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第1章 [bookmark: _Toc76052166]竞争性磋商邀请
成都市成华区政府采购中心（以下简称采购中心）受成都市成华区教育局的委托，拟对成都市成华区教育局2021年委托管理公办幼儿园维修改造工程项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，特邀请已通过本次采购资格审查并随机抽取选中的供应商参加本项目的竞争性磋商。
一、项目编号：成华政采（2021）A0008号
（采购项目编号：510108202100100）
二、项目名称：成都市成华区教育局2021年委托管理公办幼儿园维修改造工程项目
三、资金来源、预算金额及最高限价：财政性资金，政府采购实施计划备案表号：（2021）0488号；品目编码及名称：B07装修工程；预算金额：275万元，最高限价（控制价）：273.73059万元；采购标的及所属行业：成都市成华区教育局2021年委托管理公办幼儿园维修改造工程，所属行业为建筑业。
四、采购项目简介
1、本项目共一个包，采购成都市成华区教育局2021年委托管理公办幼儿园维修改造工程项目供应商一名。
2、主要工作内容：屋顶防雷改造、楼道消防疏散指示改造、强电改造、消防改造、厨房一般装修改造、楼道所有墙裙脱落维修、弱电改造、门卫室改造等相关内容。
3、工期：45日历天。
五、定向采购情况：本项目专门面向中小企业采购。
六、邀请供应商：本项目已实行资格预审，邀请通过资格预审随机抽签系统随机抽取的 10家进入磋商环节的供应商参加本项目的竞争性磋商。
七、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
（二）未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内；
（三）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
（四）在行贿犯罪信息查询期限内，供应商及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录；
（五）不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加资格预审的供应商；
（六）在中华人民共和国境内依法登记注册，并有效存续具有独立法人资格的供应商；
（七）本次政府采购活动不接受供应商以联合体的形式参加资格预审。
（八）本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商应为中型、小型、微型企业（说明：供应商为监狱企业、残疾人福利性单位的视同小型、微型企业）。
（9） 本项目特定资格条件：
1.供应商具备有效的行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质；
2.具备有效的《安全生产许可证》；
3.供应商为本项目配备的项目经理应具备建筑工程专业二级或以上注册建造师执业资格，及有效的安全生产考核合格 B 证；
4.供应商为本项目配备的项目技术负责人应具备建筑工程专业中级及以上职称；
5.供应商为四川省省外企业须具备有效期内的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理入川承揽业务信息录入证》或带二维码的《四川省省外建筑企业入川信息电子登记表》。
（本项目已进行资格预审，供应商资格条件无变化的不须提供资格性响应文件，资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构）
八、采购项目技术、服务、商务和报价要求
（一）采购内容
工程量清单及图纸所示范围及内容。
（二）技术、服务要求
见磋商文件“第 4 章项目技术、服务、商务及其他要求”。
（三）报价要求
供应商按磋商文件要求进行报价。
九、磋商文件获取时间
[bookmark: _GoBack]（一）磋商文件获取时间：2021年7月7日至7月19日。
（二）公告期限：2021年7月7日至7月13日。
十、磋商文件获取方式
供应商要参加磋商，应在成都市公共资源交易服务中心“政府采购云平台”获取采购文件。登录成都市公共资源交易服务中心门户网站（https://www.cdggzy.com/）—用户中心—政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。
提示：
（1）本项目采购文件免费获取。
（2）本项目为电子采购项目，供应商参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《成都市全流程电子化采购系统操作指南——供应商版》（操作指南请登陆政府采购云平台后，点击“前台大厅—操作指南—供应商”处下载查看）。
十一、磋商文件获取地点：登录成都市公共资源交易服务中心门户网站（https://www.cdggzy.com/）—用户中心—政府采购云平台获取。
十二、施工响应文件递交截止时间及开启时间（北京时间）、地点、方式
（一）施工响应文件递交截止时间及开启时间：2021年7月20日9:30。
（二）施工响应文件递交方式、地点：响应文件递交截止时间前，供应商应将加密的施工响应文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。
本项目只接受供应商加密并递交至“政府采购云平台”的响应文件。
十三、磋商地点
本项目磋商为不见面开标。
磋商地点：政府采购云平台开标大厅。
十四、中小企业政府采购信用融资
参加本次采购活动成交的中小企业无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向融资机构申请融资。具体内容详见磋商文件附件《成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采[2019]17号）和成都市成华区财政局关于印发《成华区支持中小企业政府采购信用融资实施方案》的通知（成华财〔2019〕68号）和成都市成华区财政局关于公布成华区开展政府采购信用融资业务银行名单（第二批）的通知。
十五、联系人及联系电话
采 购 人：成都市成华区教育局
地址：成都市成华区建设南新路59号
联系人：江涛  联系电话：028-84303387
集中采购机构：成都市成华区政府采购中心 
地址：成都市一环路东三段119号
联 系 人：李沛钢  联系电话：028-83273428
技术支持电话：400-881-7190
政府采购监督机构：成都市成华区财政局
地址：成都市一环路东三段148号
联系人：杨紫瑶  联系电话：028-84356267
第2章 [bookmark: _Toc391885334][bookmark: _Toc76052167][bookmark: _Toc381263230][bookmark: _Toc287623638]供应商须知
[bookmark: _Toc76052168]供应商须知附表
	序号
	应知事项
	说明和要求

	1
	采购预算（实质性要求）
	人民币275万元。

	2
	最高限价（控制价）
（实质性要求）
	本项目最高限价（控制价）为人民币273.73059万元，供应商最后报价高于最高限价的则其施工响应文件将按无效响应文件处理。

	3
	采购方式
	竞争性磋商。

	4
	本国工程（实质性要求）
	根据《中华人民共和国政府采购法》第十条的规定，本项目采购本国工程。

	5
	资格预审合格的申请人在评审阶段（磋商）资格发生变化
	已进行资格预审的，评审阶段可以不再对供应商资格进行审查，资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构。

	6
	定向采购
	本项目专门面向中小企业采购。

	7
	低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）
	1、供应商报价低于采购预算 85%或者低于其他有效供应商报价算术平均价 90%，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明， 必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的磋商小组应当将其施工响应文件作为无效处理。供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的工程及其有关的货物、服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。
2、供应商书面说明每页均应加盖供应商（法定名称）电子签章，否则无效。
3、供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，磋商小组应当将其施工响应文件作为无效处理。

	8
	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除
	本项目专门面向中小企业，不进行价格扣除。

	9
	节能、环保及无线局域网产品政府采购政策
	一、节能、环保产品政府采购政策：
根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证信息，对通过认证的产品实施政府优先采购或强制采购。
本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应当在响应文件中提供国家确定的认证机构的认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图或者打印资料并加盖供应商公章（鲜章），否则其响应文件按无效处理。（实质性要求）
本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第5章评分标准的规则进行加分。
注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。
二、无线局域网产品政府采购政策：
本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，按照第5章评分标准的规则进行加分。

	10
	磋商保证金
	本项目不收取磋商保证金。

	11
	履约保证金（实质性要求）
	详见供应商须知2.8.4

	12
	施工响应文件的签章和加密（实质性要求）
	详见供应商须知2.4.11

	13
	施工响应文件的递交（实质性要求）
	详见供应商须知2.4.12
注：供应商使用CA证书在递交施工响应文件截止时间前，将施工响应文件上传至政府采购云平台，上传前须对施工响应文件是否有电子签章等进行核对。

	14
	施工响应文件的补充、修改和撤回（实质性要求）
	详见供应商须知2.4.13

	15
	开标及开标程序
	详见供应商须知2.5
施工响应文件解密：开启解密后，供应商应在系统提示的解密开始时间后60分钟内，使用对施工响应文件进行加密的CA证书在线完成对供应商递交至政府采购云平台的施工响应文件的解密。
供应商电脑终端等硬件设备和软件系统配置：供应商电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合开标大厅供应商电脑终端配置要求并运行正常，供应商承担因未尽职责产生的不利后果。
开标、响应文件的解密详见《成都市全流程电子化采购系统操作指南——供应商版》。

	16
	对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件、项目技术、服务、商务及其他要求，评分细则及标准的询问、质疑
	向采购人提出，并由采购人按相关规定作出答复（详见供应商须知2.10）。

	17
	对磋商文件中的其他内容、采购过程及成交结果的询问、质疑
	向采购中心提出，并由采购中心按相关规定作出答复（详见供应商须知2.10）。

	18
	供应商投诉
	投诉受理单位：本项目同级财政部门，即成华区财政局。
联系电话：028-84356267。
地址：成都市一环路东三段148号。

	19
	施工响应文件有效期
	递交施工响应文件的截止之日起 120天。

	20
	评审情况公告
	所有供应商资格性检查情况、施工响应文件符合性检查情况、采用综合评分法时的得分情况、评审结果等将在“成都市公共资源交易服务中心网”、“四川政府采购网” 采购结果公告栏中予以公告。

	21
	成交通知书领取
	成交公告在四川政府采购网上公告后，成交供应商自行登录政府采购云平台下载成交通知书。

	22
	合同签订地点
	四川省成都市。

	23
	政府采购合同公告、备案
	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将在四川政府采购网公告政府采购合同。政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将向成都市成华区财政局完成合同备案。

	24
	政采信用担保融资
	参加本次采购活动成交的中小企业无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向融资机构申请融资。具体内容详见磋商文件附件《成都市财政局 中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采[2019]17号）和成都市成华区财政局关于印发《成华区支持中小企业政府采购信用融资实施方案》的通知（成华财〔2019〕68号）和成都市成华区财政局关于公布成华区开展政府采购信用融资业务银行名单（第二批）的通知。

	25
	进口产品（如采购内容中涉及货物采购的）
	磋商文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，拒绝进口产品的报价。磋商文件中载明“允许采购进口产品”的产品，允许国产产品参与竞争。

	26
	采购人可以要求参加政府采购的供应商提供有关资质证明文件和业绩情况，并根据《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商条件和采购项目对供应商的特定要求，对供应商的资格进行审查。



[bookmark: _Toc76052169]总则
适用范围
一、本磋商文件仅适用于本竞争性磋商邀请中所叙述项目的采购。
二、本磋商文件的最终解释权由采购中心和采购人享有。磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件、技术、服务及其他要求、评分标准由采购人负责解释。除上述磋商文件内容，其他内容由采购中心负责解释。
[bookmark: _Toc287623639]有关定义
[bookmark: 采购单位名2]一、“采购人”、“甲方”系指依法进行政府采购的成都市成华区各街道办事处、区级各部门、事业单位。本次竞争性磋商项目的采购人是成都市成华区教育局。
二、“供应商”系指拟参加竞争性磋商和向采购人提供工程、货物及服务的供应商。“乙方”系指本项目的成交供应商。
三、本磋商文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。
四、磋商文件中所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。
五、重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
六、不见面开标是指，采购中心依托政府采购云平台组织磋商活动，供应商在线参与磋商的一种组织形式。
合格的供应商（实质性要求）
合格的供应商应具备以下条件：邀请参加磋商的供应商。
[bookmark: _Toc287623640]参加竞争性磋商的费用（实质性要求）
供应商自行承担参加竞争性磋商采购活动的全部费用。
充分、公平竞争保障措施（实质性要求）
一、利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。
二、利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其施工响应文件作为无效处理。
[bookmark: _Hlk54873086]三、前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。（说明：四川龙瑞工程项目管理有限公司、重庆何方城市规划设计有限公司、四川睿达通工程造价咨询有限公司为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）
四、同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。
[bookmark: _Toc76052170]磋商文件
磋商文件的构成（实质性要求）
一、竞争性磋商文件是供应商准备施工响应文件和参加磋商的依据，同时也是评审的重要依据。竞争性磋商文件用以阐明采购项目所需的资质、服务、商务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容：
（一）竞争性磋商邀请；
（二）供应商须知；
（三）施工响应文件格式；
（四）技术、服务、商务及其他要求；
（五）磋商办法；
（六）政府采购合同草案；
（七）工程量清单和图纸。
二、供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。按照磋商文件的要求提供施工响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。供应商没有对竞争性磋商文件全面做出实质性响应所产生的风险由供应商承担。
[bookmark: _Toc183682348][bookmark: _Toc183582211][bookmark: _Toc217446040]磋商文件的澄清和修改
[bookmark: _Toc320698720]一、在递交施工响应文件截止时间前，采购人或采购中心可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。
二、澄清或者修改的内容，采购中心将在“四川政府采购网”和“成都市公共资源交易服务中心”网站上发布澄清公告，同时通过政府采购云平台将澄清或者修改的内容告知所有潜在供应商（供应商通过账号或CA证书登录云平台查看），该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。
三、澄清或者修改的内容可能影响施工响应文件编制的，采购中心应当在提交首次施工响应文件截止时间至少5日前，通过政府采购云平台或以电子邮件方式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或采购中心应当顺延提交首次施工响应文件截止时间。
[bookmark: _Toc76052171]施工响应文件
[bookmark: _Toc320698721]施工响应文件的语言（实质性要求）
1、 供应商提交的施工响应文件以及供应商与采购人或采购中心就有关竞争性磋商采购活动的所有来往书面文件均须使用中文，施工响应文件中所附或引用的外文资料，应翻译成中文附在相关外文资料后面（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，则法定代表人的签字和护照除外）。
2、 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若供应商施工响应文件中提供的外文资料未翻译成中文，则磋商小组可将其视为无效材料。
计量单位（实质性要求）
除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的响应均采用国家法定的计量单位。
[bookmark: _Toc320698722]报价货币及报价要求（实质性要求）
一、供应商应认真核实本项目的工程量清单。工程量清单以电子版为准。
二、报价一律以人民币币种报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。
三、供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。
四、本项目合同价格形式为固定单价合同。
五、本项目采用工程量清单报价，为固定单价合同。
(一)已标价工程量清单的扉页（仅指投标总价扉页，下同）应由注册或登记在本单位的造价人员签字并盖执业印章（说明：提供造价人员签字并盖执业印章的已标价工程量清单的扉页的复印件，原件签订合同时向采购人提供）。除此之外，造价人员无需在施工响应文件其他任何地方签字或盖执业印章。供应商委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单的，应在施工响应文件中附工程造价咨询委托合同，由注册或登记在工程造价咨询企业的造价人员签字并盖执业印章。
(二)供应商最后报价超过政府采购预算或最高限价(控制价)（金额详见“供应商须知附表”）的, 其施工响应文件按无效处理。
(三)供应商在首次提交的施工响应文件中的报价（即首次报价）应按采购文件及工程量清单编制要求，列出报价的构成及明细，包括但不限于分部分项工程、措施项目、其他项目、规费及税金等。其中安全文明施工费、暂定金额、暂估价、规费及税金应按工程量清单（总说明）的要求计取。
(四)供应商对工程量清单中的分部分项工程量清单项目的单价未填报或填报为零的，视为单价遗漏。出现单价遗漏情况，视为其费用已分摊在工程量清单其他相关子目的单价（价格）之中。如成交，供应商应完成该项目，但该项目不得另行计价。
(五)供应商提交的已标价工程量清单应符合本项目工程量清单以及清单说明的要求。当供应商的已标价工程量清单有下列情形之一的，应按照无效施工响应文件处理。
（１）已标价工程量清单中的项目名称、项目特征描述（与采购文件工程量清单中的项目特征描述的实质性内容一致的除外）、计量单位、工程量与采购文件工程量清单不一致的；
（２）供应商未按采购文件工程量清单总说明规定或其持有的《四川省施工企业工程规费计取标准》证书中的规费标准(采购文件工程量清单总说明无规定时)计取规费的；
（３）采购文件明确了安全文明施工费金额或费率并要求按此金额或费率填报而供应商填报错误或未填报的；
（４）已标价工程量清单中暂列金额未按采购文件工程量清单中列明的金额填报的；
（５）已标价工程量清单中材料、工程设备暂估价未按采购文件工程量清单中列出的单价计入综合单价的；
（６）已标价工程量清单中专业工程暂估价未按采购文件工程量清单中列明的金额填写的；
（７）已标价工程量清单中计日工未按采购文件工程量清单中列明的数量进行报价的；
（８）当已标价工程量清单中的任何单价、合价或总价，出现两个及以上金额的。
(六)若供应商的最后报价只有一个总价，且相对首次报价有调整（上调取“+”，下调取“-”），则该调整金额将会以百分比（A）形式套用于首次报价中除暂列金额、专业暂估价以及包干费用以外的各项目单价，调整后的单价（B）作为工程变更及竣工结算的依据。百分比（A）计算如下（保留两位小数）：
                             （±）调整金额            
百分比（A）=                                                 
×100%
修正后的首次报价-暂列金额-专业工程暂估价-包干费用调整后的单价B =修正后的首次报价中的单价×（1 + A）
[bookmark: _Toc320698723]联合体（实质性要求）
本次政府采购活动不接受供应商以联合体的形式参加磋商。
[bookmark: _Toc217446047]知识产权（实质性要求）
1、 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
2、 非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
3、 供应商如拟在项目实施过程中采用自有知识成果，需在施工响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。
4、 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。
[bookmark: _Toc320698724][bookmark: _Toc320698725]施工响应文件的组成（实质性要求）
供应商应按照磋商文件的规定和要求编制施工响应文件。供应商编写的施工响应文件应包括下列部分：
一、施工响应文件：用于供应商与磋商小组磋商；
二、最后报价文件（按磋商小组的要求提供最后报价）。
2.1.1.1 施工响应文件
2.1.1.1.1 商务技术响应文件
1、 报价函；
2、 法定代表人身份证明书；
3、 承诺函（说明：供应商应按承诺函中要求的承诺内容进行承诺）；
4、 施工组织设计（说明：施工组织设计格式及内容自拟）；
五、技术、服务、合同条款要求应答表（说明：供应商必须根据磋商文件要求据实逐条填写，不得虚假陈述，否则，其施工响应文件无效并按规定追究其相关责任）；
六、项目管理机构组成表（说明：供应商未提供项目管理机构组成表的，不影响供应商施工响应文件的有效性）；
七、相关管理机构主要人员简历表（说明：供应商未提供相关机构主要人员简历表的，不影响供应商施工响应文件的有效性）。
2.1.1.1.2 报价要求响应文件
已标价工程量清单（说明：已标价工程量清单应符合磋商文件“第二章磋商须知”第2.4.3条关于报价货币及报价要求的相关要求以及工程量清单总说明的相关要求）。
2.1.1.2 最后报价
[bookmark: _Toc320698727]参加最后报价的供应商按磋商小组的要求在政府采购云平台中提供最后报价，报价应是包括磋商文件规定的全部相应内容的报价。
[bookmark: _Toc320698728]施工响应文件格式
一、供应商应按照竞争性磋商文件第 3 章中提供的“施工响应文件格式”填写相关内容。
二、对于没有格式要求的施工响应文件由供应商自行编写。
[bookmark: _Toc320698729]最后报价
一、供应商的最后报价是供应商响应采购项目要求的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。
二、供应商的最后报价只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效响应处理。
三、参加最后报价的供应商按磋商小组的要求提供最后报价。
磋商保证金
本项目不收取磋商保证金。
[bookmark: _Toc320698731]施工响应文件有效期
一、（实质性要求）施工响应文件有效期为递交施工响应文件截止之日起120天。施工响应文件有效期短于此规定期限的或不作响应的，其施工响应文件将按无效施工响应文件处理。
二、特殊情况下，采购人可于施工响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其磋商保证金不被没收。同意延长施工响应文件有效期的供应商不能修改其施工响应文件，关于磋商保证金的有关规定在延长的施工响应文件有效期内继续有效。
[bookmark: _Toc446487098]施工响应文件的签章和加密
一、（实质性要求）施工响应文件应根据磋商文件的要求进行制作。（说明：1、施工响应文件中要求提供复印件证明材料的，包含提供原件的影印件或复印件。2、要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。）
二、施工响应文件制作详情：
1、本项目实行电子采购。供应商应先安装“政采云投标客户端”（下载地址1：前往成都市公共资源交易服务中心门户网站—业务办理—下载专区—政府采购下载专区下载“政采云投标客户端”；下载地址2：政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。供应商人应按施工响应文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交施工响应文件。
2、（实质性要求）施工响应文件应加盖供应商（法定名称）电子签章，不得使用供应商专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。
3、磋商文件有修改的，供应商须重新下载修改后的磋商文件（修改后的磋商文件在更正公告中下载），根据修改后的磋商文件制作、撤回修改，并递交施工响应文件。
4、使用“政府采购云平台”（含政采云电子交易客户端）需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。供应商应及时完成在“政府采购云平台”的CA账号绑定，确保顺利参与电子采购。
施工响应文件的递交
一、（实质性要求）供应商应当在施工响应文件递交截止时间前，将生成的已加密的施工响应文件成功递交至“政府采购云平台”。
二、因磋商文件的修改推迟递交施工响应文件截止日期的，供应商按采购中心在“四川政府采购网”和“成都市公共资源交易服务中心” 网站上发布的澄清公告中修改的时间递交施工响应文件，同时通过“政府采购云平台”将澄清或者修改的内容告知所有在系统中成功获取磋商文件的潜在供应商。
二、采购人或者采购中心收到施工响应文件后，应当如实记载施工响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具签收回执。任何单位和个人不得在磋商前开启磋商文件。
三、供应商应充分考虑递交施工响应文件的不可预见因素，未在递交施工响应文件截止时间前完成递交的，在递交施工响应文件截止时间后将无法递交。
施工响应文件的补充、修改和撤回（实质性要求）
一、	在递交施工响应文件截止时间之前，供应商可对已递交的施工响应文件进行补充、修改。补充或者修改施工响应文件的，应当先撤回已递交的施工响应文件，在“政采云投标客户端”补充、修改施工响应文件并签章、加密后重新递交。撤回施工响应文件进行补充、修改，在递交施工响应文件截止时间前未重新递交的，视为撤回施工响应文件。
二、	在递交施工响应文件截止时间之后，供应商不得对其递交的施工响应文件做任何补充、修改。
三、	在递交施工响应文件截止时间之前，供应商可对已递交的施工响应文件进行撤回。在递交施工响应文件截止时间之后，供应商不得撤回施工响应文件。
施工响应文件的解密（实质性要求）
供应商登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，找到对应项目，进入“开标大厅”，等待采购中心开启解密后，供应商应在60分钟内，使用加密该施工响应文件的CA数字证书在线完成施工响应文件的解密。除因采购中心断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，供应商在规定的解密时间内，未成功解密的施工响应文件将视为无效响应文件。
[bookmark: _Toc76052172]开标及开标程序
一、递交施工响应文件的供应商不足3家的，不予开标。
二、开标准备工作。供应商需在开标当日、递交施工响应文件截止时间前登录“政府采购云平台”，通过“开标大厅”参与开标。登录成都市公共资源交易服务中心门户网站（https://www.cdggzy.com/）—政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（找到对应项目）。提示：供应商未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由供应商自行承担不利后果。
三、	解密施工响应文件。等待采购中心开启解密后，供应商进行线上解密。除因采购中心断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，供应商在规定的解密时间内，未成功解密的施工响应文件将视为无效施工响应文件。
四、	确认开标记录。解密时间截止或者所有供应商施工响应文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示供应商名称、施工响应文件解密情况等内容。供应商对开标记录（包含解密情况、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。
五、	供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人、采购中心对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。
六、	供应商电脑终端等硬件设备和软件系统配置：供应商电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）供应商电脑终端配置要求并运行正常，供应商承担因未尽职责产生的不利后果。
七、	因采购中心断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。
八、	不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。
[bookmark: _Toc76052173]资格预审和评审
[bookmark: _Toc217446069]一、	本项目资格预审已按资格预审文件完成。
二、	磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第五章的规定进行。
[bookmark: _Toc76052174]成交通知书
一、成交通知书为采购人签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。
二、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。
三、成交公告在四川政府采购网上公告后，成交供应商自行登录政府采购云平台下载成交通知书。
[bookmark: _Toc76052175]签订及履行合同和验收
[bookmark: _Toc217446066]签订合同
一、因成交供应商的原因在成交通知书发出之日起 30 日内未与采购人签订采购合同或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。 
二、采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商施工响应文件作实质性修改。
三、磋商文件、施工响应文件、成交通知书等一切与本项目评审结果有关且经责任主体确认的资料均为合同的有效组成部分。
四、询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
合同分包和转包（实质性要求）
一、合同分包
本项目不允许分包。
二、合同转包
（一）严禁成交供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。
(二)成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。
采购人增加合同标的的权
采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。
履约保证金（实质性要求）
一、履约保证金金额：成交金额的10%。
二、交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。
注：提供保函的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。保函是银行等金融机构出具的，保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询，否则将取消成交资格，采购人将重新确定成交供应商，并依法追究法律责任。
三、履约保证金汇入的银行及账号
收款单位：成都市成华区教育局。
开 户 行：成都银行成华支行。
银行账号：1001420000000633。
四、交款时间：供应商应在成交通知书发出后 3 个工作日内，政府采购合同签订前向采购人提交规定金额的履约保证金。
五、履约保证金退还时间：验收合格后一个月内，原路径无息退还。因采购人原因逾期退还的，除应及时退还，还应向成交供用商支付未退还金额万分之一/天的违约金。
六、履约保证金不予退还情形：未能履行合同规定的部分或全部义务。履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。
七、如供应商未按时足额向采购人交纳履约保证金，采购人有权按照评审报告确定的成交候选供应商名单顺序，确定下一候选人为成交供应商， 或重新开展政府采购活动。
合同公告
采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在四川政府采购网公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
合同备案
合同签订后，采购人应在七个工作日内按成都市成华区财政局的要求完成合同备案工作。
[bookmark: _Toc217446070]履行合同
1、 合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。
2、 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。
验收
[bookmark: _Toc217446071]采购人按照国家相关法律法规的要求组织验收或考核。
资金支付
采购人按财政部门的有关规定及采购合同的约定进行支付。
[bookmark: _Toc76052176]竞争性磋商工作纪律及要求
[bookmark: _Toc217446075]供应商不得具有的情形
供应商参加磋商不得有下列情形：
1、 有下列情形之一的，视为供应商串通参加本次竞争性磋商采购活动：
（一）不同供应商的施工响应文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
（三）不同供应商的施工响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同供应商的施工响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异；
（五）不同供应商的施工响应文件相互混装。
2、 提供虚假材料谋取成交；
3、 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
4、 与采购人或采购中心、其他供应商恶意串通；
5、 向采购人或采购中心、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
6、 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
7、 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
8、 将政府采购合同转包或者违规分包；
9、 提供假冒伪劣产品；
10、 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
11、 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（如供应商在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动），参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录（如供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）；
12、 在行贿犯罪信息查询期限内，根据中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询结果供应商及其现任法定代表人、主要负责人有行贿犯罪记录；
13、 处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内；
14、 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
15、 法律法规规定的其他情形。
供应商有上述情形的，按照法律规定追究法律责任，具备一至十四条情形之一的，同时将认定供应商施工响应文件无效或不确定其为成交供应商，或者取消成交资格或者认定成交无效。
[bookmark: _Toc314574786]保密
1、 不得透露有关潜在供应商的任何情况。
2、 有关施工响应文件的审查、澄清、评估和比较以及合同授予意向等情况都不得对外透露。
回避
在政府采购活动中，采购人员（在政府采购活动中需要依法回避的采购人员包括采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人）及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
　　（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
　　（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
　　（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
　　（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
　　（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
[bookmark: _Toc405886181][bookmark: _Toc76052177]询问、质疑和投诉
1、 [bookmark: _Toc376425021]供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以依法进行质疑。
2、 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的规定办理。
3、 供应商询问、质疑的对象
（一）供应商对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件、磋商项目技术、服务、商务及其他要求以及评标细则及标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；
（二）供应商对除上述磋商文件中的其他内容、采购过程及成交结果提出询问或质疑的，应向采购中心提出。
4、 供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。
5、 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
6、 供应商提出质疑时应当准备的资料
（一）质疑书1份（加盖公章）；
（二）委托代理人办理质疑事宜的需提供：法定代表人授权委托书 1 份（加盖公章）；
（三）营业执照或法人证书复印件1份；
（四）法定代表人身份证复印件1份；
（五）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
（六）针对质疑事项必要的证明材料。
7、 供应商对采购人、采购中心的质疑答复不满意，或者采购人、采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
[bookmark: _Toc76052178]中小企业政府采购信用融资
一、参与本次采购活动成交的中小企业无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向融资机构申请融资。
二、《成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采[2019]17号）和成都市成华区财政局关于印发《成华区支持中小企业政府采购信用融资实施方案》的通知（成华财〔2019〕68号）和成都市成华区财政局关于公布成华区开展政府采购信用融资业务银行名单（第二批）的通知见附件。
[bookmark: _Toc76052179]其他（实质性要求）
国家或行业主管部门对工程项目的技术标准、质量标准等有强制性规定的，必须符合其要求。
第3章 [bookmark: _Toc238581781][bookmark: _Toc76052180]施工响应文件格式
[bookmark: _Toc76052181]施工响应文件格式
[bookmark: _Toc320698761]施工响应文件封面格式




施工响应文件



项目名称：成都市成华区教育局2021年委托管理公办幼儿园维修改造工程项目
项目编号：成华政采（2021）A0008号



供应商名称：XXXX
日      期：XX年XX月XX日




商务技术响应文件
3.1.1.1 报价函
[bookmark: _Toc238581782][bookmark: _Toc52184753][bookmark: _Toc146903609][bookmark: _Toc119296788][bookmark: _Toc119203988][bookmark: _Toc119295087][bookmark: _Hlk75868496]项目名称：成都市成华区教育局2021年委托管理公办幼儿园维修改造工程项目
[bookmark: _Hlk75868513]项目编号：成华政采（2021）A0008号
成都市成华区政府采购中心：
我方全面研究了“成都市成华区教育局2021年委托管理公办幼儿园维修改造工程项目（项目编号：成华政采（2021）A0008号）的磋商文件，决定参加本项目的磋商。我方授权XXX（姓名、职务）代表我方XXXXXXX（供应商名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。
1、 我方已知晓全部磋商文件的内容，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议，愿意以人民币（大写）   XX     （￥）的总报价，工期  XX  日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到规定要求标准。
2、 施工响应文件有效期为从递交施工响应文件截止之日起120天。我方承诺在施工响应文件有效期天内不修改、撤销施工响应文件。
3、 我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与本项目有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
4、 如我方成交：
(一) 我方承诺在收到成交通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同。
(二) 我方承诺按照磋商文件规定的金额和方式向采购人缴纳履约保证金。
(三) 我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。
(四) 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
(五) 我方自愿按照磋商文件规定的各项要求完成工程建设项目，最后报价以在政府采购云平台提交为准，接受采购人按照政府采购合同约定金额支付采购资金。
5、 我单位联系方式：
地址：XXXX
传真：XXXX
邮政编码：XXXX
供应商名称：XXXX
[bookmark: _Hlk75868549]日期：XX年XX 月XX 日


[bookmark: _Toc320698765]
3.1.1.2 法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商名称）    的法定代表人。
特此证明。







供应商名称：XXXX
日      期：XX年 XX月 XX日


说明：上述证明文件在施工响应文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。



3.1.1.3 承诺函
项目名称：成都市成华区教育局2021年委托管理公办幼儿园维修改造工程项目
项目编号：成华政采（2021）A0008号
我公司作为参加成都市成华区教育局2021年委托管理公办幼儿园维修改造工程项目的竞争性磋商的供应商，在此郑重承诺：
一、为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书。
二、为本项目提供的所有产品、辅材等符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。
三、为本项目提供的所有产品中属于节能产品政府采购品目清单中的政府强制采购产品的，均具有国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书。
四、为本工程项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）（财办库[2020]123 号）的要求。
五、为本项目提供的工程、货物及服务均为本国工程、货物及服务。
六、施工过程中，发现工程量清单存在漏项工程的，该漏项工程作为本项目本章采购需求的组成部分，采购人和我方可以按照《中华人民共和国政府采购法》的规定签订不超过成交金额百分之十的补充合同。
七、我方承诺严格按照工程量清单、工程量清单编制说明进行施工，工程施工满足当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定，并按经批准的施工组织设计实施，并符合施工规范及验收标准的相关要求。
八、我方针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准。
九、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
十、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。
十一、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
十二、施工响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
十三、如本项目磋商采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。
十四、国家或行业主管部门对工程项目的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。
十五、参加本次采购活动，我方完全同意磋商文件第二章关于“磋商费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”等实质性要求，并承诺严格按照磋商文件要求履行。
十六、我方保证在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。
十七、与我方存在直接控股关系的单位为： XXXX （说明：填写“ 无 ” 或 “ （一）供应商名称１；（二）供应商名称２ ；（三）” ……” ）；存在管理关系单位为： XXXX （说明：填写 “ 无 ” 或 “ （一）供应商名称１；（二）供应商名称２ ；（三）” ……” ） 。
我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。
特此承诺。

供应商名称：XXXX
日期：XX年XX 月XX 日


3.1.1.4 施工组织设计
[bookmark: _Hlk75869981]施工组织设计格式及内容自拟。














供应商名称：XXXX
日期：XX年XX 月XX 日



3.1.1.5 技术、服务、合同条款要求应答表
	序号
	项目
	响应内容
	备注

	1
	项目负责人（项目经理）
	
	

	2
	技术负责人
	
	

	3
	工期
	
	

	4
	缺陷责任期
	
	

	5
	分包
	
	

	6
	施工质量标准
	
	

	7
	付款方式
	
	


注：供应商必须根据磋商文件要求据实逐条填写，不得虚假陈述，否则，其施工响应文件无效并按规定追究其相关责任。



供应商名称：XXXX
日期：XX年XX 月XX 日



3.1.1.6 项目管理机构组成表
	序号
	职务
	姓名
	执业或职业资格
	职称

	
	
	
	证书名称
	证书编号
	职称专业
	级别

	1
	项目负责人
（项目经理）
	
	
	
	
	

	2
	项目技术负责人
	
	
	
	
	

	3
	施工员
	
	
	
	
	

	4
	质量员
	
	
	
	
	

	5
	安全员
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	




供应商名称：XXXX
日期：XX年XX 月XX 日

注：为降低供应商参加政府采购活动成本，除项目负责人、项目技术负责人以外，该表中的施工员、质量员、安全员等可以在供应商成交后在政府采购合同中约定，不得要求必须在参加采购活动前提供该类工作人员信息，如需办理施工许可证，人员配备需满足办理施工许可证相关要求。


3.1.1.7 相关管理机构主要人员简历表
	姓名
	
	年龄
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	主要工作经历

	时间
	项目名称
	担任职务
	发包人

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1、人员应附身份证复印件。
2、人员应附执业或职业资格证或上岗证或职称证复印件。




报价要求响应文件
3.1.1.8 已标价工程量清单
已标价工程量清单应符合磋商文件“第二章磋商须知”第2.4.3条报价货币及报价要求的相关要求以及工程量清单总说明的相关要求。
[bookmark: _Toc360696963][bookmark: _Toc238273564][bookmark: _Toc205604899][bookmark: _Toc236285891]

第4章 [bookmark: _Toc76052182][bookmark: _Toc485715214]技术、服务、商务及其他要求
本章采购需求中标注“★”号的条款为本次磋商采购项目的实质性要求，供应商在磋商结束后应全部满足。
[bookmark: _Toc490472571][bookmark: _Toc490472737][bookmark: _Toc76052183]★技术、服务、合同条款要求
	序号
	项目
	要求

	1
	项目负责人
（项目经理）
	参加本项目磋商时没有在其他未完工项目担任项目经理，成交后至完工前也不得在其他项目担任项目经理。

	2
	技术负责人
	参加本项目磋商时没有在其他未完工项目任职，成交后至完工前也不得在其他项目任职。

	3
	工期
	45日历天

	4
	缺陷责任期
	24个月

	5
	分包
	不允许

	6
	施工质量标准
	达到国家现行合格标准。

	7
	付款方式
	1.工程预付款支付比例或金额：采购人支付预付款计算基数的10%作为工程备料款，预付款计算基数=（成交价-采购人暂定部分）。
2.工程进度款支付：
1）经审核完成50%工程量后，支付合同价款（扣除采购人暂定部分）30%工程进度款，同时扣回预付款50%；
2）经审核完成70%工程量后，支付合同价款（扣除采购人暂定部分）30%工程进度款，同时扣回预付款50%；
3）工程竣工验收合格后，支付合同价款（扣除采购人暂定部分）20%工程进度款，即支付至合同价（扣除采购人暂定部分）的80%，同时退还履约保证金（无息）。工程变更使用暂列金的价款在工程竣工验收后，成交供应商在报送进度款时一并报送监理、甲方审定，经甲方审定完毕后20个工作日内，按审定金额支付60%增加变更工程款。此款项与进度款一并支付。
4）工程结算审计完成，采购人在30天内拨付至工程审定总价的97%，留结算金额的3%作为质保金，在质保期满后30天内支付（无息）。
5)如该项目纳入成华区审计局抽审范围（第二次审计），则本项目最终合同金额以抽审审计完成最终金额为准，供应商应无息偿还甲方超付金额。


[bookmark: _Toc76052184][bookmark: _Hlk55396332]★漏项工程处理
[bookmark: _Hlk75955539]施工过程中，发现工程量清单存在漏项工程的，该漏项工程作为本项目本章采购需求的组成部分，漏项部分在合同金额范围内按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013和2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》的规则进行计量和计价，最终经业主单位审核后，原则上通过暂列金实施，竣工结算总价不得超合同总价。超过合同总价部分，采购人和供应商可以按照《中华人民共和国政府采购法》的规定签订不超过成交金额百分之十的补充合同。（说明：供应商应按磋商文件3.1.2.3承诺函的要求提供承诺函。）
[bookmark: _Toc76052185]★施工及验收要求
供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准。（说明：供应商应按磋商文件3.1.2.3承诺函的要求提供承诺函。）
[bookmark: _Toc76052186]针对本项目的其他技术服务要求
工程质量 
工程质量应符合施工及验收规范要求，满足本项目工程量清单、工程量清单编制说明、设计图纸要求。
现场踏勘
采购人不组织现场踏勘。供应商可自行前往现场考察,发生费用自理。
报价要求
一、本项目采用工程量清单综合单价法报价，合同为固定单价合同。
二、本工程所有工程项目的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容 （但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照工程量清单、工程量清单编制说明、设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验 收规范要求的所有内容。 
三、采购过程中，当出现工程量清单特征描述与设计图纸不符时， 供应商应以工程量清单的项目特征描述为准，填报投标报价的综合单价；当施工中设计变更与工程量清单项目特征描述不一致时，采购人、成交供应商双方应按实际施工的项目特征依据合同约定重新确定综合单价。 
四、工程量清单中所列工程量仅作为各供应商投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。最终结算：如无成华区审计局抽审，则以甲方委托的政府审计部门或甲方委托的其他第三方审计机构出具的竣工结算审计结果为准；如该项目纳入成华区审计局抽审范围（第二次审计），则本项目最终合同金额以抽审审计完成最终金额为准，供应商应无息偿还甲方超付金额。  
五、采购人保留取消工程量清单中某些项目、因学校幼儿园教育教学秩序出现分内容或分园点推迟施工（中标人不得就此要求除政策性人工费调整外的任何费用索赔及材料费用上涨调差）的权利。供应商须充分考虑此风险，在总价措施项目清单计价表相应项目中综合考虑，成交后不得以此作为理由提出任何形式的索赔和调整造价。
六、其他未尽事宜见招标工程量清单中清单编制说明。
施工组织设计
供应商提供的施工组织设计方案应包含进度计划、质量保证措施、安全保证措施、资源配置计划、环保文明措施、应急预案、施工工艺。具体要求如下： 
（1）进度计划：围绕本项展开详细的阐述，至少应包含①工程施工进度计划、②计划开、竣工日期和施工进度网络图、③进度计划管理、施工调度、④工期保证措施、⑤工期提前保证措施、⑥教学期间施工安排。
（2）质量保证措施：围绕本项展开详细的阐述，至少应包含①消防系统建设、②消防安装技术、③质量目标、④质量承诺、⑤质量体系。 
（3）安全保证措施：围绕本项展开详细的阐述，至少应包含①安全管理制度 ②安全管理体系与措施、③安全应急救援预案、④安全施工目标、⑤施工临时用电方案、⑥施工期间师生安全、疫情期间人员管控。 
（4）资源配置计划：围绕本项展开详细的阐述，至少应包含①人员配备情况、②岗位职责分工、③拟投入主要施工机械设备计划、⑤机械退场计划、⑥资源保证措施。 
（5）环保文明措施：围绕本项展开详细的阐述，至少应包含①噪音控制、②扬尘控制、③施工人员现场管理、④环境保护管理目标、⑤环境保护管理体系、⑥环境保护措施、⑦文明施工的目的与意义、⑧文明施工管理体系及措施。
（6）应急预案：围绕本项展开详细的阐述，至少应包含①对可能存在重大事故（危险）进行分析、②响应机制、③疫情期间预案。 
（7）施工工艺内容：围绕本项展开详细的阐述，至少应包含①方案规划、②防护措施、③施工的现场管理及监督机制。
注：供应商根据上述要求提供针对本项目的施工组织设计方案。有内容缺失的，在评审时根据综合评分明细表视为缺项处理。
[bookmark: _Hlk67385087]★材料及技术规范要求
一、供应商为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书。
二、供应商为本项目提供的所有产品、辅材等符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。
三、供应商为本项目提供的所有产品中属于节能产品政府采购品目清单中的政府强制采购产品的，均具有国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书。
四、供应商为本工程项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）（财办库[2020]123 号）的要求。
五、供应商为本项目提供的工程、货物及服务均为本国工程、货物及服务。
[bookmark: _Hlk75956835]六、施工要求：根据工程量清单、工程量清单编制说明、设计图纸进行施工。工程施工应满足当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定，并按经批准的施工组织设计实施，并要符合施工规范及验收标准的相关要求。
（说明：供应商应按磋商文件3.1.2.3承诺函的内容提供承诺函。）
违约责任
一、由于采购人原因导致延期开工或中途停工，工期顺延。
二、成交供应商应注意施工现场成品保护，如造成损失，应照价赔偿。
三、未经采购人同意，成交供应商擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由成交供应商负责并承担损失。
四、成交供应商须自行完成本施工任务，成交供应商不得将本项目对外违法分包。否则采购人有权解除合同并主张全部损失赔偿。
五、成交供应商应确保工程按设计规范施工，如因承包方原因，造成工程质量不合格，成交供应商应向采购方方支付工程款（中标价）1%的质量违约金。由此而返工费用由承包方承担，造成工程不能如期完工验收合格，延误工期每推迟一天，向发包方支付工程违约金人民币1000元/天，采购人有权在最终款项中予以直接抵扣。
六、成交供应商必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由成交供应商承担经济赔偿责任。
七、如成交供应商违约给采购人造成经济损失，由成交供应商负责经济赔偿，且采购人有权单方终止本合同。
[bookmark: _Toc76052187]其他要求
一、★根据《中华人民共和国政府采购法》第十条的规定，本项目采购本国工程。
二、★供应商负责施工现场安全并承担施工期间一切安全责任。
[bookmark: _Toc76052188]满足采购需求的最低要求
技术、服务、商务及其他要求中加★号的要求为满足采购需求的最低要求。




第5章 [bookmark: _Toc76052189]磋商办法
[bookmark: _Toc76052190][bookmark: _Toc320698735]总则
1、 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本办法。
2、 磋商工作由采购中心负责组织，具体评审事务由采购人和采购中心依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家组成。
3、 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。
4、 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评审方法和标准进行独立评审，并独立履行下列职责：
(一)熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；
(二)审查供应商的施工响应文件并作出公正评价；
(三)根据需要要求供应商对施工响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；
(四)依法、客观、公平、公正开展供应商资格性审查、磋商和推荐成交候选供应商；
(五)编写评审报告；
(六)告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；
(七)保守供应商的商业秘密； 
(八)配合处理供应商质疑；
(九)配合处理供应商投诉；
(十)法律、法规和规章规定的其他职责。
5、 评审过程独立、保密。供应商非法干预评审过程的行为将导致其施工响应文件作为无效处理。
6、 磋商小组决定施工响应文件的响应性依据施工响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，磋商文件有明确约定的除外。
[bookmark: _Toc76052191]磋商程序
磋商会议在成都市公共资源交易服务中心“政府采购云平台”进行。磋商会议由采购中心在线主持，供应商代表在线参加。
磋商应由监督人员在线进行监督，且可根据具体情况邀请有关监督管理部门对采购活动进行现场监督。
递交施工响应文件
供应商应按磋商文件要求在政府采购云平台递交施工响应文件。递交施工响应文件截止时间结束后，递交施工响应文件的供应商不足三家的，本次竞争性磋商采购活动终止，发布终止竞争性磋商公告。
确定邀请参加磋商的供应商数量
邀请已通过本次采购资格审查并随机抽取选中的供应商参加本项目的竞争性磋商。
[bookmark: _Toc287623646]成立磋商小组
磋商小组由采购人代表和根据采购项目情况确定的技术或经济或法律等有关专家三人以上的单数组成。磋商小组负责本项目的磋商和评审工作。
磋商
1、 磋商小组按照磋商文件的规定与邀请参加磋商的供应商分别进行磋商，磋商顺序由磋商小组确定，磋商通过“政府采购云平台”在线进行。供应商应随时关注“政府采购云平台”站内信息或短信提醒，及时参与在线磋商。登录成都市公共资源交易服务中心门户网站（https://www.cdggzy.com/）—政府采购云平台—项目采购—开标评标—进入开标大厅（找到对应项目）。磋商小组可通过“发起视频评审”“询标”功能，向供应商发起在线磋商邀请，供应商可使用“视频评审”“澄清”功能，与专家进行在线磋商、递交磋商承诺函，承诺函应加盖供应商（法定名称）电子签章。
2、 磋商小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
3、 磋商内容为第4章“技术、服务、商务及其他要求”、第6章“合同草案条款”。其中第4章中加★号的条款为采购项目的最低要求，为非磋商可以降低标准的内容。
4、 磋商过程中，磋商小组获得采购人同意（由采购人代表签字确认）后，可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件中的第4章技术、服务、商务及其他要求以及第6章合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过“询标”功能，将变动情况通知所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。
5、 磋商过程中，供应商可以根据磋商情况变更其施工响应文件，并将变更内容通过“澄清”功能送磋商小组。变更内容作为施工响应文件的一部分。供应商书面材料应加盖供应商（法定名称）电子签章，否则无效。
6、 磋商小组经过一轮或多轮磋商后，供应商的施工响应文件仍然不能满足磋商文件中采购项目的最低要求，或者磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商淘汰，不允许其参加最后报价。
符合性审查
一、磋商过程中，磋商小组对供应商递交的首次施工响应文件进行审查，审查中发现供应商首次施工响应文件有下列情况之一的，应按照无效施工响应文件处理：
(一)施工响应文件的语言、报价货币、知识产权、施工响应文件有效期不符合采购文件的规定，影响磋商小组评判的；
(二)施工响应文件中未附已标价工程量清单（已明确要求不需要提供的除外）。
二、经最终磋商后，施工响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效施工响应文件处理：
(一)施工响应文件仍不能实质性响应采购文件的实质性要求和仍不能完全满足采购需求的最低要求的；
(二)施工响应文件中仍有规定的其他无效响应情形的。
三、供应商首次施工响应文件中的报价（已标价工程量清单）进行评审：
(一)供应商已标价工程量清单出现磋商文件“供应商须知附表”中第 7 项规定情形之一的，应按照无效施工响应文件处理；
(二)磋商小组对供应商已标价工程量清单进行算术性复核，如果出现下列不一致的，按以下原则进行修正：
总价金额与依据单价（或费率）计算出的结果不一致的，以单价（或费率）为准修正总价，但单价（或费率）小数点有明显错误的除外（包括但不限于工程量清单、单位工程汇总表、单项工程汇总表、投标报价汇总表）。
修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其施工响应文件作为无效处理。供应商需采取加盖供应商（法定名称）电子签章）的方式对修正后的报价进行确认。
不得未经澄清、说明或者更正，直接将供应商施工响应文件作为无效处理。
(三)磋商小组对供应商已标价工程量清单的项目单价进行评审，对明显不合理的单价（如明显偏高或偏低）项目,应在评审报告中记录，提醒采购人在签订合同时注意，并在合同履行过程中加强风险防范。
四、磋商小组在对施工响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对施工响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出施工响应文件的范围或者改变施工响应文件的实质性内容。
五、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正施工响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应加盖供应商（法定名称）电子签章。
六、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。
七、磋商小组在符合性审查过程中，磋商小组成员对供应商是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背政府采购法和磋商文件规定。
八、供应商符合性审查标准（按以下顺序审查）：
	序号
	审查内容
	通过条件
	结论

	1
	施工响应文件解密情况
	除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，施工响应文件已成功解密。
	

	2
	施工响应文件签章
	施工响应文件加盖有供应商（法定名称）电子签章。　
	

	3
	施工响应文件的组成
	符合磋商文件2.4.6的要求。
	

	4
	法定代表人身份证复印件或护照复印件
	身份证复印件或护照复印件【注：法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，在有效期内）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）。】。
	

	5
	施工响应文件有效期、计量单位、语言、报价货币、知识产权
	符合磋商文件要求。
	

	6
	施工响应文件对磋商文件规定的实质性要求和采购项目最低要求的响应情况
	符合磋商文件规定的实质性要求和采购项目最低要求。
	

	7
	已标价工程量清单
	（１）供应商提交的首次施工响应文件中已标价工程量清单未出现磋商文件“供应商须知附表”中第７项规定情形；
（２）供应商提交的首次施工响应文件中供应商已标价工程量清单符合磋商文件2.4.3报价货币及报价要求。
（３）磋商小组对供应商已标价工程量清单进行算术性复核时，如需进行修正的，供应商按磋商文件要求确认修正后的报价。【说明：上传已标价的工程量清单】
	


一、以上每一项结论均为“通过”的，则供应商的施工响应文件通过符合性审查，才能允许其参加最后报价；如有任意一项结论为“不通过”的，则供应商的施工响应文件按无效施工响应文件处理，不允许其参加最后报价。如果磋商小组认为供应商有任意一项不通过的，应在评审报告中载明不通过的具体原因。
二、磋商小组符合性审查结束后，应当出具符合性审查报告，确定参加最后报价的供应商名单。采购中心将依据未通过符合性审查的供应商名单以及未通过符合性审查的原因（以短信、站内信、电话、“政府采购云平台”等任一方式）通知所有递交施工响应文件的供应商，并书面通知未通过符合性审查的供应商。
三、通过符合性审查的供应商不足三家的，本次采购活动终止，并发布终止竞争性磋商公告。。
特别说明：磋商文件中要求提供复印件的证明材料的，包含原件的影印件或复印件。
最后报价审查
1、 磋商结束后，评审委员会应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内进行最后报价或者多轮报价后再最后报价。磋商小组开启报价后，供应商应随时关注“政府采购云平台”站内信息或短信提醒，登录“政府采购云平台”，通过“开标大厅”进行报价。登录成都市公共资源交易服务中心门户网站（https://www.cdggzy.com/）—政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（找到对应项目）—报价，进行报价并签章后递交。报价时间截止后，系统统一公布报价。提示：供应商未按时登录不见面开标系统，未在报价截止时间内递交报价或未按要求进行报价的，视为供应商响应无效，由供应商自行承担不利后果。
2、 已提交施工响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
3、 供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。
4、 最后报价一旦递交后，供应商不得以任何理由撤回。
5、 供应商的最后报价由磋商小组在“政府采购云平台”公布。
6、 最后报价为有效报价应符合下列条件：
(1) 供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
(2) 供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子签章。
(3) 供应商的最后报价符合磋商文件的要求。
(4) 最后报价唯一，且不高于最高限价。
7、 在未提高施工响应文件中承诺的工程实质性要求的情况下，最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其施工响应文件按无效处理。磋商小组根据磋商文件中规定认为供应商最后报价低于成本价，在磋商小组发出质询函后供应商未能提供合理的成本分析和价格构成的或对质函询的解释未被磋商小组采信的，应按照无效施工响应文件处理。
8、 最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：
(1) 最后报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子签章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。
对不同语言文本施工响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
9、 价格扣除
本项目专门面向中小企业，不进行价格扣除。
10、 有效最后报价的供应商不足三家的，采购失败。
解释、澄清、说明的有关问题
1、 评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请采购中心书面解释。采购中心的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。
2、 磋商小组在对施工响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对施工响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出施工响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
三、评审结束之前，供应商应随时关注系统提示，及时通过“政府采购云平台”在线响应磋商小组发出的澄清、说明或补正要求，签章并确认提交成功。逾时回复将不能提交，视为供应商自行放弃，其损失由供应商承担。
磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。
比较与评价
由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的施工响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。
磋商小组复核
一、评审结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、施工响应文件被认定为无效的进行重点复核。
二、评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具评审报告前，采购中心应当组织2名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告。
三、评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：
（1） 资格性认定错误；
（2） 分值汇总计算错误的；
（3） 分项评分超出评分标准范围的；
（4） 磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；
（5） 经磋商小组认定评分畸高、畸低的。
评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者集中采购机构发现存在以上情形之一的，应当组织磋商小组进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。
采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
推荐成交侯选供应商
磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3 家以上成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣（得分高低）顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列，由采购人随机抽签确定成交供应商。
编写磋商报告
磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容： 
一、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
二、施工响应文件开启日期和地点；
三、获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
四、评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商施工响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；
五、提出的成交候选供应商的排序名单及理由。
磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。
[bookmark: _Toc479753445][bookmark: _Toc287623648]争议处理规则
磋商小组在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对供应商文件做无效施工响应文件处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和磋商文件规定。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购中心书面反映。采购中心收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。
供应商澄清、说明
一、磋商小组在对施工响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对施工响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出施工响应文件的范围或者改变施工响应文件的实质性内容。
二、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正施工响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应加盖供应商（法定名称）电子签章。
[bookmark: _Toc76052192]评审办法和标准
一、由磋商小组根据磋商文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准对提交最后报价的供应商的施工响应文件和最后报价进行综合评分；
二、本次综合评分的因素是：价格、技术、服务等；
三、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，各位评委得分的算术平均数为供应商的最终得分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
评分办法
本次评审采用综合评分法，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的施工响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指施工响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
评审得分＝（A1＋A2＋……＋An）/NA＋（B1＋B2＋……＋Bn）/ NB＋（C1＋C2＋……＋Cn）/ NC＋（D1＋D2＋……＋Dn）/ ND
A1、A2……An分别为每个经济类评委（经济类专家）的打分，NA为经济类评委（经济类专家）人数；B1、B2＋……Bn 分别为每个技术类评委（技术类专家和采购人代表）的打分，NB为技术类评委（技术类专家和采购人代表）人数；C1、C2……Cn 分别为每个政策合同类评委（法律类专家）的打分，NC为政策合同类评委（法律类专家）人数；D1、D2……Dn 分别为评审委员会每个成员的打分（共同评分类），ND为评审委员会人数。
[bookmark: _Hlk58574091]评分标准
	序号
	评分项目
	分值
	评分标准
	备注

	1
	报价
	40分
	满足磋商文件要求且最后报价最低的为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
报价得分=(基准价／最后报价)*40。
	共同评分因素　

	2
	施工组织设计
	42分
	供应商提供的施工组织设计方案包含进度计划（包含教学期间施工安排）、质量保证措施、安全保证措施（包含施工期间师生安全、疫情期间人员管控等）、资源配置计划、环保文明措施、应急预案、施工工艺内容且响应磋商文件的得42分。每缺少一项内容扣6分；每有一项内容错误（内容错误指：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；进度计划超期；方案内容不满足采购人实际需求或与本项目施工特点不符）或不足扣3分；扣完为止。
	技术评分因素

	3
	业绩
	10分
	供应商2018年1月1日（含1日）以来具有一个已完成类似项目业绩的得2分，在此基础上每增加1个加2分，最多得10分。（提供施工合同复印件和竣工验收报告复印件。）类似项目是指：公共建筑类项目。
	共同评分因素

	4
	优先采购节能、环境标志、无线局域网产品
	6分
	供应商所响应的产品中每有一项属于节能产品政府采购品目 清单中优先采购范围的得 1 分；每有一项属于环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的得 1 分；每有一项为无线局域网产品政府采购清单中的产品的得 1 分。本项共 6 分。
说明：1、可重复计分；2、本项目采购的产品中属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中强制采购范围的，不属于本项评分范围。3、供应商所响应的产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，应当在响应文件中提供国家确定的认证机构的认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图或者打印资料并加盖供应商公章（鲜章），否则不予给分。4、供应商所投产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，需提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页且在有效期内并加盖供应商单位公章（鲜章）。注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的为准。
	共同评分因素

	5
	扶持少数民族地区及不发达地区
	2分
	供应商属于少数民族地区及不发达地区中小建筑企业的得2分。（说明：少数民族地区中小建筑企业指供应商注册地在民族自治州、 自治县、自治乡的中小建筑企业，提供营业执照复印件。）
	共同评分因素


说明：
1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。
[bookmark: _Toc76052193]采购失败情形
有下列情形之一的，本项目采购失败：
一、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
三、递交施工响应文件的供应商不足三家的。
四、通过资格性审查的供应商不足三家的。
五、通过符合性审查的供应商不足三家的。 
六、提交最后报价的供应商不足三家的。  
七、通过最后报价审查的供应商不足三家的。
其他
磋商活动结束后，发现资格预审过程中资格性审查认定错误的，磋商结果无效，重新开展采购活动，由此给供应商造成损失的，由采购人承担赔偿责任。但是，经过所有参加采购活动的供应商书面认可，同意重新实行资格性审查的，可以直接重新实行资格性审查，并重新按照规定要求进行磋商评审。
[bookmark: _Toc76052194]确定成交供应商
一、采购人根据磋商小组推荐的成交候选人名单，按顺序确定1名成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人采取随机抽取的方式确定。
二、评审结束后，采购中心在评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告及有关资料送交采购人确定 1 名成交供应商。
三、采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选供应商排序确定成交供应商。如果成交候选人及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录，采购人不确定其为成交供应商。
根据四川省人民检察院、四川省财政厅《关于在政府采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（川检会[2016]5号）以及成都市人民检察院《关于停止行贿犯罪档案查询的公告》，采购人在确认成交供应商前，应当在中国裁判文书（http://wenshu.court.gov.cn）查询成交候选供应商及其现任法定代表人、主要负责人是否存在行贿犯罪记录。
四、采购人因客观情况不能在规定时间内确定成交供应商的，应当向各方当事人说明情况，并报同级财政部门备案。采购人无正当理由拒绝在规定时间内确定成交供应商的，成交候选供应商可以向同级财政部门申诉。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
五、采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商, 由后一位成交候选供应商接替，依次类推，或重新组织采购：
(1) 成交候选供应商存在违法、违纪行为的；
(2) 成交候选供应商因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行政府采购合同的。
(3) 成交候选供应商未按竞争性磋商文件要求，按时足额缴纳履约保证金的。
采购人不按要求确定候选供应商为成交供应商的，应提供相关证明材料并报财政部门备案。
六、采购人、采购中心不解释成交或未成交原因，不退回施工响应文件和其他磋商资料。
[bookmark: _Toc421781448][bookmark: _Toc76052195][bookmark: _Toc320698750]磋商小组成员义务
磋商小组成员在政府采购活动中承担以下义务：
1、 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。
2、 按照政府采购法律法规和磋商文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的服务价格、服务、商务等方面严格进行独立评审，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。
3、 保守秘密。不得泄漏供应商的磋商文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。
4、 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。
5、 发现采购人、采购中心及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。
6、 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者采购中心答复供应商的询问、质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。
7、 法律、法规和规章规定的其他义务。
[bookmark: _Toc4596947][bookmark: _Toc76052196]磋商小组及其成员不得有下列行为
一、确定参与磋商后，至递交施工响应文件截止时间前私自接触供应商；
二、违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
三、对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
四、在评审过程中擅离职守，影响磋商程序正常进行的；
五、记录、复制或者带走任何评审资料；
六、其他不遵守评审纪律的行为。
磋商小组有前款第一至四项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
[bookmark: _Toc4596948][bookmark: _Toc76052197]磋商纪律
磋商小组成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：
1. 遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及政府采购相关法律法规关于回避的规定。
1. 应邀按时参加评审和咨询活动，遵守评标区管理规定。
1. 进入评标区之前应将所有的通信设备存入采购中心指定的存放处。评审专家不得以任何方式将通信设备带入评标区，否则将被取消其当次项目的评审资格。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者采购中心，不得私自转托他人。
1. 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购中心也可要求该评审专家回避。
1. 评审过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应告知工作人员，使用由采购中心提供的通信设备，在监督人员监督之下办理。
1. 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得协商评分；不得以竞争性磋商文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
1. 在磋商过程中和磋商结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评审内容。
1. 服从评审现场采购中心的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
1. 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。
1. 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。
十一、有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。


第6章 [bookmark: _Toc76052198]政府采购合同草案
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及成都市成华区教育局2021年委托管理公办幼儿园维修改造工程项目采购项目（项目编号：XXX）的磋商文件、乙方的响应文件及成交通知书，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的磋商文件、响应文件、评审报告、成交通知书等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：





注：本采购合同中出现的措辞“发包人”与磋商文件中的“采购人”含义相同；
“投标人”与“供应商“含义相同；
“招标文件”与“采购文件”及“磋商文件” 含义相同。







[bookmark: _Toc296503025][bookmark: _Toc351203480][bookmark: _Toc296890982]第一部分 合同协议书
采购人（全称）：成都市成华区教育局  
成交供应商（全称）：                        
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：                            
2.工程地点：成都市成华区范围内
3.工程立项批准文号：                  
4.资金来源：国家投资-政府投资
5.工程内容：                                         
6.工程承包范围：
施工设计图及招标清单范围所含的全部施工内容。
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：       年     月     日。
计划竣工日期：       年     月     日。
工期总日历天数： 45 个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]   三、质量标准
工程质量符合现行国家有关工程施工验收规范并达到合格标准。

[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                    (￥           元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）             (￥            元)；
（2）规费:
人民币（大写）                 (￥            元)；
（3）暂列金：
人民币（大写）                (￥           元)；
2.合同结算价款最终以国家审计机关出具的审计结果为准。
3.如该项目纳入成华区审计局抽审范围（第二次审计），则本项目最终合同金额以抽审审计完成最终金额为准，供应商应无息偿还甲方超付金额。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
成交供应商项目经理：       。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.成交供应商承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.采购人和成交供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489] 九、签订时间
本合同于    年   月     日签订。
[bookmark: _Toc351203490]   十、签订地点
本合同在成都市成华区签订。
[bookmark: _Toc351203491]   十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]   十二、合同生效
[bookmark: _Toc351203493]本合同自双方盖章后生效。
   十三、合同份数
本合同一式捌份，均具有同等法律效力，采购人执肆份，成交供应商执肆份。

采购人：  成都市成华区教育局(盖章)       成交供应商：                (盖章)
                                 
法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                               （签字或盖章）
分管领导：                                    委托代理人：               
科室负责人：                                    项目负责人：              
项目负责人：                 
经办人：                                        经办人：                  
组织机构代码：                             统一信用代码：                 
地  址：                                   地  址：                   
邮政编码：                                 邮政编码：               
电  话：                                   电  话：               
传  真：                                   传  真：               
电子信箱：                                    电子信箱：             
开户银行：                                 开户银行：                  
账  号：                                   账  号：                    
注：合同中涉及联合体成员数量的格式内容可根据实际情况修改。


[bookmark: _Toc337558727]第二部分 通用合同条款
[bookmark: _Toc351203495]1. 一般约定
1.1词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
    1.1.1 合同
1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由采购人和成交供应商共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由采购人通知成交供应商中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由成交供应商填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由采购人按照合同约定提供或经采购人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由成交供应商按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。
1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由成交供应商按照采购人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
    1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 合同当事人：是指采购人和（或）成交供应商。
1.1.2.2 采购人：是指与成交供应商签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 成交供应商：是指与采购人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受采购人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受采购人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
[bookmark: #go5]1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与成交供应商签订分包合同的具有相应资质的法人。
1.1.2.7 采购人代表：是指由采购人任命并派驻施工现场在采购人授权范围内行使采购人权利的人。
1.1.2.8 项目经理：是指由成交供应商任命并派驻施工现场，在成交供应商授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给采购人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。
1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。
1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。
1.1.4 日期和期限
1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。
1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。 
1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的成交供应商完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 缺陷责任期：是指成交供应商按照合同约定承担缺陷修复义务，且采购人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。
1.1.4.5 保修期：是指成交供应商按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。
1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：是指采购人和成交供应商在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。
1.1.5.2 合同价格：是指采购人用于支付成交供应商按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂估价：是指采购人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。
1.1.5.5 暂列金额：是指采购人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，成交供应商完成采购人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。
[bookmark: #go2]1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定成交供应商用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。
1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
1.3法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
1.4.2 采购人要求使用国外标准、规范的，采购人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。
1.4.3 采购人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为成交供应商在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
1.5 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书（如果有）；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6图纸和成交供应商文件
1.6.1 图纸的提供和交底
采购人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向成交供应商免费提供图纸，并组织成交供应商、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。采购人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向成交供应商提供图纸。
因采购人未按合同约定提供图纸导致成交供应商费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因采购人原因导致工期延误〕约定办理。
1.6.2 图纸的错误
成交供应商在收到采购人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送采购人，采购人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指采购人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。
1.6.3 图纸的修改和补充
图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给成交供应商，成交供应商应按修改或补充后的图纸施工。
1.6.4 成交供应商文件
成交供应商应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送采购人。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到成交供应商文件后7天内审查完毕，监理人对成交供应商文件有异议的，成交供应商应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除成交供应商根据合同约定应当承担的责任。
1.6.5 图纸和成交供应商文件的保管
除专用合同条款另有约定外，成交供应商应在施工现场另外保存一套完整的图纸和成交供应商文件，供采购人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
1.7.2 采购人和成交供应商应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。
1.7.3 采购人和成交供应商应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
1.8严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
成交供应商不得与监理人或采购人聘请的第三方串通损害采购人利益。未经采购人书面同意，成交供应商不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。
1.9化石、文物
在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，成交供应商应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。
采购人、监理人和成交供应商应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由采购人承担。
成交供应商发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利
除专用合同条款另有约定外，采购人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。成交供应商应协助采购人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
成交供应商应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因成交供应商未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由成交供应商承担。
1.10.2场外交通
采购人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，成交供应商应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由采购人负责完善并承担相关费用。
1.10.3场内交通
采购人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向成交供应商免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因成交供应商原因造成上述道路或交通设施损坏的，成交供应商负责修复并承担由此增加的费用。
除采购人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，成交供应商负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。采购人和监理人可以为实现合同目的使用成交供应商修建的场内临时道路和交通设施。
场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。
1.10.4超大件和超重件的运输
由成交供应商负责运输的超大件或超重件，应由成交供应商负责向交通管理部门办理申请手续，采购人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由成交供应商承担，但专用合同条款另有约定除外。
1.10.5道路和桥梁的损坏责任
因成交供应商运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由成交供应商承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
1.10.6水路和航空运输
本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
1.11知识产权 
1.11.1 除专用合同条款另有约定外，采购人提供给成交供应商的图纸、采购人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映采购人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于采购人，成交供应商可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经采购人书面同意，成交供应商不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.2 除专用合同条款另有约定外，成交供应商为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于采购人，成交供应商可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经采购人书面同意，成交供应商不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。成交供应商在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由成交供应商承担；因采购人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由采购人承担责任。
1.11.4 除专用合同条款另有约定外，成交供应商在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
1.12保密
除法律规定或合同另有约定外，未经采购人同意，成交供应商不得将采购人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外，未经成交供应商同意，采购人不得将成交供应商提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
1.13工程量清单错误的修正
除专用合同条款另有约定外，采购人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，采购人应予以修正，并相应调整合同价格：
（1）工程量清单存在缺项、漏项的；
（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；
（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。
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2.1 许可或批准
采购人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。采购人应协助成交供应商办理法律规定的有关施工证件和批件。
因采购人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由采购人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付成交供应商合理的利润。
2.2 采购人代表
采购人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的采购人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。采购人代表在采购人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与采购人有关的具体事宜。采购人代表在授权范围内的行为由采购人承担法律责任。采购人更换采购人代表的，应提前7天书面通知成交供应商。
采购人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，成交供应商可以要求采购人撤换采购人代表。
不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由采购人代表或采购人指定的其他人员行使。
2.3 采购人人员
采购人应要求在施工现场的采购人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障成交供应商免于承受因采购人人员未遵守上述要求给成交供应商造成的损失和责任。
采购人人员包括采购人代表及其他由采购人派驻施工现场的人员。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供  
2.4.1 提供施工现场
除专用合同条款另有约定外，采购人应最迟于开工日期7天前向成交供应商移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件
除专用合同条款另有约定外，采购人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
（2）保证向成交供应商提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；
（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。
2.4.3 提供基础资料
采购人应当在移交施工现场前向成交供应商提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，采购人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响成交供应商的正常施工为限。
2.4.4 逾期提供的责任
因采购人原因未能按合同约定及时向成交供应商提供施工现场、施工条件、基础资料的，由采购人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
2.5 资金来源证明及支付担保
除专用合同条款另有约定外，采购人应在收到成交供应商要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向成交供应商提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。
除专用合同条款另有约定外，采购人要求成交供应商提供履约担保的，采购人应当向成交供应商提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
2.6 支付合同价款
采购人应按合同约定向成交供应商及时支付合同价款。
2.7 组织竣工验收
采购人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.8 现场统一管理协议
采购人应与成交供应商、由采购人直接发包的专业工程的成交供应商签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。
3. 成交供应商
3.1 成交供应商的一般义务
成交供应商在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
（1） 办理法律规定应由成交供应商办理的许可和批准，并将办理结果书面报送采购人留存；
（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害采购人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。成交供应商占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
（8）将采购人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交采购人；
（10）应履行的其他义务。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经成交供应商授权后代表成交供应商负责履行合同。项目经理应是成交供应商正式聘用的员工，成交供应商应向采购人提交项目经理与成交供应商之间的劳动合同，以及成交供应商为项目经理缴纳社会保险的有效证明。成交供应商不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，采购人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由成交供应商承担。
项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得采购人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。
成交供应商违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。
3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与采购人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向采购人代表和总监理工程师提交书面报告。
3.2.3 成交供应商需要更换项目经理的，应提前14天书面通知采购人和监理人，并征得采购人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经采购人书面同意，成交供应商不得擅自更换项目经理。成交供应商擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.4 采购人有权书面通知成交供应商更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。成交供应商应在接到更换通知后14天内向采购人提出书面的改进报告。采购人收到改进报告后仍要求更换的，成交供应商应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知采购人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。成交供应商无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得采购人书面同意。
3.3 成交供应商人员
3.3.1 除专用合同条款另有约定外，成交供应商应在接到开工通知后7天内，向监理人提交成交供应商项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与成交供应商之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
3.3.2 成交供应商派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，成交供应商应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。成交供应商更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得采购人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。
特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。
3.3.3 采购人对于成交供应商主要施工管理人员的资格或能力有异议的，成交供应商应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在采购人所质疑的情形。采购人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，成交供应商应当撤换。成交供应商无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，成交供应商的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得采购人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或采购人的同意。
3.3.5 成交供应商擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或采购人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
3.4 成交供应商现场查勘
成交供应商应对基于采购人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致成交供应商解释或推断失实的，由采购人承担责任。
成交供应商应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因成交供应商未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，成交供应商承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
成交供应商不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。成交供应商不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。
成交供应商不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。
3.5.2 分包的确定
成交供应商应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，成交供应商应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除成交供应商的责任和义务，成交供应商和分包人就分包工程向采购人承担连带责任。除合同另有约定外，成交供应商应在分包合同签订后7天内向采购人和监理人提交分包合同副本。
3.5.3 分包管理
成交供应商应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。
3.5.4 分包合同价款
（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由成交供应商与分包人结算，未经成交供应商同意，采购人不得向分包人支付分包工程价款；
（2）生效法律文书要求采购人向分包人支付分包合同价款的，采购人有权从应付成交供应商工程款中扣除该部分款项。
3.5.5 分包合同权益的转让
分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，采购人有权在缺陷责任期届满前，要求成交供应商将其在分包合同项下的权益转让给采购人，成交供应商应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向采购人履行义务。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
（1）除专用合同条款另有约定外，自采购人向成交供应商移交施工现场之日起，成交供应商应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
（2）在成交供应商负责照管期间，因成交供应商原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由成交供应商负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由成交供应商承担保护责任。因成交供应商原因造成成品或半成品损坏的，由成交供应商负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
3.7 履约担保
采购人需要成交供应商提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
因成交供应商原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由成交供应商承担；非因成交供应商原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由采购人承担。
3.8 联合体
3.8.1 联合体各方应共同与采购人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向采购人承担连带责任。
3.8.2 联合体协议经采购人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经采购人同意，不得修改联合体协议。
3.8.3 联合体牵头人负责与采购人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
工程实行监理的，采购人和成交供应商应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据采购人授权及法律规定，代表采购人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的成交供应商的任何责任与义务。
除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由成交供应商提供，所发生的费用由采购人承担。
4.2监理人员
采购人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知成交供应商。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知成交供应商；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知成交供应商。
4.3监理人的指示
监理人应按照采购人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。
监理人发出的指示应送达成交供应商项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致成交供应商费用增加和（或）工期延误的，由采购人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
成交供应商对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，成交供应商有权拒绝执行上述指示。
监理人对成交供应商的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻成交供应商对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。
4.4 商定或确定
合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。
总监理工程师应将确定以书面形式通知采购人和成交供应商，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。
5. 工程质量
5.1质量要求
5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
5.1.2 因采购人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由采购人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付成交供应商合理的利润。
5.1.3 因成交供应商原因造成工程质量未达到合同约定标准的，采购人有权要求成交供应商返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由成交供应商承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
5.2质量保证措施
5.2.1 采购人的质量管理
采购人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。
5.2.2 成交供应商的质量管理
成交供应商按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向采购人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于采购人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，成交供应商有权拒绝实施。
成交供应商应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。
成交供应商应按照法律规定和采购人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，成交供应商还应按照法律规定和采购人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。
5.2.3 监理人的质量检查和检验
监理人按照法律规定和采购人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。成交供应商应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻成交供应商按照合同约定应当承担的责任。
监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由成交供应商承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由采购人承担。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.1成交供应商自检
成交供应商应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。
5.3.2检查程序
除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经成交供应商自检确认具备覆盖条件的，成交供应商应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，成交供应商才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，成交供应商应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由成交供应商承担。
除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向成交供应商提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，成交供应商可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。
5.3.3 重新检查
成交供应商覆盖工程隐蔽部位后，采购人或监理人对质量有疑问的，可要求成交供应商对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，成交供应商应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由采购人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付成交供应商合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由成交供应商承担。
5.3.4 成交供应商私自覆盖
成交供应商未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示成交供应商钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由成交供应商承担。
5.4不合格工程的处理
5.4.1 因成交供应商原因造成工程不合格的，采购人有权随时要求成交供应商采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由成交供应商承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 
5.4.2 因采购人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由采购人承担，并支付成交供应商合理的利润。
5.5 质量争议检测
合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。
合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1安全生产要求
合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。成交供应商有权拒绝采购人及监理人强令成交供应商违章作业、冒险施工的任何指示。
在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，成交供应商应及时报告监理人和采购人，采购人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。
因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。
6.1.2 安全生产保证措施
成交供应商应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受采购人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。
6.1.3特别安全生产事项
成交供应商应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。成交供应商为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。
成交供应商在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向采购人和监理人提出安全防护措施，经采购人认可后实施。 
实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，成交供应商应在施工前7天以书面通知采购人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经采购人认可后实施。
需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，成交供应商应及时编制和组织论证。
6.1.4 治安保卫
除专用合同条款另有约定外，采购人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
采购人和成交供应商除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
除专用合同条款另有约定外，采购人和成交供应商应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，采购人和成交供应商应立即向当地政府报告。采购人和成交供应商应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
6.1.5 文明施工
成交供应商在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。
在工程移交之前，成交供应商应当从施工现场清除成交供应商的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经采购人书面同意，成交供应商可在采购人指定的地点保留成交供应商履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
6.1.6 安全文明施工费
安全文明施工费由采购人承担，采购人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由采购人承担。
成交供应商经采购人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由采购人承担。未经采购人同意的，如果该措施避免了采购人的损失，则采购人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了成交供应商的损失，由成交供应商承担该措施费。
除专用合同条款另有约定外，采购人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。采购人逾期支付安全文明施工费超过7天的，成交供应商有权向采购人发出要求预付的催告通知，采购人收到通知后7天内仍未支付的，成交供应商有权暂停施工，并按第16.1.1项〔采购人违约的情形〕执行。
成交供应商对安全文明施工费应专款专用，成交供应商应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则采购人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由成交供应商承担。
6.1.7 紧急情况处理
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知成交供应商进行抢救，成交供应商声明无能力或不愿立即执行的，采购人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于成交供应商义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由成交供应商承担。
6.1.8 事故处理
工程施工过程中发生事故的，成交供应商应立即通知监理人，监理人应立即通知采购人。采购人和成交供应商应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。采购人和成交供应商应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
6.1.9 安全生产责任
6.1.9.1 采购人的安全责任
采购人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于采购人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；
（3）由于采购人原因对成交供应商、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；
（4）由于采购人原因造成的采购人自身人员的人身伤害以及财产损失。
6.1.9.2 成交供应商的安全责任
由于成交供应商原因在施工场地内及其毗邻地带造成的采购人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由成交供应商负责赔偿。
6.2 职业健康
6.2.1 劳动保护
成交供应商应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。成交供应商应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，成交供应商应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。
成交供应商应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。成交供应商雇佣人员在施工中受到伤害的，成交供应商应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
成交供应商应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
6.2.2 生活条件
成交供应商应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；成交供应商应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
6.3 环境保护
成交供应商应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，成交供应商应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。
成交供应商应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由成交供应商承担。
7. 工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1施工组织设计的内容
施工组织设计应包含以下内容：
（1）施工方案； 
（2）施工现场平面布置图；
（3）施工进度计划和保证措施； 
（4）劳动力及材料供应计划；
（5）施工机械设备的选用；
（6）质量保证体系及措施；
（7）安全生产、文明施工措施；
（8）环境保护、成本控制措施；
（9）合同当事人约定的其他内容。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
除专用合同条款另有约定外，成交供应商应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送采购人。除专用合同条款另有约定外，采购人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对采购人和监理人提出的合理意见和要求，成交供应商应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，成交供应商应向采购人和监理人提交修改后的施工组织设计。
施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。
7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的编制
成交供应商应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经采购人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，采购人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。
7.2.2 施工进度计划的修订
施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，成交供应商应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送采购人。除专用合同条款另有约定外，采购人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。采购人和监理人对成交供应商提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除成交供应商根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
除专用合同条款另有约定外，成交供应商应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报采购人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。
7.3.2 开工通知
采购人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经采购人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向成交供应商发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
除专用合同条款另有约定外，因采购人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，成交供应商有权提出价格调整要求，或者解除合同。采购人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向成交供应商支付合理利润。
7.4测量放线
7.4.1 除专用合同条款另有约定外，采购人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向成交供应商提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。采购人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。
成交供应商发现采购人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告采购人，并会同采购人和成交供应商予以核实。采购人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和成交供应商。
7.4.2 成交供应商负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。成交供应商应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。
施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由成交供应商负责。
7.5工期延误
7.5.1 因采购人原因导致工期延误
在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由采购人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且采购人应支付成交供应商合理的利润： 
（1）采购人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
（2）采购人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；
（3）采购人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；
（4）采购人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；
（5）采购人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；
（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；
（7）专用合同条款中约定的其他情形。
因采购人原因未按计划开工日期开工的，采购人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因采购人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。
7.5.2 因成交供应商原因导致工期延误
因成交供应商原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。成交供应商支付逾期竣工违约金后，不免除成交供应商继续完成工程及修补缺陷的义务。
7.6 不利物质条件
不利物质条件是指有经验的成交供应商在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。
成交供应商遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知采购人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及成交供应商认为不可预见的理由。监理人经采购人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。成交供应商因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由采购人承担。
7.7异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的成交供应商在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。
成交供应商应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知采购人和监理人。监理人经采购人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。成交供应商因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由采购人承担。
7.8暂停施工
7.8.1采购人原因引起的暂停施工
因采购人原因引起暂停施工的，监理人经采购人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。
因采购人原因引起的暂停施工，采购人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付成交供应商合理的利润。
7.8.2 成交供应商原因引起的暂停施工
因成交供应商原因引起的暂停施工，成交供应商应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且成交供应商在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔成交供应商违约的情形〕第（7）目约定的成交供应商无法继续履行合同的情形。
7.8.3 指示暂停施工
监理人认为有必要时，并经采购人批准后，可向成交供应商作出暂停施工的指示，成交供应商应按监理人指示暂停施工。
7.8.4 紧急情况下的暂停施工
因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，成交供应商可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意成交供应商暂停施工。监理人不同意成交供应商暂停施工的，应说明理由，成交供应商对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
7.8.5 暂停施工后的复工
暂停施工后，采购人和成交供应商应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同采购人和成交供应商确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经采购人批准后向成交供应商发出复工通知，成交供应商应按照复工通知要求复工。
成交供应商无故拖延和拒绝复工的，成交供应商承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因采购人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因采购人原因导致工期延误〕约定办理。
7.8.6 暂停施工持续56天以上
监理人发出暂停施工指示后56天内未向成交供应商发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔成交供应商原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，成交供应商可向采购人提交书面通知，要求采购人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。采购人逾期不予批准的，则成交供应商可以通知采购人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。
暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔成交供应商原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，成交供应商有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因采购人违约解除合同〕执行。
7.8.7 暂停施工期间的工程照管
暂停施工期间，成交供应商应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
7.8.8 暂停施工的措施
暂停施工期间，采购人和成交供应商均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。
7.9提前竣工
7.9.1 采购人要求成交供应商提前竣工的，采购人应通过监理人向成交供应商下达提前竣工指示，成交供应商应向采购人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。采购人接受该提前竣工建议书的，监理人应与采购人和成交供应商协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由采购人承担。成交供应商认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和采购人提出书面异议，采购人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，采购人不得压缩合理工期。
7.9.2 采购人要求成交供应商提前竣工，或成交供应商提出提前竣工的建议能够给采购人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。
8. 材料与设备
8.1采购人供应材料与工程设备
采购人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《采购人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。
成交供应商应提前30天通过监理人以书面形式通知采购人供应材料与工程设备进场。成交供应商按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的采购人供应材料与工程设备的进场计划。
8.2成交供应商采购材料与工程设备
成交供应商负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由成交供应商采购的材料、工程设备，采购人不得指定生产厂家或供应商，采购人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，成交供应商有权拒绝，并由采购人承担相应责任。
8.3材料与工程设备的接收与拒收
8.3.1 采购人应按《采购人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向成交供应商提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。采购人应提前24小时以书面形式通知成交供应商、监理人材料和工程设备到货时间，成交供应商负责材料和工程设备的清点、检验和接收。
采购人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因采购人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔采购人违约〕约定办理。
8.3.2 成交供应商采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，成交供应商应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。成交供应商进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。
 成交供应商采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，成交供应商应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由成交供应商承担。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 采购人供应材料与工程设备的保管与使用
采购人供应的材料和工程设备，成交供应商清点后由成交供应商妥善保管，保管费用由采购人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因成交供应商原因发生丢失毁损的，由成交供应商负责赔偿；监理人未通知成交供应商清点的，成交供应商不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由采购人负责。
采购人供应的材料和工程设备使用前，由成交供应商负责检验，检验费用由采购人承担，不合格的不得使用。
8.4.2 成交供应商采购材料与工程设备的保管与使用
成交供应商采购的材料和工程设备由成交供应商妥善保管，保管费用由成交供应商承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，成交供应商应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由成交供应商承担，不合格的不得使用。
采购人或监理人发现成交供应商使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求成交供应商进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由成交供应商承担。
8.5禁止使用不合格的材料和工程设备
8.5.1 监理人有权拒绝成交供应商提供的不合格材料或工程设备，并要求成交供应商立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由成交供应商承担。
8.5.2 监理人发现成交供应商使用了不合格的材料和工程设备，成交供应商应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
8.5.3 采购人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，成交供应商有权拒绝，并可要求采购人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由采购人承担，并支付成交供应商合理的利润。
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要成交供应商报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：
（1）成交供应商应在计划采购前28天向监理人报送样品。成交供应商报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。
（2）成交供应商每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到成交供应商报送的样品后7天向成交供应商回复经采购人签认的样品审批意见。
（3）经采购人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。成交供应商在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。
（4）采购人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除成交供应商任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。
8.6.2 样品的保管
经批准的样品应由监理人负责封存于现场，成交供应商应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。
8.7材料与工程设备的替代
8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，成交供应商应按照第8.7.2项约定的程序执行：
（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；
（2）采购人要求使用替代品的；
（3）因其他原因必须使用替代品的。
8.7.2 成交供应商应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：
（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；
（4）替代品与被替代产品的价格差异；
（5）使用替代品的理由和原因说明；
（6）监理人要求的其他文件。
监理人应在收到通知后14天内向成交供应商发出经采购人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为采购人和监理人同意使用替代品。
8.7.3 采购人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1 成交供应商提供的施工设备和临时设施
成交供应商应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的成交供应商设备需经监理人核查后才能投入使用。成交供应商更换合同约定的成交供应商设备的，应报监理人批准。
除专用合同条款另有约定外，成交供应商应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由采购人办理申请手续并承担相应费用。
8.8.2采购人提供的施工设备和临时设施
采购人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
8.8.3要求成交供应商增加或更换施工设备
成交供应商使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求成交供应商增加或更换施工设备，成交供应商应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由成交供应商承担。
8.9材料与设备专用要求
成交供应商运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经采购人批准，成交供应商不得运出施工现场或挪作他用；经采购人批准，成交供应商可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.1 成交供应商根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由成交供应商提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用成交供应商提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，成交供应商应予以协助。
9.1.2 成交供应商应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。
成交供应商配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与成交供应商共同校定。
9.1.3 成交供应商应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，成交供应商对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。
9.2取样
试验属于自检性质的，成交供应商可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由成交供应商的试验人员在监理人的监督下取样。
9.3材料、工程设备和工程的试验和检验
9.3.1成交供应商应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与成交供应商共同进行试验和检验的，由成交供应商负责提供必要的试验资料和原始记录。
9.3.2试验属于自检性质的，成交供应商可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由成交供应商与监理人共同进行。成交供应商对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，成交供应商可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。
9.3.3监理人对成交供应商的试验和检验结果有异议的，或为查清成交供应商试验和检验成果的可靠性要求成交供应商重新试验和检验的，可由监理人与成交供应商共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由成交供应商承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由采购人承担。
9.4现场工艺试验
成交供应商应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，成交供应商应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。
10. 变更
10.1变更的范围
除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变工程的时间安排或实施顺序。
10.2变更权
采购人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得采购人同意。成交供应商收到经采购人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，成交供应商不得擅自对工程的任何部分进行变更。
涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，采购人应及时办理规划、设计变更等审批手续。
10.3变更程序
10.3.1 采购人提出变更
采购人提出变更的，应通过监理人向成交供应商发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。
10.3.2 监理人提出变更建议
监理人提出变更建议的，需要向采购人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。采购人同意变更的，由监理人向成交供应商发出变更指示。采购人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。
10.3.3 变更执行
成交供应商收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。成交供应商认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。
10.4变更估价
10.4.1 变更估价原则
除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。
10.4.2 变更估价程序
成交供应商应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到成交供应商提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送采购人，监理人对变更估价申请有异议，通知成交供应商修改后重新提交。采购人应在成交供应商提交变更估价申请后14天内审批完毕。采购人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可成交供应商提交的变更估价申请。
因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
10.5成交供应商的合理化建议
成交供应商提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到成交供应商提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送采购人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知成交供应商修改。采购人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经采购人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。采购人不同意变更的，监理人应书面通知成交供应商。
合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，采购人可对成交供应商给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。
10.6变更引起的工期调整  
因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。
10.7暂估价
暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。
第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由成交供应商招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：
（1）成交供应商应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送采购人审查，采购人应当在收到成交供应商报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。成交供应商应当按照经过采购人批准的招标方案开展招标工作；
（2）成交供应商应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送采购人审批，采购人应当在收到成交供应商报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；采购人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；
    （3）成交供应商与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送采购人，采购人应在收到资料后3天内与成交供应商共同确定中标人；成交供应商应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送采购人留存。
第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由采购人和成交供应商共同招标确定暂估价供应商或分包人的，成交供应商应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知采购人，并提交暂估价招标方案和工作分工。采购人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由采购人、成交供应商与中标人共同签订暂估价合同。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定：
第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
（1）成交供应商应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送采购人，采购人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，采购人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（2）采购人认为成交供应商确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，采购人可以要求成交供应商重新确定暂估价项目的供应商、分包人;
（3）成交供应商应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送采购人留存。
第2种方式：成交供应商按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。
第3种方式：成交供应商直接实施的暂估价项目
成交供应商具备实施暂估价项目的资格和条件的，经采购人和成交供应商协商一致后，可由成交供应商自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。
10.7.3 因采购人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由采购人承担，并支付成交供应商合理的利润。因成交供应商原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由成交供应商承担。
10.8暂列金额
暂列金额应按照采购人的要求使用，采购人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。
10.9计日工 
需要采用计日工方式的，经采购人同意后，由监理人通知成交供应商以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。
采用计日工计价的任何一项工作，成交供应商应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）其他有关资料和凭证。
 计日工由成交供应商汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经采购人批准后列入进度付款。
11. 价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
（1）价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：


公式中：ΔP——需调整的价格差额；

——约定的付款证书中成交供应商应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
A——定值权重（即不调部分的权重）；

——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；

——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。
（2）暂时确定调整差额
在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。
（3）权重的调整
因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。
（4）因成交供应商原因工期延误后的价格调整
因成交供应商原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由采购人审批，采购人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。
（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但成交供应商对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。
（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照采购人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:
①成交供应商在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
②成交供应商在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
③成交供应商在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
④成交供应商应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报采购人核对，采购人确认用于工程时，采购人应确认采购材料的数量和单价。采购人在收到成交供应商报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经采购人事先核对，成交供应商自行采购材料的，采购人有权不予调整合同价格。采购人同意的，可以调整合同价格。
[bookmark: OLE_LINK3]前述基准价格是指由采购人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。
（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。
第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。
11.2法律变化引起的调整
基准日期后，法律变化导致成交供应商在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由采购人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。
因成交供应商原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由成交供应商承担。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
采购人和成交供应商应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 
1.单价合同
单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。
2.总价合同
总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。
3.其它价格形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。
除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。
采购人逾期支付预付款超过7天的，成交供应商有权向采购人发出要求预付的催告通知，采购人收到通知后7天内仍未支付的，成交供应商有权暂停施工，并按第16.1.1项〔采购人违约的情形〕执行。
12.2.2 预付款担保
采购人要求成交供应商提供预付款担保的，成交供应商应在采购人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，成交供应商应保证预付款担保持续有效。
采购人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。
12.3计量
12.3.1 计量原则
工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。
12.3.2 计量周期
除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。
12.3.3 单价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：
（1）成交供应商应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到成交供应商提交的工程量报告后7天内完成对成交供应商提交的工程量报表的审核并报送采购人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求成交供应商进行共同复核或抽样复测。成交供应商应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。成交供应商未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为成交供应商实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到成交供应商提交的工程量报表后的7天内完成审核的，成交供应商报送的工程量报告中的工程量视为成交供应商实际完成的工程量，据此计算工程价款。
12.3.4 总价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：
（1）成交供应商应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到成交供应商提交的工程量报告后7天内完成对成交供应商提交的工程量报表的审核并报送采购人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求成交供应商进行共同复核或抽样复测。成交供应商应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。成交供应商未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为成交供应商实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到成交供应商提交的工程量报表后的7天内完成复核的，成交供应商提交的工程量报告中的工程量视为成交供应商实际完成的工程量。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。
12.4工程进度款支付
12.4.1 付款周期
除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。
12.4.2 进度付款申请单的编制
除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；
（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；
（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；
（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单的提交
单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。
（2）总价合同进度付款申请单的提交
总价合同按月计量支付的，成交供应商按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。
总价合同按支付分解表支付的，成交供应商应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。
（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交
合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到成交供应商进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送采购人，采购人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。采购人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。
采购人和监理人对成交供应商的进度付款申请单有异议的，有权要求成交供应商修正和提供补充资料，成交供应商应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到成交供应商修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送采购人，采购人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向成交供应商签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
（2）除专用合同条款另有约定外，采购人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，采购人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
（3）采购人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明采购人已同意、批准或接受了成交供应商完成的相应部分的工作。
12.4.5 进度付款的修正
在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，采购人和成交供应商均有权提出修正申请。经采购人和成交供应商同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
12.4.6 支付分解表
1.支付分解表的编制要求
（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；
（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；
（3）不采用支付分解表的，成交供应商应向采购人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。
2.总价合同支付分解表的编制与审批
（1）除专用合同条款另有约定外，成交供应商应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。成交供应商应当在收到监理人和采购人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。
（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送采购人。采购人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经采购人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。
    （3）采购人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求成交供应商进行修正和提供补充资料的，则成交供应商提交的支付分解表视为已经获得采购人批准。
3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批
除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由成交供应商根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。
12.5支付账户
采购人应将合同价款支付至合同协议书中约定的成交供应商账户。
13. 验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，成交供应商应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。
13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经成交供应商自检合格并具备验收条件的，成交供应商应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向成交供应商提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，成交供应商有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。
分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。
13.2竣工验收
13.2.1竣工验收条件
工程具备以下条件的，成交供应商可以申请竣工验收：
（1）除采购人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；
（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。
13.2.2竣工验收程序
除专用合同条款另有约定外，成交供应商申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：
（1）成交供应商向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送采购人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知成交供应商在竣工验收前成交供应商还需完成的工作内容，成交供应商应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交采购人，采购人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、成交供应商、设计人等相关单位完成竣工验收。
（3）竣工验收合格的，采购人应在验收合格后14天内向成交供应商签发工程接收证书。采购人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。
（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求成交供应商对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由成交供应商承担。成交供应商在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
（5）工程未经验收或验收不合格，采购人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向成交供应商颁发工程接收证书；采购人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。
除专用合同条款另有约定外，采购人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
13.2.3竣工日期
[bookmark: #go14]工程经竣工验收合格的，以成交供应商提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因采购人原因，未在监理人收到成交供应商提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，采购人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
13.2.4 拒绝接收全部或部分工程
对于竣工验收不合格的工程，成交供应商完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则采购人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，成交供应商应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由成交供应商承担。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
采购人无正当理由不接收工程的，采购人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定采购人逾期接收工程的违约责任。
成交供应商无正当理由不移交工程的，成交供应商应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定成交供应商无正当理由不移交工程的违约责任。
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与成交供应商承包范围相一致，试车费用由成交供应商承担。工程试车应按如下程序进行：
（1）具备单机无负荷试车条件，成交供应商组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。成交供应商准备试车记录，采购人根据成交供应商要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，成交供应商可继续施工或办理竣工验收手续。
监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向成交供应商提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。
（2）具备无负荷联动试车条件，采购人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知成交供应商。通知中应载明试车内容、时间、地点和对成交供应商的要求，成交供应商按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。成交供应商无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。
13.3.2 试车中的责任
因设计原因导致试车达不到验收要求，采购人应要求设计人修改设计，成交供应商按修改后的设计重新安装。采购人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因成交供应商原因导致试车达不到验收要求，成交供应商按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，成交供应商负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。
13.3.3 投料试车
如需进行投料试车的，采购人应在工程竣工验收后组织投料试车。采购人要求在工程竣工验收前进行或需要成交供应商配合时，应征得成交供应商同意，并在专用合同条款中约定有关事项。
投料试车合格的，费用由采购人承担；因成交供应商原因造成投料试车不合格的，成交供应商应按照采购人要求进行整改，由此产生的整改费用由成交供应商承担；非因成交供应商原因导致投料试车不合格的，如采购人要求成交供应商进行整改的，由此产生的费用由采购人承担。
13.4提前交付单位工程的验收
13.4.1 采购人需要在工程竣工前使用单位工程的，或成交供应商提出提前交付已经竣工的单位工程且经采购人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。
验收合格后，由监理人向成交供应商出具经采购人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由采购人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。
13.4.2 采购人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致成交供应商费用增加和（或）工期延误的，由采购人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付成交供应商合理的利润。
13.5 施工期运行
13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经采购人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由成交供应商按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
颁发工程接收证书后，成交供应商应按以下要求对施工现场进行清理：
（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的人员、成交供应商施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。
施工现场的竣工退场费用由成交供应商承担。成交供应商应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，采购人有权出售或另行处理成交供应商遗留的物品，由此支出的费用由成交供应商承担，采购人出售成交供应商遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还成交供应商。
13.6.2 地表还原
成交供应商应按采购人要求恢复临时占地及清理场地，成交供应商未按采购人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，采购人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由成交供应商承担。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
除专用合同条款另有约定外，成交供应商应在工程竣工验收合格后28天内向采购人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：
（1）竣工结算合同价格；
（2）采购人已支付成交供应商的款项；
（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外； 
（4）采购人应支付成交供应商的合同价款。
14.2 竣工结算审核
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送采购人。采购人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向成交供应商签发经采购人签认的竣工付款证书。监理人或采购人对竣工结算申请单有异议的，有权要求成交供应商进行修正和提供补充资料，成交供应商应提交修正后的竣工结算申请单。
采购人在收到成交供应商提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为采购人认可成交供应商提交的竣工结算申请单，并自采购人收到成交供应商提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。
（2）除专用合同条款另有约定外，采购人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对成交供应商的竣工付款。采购人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
（3）成交供应商对采购人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到采购人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，采购人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。成交供应商逾期未提出异议的，视为认可采购人的审批结果。
14.3 甩项竣工协议
采购人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
（1）除专用合同条款另有约定外，成交供应商应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向采购人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。
（2）采购人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求成交供应商进行修正和提供补充资料，成交供应商应向采购人提交修正后的最终结清申请单。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，采购人应在收到成交供应商提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向成交供应商颁发最终结清证书。采购人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为采购人同意成交供应商提交的最终结清申请单，且自采购人收到成交供应商提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。
（2）除专用合同条款另有约定外，采购人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。采购人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
（3）成交供应商对采购人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。
15. 缺陷责任与保修
15.1 工程保修的原则
在工程移交采购人后，因成交供应商原因产生的质量缺陷，成交供应商应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，成交供应商仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
15.2 缺陷责任期
15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。
单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因成交供应商原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因采购人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在成交供应商提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；采购人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。
15.2.2缺陷责任期内，由成交供应商原因造成的缺陷，成交供应商应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如成交供应商不维修也不承担费用，采购人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，采购人可按合同约定向成交供应商进行索赔。成交供应商维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。采购人有权要求成交供应商延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。
由他人原因造成的缺陷，采购人负责组织维修，成交供应商不承担费用，且采购人不得从保证金中扣除费用。
15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，成交供应商应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
15.2.4除专用合同条款另有约定外，成交供应商应于缺陷责任期届满后7天内向采购人发出缺陷责任期届满通知，采购人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实成交供应商是否履行缺陷修复义务，成交供应商未能履行缺陷修复义务的，采购人有权扣除相应金额的维修费用。采购人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向成交供应商颁发缺陷责任期终止证书。
15.3 质量保证金
经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。
在工程项目竣工前，成交供应商已经提供履约担保的，采购人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 成交供应商提供质量保证金的方式
成交供应商提供质量保证金有以下三种方式：
（1）质量保证金保函； 
（2）相应比例的工程款；
（3）双方约定的其他方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留有以下三种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
[bookmark: #go6]（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）双方约定的其他扣留方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。
采购人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如成交供应商在采购人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，采购人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。
采购人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。
15.3.3 质量保证金的退还
缺陷责任期内，成交供应商认真履行合同约定的责任，到期后，成交供应商可向采购人申请返还保证金。
采购人在接到成交供应商返还保证金申请后，应于14天内会同成交供应商按照合同约定的内容进行核实。如无异议，采购人应当按照约定将保证金返还给成交供应商。对返还期限没有约定或者约定不明确的，采购人应当在核实后14天内将保证金返还成交供应商，逾期未返还的，依法承担违约责任。采购人在接到成交供应商返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可成交供应商的返还保证金申请。
采购人和成交供应商对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。
15.4 保修
15.4.1保修责任
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，成交供应商应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
采购人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
15.4.2 修复费用
保修期内，修复的费用按照以下约定处理：
（1）保修期内，因成交供应商原因造成工程的缺陷、损坏，成交供应商应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；
（2）保修期内，因采购人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托成交供应商修复，但采购人应承担修复的费用，并支付成交供应商合理利润；
（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托成交供应商修复，采购人应承担修复的费用，并支付成交供应商合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。
15.4.3 修复通知
在保修期内，采购人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知成交供应商予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，采购人可以口头通知成交供应商并在口头通知后48小时内书面确认，成交供应商应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。
15.4.4 未能修复
因成交供应商原因造成工程的缺陷或损坏，成交供应商拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经采购人书面催告后仍未修复的，采购人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由成交供应商承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由采购人承担。
15.4.5 成交供应商出入权
在保修期内，为了修复缺陷或损坏，成交供应商有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，成交供应商应提前24小时通知采购人进场修复的时间。成交供应商进入工程现场前应获得采购人同意，且不应影响采购人正常的生产经营，并应遵守采购人有关保安和保密等规定。
16. 违约
16.1 采购人违约
16.1.1 采购人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于采购人违约：
（1）因采购人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；
（2）因采购人原因未能按合同约定支付合同价款的；
（3）采购人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
（4）采购人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因采购人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；
（5）因采购人违反合同约定造成暂停施工的；
（6）采购人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致成交供应商无法复工的；
（7）采购人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）采购人未能按照合同约定履行其他义务的。
采购人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，成交供应商可向采购人发出通知，要求采购人采取有效措施纠正违约行为。采购人收到成交供应商通知后28天内仍不纠正违约行为的，成交供应商有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。
16.1.2 采购人违约的责任
采购人应承担因其违约给成交供应商增加的费用和（或）延误的工期，并支付成交供应商合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定采购人违约责任的承担方式和计算方法。
16.1.3 因采购人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，成交供应商按第16.1.1项〔采购人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，采购人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔采购人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，成交供应商有权解除合同，采购人应承担由此增加的费用，并支付成交供应商合理的利润。
16.1.4 因采购人违约解除合同后的付款
成交供应商按照本款约定解除合同的，采购人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：
（1）合同解除前所完成工作的价款；
（2）成交供应商为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；
（3）成交供应商撤离施工现场以及遣散成交供应商人员的款项；
（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
（5）按照合同约定应当支付给成交供应商的其他款项；
（6）按照合同约定应退还的质量保证金；
（7）因解除合同给成交供应商造成的损失。
合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
成交供应商应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，采购人应为成交供应商撤出提供必要条件。
16.2 成交供应商违约
16.2.1 成交供应商违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于成交供应商违约：
（1）成交供应商违反合同约定进行转包或违法分包的；
（2）成交供应商违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
（3）因成交供应商原因导致工程质量不符合合同要求的； 
（4）成交供应商违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
（5）成交供应商未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
（6）成交供应商在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按采购人要求进行修复的；
（7）成交供应商明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）成交供应商未能按照合同约定履行其他义务的。
成交供应商发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向成交供应商发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
16.2.2 成交供应商违约的责任
成交供应商应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定成交供应商违约责任的承担方式和计算方法。
16.2.3 因成交供应商违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔成交供应商违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，成交供应商在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，采购人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，采购人有权使用成交供应商在施工现场的材料、设备、临时工程、成交供应商文件和由成交供应商或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。采购人继续使用的行为不免除或减轻成交供应商应承担的违约责任。
16.2.4因成交供应商违约解除合同后的处理
因成交供应商原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：
（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定成交供应商实际完成工作对应的合同价款，以及成交供应商已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
（2）合同解除后，成交供应商应支付的违约金；
（3）合同解除后，因解除合同给采购人造成的损失；
（4）合同解除后，成交供应商应按照采购人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；
（5）采购人和成交供应商应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。
因成交供应商违约解除合同的，采购人有权暂停对成交供应商的付款，查清各项付款和已扣款项。采购人和成交供应商未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
16.2.5采购合同权益转让
因成交供应商违约解除合同的，采购人有权要求成交供应商将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给采购人，成交供应商应在收到解除合同通知后14天内，协助采购人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。
16.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
不可抗力发生后，采购人和成交供应商应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。
17.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
17.3 不可抗力后果的承担
17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。
17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由采购人承担；
（2）成交供应商施工设备的损坏由成交供应商承担；
（3）采购人和成交供应商承担各自人员伤亡和财产的损失；
（4）因不可抗力影响成交供应商履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致成交供应商停工的费用损失由采购人和成交供应商合理分担，停工期间必须支付的工人工资由采购人承担；
（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，采购人要求赶工的，由此增加的赶工费用由采购人承担；
（6）成交供应商在停工期间按照采购人要求照管、清理和修复工程的费用由采购人承担。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
17.4 因不可抗力解除合同
因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，采购人和成交供应商均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定采购人应支付的款项，该款项包括：
（1）合同解除前成交供应商已完成工作的价款；
（2）成交供应商为工程订购的并已交付给成交供应商，或成交供应商有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；
（3）采购人要求成交供应商退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；
（4）成交供应商撤离施工现场以及遣散成交供应商人员的费用；
（5）按照合同约定在合同解除前应支付给成交供应商的其他款项；
（6）扣减成交供应商按照合同约定应向采购人支付的款项；
（7）双方商定或确定的其他款项。
除专用合同条款另有约定外，合同解除后，采购人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，采购人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；采购人委托成交供应商投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由采购人承担。
18.2 工伤保险
18.2.1 采购人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由采购人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
18.2.2 成交供应商应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由成交供应商为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
18.3其他保险
采购人和成交供应商可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。
除专用合同条款另有约定外，成交供应商应为其施工设备等办理财产保险。
18.4持续保险
合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
18.5 保险凭证
合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。
18.6 未按约定投保的补救
18.6.1采购人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则成交供应商可代为办理，所需费用由采购人承担。采购人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由采购人负责补足。
18.6.2成交供应商未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则采购人可代为办理，所需费用由成交供应商承担。成交供应商未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由成交供应商负责补足。
18.7 通知义务
除专用合同条款另有约定外，采购人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得成交供应商同意，并通知监理人；成交供应商变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得采购人同意，并通知监理人。
保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。采购人和成交供应商应当在知道保险事故发生后及时通知对方。
19. 索赔
19.1成交供应商的索赔
根据合同约定，成交供应商认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向采购人提出索赔：
（1）成交供应商应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；成交供应商未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）成交供应商应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有持续影响的，成交供应商应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后28天内，成交供应商应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
19.2 对成交供应商索赔的处理
对成交供应商索赔的处理如下：
（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送采购人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求成交供应商提交全部原始记录副本；
（2）采购人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向成交供应商出具经采购人签认的索赔处理结果。采购人逾期答复的，则视为认可成交供应商的索赔要求；
（3）成交供应商接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；成交供应商不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
19.3采购人的索赔
根据合同约定，采购人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向成交供应商发出通知并附有详细的证明。
采购人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向成交供应商提出索赔意向通知书，采购人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。采购人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向成交供应商正式递交索赔报告。
19.4 对采购人索赔的处理
对采购人索赔的处理如下：
（1）成交供应商收到采购人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验采购人证明材料；
（2）成交供应商应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复采购人。如果成交供应商未在上述期限内作出答复的，则视为对采购人索赔要求的认可；
（3）成交供应商接受索赔处理结果的，采购人可从应支付给成交供应商的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；采购人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。
19.5 提出索赔的期限
（1）成交供应商按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
（2）成交供应商按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
20. 争议解决
20.1和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
20.2调解
合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
20.3争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 
20.3.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 
除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由采购人和成交供应商各承担一半。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。
20.3.3 争议评审小组决定的效力
争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
20.5争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 


第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc297048342]1. 一般约定
[bookmark: _Toc66970633][bookmark: _Toc67041768][bookmark: _Toc67406709][bookmark: _Toc68781043][bookmark: _Toc76044968][bookmark: _Toc76052199]1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：合同协议书，中标通知书，招投标文件及其附件，合同专用条款，合同通用条款，国家现行标准规范及有关技术文件，图纸，工程量清单，合同履行中双方有关工程的协议、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：               
名    称：               ；
资质类别和等级：           ；
联系电话：             ；
电子信箱：另行约定；
通信地址：另行约定。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                     ；
资质类别和等级：                       ；
联系电话：                ；
电子信箱：\；
通信地址：\。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地。
1.1.3.9 永久占地包括： 按设计图纸确定。
1.1.3.10 临时占地包括：\。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家、四川省现行技术规范、施工规范、质量标准及操作规定等。
[bookmark: _Toc66970634][bookmark: _Toc67041769][bookmark: _Toc67406710][bookmark: _Toc68781044][bookmark: _Toc76044969][bookmark: _Toc76052200]1.4.2 采购人提供国外标准、规范的名称： \  ；
采购人提供国外标准、规范的份数：  \   ；
采购人提供国外标准、规范的名称：  \   。
1.4.3采购人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：\  。
[bookmark: _Toc66970635][bookmark: _Toc67041770][bookmark: _Toc67406711][bookmark: _Toc68781045][bookmark: _Toc76044970][bookmark: _Toc76052201]1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：合同协议书，中标通知书，招投标文件及其附件，合同专用条款，合同通用条款，国家现行标准规范及有关技术文件，图纸，工程量清单，合同履行中双方有关工程的协议、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
[bookmark: _Toc66970636][bookmark: _Toc67041771][bookmark: _Toc67406712][bookmark: _Toc68781046][bookmark: _Toc76044971][bookmark: _Toc76052202]1.6 图纸和成交供应商文件	
1.6.1 图纸的提供
采购人向成交供应商提供图纸的期限：签订合同后七日内；
采购人向成交供应商提供图纸的数量：叁套，成交供应商需要更多份数时，应自费复制；
采购人向成交供应商提供图纸的内容：经审查的该项目全部图纸。
1.6.4 成交供应商文件
需要由成交供应商提供的文件，包括：施工组织设计、工期计划表及办理开、竣工手续所需要的其他资料；
成交供应商提供的文件的期限为：施工组织总设计在图纸会审后7日内提供，其余资料按进度提供；
成交供应商提供的文件的数量为：肆份；
成交供应商提供的文件的形式为：书面文件；
采购人审批成交供应商文件的期限：收到文件后7天内审查完毕。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：成交供应商应当在施工现场另外保存一套完整的施工图纸和成交供应商文件，供采购人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
[bookmark: _Toc66970637][bookmark: _Toc67041772][bookmark: _Toc67406713][bookmark: _Toc68781047][bookmark: _Toc76044972][bookmark: _Toc76052203]1.7 联络
1.7.1采购人和成交供应商应当在三天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 采购人接收文件的地点：开工后，另行约定；
采购人指定的接收人为：开工后，另行约定。
成交供应商接收文件的地点：现场项目部；
成交供应商指定的接收人为：开工后，另行约定。
监理人接收文件的地点：现场监理部；
监理人指定的接收人为：开工后，另行约定。
[bookmark: _Toc66970638][bookmark: _Toc67041773][bookmark: _Toc67406714][bookmark: _Toc68781048][bookmark: _Toc76044973][bookmark: _Toc76052204]1.10 交通运输
[bookmark: _Toc66970639][bookmark: _Toc67041774][bookmark: _Toc67406715][bookmark: _Toc68781049][bookmark: _Toc76044974][bookmark: _Toc76052205][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc304295521]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：\。
[bookmark: _Toc66970640][bookmark: _Toc67041775][bookmark: _Toc67406716][bookmark: _Toc68781050][bookmark: _Toc76044975][bookmark: _Toc76052206][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc303539101]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。
[bookmark: _Toc318581157]关于采购人向成交供应商免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  成交供应商 承担。
[bookmark: _Toc66970641][bookmark: _Toc67041776][bookmark: _Toc67406717][bookmark: _Toc68781051][bookmark: _Toc76044976][bookmark: _Toc76052207]1.11 知识产权
1.11.1关于采购人提供给成交供应商的图纸、采购人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映采购人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：采购人 。
关于采购人提供的上述文件的使用限制的要求：未经采购人允许，成交供应商不得将本工程设计图内容泄密，若因成交供应商引起设计图纸泄密的，则视为成交供应商违约。
[bookmark: _Toc66970642][bookmark: _Toc67041777][bookmark: _Toc67406718][bookmark: _Toc68781052][bookmark: _Toc76044977][bookmark: _Toc76052208]1.11.2 关于成交供应商为实施工程所编制文件的著作权的归属：\。
关于成交供应商提供的上述文件的使用限制的要求：\ 。
[bookmark: _Toc66970643][bookmark: _Toc67041778][bookmark: _Toc67406719][bookmark: _Toc68781053][bookmark: _Toc76044978][bookmark: _Toc76052209]1.11.4 成交供应商在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：成交供应商负责。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 是 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：（1）采购人提供的分部分项工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项；（2）采购人提供的工程量清单中工程量数量有误；（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc297120457]2. 采购人
[bookmark: _Toc66970644][bookmark: _Toc67041779][bookmark: _Toc67406720][bookmark: _Toc68781054][bookmark: _Toc76044979][bookmark: _Toc76052210]2.2 采购人代表
采购人代表：\
姓    名：             ；
身份证号：\；
职    务：\；
联系电话：               ；
电子信箱：\；
通信地址：\。
采购人对采购人代表的授权范围如下：负责工程的质量、安全、进度监督检查，工程量增减变更的审核，收方计量和协调相关部门对工程的监管。
[bookmark: _Toc66970645][bookmark: _Toc67041780][bookmark: _Toc67406721][bookmark: _Toc68781055][bookmark: _Toc76044980][bookmark: _Toc76052211]2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于采购人移交施工现场的期限要求：采购人将已具备施工条件的施工现场在开工前移交给成交供应商 。
2.4.2 提供施工条件
关于采购人应负责提供施工所需要的条件，包括：采购人负责在开工前提供施工用水、用电的接口，从接口至施工现场发生的费用由成交供应商承担，但采购人应协助成交供应商联系有关事宜。
[bookmark: _Toc66970646][bookmark: _Toc67041781][bookmark: _Toc67406722][bookmark: _Toc68781056][bookmark: _Toc76044981][bookmark: _Toc76052212]2.5 资金来源证明及支付担保
采购人提供资金来源证明的期限要求：\ 。
采购人是否提供支付担保：\ 。
采购人提供支付担保的形式：\。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296891198]3. 成交供应商
3.1 成交供应商的一般义务
（9）成交供应商提交的竣工资料的内容： 提供符合城建档案馆、行政、质检和监督部门要求的竣工图及竣工资料。
成交供应商需要提交的竣工资料套数： 肆套 。
成交供应商提交的竣工资料的费用承担： 成交供应商承担 。
成交供应商提交的竣工资料移交时间： 工程竣工后28日内 。
成交供应商提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档 。
（10）成交供应商应履行的其他义务：及时办理应由成交供应商办理的手续、证件，接受采购人现场代表、监理工程师的质量及工程进度管理 。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：            ；
身份证号：                    ；
建造师执业资格等级：            ；
建造师注册证书号：             ；
建造师执业印章号：               ；
安全生产考核合格证书号：                  ；
联系电话：            ；
电子信箱：\；
通信地址：\；
成交供应商对项目经理的授权范围如下：项目经理代表成交供应商行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。成交供应商的要求、通知均以书面形式由成交供应商项目经理签字并加盖成交供应商项目部公章后递交采购人等，但其中对本合同的任何修订、工程结算款的审定等重要文件，需有成交供应商法定代表人或授权人的签字并加盖公司公章 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起至竣工结束，项目经理每周至少5天，每天必须不少于8小时在现场组织施工。
成交供应商未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 成交供应商承担30000元的违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 采购人有权要求成交供应商承担1000元/天的违约金。
3.2.3 成交供应商擅自更换项目经理的违约责任： 采购人有权要求成交供应商承担100000元的违约金。并有权解除合同并责令成交供应商退场，由此产生的一切损失及后果由成交供应商承担。
[bookmark: _Toc66970647][bookmark: _Toc67041782][bookmark: _Toc67406723][bookmark: _Toc68781057][bookmark: _Toc76044982][bookmark: _Toc76052213]    3.2.4 成交供应商无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：采购人有权要求成交供应商承担80000元的违约金。并有权解除合同并责令成交供应商退场，由此产生的一切损失及后果由成交供应商承担。
3.3 成交供应商人员
3.3.1 成交供应商提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前2天内 。
3.3.3 成交供应商无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  采购人有权要求成交供应商承担30000元的违约金。并有权解除合同并责令成交供应商退场，由此产生的一切损失及后果由成交供应商承担 。
3.3.4 成交供应商主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，采购人认可方可离开 。
3.3.5成交供应商擅自更换主要施工管理人员的违约责任：采购人有权要求成交供应商承担10000元的违约金。并有权解除合同并责令成交供应商退场，由此产生的一切损失及后果由成交供应商承担 。
成交供应商主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：成交供应商承担1000元的违约金。
[bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc296503159]3.5 分包
[bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc312677989]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不允许分包 。
[bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc297120461]主体结构、关键性工作的范围：\ 。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：\ 。
其他关于分包的约定： \ 。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：\ 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
成交供应商负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按照通用条款执行。
3.7 履约担保
成交供应商是否提供履约担保： 提供。
成交供应商提供履约担保的形式、金额及期限的：（中标价-暂列金额）的10%，以银行转账方式或银行保函方式、保证保险方式缴纳，工程竣工验收合格后履行相关手续后15日内退还。
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc297120462]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 见监理合同。
关于监理人的监理权限：见监理合同 。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由成交供应商承担 。
4.2 监理人员
总监理工程师：\
姓    名：         
职    务：     ；
监理工程师执业资格证书号：      ；
联系电话：       ；
电子信箱：\；
通信地址：\；
关于监理人的其他约定：\。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在采购人和成交供应商不能通过协商达成一致意见时，采购人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）  \      ；
（2）  \  ；
（3）   \  。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296347162]5. 工程质量
[bookmark: _Toc66970648][bookmark: _Toc67041783][bookmark: _Toc67406724][bookmark: _Toc68781058][bookmark: _Toc76044983][bookmark: _Toc76052214]5.1 质量要求
[bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc297216155]5.1.1 特殊质量标准和要求：\ 。
关于工程奖项的约定：\ 。
[bookmark: _Toc66970649][bookmark: _Toc67041784][bookmark: _Toc67406725][bookmark: _Toc68781059][bookmark: _Toc76044984][bookmark: _Toc76052215]5.3 隐蔽工程检查
5.3.2成交供应商提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人和采购人。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： \ 。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：\  。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：\ 。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按照通用条款执行。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按川建发【2017】5号文件执行 。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按照通用条款执行 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
成交供应商提交详细施工组织设计的期限的约定：\ 。
采购人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：\  。
[bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc303539123]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
采购人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：\。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于成交供应商提交工程开工报审表的期限： 开工前7日。
关于采购人应完成的其他开工准备工作及期限： \ 。
关于成交供应商应完成的其他开工准备工作及期限：\。
7.3.2开工通知
因采购人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 \  天内发出开工通知的，成交供应商有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1采购人通过监理人向成交供应商提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  \。
[bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc300934968]7.5 工期延误
7.5.1 因采购人原因导致工期延误
（7）因采购人原因导致工期延误的其他情形： \    。
[bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc303539127]7.5.2 因成交供应商原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc318581170]因成交供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包方未按合同工期完成，每推迟一天，成交供应商向采购人支付工期违约金人民币1000元/天 。
[bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171]因成交供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：\。
[bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc300934971]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc300934972]不利物质条件的其他情形和有关约定：\。
[bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc303539130]7.7异常恶劣的气候条件
采购人和成交供应商同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：见《通用条款》。
（1）  \    ；
（2）   \    ；
（3）  \    。
[bookmark: _Toc66970650][bookmark: _Toc67041785][bookmark: _Toc67406726][bookmark: _Toc68781060][bookmark: _Toc76044985][bookmark: _Toc76052216]7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励： \ 。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868655]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc304295557]8.4.1采购人供应的材料设备的保管费用的承担： \       。
[bookmark: _Toc66970651][bookmark: _Toc67041786][bookmark: _Toc67406727][bookmark: _Toc68781061][bookmark: _Toc76044986][bookmark: _Toc76052217]8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要成交供应商报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门及采购人要求确定 。
[bookmark: _Toc66970652][bookmark: _Toc67041787][bookmark: _Toc67406728][bookmark: _Toc68781062][bookmark: _Toc76044987][bookmark: _Toc76052218]8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 成交供应商提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 由成交供应商承担  。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc267251428]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc297216193]9.1试验设备与试验人员
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施工现场需要配备的试验设备：\。
施工现场需要具备的其他试验条件： \。
[bookmark: _Toc66970653][bookmark: _Toc67041788][bookmark: _Toc67406729][bookmark: _Toc68781063][bookmark: _Toc76044988][bookmark: _Toc76052219]9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定： \  。
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严格按成华区相关工程变更文件执行。
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（1） 关于变更的范围的约定： 增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；改变合同中任何工作的质量标准或其他特性。
（2） 关于变更工作程序的约定：
（a） 单项变更金额在5万元以内的由技装站牵头，组织项目设计、监理、过控、使用单位等参建单位核实论证后，按程序完善相关手续后方可实施。
（b） 单项变更金额在5-10万元以内的，由基建科牵头，组织项目设计、监理、过控、技装站、使用单位等参建单位核实论证后，按程序完善相关手续后方可实施。
（c） 单项变更金额在10万元以上的，由基建科牵头，组织项目设计、监理、过控、技装站、使用单位等参建单位核实论证后，报分管副局长审核，并经教育局局长办公会研究同意后方可实施。
（d） 以上变更金额是指施工工艺、材料、项目单纯增加、项目单纯减少导致的变更金额，既有增加又有减少时应以金额绝对值进行计算，不得按照减少和增加金额品叠后计算。
[bookmark: _Toc66970654][bookmark: _Toc67041789][bookmark: _Toc67406730][bookmark: _Toc68781064][bookmark: _Toc76044989][bookmark: _Toc76052220]10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:本合同价款采用固定综合单价合同方式确定,工程量以实际完成的工程量为准。双方约定合同价款的调整范围及计算方法如下：
（1）综合单价的调整范围及计算方法：
在合同履行过程中，如根据业主和设计要求取消或增加工程量清单中的项目，取消的项目不进行工程计量和支付，无论取消的项目多少和金额的大小，其它项目的单价均不作调整。经业主和监理确认的设计变更或新增项目的合同价款调整，工程量以实际结算为准，价款在竣工及审计后支付，其综合单价确定方法如下：
（a）投标报价中已有适用于此工程项目的综合单价，按已有的综合单价计算。
（b）有类似价格的，参照计算。
（c）凡新增项目或工程量清单中漏项项目，按四川省2015清单定额及相关规定组价。重新组价按照投标总价对应招标总价的下浮比例进行下浮。
（d）若取消某工程项目，则该工程项目的价款不予支付。
（2）材料价格的调整范围及计算方法：
（a）分部分项工程量清单中的某项材料发生变化时，只调整综合单价组成中此项材料的价格，其余的不作调整。
（b）材料风险：各投标人自行测算风险系数,并将风险进入综合单价,除合同约定可按实调整的材料外，其余材料价格不作调整。
（3）合同工期在180日历天内的，所有材料风险由成交供应商包干，不作调整。
（4）合同工期大于180日历天的可按实调整材料风险费用计算方法：
①可调材料涨跌，以成都市《工程造价信息》的价格为基准价，计算期数以中选当月前1期为准（如：2018年7月18日中选，以2018年第6期价格计算），材料价格波动风险系数为正负5%，超过正负5%以上的部分按实调整；
②材料调差品种以四川省造价站等省市职能部门发布的文件要求执行，与本区文件不一致的以本区文件为准；
③按实调整材料的使用量以当月工程师审定量为计算依据；
（5）暂定价材料价格：
①暂定价材料种类详见工程量清单。
②暂定价材料价格的确定：以采购人认可的实际材料价格作为竣工结算的依据。
（6）人工费、机械费的调整范围及计算方法：
按成都市相关规定执行。
（7）其他风险范围及风险范围的计算方法：无
（8） 变更价款及标外工程价款的确定方法：
经业主、建管和监理确认的重大设计变更或新增项目的合同价款调整，工程量以实际结算为准，其变更金额方法确定方法如下：
（a）变更导致只增加施工项目的情况，增加项目的结算单价金额套用原投标单价，当工程量超该项目在全项目内的清单总量15%后超出部分重新组价，重新组价按照投标总价对应招标总价的下浮比例进行下浮后的单价，与招标项目的单价、中标项目的单价进行比较，上述三个价格谁小执行谁的原则进行选择。
（b）变更导致只减少施工项目的情况，减少施工项目后应扣除减少施工内容的总价格。 
（c）施工工艺的变更，变更后的结算单价金额套用原投标单价，当工程量超该项目在全项目内的清单总量15%后重新组价，重新组价按照投标总价对应招标总价的下浮比例进行下浮后的单价，与招标项目的单价、中标项目的单价进行比较，上述三个价格谁小执行谁的原则进行选择。
（d）施工材料的变更，变更后的材料单价金额套用原投标材料单价，当工程量超该材料项目在全项目内的清单总量15%后重新询价，重新询价后再按照变更项目原投标材料单价对应招标材料单价的下浮比例进行下浮后作为结算单价，或按照变更项目原投标材料单价对应招标材料单价的下浮金额进行下浮后作为结算单价，上述两个下浮情况按照下浮后材料单价谁小执行谁的原则进行选择。
（e）以上要求中的重新组价原则上不得高于招标控制价中的价格。
（f）对于程序不齐、手续不全的变更，对变更实施内容的所有金额进行全部扣除，当扣除金额小于为此部分变更内容对应的原招标总金额时扣除原招标总金额，当扣除金额大于为此部分变更内容对应的原招标总金额时，扣除施工单位所报总金额。
（g）国家、省、市、区其它文件及本项目的其他要求。
措施费用调整范围及计算方法：除安全施工费、文明施工费、临时设施费、模板费外，其余措施费包干使用，不作调整。模板费根据砼实际完成量和投标中该项模板报价的合价除以清单工程量所得的单价乘积计算，安全施工费、文明施工费、临时设施费按2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》中的规定计算，其余措施费包干使用，不作调整。
如成交供应商有意或无意地修改了工程量或者计量单位，且在评选过程中未发现，并且中选，在结算中按照对成交供应商最不利原则处理。因成交供应商投标时投标报价有算术错误的，按有利于采购人的就低报价原则修正。如修正后的投标价格低于原投标价格时，最终中标价格为修正后的投标价格；如修正后的投标价格高于原投标价格时，最终中标价格为原投标价格，同时同比例下浮修正所有综合单价及相关费用等。 
实际发生签证零星工作人工时，按成都市最新调整文件执行。
以上工程变更及标外工程的办理程序按成华区评选中心和成华区审计局相关规定办理，结算时最终以国家审计机关出具的审计结果为准。

[bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc296347202]10.5成交供应商的合理化建议
监理人审查成交供应商合理化建议的期限： 执行通用条款 。
采购人审批成交供应商合理化建议的期限： 执行通用条款 。
[bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc296891244]成交供应商提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： \ 。
[bookmark: _Toc66970655][bookmark: _Toc67041790][bookmark: _Toc67406731][bookmark: _Toc68781065][bookmark: _Toc76044990][bookmark: _Toc76052221][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc296347198]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc312677508]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
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对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 \ 种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第\  种方式确定。
第3种方式：成交供应商直接实施的暂估价项目
成交供应商直接实施的暂估价项目的约定： \  。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定： \。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
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市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  \  ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定： \    。
专用合同条款①成交供应商在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  \ %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  \ %时，其超过部分据实调整。
②成交供应商在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 \  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 \  %时，其超过部分据实调整。
③成交供应商在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± \  %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：不调整 。
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1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：本合同价款采用固定综合单价合同方式确定,工程量以实际完成的工程量为准 。
风险费用的计算方法： 包括在投标报价中。
风险范围以外合同价格的调整方法：无。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：\。
风险费用的计算方法：\ 。
风险范围以外合同价格的调整方法：\ 。
3、其他价格方式：\。
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12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：采购人支付预付款计算基数的10%作为工程备料款，预付款计算基数=（中标价-招标人暂定部分）。
预付款支付期限：在成交供应商交纳履约保证金并经甲方同意，且达到预付款的拨付条件时，开工前7个工作日内支付。
预付款扣回的方式：从采购人支付给成交供应商的第一次进度款开始扣回，分两次扣回。。
12.2.2 预付款担保
成交供应商提交预付款担保的期限： \ 。
预付款担保的形式为： \。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则： 按照通用条款执行 。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定： 按形象进度计量 。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按形象进度计量 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： \  。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： \。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：\  。
12.4 工程进度款支付
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1. 关于付款周期的约定： 1）经审核完成50%工程量后，支付合同价款（扣除招标人暂定部分）30%工程进度款，同时扣回预付款50%；2）经审核完成70%工程量后，支付合同价款（扣除招标人暂定部分）30%工程进度款，同时扣回预付款50%；3）工程竣工验收合格后，支付合同价款（扣除招标人暂定部分）20%工程进度款，即支付至合同价（扣除招标人暂定部分）的80%，同时退还履约保证金（无息）。工程变更使用暂列金的价款在工程竣工验收后，成交供应商在报送进度款时一并报送监理、甲方审定，经甲方审定完毕后20个工作日内，按审定金额支付60%增加变更工程款。此款项与进度款一并支付。4）工程结算审计完成，采购人在30天内拨付至工程审定总价的97%，留结算金额的3%作为质保金，在质保期满后30天内支付（无息）。5）如该项目纳入成华区审计局抽审范围（第二次审计），则本项目最终合同金额以抽审审计完成最终金额为准，供应商应无息偿还甲方超付金额。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定： 工程形象进度完成后5日内，按监理工程师规定的格式，向监理工程师提交4份以合同为结算依据，按工程量清单报价表格式填制的已完工工程报表，由监理单位及过程审计单位审核后，最终工程量由采购人核定。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： \ 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：\  。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：\。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送采购人的期限： \。
采购人完成审批并签发进度款支付证书的期限： \ 。
（2）采购人支付进度款的期限：  \    。
采购人逾期支付进度款的违约金的计算方式： \   。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批： \  。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： \    。
[bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc292559929]13.验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48 小时。
[bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251474][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251470]13.2 竣工验收
[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按照通用条款执行 。
采购人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： \ 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
成交供应商向采购人移交工程的期限：\。
采购人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： \  。
成交供应商未按时移交工程的，违约金的计算方法为：\   。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：   \  。
（1）单机无负荷试车费用由  \ 承担；
（2）无负荷联动试车费用由  \ 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：\  。
[bookmark: _Toc66970656][bookmark: _Toc67041791][bookmark: _Toc67406732][bookmark: _Toc68781066][bookmark: _Toc76044991][bookmark: _Toc76052222]13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
成交供应商完成竣工退场的期限：  \ 。
[bookmark: _Toc351203646]14. 竣工结算
14.1 竣工结算工作程序
（1）工程项目竣工验收后30日历天内施工单位应将全部的竣工结算资料报送至本项目监理公司处进行结算内容及金额核定。
（2）本项目监理公司应在收到全部的竣工结算资料15日历天内完成核定工作并将全部资料报送至本项目业主现场代表处。
（3）本项目业主现场代表应在收到全部的竣工结算资料15日历天内完成核定工作并将全部资料报送至区教育局基建科。
（4）区教育局基建科在收到全部的竣工结算资料3日历天内将内部审核工作移交至本项目内部审计造价事务所。
（5）本项目内部审核造价事务所在收到全部的竣工结算资料3日历天内应开展结算审核工作，审核工作应在30日历天内完成，并出具本项目内部审核报告。
（6）以上所有工作应在规定的时间内完成，如未完成由责任方承担一切责任。
（7）内部审核工作完成后由区教育局基建科将全部竣工结算资料和内部审核资料报送政府审计部门进行审计。
14.2竣工结算申请
成交供应商提交竣工结算申请单的期限：  \ 。
竣工结算申请单应包括的内容：工程价款的最终结算以审计确认金额为准，如该项目纳入成华区审计局抽审范围（第二次审计），则本项目最终合同金额以抽审审计完成最终金额为准。
[bookmark: _Toc66970657][bookmark: _Toc67041792][bookmark: _Toc67406733][bookmark: _Toc68781067][bookmark: _Toc76044992][bookmark: _Toc76052223]14.3 竣工结算审核
采购人审批竣工付款申请单的期限：\。
采购人完成竣工付款的期限： \  。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： \。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
成交供应商提交最终结清申请单的份数：   \   。
成交供应商提交最终结算申请单的期限：  \   。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）采购人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   \   。
（2）采购人完成支付的期限： \ 。
[bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251515]15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 24个月  。
[bookmark: _Toc66970658][bookmark: _Toc67041793][bookmark: _Toc67406734][bookmark: _Toc68781068][bookmark: _Toc76044993][bookmark: _Toc76052224]15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留  。在工程项目竣工前，成交供应商按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，采购人不得同时预留工程质量保证金。

[bookmark: _Toc66970659][bookmark: _Toc67041794][bookmark: _Toc67406735][bookmark: _Toc68781069][bookmark: _Toc76044994][bookmark: _Toc76052225]15.3.1 成交供应商提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 (2)种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：\   ； 
（2） 3  %的工程款；
（3）其他方式:   \   。
[bookmark: _Toc66970660][bookmark: _Toc67041795][bookmark: _Toc67406736][bookmark: _Toc68781070][bookmark: _Toc76044995][bookmark: _Toc76052226]15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 (2)种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
[bookmark: _Toc66970661][bookmark: _Toc67041796][bookmark: _Toc67406737][bookmark: _Toc68781071][bookmark: _Toc76044996][bookmark: _Toc76052227]（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:     \。
关于质量保证金的补充约定： \。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：见工程质量保修书 。
15.4.3 修复通知
成交供应商收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 48小时。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
[bookmark: _Toc66970662][bookmark: _Toc67041797][bookmark: _Toc67406738][bookmark: _Toc68781072][bookmark: _Toc76044997][bookmark: _Toc76052228]16.1 采购人违约
16.1.1采购人违约的情形
采购人违约的其他情形：  \  。
    16.1.2 采购人违约的责任
采购人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因采购人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  \。
（2）因采购人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  \ 。
（3）采购人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： \。
（4）采购人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因采购人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  \  。
（5）因采购人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： \。
（6）采购人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致成交供应商无法复工的违约责任： \  。
（7）其他：  \。
16.1.3 因采购人违约解除合同
成交供应商按16.1.1项〔采购人违约的情形〕约定暂停施工满  \ 天后采购人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，成交供应商有权解除合同。
[bookmark: _Toc66970663][bookmark: _Toc67041798][bookmark: _Toc67406739][bookmark: _Toc68781073][bookmark: _Toc76044998][bookmark: _Toc76052229]16.2 成交供应商违约
16.2.1 成交供应商违约的情形
成交供应商违约的其他情形： 1.承包方应确保工程按设计规范施工，如因承包方原因，造成工程质量不合格，承包方应向发包方支付工程款（中标价）1%的质量违约金。由此而返工费用由承包方承担，造成工程不能如期完工验收合格，延误工期每推迟一天，向发包方支付工程违约金人民币1000元/天。2.所有技术文件、通知、协议、会议纪要、收方记量均形成文字，双方签收执行。3.成交供应商应建立完备的施工质量检验制度，必须严格按照国家、行业标准、规范和设计图纸以及工程师依据合同发出的指令组织施工。对于工程质量及所使用的材料达不到约定标准的部分，成交供应商应当自行拆除、重新施工和予以更换，直到符合标准为止。否则，采购人在监督检查中发现工程施工质量或采用材料不符合设计和国家行业的标准与规范及合同约定时，将以整改意见形式要求成交供应商拆除、重建施工或予以更换，成交供应商应当按采购人提出的意见进行整改，并承担相应的违约责任。4.成交供应商必须严格按照国家、省、市等相关部门规定及监理人批准的施工安全技术方案做好各种安全施工防护措施和管理。5.成交供应商在签订建设工程施工合同之日起，45个日历天内，向建设单位提供完整真实有效的相关资料、人员资质、民工保证金等办理施工许可证的所有前期手续。领取施工许可证后7个日历天内开工建设。若因成交供应商原因导致无法领取施工许可证和如期开工的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当对超过部分予以赔偿并承担相应的违约责任。情节严重的，解除合同，并报相关职能部门处理。
16.2.2成交供应商违约的责任
成交供应商违约责任的承担方式和计算方法：由成交供应商承担全部费用并承担相关费用。    
16.2.3 因成交供应商违约解除合同
关于成交供应商违约解除合同的特别约定：\ 。
采购人继续使用成交供应商在施工现场的材料、设备、临时工程、成交供应商文件和由成交供应商或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： \  。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   按通用条款执行。
[bookmark: _Toc66970664][bookmark: _Toc67041799][bookmark: _Toc67406740][bookmark: _Toc68781074][bookmark: _Toc76044999][bookmark: _Toc76052230]17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，采购人应在商定或确定采购人应支付款项后 \ 天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：成交供应商应以采购人和成交供应商的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限:按成都市建委的相关规定办理 。
[bookmark: _Toc66970665][bookmark: _Toc67041800][bookmark: _Toc67406741][bookmark: _Toc68781075][bookmark: _Toc76045000][bookmark: _Toc76052231]18.3 其他保险
关于其他保险的约定： \  。
成交供应商是否应为其施工设备等办理财产保险： \  。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： \。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
[bookmark: _Toc66970666][bookmark: _Toc67041801][bookmark: _Toc67406742][bookmark: _Toc68781076][bookmark: _Toc76045001][bookmark: _Toc76052232]20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：\。  
[bookmark: _Toc66970667][bookmark: _Toc67041802][bookmark: _Toc67406743][bookmark: _Toc68781077][bookmark: _Toc76045002][bookmark: _Toc76052233]20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：  \ 。
选定争议评审员的期限：  \  。
争议评审小组成员的报酬承担方式：   \  。
其他事项的约定：   \   。
[bookmark: _Toc66970668][bookmark: _Toc67041803][bookmark: _Toc67406744][bookmark: _Toc68781078][bookmark: _Toc76045003][bookmark: _Toc76052234]20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：  \。
[bookmark: _Toc66970669][bookmark: _Toc67041804][bookmark: _Toc67406745][bookmark: _Toc68781079][bookmark: _Toc76045004][bookmark: _Toc76052235]20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向   \  仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 有管辖权的 人民法院起诉。
21.补充条款
1、本工程严禁转包、违法分包，成交供应商派驻施工现场的项目经理和技术负责人与招标文件承诺不符的，视为转包。一旦发现转包、违法分包，无条件取消成交供应商承包资格，履约保证金不予退还，并通报相关管理部门。
2、工程竣工验收合格，竣工验收报告提交后，采购人15日内一次性返还履约保证金 (无息)。
3、采购人按合同约定按时支付工程款项，成交供应商承诺不得拖工欠施工人员及民工工资，成交供应商每次（预付款除外）向采购人申请工程进度款是必须向采购人提供有效的民工工资支付凭证，否则采购人不予支付工程款。若发生成交供应商拖欠施工人员、民工工资。一切责任由成交供应商承担，采购人有权从工程价款中扣除相应款项，由成华区建设行政主管部门监督发放，如果成交供应商在工程竣工后或审计结果出来以前未能给施工人员、民工发放相应工资，采购人对成交供应商处罚10000至50000元。招标人应对不拖欠民工工资提供相关保障措施。
成交供应商根据进度申请付款时必须提供和付款有关的请款单、经监理和采购人审核的已完工程的相关资料报表及发票给采购人，否则采购人有权拒绝支付款项。工程实施过程中，若采购人出现资金审批延误（以30天为限），成交供应商应无条件确保合同约定的分阶段工期目标和工程总工期不因此延误，并不得就此向采购人提出任何索赔要求。
4、质量保修金为结算价款的3%，如果成交供应商未按合同要求或监理工程师的指令向采购人提供工程完成档案资料或成交供应商未经监理工程师书面同意擅自完工清场撤退，该行为将被视为成交供应商违约，对成交供应商的保修费用将不予支付。
5、若成交供应商与设计方、监理方串通进行不必要的设计变更造成工程造价增加，则采购人有权单方面终止施工合同，由此引起的相关损失由成交供应商承担。
6、成交供应商应与本工程的其他施工单位友好配合、文明施工，若发生打架斗殴或损害、破坏其他成交供应商的设施或公共设施等行为，则由责任方承担相关损失且采购人将对责任方进行索赔，按情节轻重每次扣减30000元的工程款。
7、在施工期间成交供应商派驻现场的项目经理和技术负责人，必须与招标文件所提供的人员名单一致，成交供应商若派驻项目的实际人员与招标书不符，应在事先取得发包单位的认可，采购人根据成交供应商的申请，对新派驻项目的管理人员的资质能力进行认可。
如未经采购人同意，成交供应商擅自更换了派驻本项目的项目经理和技术负责人，采购人有权终止合同。
8、成交供应商派驻到项目所在地的项目经理、技术负责人及主要管理人员未经采购人和监理单位批准擅自离开现场的时间超过2天/月（含2天），监理单位将对成交供应商进行处罚。
a）人员扣除缺岗的违约金：
项目经理                                         1000元/人·天
项目副经理或技术负责人                           800元/人·天
其它主要管理人员                                 500元/人·天
连续4天以上的缺岗，按上述标准的双倍在工程款中扣除违约金。
9、在施工期间，采购人将对成交供应商派驻现场的主要管理人员的工作情况进行监督和检查，如采购人认为成交供应商派驻现场的项目经理、技术负责人和其它主要管理人员不能胜任其工作等原因，采购人有权书面要求成交供应商进行更换。原定人员不能离开施工现场，否则按上款中相应的条款执行。
若成交供应商拒绝按照采购人指令更换采购人认为不能胜任该项工作的项目经理、技术负责人和其它主要管理人员，或者经过2次以上更换仍然达不到采购人的要求，采购人将认为成交供应商无能力按本合同规定继续履行本合同项下的管理服务工作，采购人有权单方面解除合同而不承担任何责任。
10、由于其它社会问题（例：季节性拉闸限电等）等非采购人或业主原因使工程暂停期超过20天，成交供应商可自行安排人员和机械去留，成交供应商工期可顺延。成交供应商必须安排好现场安全保护工作，现场安保人员的补贴，由成交供应商承担。若采购人通知成交供应商进场施工，成交供应商应在48小时内进场恢复正常施工工作。
11、因进度、质量达不到合同规定的要求，整改通知发出3日内必须进行整改，如整改后进度或质量仍达不到合同规定要求的，采购人有权让成交供应商无条件退场，由此造成的损失由成交供应商自理，采购人按成交供应商实际合格工程量进行计量审核，并报送业主批准后，结清已完项目工程款，不再补偿或赔偿任何费用。
12、装饰材料品牌、规格在规定范围内必须经采购人认可，认质。（业主指定清单内品牌，价格不调整）
13.成交供应商未能在合同规定期限竣工并验收合同，逾期一日应按500元向采购人支付违约金，逾期超过30天的，采购人有权单方面解除合同，成交供应商除应无条件退换采购人支付的全部款项外，还应按合同总金额的30％向采购人支付违约金。
14.工程竣工验收不合格的，成交供应商应在5个日历天内无条件返工，直至工程验收合格为止。
15.成交供应商接到保修通知之日7日内派人修复，未能在合同规定的时间内，对工程质量问题进行修复的，每逾期一日应按1000元向采购人支付违约金，逾期超过7日的，采购人有权另行委托第三人进行维修，所需维修费用由成交供应商承担。
16. 招标文件中的工程量清单有漏项或明显错误时，投标人应以书面形式告知我公司，以便在开标前及时改正，否则此项目按《四川省2015清单计价定额》及相关文件进行组价，招标文件有的材料价格按招标文件中的价格计算，没有的材料价格按施工期《成都市工程造价信息》计算，并且不得延误合同工期。
17.投标人必需按照招标人提供的品牌,规格进行采购并报价,擅自更改的,全部返工按照要求执行,一切损失由成交供应商自行负责。
18.在工程完工后、验收前，由采购人委托权威检测机构按照《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）对改造后的房间进行抽检（抽检数不低于改造房间数的20%），检测合格后，本项目才可进行竣工验收。如一次性检测合格，检测费用由采购人承担；如检测不合格，检测费用由成交供应商承担，且由成交供应商负责自行出资整治，直至检测合格，采购人仅承担检测合格当次的检测费用。
19.业主为控制投资成本或其它原因对工程原设计进行变更和调整,承包单位不能因此提出异议，否则按违约处理，并扣履约保证金。
20．涉及到工程变更、现场签证、以及清单漏项、项目增加、隐蔽工程的除按采购人的签证管理流程办理外还要按成华区政府的相关文件的规定办理。
21.本工程的项目机构全体管理人员应按照成建委发〔2005〕714号文要求一律实施压证施工。投标人应在投标文件中作出承诺,提供上述人员的执业资格证书原件后才能签订合同，至合同标的的工程完工后才能退还。涉及本工程的进度、质量、投资等重大事宜，招标人只与项目经理接洽，如果项目经理不能处理相关事宜，则采购人与承包单位的法定人代表人接洽，如成交供应商委托其他人员与采购人商谈以上事宜，招标人视同成交供应商转包。
22.施工合同签订后，成交供应商积极办理成都市建委规定的相关手续，在20日个工作日办理完成施工许可证的相关工作，如非采购人手续办理不及时造成的责任由成交供应商承担。
23.本工程所用的水泥应按照《成都市散装水泥管理办法》（成都市人民政府第138号令）和成建委发[2008]319号执行。
24.由于教育项目建设时段的特殊性，采购人有权根据项目的推进情况或学校的教育教学次序要求对实施内容进行年度延迟施工或分步实施，成交供应商不得对此提出除政府相关部门文件对于人工费调整费用外的任何费用索赔。
25.履约保证金包采用现金形式或银行保函的形式缴纳，现金担保必须通过成交供应商的基本账户以银行转账方式缴纳；保函担保应符合招标文件第四章“合同条款和格式”规定的履约担保格式要求。在竣工验收合格后退还。
26.项目部管理人员在中标后按照招标文件中配备人员到建设行政主管部门进行实名登记。实名登记后人员变更的，应取得业主及有关主管部门的同意。未经同意擅自变更项目经理及技术负责人的，采购人将向建设行政主管部门进行投诉及报告，由成交供应商承担由此带来的一切损失、处罚和责任。
27.民工工资由施工总承包企业代付，在中标后签订合同时同时签订《民工工资支付及管理合同》。若业主发现成交供应商未按约定形式发放民工工资的，成交供应商应承担由此带来的一切后果，并接受相应的处罚。因成交供应商原因发生拖欠民工工资的，除接受相关部门处罚外，按照附件五的要求进行处罚。
28.项目完工后3000万元以下项目3个月内（3000万元以上的6个月内）报送审计部门审计，在中标后签订合同时同时签订《工程审计资料送审承诺书》。若因成交供应商原因造成送审时间延后，按照附件七的要求进行处罚。
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附件二：安全生产合同
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附件四：廉洁承诺书
附件五：民工工资支付及管理合同
附件六：安全文明施工措施费支付协议
附件七：工程审计资料送审承诺书
附件八：履约担保函
附件一：
工程质量保修书

采购人(全称)：成都市成华区教育局 
成交供应商(全称)：            
为保证工程在合理使用期限正常使用，采购人成交供应商经协商一致签订工程质量保修书。成交供应商在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
具体保修的内容双方约定如下：
按国务院第279号令(2000年1月30日发布) 即国务院“建设工程质量管理条例”执行。
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定及的相关要求，约定质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5年；
3.装修工程为2年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5.供热与供冷系统为 2个采暖期、供冷期；
6.小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7.其他项目质量保修期限约定如下：绿化1年
质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目，成交供应商应在接到保修通知之日后3天内派人修理。成交供应商不在约定期限内派人修理，采购人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故，成交供应商接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非成交供应商施工质量引起的事故，抢修费用由采购人承担，按成交供应商中标单价金额计算。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为合同结算总价的3%。质量保修金不计算银行利息。
伍、质量保修金的返还
在缺陷责任期满后14天内，将剩余保修金全部返还成交供应商（无息）。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：中标签订合同时另行协商。
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同采购人、成交供应商双方共同签署。


采购人(公章)：	                成交供应商(公章)：


法定代表人(签字)：		          法定代表人(签字)：
或委托代理人：                  或委托代理人：


年  月  日                      年  月  日


[bookmark: _Toc185047494]附件二：
安全生产合同

为在工程项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目采购人成都市成华区教育局 （以下简称“甲方”）与成交供应商            （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。
一、甲方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工，同时验收，投入使用。
4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机械和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员。必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全生产责制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4、乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特珠工程的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任失。
三、违约责任
发生重大伤亡及其他安全事故,成交供应商应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时采购人将根据造成事故的严重程度,对成交供应商予以处罚,具体标准为:每重伤1人,处罚200000.00元；每死亡1人处罚400000.00元。以上处罚采购人有权从成交供应商履约担保或任何采购人应付成交供应商的款项中扣除。如因乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同份数与主合同份数一致。由双方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖公章后立即生效，全部工程竣工验收后失效。

采购人：（盖章）                          成交供应商：（盖章）
法定代表人：                              法定代表人：
或委托代理人：                            或委托代理人：
年   月   日                                年   月   日


附件三：
安全、文明施工责任书

采购人(全称)：成都市成华区教育局      (以下简称甲方)
成交供应商(全称)：                        (以下简称乙方)
为了加强本工程建设项目的安全、文明施工管理，创建文明施工工地，防止人员伤亡、火灾、治安、及重大经济损失事故的发生，经双方协商签订本协议书。
第一条：甲方按照成建委发[2002]347号通知以及川建发[2005]143号文的规定，将本工程项目的安全防护、文明施工措施费用，按合同约定拨付给乙方，待工程完工时统一结算。
第二条：甲、乙双方严格按照经省人大批准的《成都市建筑施工现场监督管理规定》和市、区政府关于安全、文明施工的要求，明确各自的职责，加强对施工现场的管理。
第三条：甲方负责对本工程安全、文明施工进行全过程的监督、检查。乙方应服从管理和监督，做好现场安全、文明施工的各项工作。
第四条：乙方应主动做好以下工作：
一、施工现场办公及生活临设、大门和围墙等重要设施须按甲方要求设置，现场布局合理整洁，无杂、积水、异味，并保证安全、美观；安全文明施工标志、标牌应设置在明显位置；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。
二、施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照成都市有关规定执行，避免扰民；施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；生活、生产废水及施工降水未处理合格，不得排入城市下水管道；不得破坏工地周围树木、绿地；土方外运过程，严格按程序操作，不得在工地外道路上遗洒，同时应严格出场车辆的轮胎清洗，避免尘土带到城市道路上。
三、外地施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品；禁止打架斗殴。
四、施工车辆进出工地时注意工地交通安全，必须缓速行驶；设置明显警示标志。
五、施工现场临时用电包括施工用电和生活用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，变压器和配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。
六、现场消火栓及其他消防器材配备安全、位置合理，应有明显的警示标志，严禁挪用，保证消防道路畅通；施工现场严禁吸烟，易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。
七、现场施工人员须统一佩带胸卡，严禁闲杂人员进入施工现场；严禁工人酒后上岗。
八、各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全，杜绝发生土方坍塌等一切施工安全事故。
九、工人食堂必须干净整洁，无蝇无鼠，认真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒；施工人员宿舍要求卫生整洁，严禁随意拉扯电线，冬季取暖可统一安装空调。
十、施工单位现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；同时每天应派安全、文明施工值日佩带明显袖套在工地巡视，对甲方以及建管、监理部门提出的其他有关安全、文明施工等方面要求必须积极配合，认真履行。
第五条：安全文明施工措施费的使用按施工合同执行；凡发生事故造成人员伤亡、财产损失，全部费用及法律责任均由乙方自行负责，市、区主管部门针对该项目因文明施工措施不力受到批评和处罚一律均由乙方负责。
第六条：处罚措施：
1、乙方在施工过程中，如果因文明施工问题受上级主管部门处罚一次则扣除本工程甲方付给乙方文明施工费的5%；如果因文明施工问题，上级主管部门要求停工整顿一次则扣除本工程甲方付给乙方文明施工费的50%。
2、乙方在施工过程中，如果因安全施工造成特大事故的则扣除本工程甲方付给乙方安全施工费的100%；如果因安全施工造成重大事故的则扣除本工程甲方付给乙方安全施工费的50%；如果因安全施工造成一般事故的则扣除本工程甲方付给乙方安全施工费的5%。
以上处罚决定以市、区安监站的处罚为依据。
第七条：本协议自双方签字盖章后生效。


甲方（盖公章）：                         乙方（盖公章）：

法人代表人：                             法人代表人：
或委托代理人：                           或委托代理人：

年   月   日                                      年   月   日


附件四：
廉  洁  承  诺  书

甲方：成都市成华区教育局
乙方：                   
根据国家、省、市政府有关工程建设中加强廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，              （项目名称）项目法人成都市成华区教育局 （以下简称“甲方”）与该项目施工单位       （以下简称“乙方”），特订立如下承诺。
1．甲方和乙方双方的权利和义务
（1）严格遵守党和国家有关法律法规及省市的有关规定。
（2）严格执行                         （项目名称）\标段施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉洁教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2．甲方的义务
（1）甲方工作人员（含本人的配偶、子女及其配偶等亲属、身边工作人员和其他特定关系人）不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员（含本人的配偶、子女及其配偶等亲属、身边工作人员和其他特定关系人）个人支付的费用等。
（2）甲方工作人员（含本人的配偶、子女及其配偶等亲属、身边工作人员和其他特定关系人）不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）甲方工作人员（含本人的配偶、子女及其配偶等亲属、身边工作人员和其他特定关系人）不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
（4）甲方工作人员（含本人的配偶、子女及其配偶等亲属、身边工作人员和其他特定关系人）不得从事与乙方业务有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）甲方及其工作人员（含本人的配偶、子女及其配偶等亲属、身边
工作人员和其他特定关系人）不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
（6）甲方工作人员要秉公办事，不得营私舞弊，不得利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍；不能纵容、默许配偶、子女及其配偶等亲属、身边工作人员和其他特定关系人利用党员干部本人职权或者职务上的影响谋取私利。
3．乙方的义务
（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员（含本人的配偶、子女及其配偶等亲属、身边工作人员和其他特定关系人）行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员（含本人的配偶、子女及其配偶等亲属、身边工作人员和其他特定关系人）报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员（含本人的配偶、子女及其配偶等亲属、身边工作人员和其他特定关系人）参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）乙方不得为甲方单位和工作人员（含本人的配偶、子女及其配偶等亲属、身边工作人员和其他特定关系人）购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4．违约责任
（1）甲方及其工作人员违反本承诺书第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）乙方及其工作人员违反本承诺书第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
5.本承诺书有效期为甲方和乙方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
6.本合同作为                  （项目名称）\标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
7.本合同一式五份，与主合同一并归档一份、业务部门或代建单位留存一份，集团纪检监察室存档一份；业务合作单位及其监督单位各一份。

纪检监察举报电话（监督主体）：028-83515235

甲方：（盖单位章）                           乙方：（盖单位章） 


法定代表人                                   法定代表人
或委托代理人：（签字）                       或委托代理人：（签字）
分管领导：（签字）
科室负责人：（签字）
项目负责人：（签字）                         项目负责人：（签字）
项目经办人：（签字）                         项目经办人：（签字）
年    月    日                               年    月    日


附件五：
民工工资支付及管理合同

采购人（全称）：成都市成华区教育局
成交供应商（全称）：                     
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，按照《成华区关于政府性投资项目完善农民工工资保证金制度和规范建筑行业工资支付管理的实施意见》（成华建发〔2014〕237 号文件），经采购人和成交供应商共同协商，达成如下协议。
一、成交供应商必须在合同签订后15日内，按《成华区关于政府性投资项目完善农民工工资保证金制度和规范建筑行业工资支付管理的实施意见》规定，及时将保证金足额存入区建设局在银行开设的农民工工资保证金专户，并在专户中申请办理项目子账户并存缴。
缴存金额如下：
1．工程合同价在500万元以下的工程：施工总承包企业按工程中标价的5%现金缴存民工工资保证金。
2．工程合同价在500 万元以上的工程：施工总承包企业按工程中标价的4%现金缴存民工工资保证金。
3．劳务分包企业、专业承包企业实行定额缴纳农民工工资支付保证金，缴存保证金数额应不少于 50 万元，在解决农民工工资拖欠投诉中不积极配合所在街道办事处和主管部门进行处理的，存缴数额加倍。
二、资金使用
1.经核实出现以下情况之一的，可从其存入的工资保证金中先行列支：
（1）建筑业企业发生拖欠农民工工资，经属地街办、建设单位和区建设局调查确认拖欠情况，交由区人社局核查并下发限期整改指令书，在指定的限期内建筑业企业仍不支付的。
（2）建筑业企业与农民工就工资金额存在争议无法协商解决的，依法通过劳动仲裁委员会仲裁或司法等途径进行确定，但裁决后有效时间内建筑业企业无力支付的。
（3）建筑业企业项目负责人已为农民工出具拖欠工资欠条并盖有企业公章，但企业无力支付，经属地街办、建设单位、区人社局和区建设局核查确认拖欠情况属实的。
（4）启动使用保证金支付拖欠农民工工资出现不足时，由建设单位与建筑企业做好相关民工安抚工作，并在后期工程款拨付时，优先支付民工工资。
（5）其他依法应支付的工资而未支付的。
2.使用程序
（1）建筑业企业发生拖欠农民工工资，由建筑业企业或建设单位申请，属地街办认定，报区人社局会同区建设局确认。由区建设局书面告知管理银行从其专户中划拨农民工工资支付保证金，在属地街办、公安、建设单位的监督下发放到拖欠的农民工本人。
（2）经属地街办、区建设局、区人社局调查确认建筑业企
业发生拖欠农民工工资，但建筑业企业拒绝启动使用其缴存保证金，由建设单位核实并申请，报区人社局会同区建设局确认，由区建设局书面告知管理银行从其专户中划拨农民工工资支付保证金，在属地街办、公安、建设单位的监督下发放到拖欠的农民工本人。
（3）若缴存企业确实存在农民工工资支付困难的情况，可向建设单位、属地街办提交书面申请，提供工资发放明细及其它相关材料，经人社局、建设局核查属实，区建设局书面告知管理银行后，由缴存企业到管理银行办理农民工工资提取手续，并由所在街办、公安、建设单位监督发放给农民工本人。缴存企业须在取用保证金后的 2 个月内按原额补充到账，逾期未补存的，不予办理工程竣工验收备案。同时由建设单位负责在拨付工程款中扣除保证金予以缴存保证金专户。
三、资金退还
政府性投资建设项目建设单位和建筑业企业缴纳农民工工资保证金的退还程序：
1.建筑业企业农民工工资保证金的退还：在本工程完工后，由企业提出申请，经审核未发生拖欠民工工资行为的，由建设单位审核签章后，退还60％的保证金；在办理完工程结算3 个月后，未发生拖欠民工工资行为的，退还余下的40％。企业并出具书面承诺书，对退还保证金后发生欠薪情况的负全部责任。
2.建设单位民工工资保证金的退还：在办理完工程结算后，未发生拖欠工程款的，由建设单位提出申请，并附项目相关竣工结算依据，经审核后全额退还保证金。
四、因成交供应商原因发生拖欠民工工资的，除接受相关部门处罚外，还必须向采购人承担每次人民币5 万元的违约赔偿金；如造成讨薪群体事件发生的，成交供应商承担违约金10万元/次；采购人将在最进一次支付工程款中扣除以上违约金，如果在竣工后发生讨薪事件发生的违约金在质保金中扣除；



本“合同”作为                        项目附件，与工程合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。

采购人：（公章）                                     成交供应商：（公章）

法定代表人（签字）：                                 法定代表人（签字）：
或委托代理人：                                       或委托代理人：

年   月   日                                         年   月   日




附件六：
安全文明施工措施费支付协议

甲方：成都市成华区教育局
乙方：                     
为确保                           项目施工项目安全生产文明施工工作的顺利开展，保证安全文明施工措施落实到位，防止和减少安全事故发生。根据《四川省建设工程安全文明施工措施费计价管理办法》（川建发[2011]6号）文件规定，结合招招标文件及施工合同，经甲、乙双方协商如下：
一、根据招标文件及合同，安全文明施工措施费基本费用为         元。（大写：  )。
二、支付方式：开工时甲方预付安全文明施工措施费用基本费的70%给乙方，即      元（大写：             ），其余费用按照工程施工进度依据合同约定支付。
三、使用要求：该工程的安全文明施工措施费由乙方收取，用于安全施工费、文明施工费、临时设施费等。
四、本协议一式肆份，双方各执贰份，从盖章（签字）之日起生效。本协议如有未尽事宜另行协商。

采购人：（公章）                             成交供应商：（公章）

法定代表人（签字）：                         法定代表人（签字）：
或委托代理人：                               或委托代理人：

年   月   日                                 年  月  日



附件七：
工程审计资料送审承诺书

成华区教育局：
我公司承建的               已于      年    月签订施工合同。按照成华区财政局、审计局、教育局的有关规定和要求，我公司承诺：
在工程完成竣工验收、采购人下达结算办理通知书之日起45天内按照“成华区教育局工程项目结算办理程序及资料清单目录”上载明的要求将全套工程结算资料送至成华区教育局初审，并积极配合成华区教育局进行初审，在初审通过之日起7日内按照要求送至区政府审计机关进行审计，确保工程竣工验收之日起3个月内完成工程结算报审工作。若因我公司原因造成报审时间延后，一切责任由我公司承担，且以缴纳的基本履约保证金为基数，每延迟1天扣除1‰，直至扣完基本履约保证金金额为止。扣除费用在项目审计完成后项目尾款中扣除。
此承诺书作为合同附件，签字盖章后生效。    

成交供应商：（盖章）
法定代表人：
或委托代理人：
年   月   日


附件八：履约担保函
工 程 履 约 保 函
编号：
致：(受益人)
鉴于          （采购人）接受           （成交供应商）于   年  月  日参加的投标，我行愿就成交供应商履行与采购人签订的合同或协议约定的义务提供如下连带责任担保：
1、我行保证在收到贵方于保函有效期内送达的依本保函约定的索赔文件及被保证人未履行《工程合同》的书面说明后,在	个工作日内进行核定后按照本保函的承诺向贵方支付金额最高不超过	         （  币种）	    	(大写)的履约保证金。
2、采购人的索赔文件应当符合下述条件：
（1）采购人法定代表人或其授权代表签字并加盖贵方公章；
（2）在保函有效期内送达我行；
（3）明确的索赔金额(不得超过本保函第一条所列之限额)；
（4）附有采购人对于索赔款项未获得保函申请人或其他担保人以任何方式进行支付或补偿的书面声明。
3、本保函自签发之日起生效，有效期截止至	年	月	日。但本保函于下述任一事项发生之时立即失效，我行在本保函项下的保证义务即刻解除：
（1）本保函有效期限届满；
（2）保函申请人履行了《工程合同》项下全部义务； 
（3）我行的保证义务履行完毕。
4、本保函失效后，请将正本退回我行注销。无论正本最终退回与否，不影响本保函依上述约定自动失效。
  5、本保函项下权利不得转让、不得设定担保。
  6、采购人和成交供应商变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变（包括不得加重我方责任）。
7、因本保函发生争议协商解决不成，可向工程所在地人民法院起诉。
                    银行名称：	（公章）
                   负责人：	(签字)
            (授权代表)
                       签发日期：	年	月	日
32
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成都市成华区财政局关于公布成华区开展政府采购信用融资业务银行名单（第二批）的通知
为深入贯彻落实中央、省、市、区关于支持民营经济健康发展有关精神，进一步发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，根据《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》（成财采〔2019〕17 号）和《成华区支持中小企业政府采购信用融资实施方案》（成华财〔2019〕68号），在省、市确定的首期开展“政采贷”业务银行名单的基础上，现将成华区政府采购信用融资机构名单（第二批）公布如下。
	序号
	银行名称
	联系人
	联系电话
	联系地址

	1
	建设银行成都第一支行
	牟筱帆
	13880421912
	成都市东城根中街138号

	2
	工商银行成都沙河支行
	汤经理
李经理
	15982325647
13408613758
	成都市一环路东二段108号

	3
	农业银行成都成华支行
	肖茹月
	028-83312097
13350786677
	成都市金牛区星辉东路4号

	4
	成都银行成华支行
	张城

聂晓
	028-84550295
18140141860
028-84379033
13982128755
	成都市成华区玉双路2号

	5
	成都农商行成华支行
	胡萃
任帅帅
	18581857147
18280336928
	成都市成华区双林路102号

	6
	成都农商行青龙支行
	向老师
	028-83527918
	成都市成华区昭觉横路20号

	7
	中信银行成都成华支行
	吴湘英

蔡伦
	028-62127016
18782004323
18628079047
	成都市成华区双成三路16号9栋

	8
	中国银行成都成华支行
	祝桥
	028-84370518
	成都市成华区新鸿路398号附2号

	9
	四川天府银行股份有限公司成都万年场支行
	王稚媚
王欣
	18583677177
18980075467
	成都市成华区双福二路39号附10号


成华区范围内政府采购项目中标（成交）的中小微企业均可向以上融资机构提出融资申请，融资机构名单将根据情况适时更新。
采购单位、代理机构应当在采购文件中载明以上融资机构信息，依法依规进行合同签订、合同公告及备案、资金支付，并配合融资银行进行账户确认、锁定回款。
                                 

                                 成都市成华区财政局
2020年3月30日
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