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第1章 [bookmark: _Toc81298008]竞争性磋商邀请
成都市公共资源交易服务中心(以下简称“市公资交易中心”)受成都住房公积金管理中心委托,拟对成都住房公积金管理中心邛崃、新津服务大厅装修改造工程项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，特邀请已通过本次采购资格审查并随机抽取选中的供应商参加本项目的竞争性磋商。
1、 项目编号：成都市政采（2021）A0126号
（采购项目编号：510101202100915）
2、 项目名称：成都住房公积金管理中心邛崃、新津服务大厅装修改造工程项目
3、 资金来源、预算金额及最高限价：财政性资金，政府采购实施计划备案表号：（2021）1906号；预算品目：B07装修工程；预算金额：321.02万元，最高限价（控制价）：320.7713万元；采购标的及所属行业：成都住房公积金管理中心邛崃、新津服务大厅装修改造工程项目，所属行业为建筑业。采购成都住房公积金管理中心邛崃、新津服务大厅装修改造工程项目供应商一名。
4、 采购项目简介：
按照邛崃、新津服务大厅装修设计方案平面布置图、效果图、施工图，工程量清单，组织实施邛崃、新津服务大厅装修改造工程施工，在要求时间内完成装修工程。装修工程含基础装修、场地拆除、给排水及消防系统改造、电气工程、通风空调工程、弱电工程、背景墙装饰及标识标牌制作上墙、现场定制柜台、设施设备搬迁及安装调试、环境检测及治理等。工期要求：邛崃、新津服务大厅装修在合同签订后90个日历日内完工。竣工完成后提供施工日志一套。
5、 定向采购情况：本项目专门面向中小企业采购。
6、 邀请供应商：本项目已实行资格预审，邀请通过资格预审随机抽签系统随机抽取选中的 5 家进入磋商环节的供应商参加本项目的竞争性磋商。
7、 供应商参加本次政府采购活动应具备的条件
(1) 符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
(2) 未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内；
(3) 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
(4) 在行贿犯罪信息查询期限内，供应商及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录；
(5) 不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加资格预审的供应商；
(6) 在中华人民共和国境内依法登记注册，并有效存续具有独立法人资格的供应商；
(7) 本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商应为中型、小型、微型企业（说明：供应商为监狱企业、残疾人福利性单位的视同小型、微型企业）；
(8) 本次政府采购活动不接受供应商以联合体的形式参加磋商。
(9) 本项目特定资格条件：
1. 具备有效的行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，同时具备消防设施工程专业承包二级及以上资质；
2. 具备有效的《安全生产许可证》；
3. 供应商为省外注册企业应具有有效的《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》或《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外企业入川承揽业务信息录入证》或《四川省省外建筑企业入川信息电子登记表》；
4. 供应商为本项目配备的项目经理具有建筑工程专业二级或以上注册建造师证书，及有效的安全生产考核合格证书（B证）； 
5. 供应商为本项目配备的项目技术负责人应具备建筑工程专业中级或以上职称。
（本项目已进行资格预审，供应商资格条件无变化的不须提供资格性响应文件，资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构）
8、 采购项目技术、服务、商务和报价要求
(1) 采购内容
工程量清单及图纸所示范围及内容。具体采购内容见磋商文件 “第7章工程量清单及图纸”。
(2) 技术、服务要求
见磋商文件 “第4章项目技术、服务、商务及其他要求”。
(3) 报价要求
供应商按磋商文件要求进行报价。
9、 磋商文件获取时间
（一）磋商文件获取时间：2021年9月3日至9月13日。
（二）公告期限：2021年9月3日至9月9日。
10、 磋商文件获取方式
供应商要参加磋商，应在成都市公共资源交易服务中心“政府采购云平台”获取采购文件。登录成都市公共资源交易服务中心门户网站（https://www.cdggzy.com/）—用户中心—政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。
提示：
（1）本项目采购文件免费获取。
（2）本项目为电子采购项目，供应商参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《成都市全流程电子化采购系统操作指南——供应商版》（操作指南请登陆政府采购云平台后，点击“前台大厅—操作指南—供应商”处下载查看）。
11、 磋商文件获取地点：登录成都市公共资源交易服务中心门户网站（https://www.cdggzy.com/）—用户中心—政府采购云平台获取。
12、 施工响应文件递交截止时间及开启时间（北京时间）、地点、方式
（1） 施工响应文件递交截止时间及开启时间：2021年9月14日上午9:30。
（2） 响应文件递交方式、地点：响应文件递交截止时间前，供应商应将加密的施工响应文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。
本项目只接受供应商加密并递交至“政府采购云平台”的响应文件。
13、 磋商地点
[bookmark: _GoBack]本项目磋商为不见面开标。
磋商地点：政府采购云平台开标大厅。
14、 中小企业政府采购信用融资
参加本次采购活动成交的中小企业无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向融资机构申请融资。具体内容详见磋商文件附件《成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采[2019]17号）和《成都市财政局关于增补“蓉采贷”政策合作银行及做好相关工作的通知》（成财采发〔2020〕20号）。
15、 联系人及联系电话
采购人：成都住房公积金管理中心
地  址：成都住房公积金管理中心
邮 编：610000
联系人：刘人玮
联系电话：028-85246270
成都市公共资源交易服务中心
地  址：成都市天府大道北段966号（天府国际金融中心7号楼）
邮  编：610041
联系人：曾元
联系电话：028-85987027
技术支持电话：400-881-7190
政府采购监督机构：成都市财政局
地 址：成都市高新区锦城大道366号
联系电话：028-61882648 
第2章 [bookmark: _Toc391885334][bookmark: _Toc81298009][bookmark: _Toc287623638][bookmark: _Toc381263230]供应商须知
[bookmark: _Toc81298010]供应商须知前附表
	序号
	应知事项
	说明和要求

	1. 
	采购预算（实质性要求）

	人民币321.02万元

	2. 
	最高限价（控制价）     （实质性要求）
	本项目最高限价（控制价）为人民币320.7713万元，供应商最后报价高于最高限价的则其施工响应文件将按无效响应文件处理。

	3. 
	采购方式
	竞争性磋商。

	4. 
	本国工程（实质性要求）
	根据《中华人民共和国政府采购法》第十条的规定，本项目采购本国工程

	5. 
	资格预审合格的申请人在评审阶段（磋商）资格发生变化
	已进行资格预审的，评审阶段可以不再对供应商资格进行审查，资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构。

	6. 
	定向采购
	本项目专门面向中小企业采购。

	7. 
	低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）
	1．供应商报价低于最高限价（控制价）85%或者低于其他有效供应商报价算术平均价90%，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其施工响应文件作为无效处理。供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的工程及其有关的货物、服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。
2．供应商书面说明应加盖供应商（法定名称）电子签章，否则无效。
3．供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，磋商小组应当将其施工响应文件作为无效处理。

	8. 
	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除
	本项目专门面向中小企业，不进行价格扣除。

	9. 
	磋商保证金
	本项目不收取磋商保证金。

	10. 
	履约保证金（实质性要求）
	详见2.8.4履约保证金.

	11. 
	施工响应文件的制作和签章、加密（实质性要求）
	详见供应商须知2.4.11

	12. 
	施工响应文件的递交（实质性要求）
	详见供应商须知2.4.12
注：供应商使用CA证书在递交施工响应文件截止时间前，将施工响应文件上传至政府采购云平台，上传前须对施工响应文件是否有电子签章等进行核对。

	13. 
	施工响应文件的补充、修改和撤回
	详见供应商须知2.4.13

	14. 
	开标及开标程序
	详见供应商须知2.5.1。
施工响应文件解密：开启解密后，供应商应在系统提示的解密开始时间后60分钟内，使用对施工响应文件进行加密的CA证书在线完成对供应商递交至政府采购云平台的施工响应文件的解密。
供应商电脑终端等硬件设备和软件系统配置：供应商电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合开标大厅供应商电脑终端配置要求并运行正常，供应商承担因未尽职责产生的不利后果。
开标、响应文件的解密详见《成都市全流程电子化采购系统操作指南——供应商版》。

	15. 
	对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件、项目技术、服务、商务及其他要求，评分细则及标准的询问、质疑
	向采购人提出，并由采购人按相关规定作出答复（详见供应商须知2.10）。

	16. 
	对磋商文件中的其他内容、采购过程及成交结果的询问、质疑
	向市公资交易中心提出，并由市公资交易中心按相关规定作出答复（详见供应商须知2.10）。

	17. 
	供应商投诉
	投诉受理单位：本项目同级财政部门，即成都市财政局。
联系电话：028-61882648。
地址：成都市高新区锦城大道366号。
邮编：610041。

	18. 
	施工响应文件有效期
	递交施工响应文件的截止之日起 120天。

	19. 
	评审情况公告
	所有供应商资格性检查情况、施工响应文件符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评审结果等将在“成都市公共资源交易服务中心网”、“四川政府采购网” 采购结果公告栏中予以公告。

	20. 
	成交通知书领取
	成交公告在四川政府采购网上公告后，成交供应商自行登录政府采购云平台下载成交通知书。

	21. 
	合同签订地点
	四川省成都市。

	22. 
	政府采购合同公告、备案
	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将在四川政府采购网公告政府采购合同；疫情防控期间，采购人原则上在5个工作日内与供应商签订政府采购合同及向本采购项目同级财政部门，即成都市财政局备案政府采购合同。

	23. 
	政采信用担保融资
	参加本次采购活动成交的中小企业无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向融资机构申请融资。具体内容详见磋商文件附件《成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采[2019]17号）、《成都市财政局关于增补“蓉采贷”政策合作银行及做好相关工作的通知》（成财采发〔2020〕20号）和成都市财政局关于《增补“蓉采贷”政府合作银行及做好相关工作的通知》（成财采发[2020]20号）。

	24. 
	进口产品（如采购内容中涉及货物采购的）
	磋商文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，拒绝进口产品的报价。磋商文件中载明“允许采购进口产品”的产品，允许国产产品参与竞争。

	25. 
	采购人可以要求参加政府采购的供应商提供有关资质证明文件和业绩情况，并根据《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商条件和采购项目对供应商的特定要求，对供应商的资格进行审查。


[bookmark: _Toc494095619][bookmark: _Toc494356973][bookmark: _Toc81298011]总则
适用范围
1、 本磋商文件仅适用于本竞争性磋商邀请中所叙述项目的采购。
2、 本磋商文件的最终解释权由采购人或市公资交易中心享有。磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件、技术、服务及其他要求、评分标准由采购人负责解释。除上述磋商文件内容，其他内容由市公资交易中心负责解释。
[bookmark: _Toc287623639]有关定义
1、 “采购人”、“甲方”系指依法进行政府采购的成都市级机关、事业单位、团体组织。本次竞争性磋商项目的采购人是成都住房公积金管理中心。
2、 “供应商”系指拟参加竞争性磋商和向采购人提供工程、货物及服务的供应商。“乙方”系指本项目的成交供应商。
3、 本磋商文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。
4、 磋商文件中所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。
5、 重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准：若行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；若行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以作出行政处罚机关当地的行政处罚罚款听证标准金额为准。
6、 不见面开标是指，市公资交易中心依托政府采购云平台组织磋商活动，供应商在线参与磋商的一种组织形式。
合格的供应商（实质性要求）
合格的供应商应具备以下条件：邀请参加磋商的供应商。
[bookmark: _Toc287623640][bookmark: _Toc320698717]参加竞争性磋商的费用（实质性要求）
供应商应自行承担参加竞争性磋商采购活动的全部费用。
充分、公平竞争保障措施（实质性要求）
1、 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2、 利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其施工响应文件作为无效处理。
3、 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。（说明：四川高地工程设计咨询有限公司、永信嘉业建设咨询有限公司、中新凯瑞工程咨询有限公司为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）
4、 同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。
[bookmark: _Toc81298012]磋商文件
磋商文件的构成（实质性要求）
一、竞争性磋商文件是供应商准备施工响应文件和参加磋商的依据，同时也是评审的重要依据。竞争性磋商文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容：
（一）竞争性磋商邀请；
（二）供应商须知；
（三）施工响应文件格式；
（四）技术、服务、商务及其他要求；
（五）磋商办法；
（六）政府采购合同草案；
（七）工程量清单及图纸。
二、供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。按照磋商文件的要求提供施工响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。供应商没有对竞争性磋商文件全面做出实质性响应所产生的风险由供应商承担。
[bookmark: _Toc183582211][bookmark: _Toc183682348][bookmark: _Toc217446040]磋商文件的澄清和修改
1、 在递交施工响应文件截止时间前，采购人或者市公资交易中心可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。
2、 澄清或者修改的内容，市公资交易中心将在“四川政府采购网”和“成都市公共资源交易服务中心”网站上发布澄清公告，同时通过政府采购云平台将澄清或者修改的内容告知所有潜在供应商（供应商通过账号或CA证书登录云平台查看），该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。
3、 澄清或者修改的内容可能影响施工响应文件编制的，市公资交易中心应当在提交首次施工响应文件截止时间至少5日前，通过政府采购云平台或以电子邮件方式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或市公资交易中心应当顺延提交首次施工响应文件截止时间。
[bookmark: _Toc320698720][bookmark: _Toc81298013]施工响应文件
[bookmark: _Toc320698721]施工响应文件的语言（实质性要求）
1、 供应商提交的施工响应文件以及供应商与采购人或市公资交易中心就有关竞争性磋商采购活动的所有来往书面文件均须使用中文，施工响应文件中所附或引用的外文资料，应翻译成中文附在相关外文资料后面（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，则法定代表人的签字和护照除外）。
2、 对不同文字文本施工响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若供应商施工响应文件中提供的外文资料未翻译成中文，则磋商小组可将其视为无效材料。
计量单位（实质性要求）
除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的响应均采用国家法定的计量单位。
[bookmark: _Toc320698722]报价货币及报价要求（实质性要求）
1、 供应商应认真核实本项目的工程量清单。工程量清单以电子版为准。
2、 报价一律以人民币币种报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。
3、 [bookmark: _Toc320698723]供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。
4、 本项目合同价格形式为固定单价合同。
5、 本项目采用工程量清单报价，为固定单价合同。
(1) 已标价工程量清单的扉页（仅指投标总价扉页，下同）应由注册或登记在本单位的造价人员签字并盖执业印章（说明：提供造价人员签字并盖执业印章的已标价工程量清单的扉页的复印件，原件签订合同时向采购人提供）。除此之外，造价人员无需在施工响应文件其他任何地方签字或盖执业印章。供应商委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单的，应在施工响应文件中附工程造价咨询委托合同，由注册或登记在工程造价咨询企业的造价人员签字并盖执业印章。
(2) 供应商最后报价超过政府采购预算或最高限价(控制价)（金额详见“供应商须知附表”）的, 其施工响应文件按无效处理。
(3) 供应商在首次提交的施工响应文件中的报价（即首次报价）应按采购文件及工程量清单编制要求，列出报价的构成及明细，包括但不限于分部分项工程、措施项目、其他项目、规费及税金等。其中安全文明施工费、暂定金额、暂估价、规费及税金应按工程量清单（总说明）的要求计取。
(4) 供应商对工程量清单中的分部分项工程量清单项目的单价未填报或填报为零的，视为单价遗漏。出现单价遗漏情况，视为其费用已分摊在工程量清单其他相关子目的单价（价格）之中。如成交，供应商应完成该项目，但该项目不得另行计价。
(5) 供应商提交的已标价工程量清单应符合本项目工程量清单以及清单说明的要求。当供应商的已标价工程量清单有下列情形之一的，应按照无效施工响应文件处理。
（1） 已标价工程量清单中的项目名称、项目特征描述（与采购文件工程量清单中的项目特征描述的实质性内容一致的除外）、计量单位、工程量与采购文件工程量清单不一致的；
（2） 供应商未按采购文件工程量清单总说明规定或其持有的《四川省施工企业工程规费计取标准》证书中的规费标准(采购文件工程量清单总说明无规定时)计取规费的；
（3） 采购文件明确了安全文明施工费金额或费率并要求按此金额或费率填报而供应商填报错误或未填报的；
（4） 已标价工程量清单中暂列金额未按采购文件工程量清单中列明的金额填报的；
（5） 已标价工程量清单中材料、工程设备暂估价未按采购文件工程量清单中列出的单价计入固定综合单价的；
（6） 已标价工程量清单中专业工程暂估价未按采购文件工程量清单中列明的金额填写的；
（7） 已标价工程量清单中计日工未按采购文件工程量清单中列明的数量进行报价的；
（8） 当已标价工程量清单中的任何单价、合价或总价，出现两个及以上金额的。
(6) 若供应商的最后报价只有一个总价，且相对首次报价有调整（上调取“+”，下调取“-”），则该调整金额将会以百分比（A）形式套用于首次报价中除暂列金额、专业暂估价以及包干费用以外的各项目单价，调整后的单价（B）作为工程变更及竣工结算的依据。百分比（A）计算如下（保留两位小数）：
             		       （±）调整金额                                                  
百分比（A）=                                               ×100%
修正后的首次报价-暂列金额-专业工程暂估价-包干费用
调整后的单价B =修正后的首次报价中的单价×（1 + A）
联合体（实质性要求）
本次政府采购活动不接受供应商以联合体的形式参加磋商。
[bookmark: _Toc217446047]知识产权（实质性要求）
1、 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
2、 非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
3、 供应商如拟在项目实施过程中采用自有知识成果，需在施工响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。
4、 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。
[bookmark: _Toc320698724][bookmark: _Toc320698725]施工响应文件的组成（实质性要求）
供应商应按照磋商文件的规定和要求编制施工响应文件。供应商编写的施工响应文件应包括下列部分：
1、 施工响应文件：用于供应商与磋商小组磋商；
2、 最后报价文件（按磋商小组的要求提供最后报价）。
2.1.1.1 [bookmark: _Toc320698726]施工响应文件
2.1.1.1.1 商务技术响应文件
1、 报价函；
2、 法定代表人身份证明书；
3、 承诺函（说明：供应商应按承诺函格式中要求的承诺内容进行承诺）；
4、 施工组织设计（说明：施工组织设计格式及内容自拟）；
5、 技术、服务、合同条款要求应答表（说明：供应商必须根据磋商文件要求据实逐条填写，不得虚假陈述，否则，其施工响应文件无效并按规定追究其相关责任）
6、 项目管理机构组成表（说明：供应商未提供项目管理机构组成表的，不影响供应商施工响应文件的有效性）；
7、 相关管理机构主要人员简历表（说明：供应商未提供相关机构主要人员简历表的，不影响供应商施工响应文件的有效性）。
2.1.1.2 报价要求响应文件
1、 已标价工程量清单（说明：已标价工程量清单应符合磋商文件“第二章磋商须知”第2.4.3条关于报价货币及报价要求的相关要求以及工程量清单总说明的相关要求）。
2.1.1.3 [bookmark: _Toc320698727]最后报价
参加最后报价的供应商按磋商小组的要求在政府采购云平台中提供最后报价，报价应是包括磋商文件规定的全部相应内容的报价。
施工响应文件格式
一、供应商应按照竞争性磋商文件第3章中提供的“施工响应文件格式”填写相关内容。
二、对于没有格式要求的施工响应文件由供应商自行编写。
最后报价
1、 供应商的最后报价是供应商响应采购项目要求的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。
2、 供应商的最后报价只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效响应处理。
3、 参加最后报价的供应商按磋商小组的要求提供最后报价。
[bookmark: _Toc320698728]磋商保证金
本项目不收取磋商保证金。
施工响应文件有效期
1、 （实质性要求）施工响应文件有效期为递交施工响应文件截止之日起120天。施工响应文件有效期短于此规定期限的或不作响应的，其施工响应文件将按无效施工响应文件处理。
2、 特殊情况下，采购人可于施工响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其磋商保证金不被没收。同意延长施工响应文件有效期的供应商不能修改其施工响应文件，关于磋商保证金的有关规定在延长的施工响应文件有效期内继续有效。
[bookmark: _Toc320698729][bookmark: _Toc320698730]施工响应文件的签章和加密
一、（实质性要求）施工响应文件应根据磋商文件的要求进行制作。（说明：1、施工响应文件中要求提供复印件证明材料的，包含提供原件的影印件或复印件。2、要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。）
二、施工响应文件制作详情：
1、本项目实行电子采购。供应商应先安装“政采云投标客户端”（下载地址1：前往成都市公共资源交易服务中心门户网站—业务办理—下载专区—政府采购下载专区下载“政采云投标客户端”；下载地址2：政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。供应商人应按施工响应文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交施工响应文件。
2、（实质性要求）施工响应文件应加盖供应商（法定名称）电子签章，不得使用供应商专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。
3、磋商文件有修改的，供应商须重新下载修改后的磋商文件（修改后的磋商文件在更正公告中下载），根据修改后的磋商文件制作、撤回修改，并递交施工响应文件。
4、使用“政府采购云平台”（含政采云电子交易客户端）需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。供应商应及时完成在“政府采购云平台”的CA账号绑定，确保顺利参与电子采购。
[bookmark: _Toc320698731]施工响应文件的递交
1、 （实质性要求）供应商应当在施工响应文件递交截止时间前，将生成的已加密的施工响应文件成功递交至“政府采购云平台”。
2、 因磋商文件的修改推迟施工相应文件递交截止日期的，供应商按市公资交易中心在“四川政府采购网”和“成都市公共资源交易服务中心”网站上发布的澄清公告中修改的时间递交施工响应文件，同时通过“政府采购云平台”将澄清或者修改的内容告知所有在系统中成功获取磋商文件的潜在供应商。
3、 供应商应充分考虑递交施工响应文件的不可预见因素，未在递交施工响应文件截止时间前完成递交的，在递交施工响应文件截止时间后将无法递交。
[bookmark: _Toc446487098]施工响应文件的补充、修改和撤回（实质性要求）
1. [bookmark: _Toc494095623][bookmark: _Toc494356977]在递交施工响应文件截止时间之前，供应商可对已递交的施工响应文件进行补充、修改。补充或者修改施工响应文件的，应当先撤回已递交的施工响应文件，在“政采云投标客户端”补充、修改施工响应文件并签章、加密后重新递交。撤回施工响应文件进行补充、修改，在递交施工响应文件截止时间前未重新递交的，视为撤回施工响应文件。
1. 在递交施工响应文件截止时间之后，供应商不得对其递交的施工响应文件做任何补充、修改。
1. 在递交施工响应文件截止时间之前，供应商可对已递交的施工响应文件进行撤回。在递交施工响应文件截止时间之后，供应商不得撤回施工响应文件。
施工响应文件的解密（实质性要求）
供应商登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，找到对应项目，进入“开标大厅”，等待市公资交易中心开启解密后，供应商应在60分钟内，使用加密该施工响应文件的CA数字证书在线完成施工响应文件的解密。除因市公资交易中心断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，供应商在规定的解密时间内，未成功解密的施工响应文件将视为无效响应文件。
[bookmark: _Toc183682369][bookmark: _Toc183582232][bookmark: _Toc217446057][bookmark: _Toc81298014]开标及开标程序
1. 递交施工响应文件的供应商不足3家的，不予开标。
1. 开标准备工作。供应商需在开标当日、递交施工响应文件截止时间前登录“政府采购云平台”，通过“开标大厅”参与开标。登录成都市公共资源交易服务中心门户网站（https://www.cdggzy.com/）—政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（找到对应项目）。提示：供应商未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由供应商自行承担不利后果。
1. 解密施工响应文件。等待市公资交易中心开启解密后，供应商进行线上解密。除因市公资交易中心断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，供应商在规定的解密时间内，未成功解密的施工响应文件将视为无效施工响应文件。
1. 确认开标记录。解密时间截止或者所有供应商施工响应文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示供应商名称、施工相应文件解密情况等内容。供应商对开标记录（包含解密情况、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。
1. 供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、市公资交易中心相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人、市公资交易中心对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。
1. 供应商电脑终端等硬件设备和软件系统配置：供应商电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）供应商电脑终端配置要求并运行正常，供应商承担因未尽职责产生的不利后果。
1. 因市公资交易中心断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。
1. 不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。
[bookmark: _Toc81298015]资格预审和评审
1、 本项目资格预审已按资格预审文件完成。
2、 磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第五章的规定进行。
[bookmark: _Toc81298016]成交通知书
1、 成交通知书为采购人签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。
2、 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。
3、 成交公告在四川政府采购网上公告后，成交供应商自行登录政府采购云平台下载成交通知书。
[bookmark: _Toc81298017][bookmark: _Toc287623650]签订及履行合同和验收
签订合同
1. [bookmark: _Toc217446069]疫情防控期间，采购人原则上在成交通知书发出之日起5个工作日内与成交供应商签订采购合同。因成交供应商的原因在成交通知书发出之日起30日内未与采购人签订采购合同或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
1. 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商施工响应文件作实质性修改。
1. 磋商文件、施工响应文件、成交通知书等一切与本项目评审结果有关且经责任主体确认的资料均为合同的有效组成部分。
1. 询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
[bookmark: _Toc217446066]合同分包和转包（实质性要求）
1、 合同分包
本项目不允许分包。
2、 合同转包
(1) 严禁成交供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。
(2) 成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。
[bookmark: _Toc217446067]采购人增加合同标的的权利
采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。
[bookmark: _Toc217446068]履约保证金（实质性要求）
本项目不收取履约保证金。
合同公告
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在四川政府采购网公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
合同备案
疫情防控期间，采购人原则上在5个工作日内与供应商签订政府采购合同及按成都市财政局的要求完成合同备案工作。
[bookmark: _Toc217446070]履行合同
1、 合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。
2、 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。
验收
采购人严格按照国家相关法律法规的要求组织验收或考核。
资金支付
采购人按财政部门得有关规定及采购合同的约定进行支付。
[bookmark: _Toc81298018]竞争性磋商工作纪律及要求
[bookmark: _Toc217446075]供应商不得具有的情形
供应商参加磋商不得有下列情形：
1、 有下列情形之一的，视为供应商串通参加本次竞争性磋商采购活动：
（一）不同供应商的施工响应文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
（三）不同供应商的施工响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同供应商的施工响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异；
（五）不同供应商的施工响应文件相互混装；
（六）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出； 
2、 提供虚假材料谋取成交；
3、 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
4、 与采购人或市公资交易中心、其他供应商恶意串通；
5、 向采购人或市公资交易中心、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
6、 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
7、 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
8、 将政府采购合同转包或者违规分包；
9、 提供假冒伪劣产品；
10、 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
11、 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录；
12、 在行贿犯罪信息查询期限内，根据中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询结果供应商及其现任法定代表人、主要负责人有行贿犯罪记录；
13、 处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内；
14、 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
15、 法律法规规定的其他情形。
供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十四条情形之一的，同时将认定供应商施工响应文件无效或不确定其为成交供应商，或者取消成交资格或认定成交无效。
[bookmark: _Toc314574786]保密
1、 不得透露有关潜在供应商的任何情况。
2、 有关施工响应文件的审查、澄清、评估和比较以及合同授予意向等情况都不得对外透露。
回避
在政府采购活动中，采购人员（在政府采购活动中需要依法回避的采购人员包括采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人）及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
　　（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
　　（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
　　（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
　　（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
[bookmark: _Toc405886181][bookmark: _Toc81298019]询问、质疑和投诉
1、 供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以依法进行质疑。
2、 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）的规定办理。
3、 供应商询问、质疑的对象
(1) 供应商对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件、项目技术、服务、商务及其他要求，评分细则及标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；
(2) 供应商对除上述磋商文件中的其他内容、采购过程及成交结果提出询问、质疑的，应向市公资交易中心提出。
4、 供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。
5、 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
6、 供应商提出质疑时应当准备的资料
(1) 质疑书1份（加盖公章）；
(2) 委托代理人办理质疑事宜的需提供：法定代表人授权委托书1份（加盖公章）；
(3) 营业执照或法人证书复印件1份；
(4) 法定代表人身份证复印件1份；
(5) 委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
(6) 针对质疑事项必要的证明材料。
7、 供应商对采购人、集中代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、集中代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
[bookmark: _Toc376425021][bookmark: _Toc3363724][bookmark: _Toc81298020]中小企业政府采购信用融资
1、 参加本次采购活动成交的中小企业无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向融资机构申请融资。
2、 《成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采[2019]17号）和《成都市财政局关于增补“蓉采贷”政策合作银行及做好相关工作的通知》（成财采〔2020〕20号）见附件。
[bookmark: _Toc81298021]其他
（实质性要求）国家或行业主管部门对工程项目的技术标准、质量标准等有强制性规定的，必须符合其要求。


第3章 [bookmark: _Toc81298022]施工响应文件格式
[bookmark: _Toc81298023][bookmark: _Toc448403805][bookmark: _Toc320698765]施工响应文件格式
施工响应文件封面格式




施工响应文件






项目名称：成都住房公积金管理中心邛崃、新津服务大厅装修改造工程项目
项目编号：成都市政采（2021）A0126号



供应商名称：XXXX
日      期：202X年XX月XX日



商务技术响应文件
3.1.1.1 报价函
项目名称：成都住房公积金管理中心邛崃、新津服务大厅装修改造工程项目
项目编号：成都市政采（2021）A0126号
成都市公共资源交易服务中心: 
我方全面研究了“成都住房公积金管理中心邛崃、新津服务大厅装修改造工程项目”（项目编号：成都市政采（2021）A0126号）的磋商文件，决定参加贵单位组织的本项目的磋商。
1、 我方已知晓全部磋商文件的内容，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议，愿意按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到规定要求标准。
2、 施工响应文件有效期为从递交施工响应文件截止之日起120天。我方承诺在施工响应文件有效期天内不修改、撤销施工响应文件。
3、 我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与本项目有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
4、 如我方成交：
(1) 我方承诺在收到成交通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同。
(2) 我方承诺按照磋商文件规定的金额和方式向采购人缴纳履约保证金。
(3) 我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。
(4) 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
(5) 我方自愿按照磋商文件规定的各项要求完成工程建设项目，最后报价以在政府采购云平台提交为准，接受采购人按照政府采购合同约定金额支付采购资金。
5、 我单位联系方式：
地址：XXXX
传真：XXXX
邮政编码：XXXX
供应商名称：XXXXXXXXXX
日期：XX年XX月XX日








3.1.1.2 法定代表人身份证明书
       （法定代表人姓名）       在       （供应商名称）       处任       （职务名称）       职务，是       （供应商名称）       的法定代表人。
特此证明。





供应商名称：XXXX
日      期：XX年XX月XX日

说明：上述证明文件在施工响应文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。









3.1.1.3 承诺函
项目名称：成都住房公积金管理中心邛崃、新津服务大厅装修改造工程项目
项目编号：成都市政采（2021）A0126号
我公司作为参加成都住房公积金管理中心邛崃、新津服务大厅装修改造工程项目的竞争性磋商的供应商，在此郑重承诺：
1、 为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书。
2、 为本项目提供的所有产品、辅材等符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。
3、 为本项目提供的所有产品中属于节能产品政府采购品目清单中的政府强制采购产品的，均具有国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书。
4、 为本工程项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）（财办库[2020]123号）的要求。
5、 为本项目提供的工程、货物及服务均为本国工程、货物及服务。
6、 我方承诺严格按照工程量清单、工程量清单编制说明进行施工，工程施工满足当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定，并按经批准的施工组织设计实施，并符合施工规范及验收标准的相关要求。
7、 在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
8、 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。
9、 在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
10、 施工响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
11、 如本项目磋商采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。
12、 国家或行业主管部门对工程项目的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。
13、 参加本次采购活动，我方完全同意磋商文件第二章关于“磋商费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”等实质性要求，并承诺严格按照磋商文件要求履行。
14、 我方保证在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。
15、 与我方存在直接控股关系的单位为：　　XXXX（说明：填写“无”或“（一）供应商名称１；（二）供应商名称２ ；（三）……”）　　；存在管理关系单位为：　　XXXX（说明：填写“无”或“（一）供应商名称１；（二）供应商名称２ ；（三）……”）　　。
16、 我方承诺完全响应磋商文件4.2漏项工期处理、4.3施工及验收要求、4.5违约责任、4.6验收标准和方法中的所有要求。
我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。
特此承诺。

供应商名称：XXXXXXXXX
日期：XX年XX月XX日




3.1.1.4 施工组织设计
施工组织设计格式及内容自拟。



























供应商名称：XXXXXXXXX
日期：XX年XX月XX日

3.1.1.5 技术、服务、合同条款要求应答表
	序号
	项目
	响应内容
	备注

	1
	工期
	合同签订后  XXX   日历天。
	

	2
	缺陷责任期
	XXX个月
	

	3
	分包
	
	

	4
	价格调整
	
	

	5
	履约保证金
	
	

	6
	付款方式
	
	

	7
	验收标准
	
	

	8
	质量保修期
	施工质保XXX个月，防水质保XXX个月，空调质保XXX个月。
	

	…
	…
	…
	…


注：供应商必须根据磋商文件要求据实逐条填写，不得虚假陈述，否则，其施工响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：　XXX　
日期：XXX年XXX月XXX日


3.1.1.6 项目管理机构组成表
	序号
	职务
	姓名
	执业或职业资格
	职称

	
	
	
	证书名称
	证书编号
	职称专业
	级别

	1
	项目负责人
（项目经理）
	
	
	
	
	

	2
	项目技术负责人
	
	
	
	
	

	3
	施工员
	
	
	
	
	

	4
	质量员
	
	
	
	
	

	5
	安全员
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	





供应商名称：　XXX　
日期：XXX年XXX月XXX日

注：为降低供应商参加政府采购活动成本，除项目负责人、项目技术负责人以外，该表中的施工员、质量员、安全员等可以在供应商成交后在政府采购合同中约定，不得要求必须在参加采购活动前提供该类工作人员信息，如需办理施工许可证，人员配备需满足办理施工许可证相关要求。






3.1.1.7 相关管理机构主要人员简历表
	姓名
	
	年龄
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	主要工作经历

	时间
	项目名称
	担任职务
	发包人

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1、人员应附身份证复印件。
2、人员应附执业或职业资格证或上岗证或职称证复印件。




















报价要求响应文件
3.1.1.8 已标价工程量清单

已标价工程量清单应符合磋商文件“第二章磋商须知”第2.4.3条报价货币及报价要求的相关要求以及工程量清单总说明的相关要求。






























第4章 [bookmark: _Toc81298024]技术、服务、商务及其他要求
本章采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商在磋商结束后应全部满足。
[bookmark: _Toc60658339][bookmark: _Toc81298025][bookmark: _Toc321334066][bookmark: _Toc496702872]技术、服务、合同条款要求
	序号
	项目
	要求

	1
	★工期
	合同签订后90日历天。

	2
	★缺陷责任期
	24个月

	3
	★分包
	不允许

	4
	价格调整
	★市场价格波动不调整合同价格。见合同条款

	5
	★履约保证金
	本项目不收取履约保证金。

	6
	★付款方式
	签订合同后支付30%合同预付款，预付款在第一次支付工程款时一次性扣减；其余67%按照实际进度进行支付（项目全部装修工程完成到全部工程的60%（含定购、定制材料和设备款项）时，支付工程款20%；项目全部装修工程完成到全部工程的80%（含定购、定制材料和设备款项）时，支付工程款20%；装修工程施工完毕初验合格后，支付工程款10%；工程竣工验收完成之后，支付17%。），以结算金额的3%作为质保金（提供金融机构出具的保函不予扣减），质量保修期满后成交供应商提供有效票据后30个工作日内退还质保金。

	7
	验收标准
	按照政府采购相关法律法规、《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容进行验收，全部工期完成并通过竣工验收后向采购人提供完整的全套施工日志。

	8
	★质量保修期
	施工质保24个月，防水质保60个月，空调质保18个月。


[bookmark: _Toc60658340][bookmark: _Toc81298026]★漏项工程处理
施工过程中，发现工程量清单存在漏项工程的，该漏项工程作为本项目本章采购需求的组成部分，采购人和供应商可以按照《中华人民共和国政府采购法》的规定签订不超过成交金额百分之十的补充合同。（说明：供应商应按磋商文件3.1.2.3承诺函的格式及要求提供承诺函。）
[bookmark: _Toc81298027][bookmark: _Toc60658341]★施工及验收要求
供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准。（说明：供应商应按磋商文件3.1.2.3承诺函的格式及要求提供承诺函。）
[bookmark: _Toc60658342][bookmark: _Toc81298028]针对本项目的其他技术服务要求
施工组织设计
供应商提供的施工组织设计方案应包含进度计划、质量保证措施、安全保证措施、资源配置计划、环保文明措施、应急预案、施工工艺。具体要求如下： 
（1）进度计划：围绕本项展开详细的阐述，至少应包含①工程施工进度计划、②计划开、竣工日期和施工进度网络图、③进度计划管理、施工调度、④工期保证措施、⑤工期提前保证措施。
（2）质量保证措施：围绕本项展开详细的阐述，至少应包含①消防系统建设、②消防安装技术、③质量目标、④质量承诺、⑤质量体系。 
（3）安全保证措施：围绕本项展开详细的阐述，至少应包含①安全管理制度 ②安全管理体系与措施、③安全应急救援预案、④安全施工目标、⑤施工临时用电方案。
（4）资源配置计划：围绕本项展开详细的阐述，至少应包含①人员配备情况、②岗位职责分工、③拟投入主要施工机械设备计划、⑤机械退场计划、⑥资源保证措施。 
（5）环保文明措施：围绕本项展开详细的阐述，至少应包含①噪音控制、②施工人员现场管理、③环境保护管理目标、④环境保护管理体系、⑤环境保护措施、⑥文明施工管理体系及措施。
（6）应急预案：围绕本项展开详细的阐述，至少应包含①对可能存在重大事故（危险）进行分析、②响应机制。
（7）施工工艺内容：围绕本项展开详细的阐述，至少应包含①方案规划、②防护措施、③施工的现场管理及监督机制。
其他要求
1、 ★供应商为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书。（说明：供应商应按磋商文件3.1.2.3承诺函的格式及要求提供承诺函。）
2、 ★供应商为本项目提供的所有产品、辅材等符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。（说明：供应商应按磋商文件3.1.2.3承诺函的格式及要求提供承诺函。）
3、 ★供应商为本项目提供的所有产品中属于节能产品政府采购品目清单中的政府强制采购产品的，均具有国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书。（说明：供应商应按磋商文件3.1.2.3承诺函的格式及要求提供承诺函。）
4、 ★供应商为本工程项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）（财办库[2020]123号）的要求。（说明：供应商应按磋商文件3.1.2.3承诺函的格式及要求提供承诺函。）
5、 ★供应商为本项目提供的工程、货物及服务均为本国工程、货物及服务。（说明：供应商应按磋商文件3.1.2.3承诺函的格式及要求提供承诺函。）
6、 ★施工要求：根据工程量清单、工程量清单编制说明进行施工。工程施工应满足当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定，并按经批准的施工组织设计实施，并要符合施工规范及验收标准的相关要求。（说明：供应商应按磋商文件3.1.2.3承诺函的格式及要求提供承诺函。）
7、 供应商应具备实施本项目的能力,具有能够完成本工程的相关人员及设备，具备类似项目业绩。为本项目配备的项目经理、技术负责人应具备相应的资质或执业证书，并有类似项目施工经验。
[bookmark: _Toc81298029]★违约责任
一、采购人违约。当发生下列情况时： 
（1）合同条款第24条提到的采购人不按时支付工程预付款。 
（2）合同条款第26.4款提到的采购人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行。 
（3）合同条款第33.3款提到的采购人无正当理由不支付工程竣工结算价款。
（4）采购人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。 
采购人承担违约责任，赔偿因其违约给供应商造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定采购人赔偿供应商损失的计算方法或者采购人应当支付违约金的数额或计算方法。
二、供应商违约。当发生下列情况时：
（1）合同条款第14.2款提到的因供应商原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。 
（2）合同条款第15.1款提到的因供应商原因工程质量达不到协议书约定的质量标准； 
（3） 供应商不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。 
供应商承担违约责任，赔偿因其违约向采购人造成的损失。双方在专用条款内约定供应商赔偿采购人损失的计算方法或者供应商应当支付违约金的数额和计算方法。
（说明：供应商应按磋商文件3.1.2.3承诺函的格式及要求提供承诺函。）
[bookmark: _Toc81298030][bookmark: _Toc437336142][bookmark: _Toc386099131]★验收标准和方法
（一）验收标准：
按照政府采购相关法律法规、《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容进行验收，全部工期完成并通过竣工验收后向采购人提供完整的全套施工日志。
（二）验收方法及要求：
1、本项目采购人严格按照磋商文件要求、成交供应商响应文件应答、以及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容进行验收。
2、验收结果合格的，成交供应商凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。
（说明：供应商应按磋商文件3.1.2.3承诺函的格式及要求提供承诺函。）
[bookmark: _Toc54948228][bookmark: _Toc81298031]满足采购需求的最低要求
技术、服务、商务及其他要求中加★号的要求为满足采购需求的最低要求。

第5章 [bookmark: _Toc81298032][bookmark: _Toc205604899][bookmark: _Toc236285891][bookmark: _Toc360696963][bookmark: _Toc238273564]磋商办法
[bookmark: _Toc81298033]总则
1、 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本办法。
2、 磋商工作由市公资交易中心负责组织，具体评审事务由采购人和市公资交易中心依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家组成。
3、 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。
4、 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行独立评审，并独立履行下列职责：
(1) 熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；
(2) 审查供应商的施工响应文件并作出公正评价；
(3) 根据需要要求供应商对施工响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；
(4) 依法、客观、公平、公正开展供应商资格性审查、磋商和推荐成交候选供应商；
(5) 编写评审报告；
(6) 告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；
(7) 保守供应商的商业秘密；
(8) 配合处理供应商质疑；
(9) 配合处理供应商投诉；
(10) 法律、法规和规章规定的其他职责；
5、 评审过程独立、保密。供应商非法干预评审过程的行为将导致其施工响应文件作为无效处理。
6、 磋商小组决定施工响应文件的响应性依据施工响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，磋商文件有明确约定的除外。
[bookmark: _Toc81298034]磋商程序
磋商会议在成都市公共资源交易服务中心“政府采购云平台”进行。磋商会议由市公资交易中心在线主持，供应商代表在线参加。
磋商应由监督人员在线进行监督，且可根据具体情况邀请有关监督管理部门对采购活动进行现场监督。
5.1.1 [bookmark: _Toc63084321][bookmark: _Toc63437907][bookmark: _Toc320698736][bookmark: _Toc81298035]递交施工响应文件
供应商应按磋商文件要求在政府采购云平台递交施工响应文件。递交施工响应文件截止时间结束后，递交施工响应文件的供应商不足3家的，本次竞争性磋商采购活动终止，发布终止竞争性磋商公告。
5.1.2 [bookmark: _Toc63437908][bookmark: _Toc63084322][bookmark: _Toc81298036]确定邀请参加磋商的供应商数量
邀请已通过本次采购资格审查并随机抽取选中的供应商参加本项目的竞争性磋商。
5.1.3 [bookmark: _Toc287623646][bookmark: _Toc63437909][bookmark: _Toc63084323][bookmark: _Toc81298037]成立磋商小组
磋商小组由采购人代表和根据采购项目情况确定的技术或经济或法律等有关专家3人以上的单数组成。磋商小组负责本项目的磋商和评审工作。
5.1.4 [bookmark: _Toc63084324][bookmark: _Toc63437910][bookmark: _Toc81298038]磋商
0. 磋商小组按照磋商文件的规定与邀请参加磋商的供应商分别进行磋商，磋商顺序由磋商小组确定，磋商通过“政府采购云平台”在线进行。供应商应随时关注“政府采购云平台”站内信息或短信提醒，及时参与在线磋商。登录成都市公共资源交易服务中心门户网站（https://www.cdggzy.com/）—政府采购云平台—项目采购—开标评标—进入开标大厅（找到对应项目）。磋商小组可通过“发起视频评审”“询标”功能，向供应商发起在线磋商邀请，供应商可使用“视频评审”“澄清”功能，与专家进行在线磋商、递交磋商承诺函，承诺函应加盖供应商（法定名称）电子签章。评审结束之前，供应商应随时关注系统提示，及时通过“政府采购云平台”在线响应磋商小组发出的磋商，签章并确认提交成功。逾时回复将不能提交，视为供应商自行放弃该轮磋商，其损失由供应商承担。
0. 磋商小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
0. 磋商内容为第4章中“技术、服务、商务及其他要求”、第6章“合同草案条款”。其中第4章中加★号的条款为采购项目的最低要求，为非磋商可以降低标准的内容。
0. 磋商过程中，磋商小组获得采购人同意（由采购人代表签字确认）后，可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件中的第4章技术、服务、商务及其他要求、第6章合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过“询标”功能，将变动情况通知所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。
0. 磋商过程中，供应商可以根据磋商情况变更其施工响应文件，并将变更内容通过“澄清”功能送磋商小组。变更内容作为施工响应文件的一部分。供应商书面材料应加盖供应商（法定名称）电子签章，否则无效。
0. 磋商小组经过一轮或多轮磋商后，供应商的施工响应文件仍然不能满足磋商文件中采购项目的最低要求，或者磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商淘汰，不允许其参加最后报价。
5.1.5 [bookmark: _Toc63084325][bookmark: _Toc63437911][bookmark: _Toc81298039]符合性审查
1、 磋商过程中，磋商小组对供应商递交的首次施工响应文件进行审查，审查中发现供应商首次施工响应文件有下列情况之一的，应按照无效施工响应文件处理：
(1) 施工响应文件的语言、报价货币、知识产权、施工响应文件有效期不符合采购文件的规定，影响磋商小组评判的；
(2) 施工响应文件中未附已标价工程量清单（已明确要求不需要提供的除外）。
2、 经最终磋商后，施工响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效施工响应文件处理：
(1) 施工响应文件仍不能实质性响应采购文件的实质性要求和仍不能完全满足采购需求的最低要求的；
(2) 施工响应文件仍中有规定的其他无效响应情形的。
3、 供应商首次施工响应文件中的报价（已标价工程量清单）进行评审
(1) 供应商已标价工程量清单出现磋商文件“供应商须知附表”中第7项规定情形之一的，应按照无效施工响应文件处理；
(2) 磋商小组对供应商已标价工程量清单进行算术性复核，如果出现下列不一致的，按以下原则进行修正：
总价金额与依据单价（或费率）计算出的结果不一致的，以单价（或费率）为准修正总价，但单价（或费率）小数点有明显错误的除外（包括但不限于工程量清单、单位工程汇总表、单项工程汇总表、投标报价汇总表）。
修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其施工响应文件作为无效处理。供应商需采取加盖供应商（法定名称）电子签章）的方式对修正后的报价进行确认。
不得未经澄清、说明或者更正，直接将供应商施工响应文件作为无效处理。
(3) 磋商小组对供应商已标价工程量清单的项目单价进行评审，对明显不合理的单价（如明显偏高或偏低）项目,应在评审报告中记录，提醒采购人在签订合同时注意，并在合同履行过程中加强风险防范。
4、 磋商小组在对施工响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对施工响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出施工响应文件的范围或者改变施工响应文件的实质性内容。
5、 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正施工响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应加盖供应商（法定名称）电子签章。
6、 磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。
7、 磋商小组在符合性审查过程中，磋商小组成员对供应商是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背政府采购法和磋商文件规定。
8、 供应商符合性审查标准（按以下顺序审查）：
	序号
	审查内容
	通过条件
	结论

	1
	磋商保证金
	无
	

	2
	施工响应文件解密情况
	除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，施工响应文件已成功解密。
	

	3
	施工响应文件签章
	施工响应文件加盖有供应商（法定名称）电子签章。
	

	4
	施工响应文件的组成
	符合磋商文件2.4.6的要求
	

	5
	法定代表人身份证复印件或护照复印件
	身份证复印件或护照复印件【注：法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，在有效期内）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）。】。
	

	6
	施工响应文件有效期、计量单位、语言、报价货币、知识产权
	有效期、计量单位、语言、报价货币、知识产权满足磋商文件要求。
	

	7
	施工响应文件对磋商文件规定的实质性要求和采购项目最低要求的响应情况
	符合磋商文件规定的实质性要求和采购项目最低要求
	

	8
	已标价工程量清单
	（1） 供应商提交的首次施工响应文件中已标价工程量清单未出现磋商文件“供应商须知附表”中第７项规定情形；
（2） 供应商提交的首次施工响应文件中供应商已标价工程量清单符合磋商文件2.4.3报价货币及报价要求。
（3） 磋商小组对供应商已标价工程量清单进行算术性复核时，如需进行修正的，供应商按磋商文件要求确认修正后的报价。
【说明：上传已标价的工程量清单】
	


1、 以上每一项结论均为“通过”的，则供应商的施工响应文件通过符合性审查，才能允许其参加最后报价；如有任意一项结论为“不通过”的，则供应商的施工响应文件按无效施工响应文件处理，不允许其参加最后报价。如果磋商小组认为供应商有任意一项不通过的，应在评审报告中载明不通过的具体原因。
2、 磋商小组符合性审查结束后，应当出具符合性审查报告，确定参加最后报价的供应商名单。市公资交易中心将通过和未通过符合性审查的供应商名单以及未通过符合性审查的原因（以短信、站内信、电话、“政府采购云平台”等任一方式）通知所有递交施工响应文件的供应商，并书面通知未通过符合性审查的供应商。
3、 通过符合性审查的供应商不足三家的，本次采购活动终止，并发布终止竞争性磋商公告。
特别说明：磋商文件中要求提供复印件的证明材料的，包含原件的影印件或复印件。
5.1.6 [bookmark: _Toc63084326][bookmark: _Toc63437912][bookmark: _Toc81298040]最后报价审查
1、 磋商结束后，评审委员会应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内进行最后报价或者多轮报价后再最后报价。磋商小组开启报价后，供应商应随时关注“政府采购云平台”站内信息或短信提醒，登录“政府采购云平台”，通过“开标大厅”进行报价。登录成都市公共资源交易服务中心门户网站（https://www.cdggzy.com/）—政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（找到对应项目）—报价，进行报价并签章后递交。报价时间截止后，系统统一公布报价。提示：供应商未按时登录不见面开标系统，未在报价截止时间内递交报价或未按要求进行报价的，视为供应商响应无效，由供应商自行承担不利后果。
2、 已提交施工响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，供应商的磋商保证金在成交结果公布后无息原路径退还。
3、 供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。
4、 最后报价一旦递交后，供应商不得以任何理由撤回。
5、 供应商的最后报价由磋商小组在“政府采购云平台”公布。
6、 最后报价为有效报价应符合下列条件：
1. 供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
1. 供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子签章。
1. 供应商的最后报价符合磋商文件的要求。
1. 最后报价唯一，且不高于最高限价。
7、 在未提高施工响应文件中承诺的工程实质性要求的情况下，最后报价不得高于对该项目之前的报价（首次施工响应文件中的报价以已标价工程量清单为准），否则，磋商小组应当对其施工响应文件按无效处理。磋商小组根据磋商文件中规定认为供应商最后报价低于成本价，在磋商小组发出质询函后供应商未能提供合理的成本分析和价格构成的或对质函询的解释未被磋商小组采信的，应按照无效施工响应文件处理。
8、 最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：
(1) 最后报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子签章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。
对不同语言文本施工响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
9、 价格扣除
本项目专门面向中小企业，不进行价格扣除。
10、 有效最后报价的供应商不足三家的，采购失败。
5.1.7 [bookmark: _Toc63084327][bookmark: _Toc63437913][bookmark: _Toc81298041]解释、澄清、说明的有关问题
1. 评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请市公资交易中心书面解释。市公资交易中心的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。
1. 磋商小组在对施工响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对施工响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出施工响应文件的范围或者改变施工响应文件的实质性内容。
三、评审结束之前，供应商应随时关注系统提示，及时通过“政府采购云平台”在线响应磋商小组发出的澄清、说明或补正要求，签章并确认提交成功。逾时回复将不能提交，视为供应商自行放弃澄清、说明或补正，其损失由供应商承担。
磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。
5.1.8 [bookmark: _Toc63437914][bookmark: _Toc63084328][bookmark: _Toc81298042]比较与评价
由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的施工响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。
5.1.9 [bookmark: _Toc63084329][bookmark: _Toc63437915][bookmark: _Toc81298043]磋商小组复核
1、 评审结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、施工响应文件被认定为无效的进行重点复核。
2、 评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具评审报告前，市公资交易中心应当组织2名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告。
3、 评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：
1. 资格性认定错误；
1. 分值汇总计算错误的；
1. 分项评分超出评分标准范围的；
1. 磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；
1. 经磋商小组认定评分畸高、畸低的。
评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者集中机构发现存在以上情形之一的，应当组织磋商小组会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。
采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
5.1.10 [bookmark: _Toc63437916][bookmark: _Toc63084330][bookmark: _Toc81298044]推荐成交候选供应商
磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家以上成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣（得分高低）顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列，由采购人随机抽签确定成交供应商。
5.1.11 [bookmark: _Toc63084331][bookmark: _Toc63437917][bookmark: _Toc81298045]编写磋商报告
磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：
（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
（2）施工响应文件开启日期和地点；
（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商施工响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；
（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。
磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。
5.1.12 [bookmark: _Toc54948232][bookmark: _Toc63084332][bookmark: _Toc63437918][bookmark: _Toc81298046]争议处理规则
磋商小组在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对供应商文件做无效施工响应文件处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和磋商文件规定。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向市公资交易中心书面反映。市公资交易中心收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。
5.1.13 [bookmark: _Toc63084333][bookmark: _Toc63437919][bookmark: _Toc81298047]供应商澄清、说明
1、 磋商小组在对施工响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对施工响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出施工响应文件的范围或者改变施工响应文件的实质性内容。
2、 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正施工响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应加盖供应商（法定名称）电子签章。
5. [bookmark: _Toc63437920][bookmark: _Toc54948233][bookmark: _Toc81298048]评审办法和标准
一、由磋商小组根据磋商文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准对提交最后报价的供应商的施工响应文件和最后报价进行综合评分；
二、本次综合评分的因素是：价格、技术、服务等；
三、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，各位评委得分的算术平均数为供应商的最终得分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
2. 评分办法
本次评审采用综合评分法，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的施工响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指施工响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
评审得分＝（A1＋A2＋……＋An）/n1+（B1＋B2＋……＋Bn）/ n2
A1、A2……An分别为磋商小组每个成员的打分，n1为磋商小组人数；B1、B2＋……Bn 分别为每个技术类评委（含采购人代表）的打分，n2为技术类评委（含采购人代表）人数。
2. 评分标准
	评分因素及分值
	评分标准
	说明

	报价
（30分）
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30。
	共同评分因素

	施工组织设计
（56分）
	供应商提供的施工组织设计方案包含①施工进度计划、②质量保证措施、③安全保证措施、④资源配置计划、⑤环保文明措施、⑥应急预案、⑦施工工艺的内容，且响应磋商文件4.4.1施工组织设计要求的得56分，每缺少一项内容或有一项内容错误（内容错误指：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；进度计划超期）的，每缺少一项内容扣8分，每有一处错误扣1分，扣完为止。
	技术评分因素

	业绩
（12分）
	供应商2018年1月1日（含1日）以来具有一个已完成类似项目业绩的得3分，在此基础上每增加1个加3分，最多得12分。（提供施工合同复印件和竣工验收报告复印件。）类似项目是指：建筑装饰装修项目。
	技术评分因素

	优先采购节能、环境标志、无线局域网产品
（1分）
	供应商所响应的产品中每有一项属于节能产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.25分；每有一项属于环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.25分；每有一项为无线局域网产品政府采购清单中的产品的得0.25分。本项共1分。
说明：1、可重复计分；2、本项目采购的产品中属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中强制采购范围的，不属于本项评分范围。3、供应商所响应的产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，应当提供国家确定的认证机构的认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图或者打印资料，否则不予给分。4、供应商所响应的产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，需提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页且在有效期内。注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的为准。
	共同评分因素

	响应文件的规范性
（1分）
	没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该分项值扣完为止。
注：本项评分因素适用于施工组织设计以外的评分项。细微偏差是指响应文件基本上符合磋商文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。
	共同评分因素


说明：
1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。
5. [bookmark: _Toc494095681][bookmark: _Toc494357022][bookmark: _Toc494095669][bookmark: _Toc494095680][bookmark: _Toc494357026][bookmark: _Toc494357028][bookmark: _Toc494357023][bookmark: _Toc494095678][bookmark: _Toc494095677][bookmark: _Toc494357029][bookmark: _Toc494095679][bookmark: _Toc494357032][bookmark: _Toc494357030][bookmark: _Toc494357021][bookmark: _Toc494357031][bookmark: _Toc494357034][bookmark: _Toc494357025][bookmark: _Toc494095676][bookmark: _Toc494357035][bookmark: _Toc494095668][bookmark: _Toc494095674][bookmark: _Toc494357024][bookmark: _Toc494357027][bookmark: _Toc494095673][bookmark: _Toc494095671][bookmark: _Toc494095682][bookmark: _Toc494095675][bookmark: _Toc494357033][bookmark: _Toc494095670][bookmark: _Toc494095672][bookmark: _Toc54948234][bookmark: _Toc81298049]采购失败情形
有下列情形之一的，本项目采购失败：
一、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
三、递交施工响应文件的供应商不足三家的；
四、通过资格性审查的供应商不足三家的；
五、通过符合性审查的供应商不足三家的；
六、提交最后报价的供应商不足三家的；
七、通过最后报价审查的供应商不足三家的。
5.3.1 [bookmark: _Toc63084336][bookmark: _Toc63437922][bookmark: _Toc81298050]其他
磋商活动结束后，发现资格预审过程中资格性审查认定错误的，磋商结果无效，重新开展采购活动，由此给供应商造成损失的，由采购人承担赔偿责任。但是，经过所有参加采购活动的供应商书面认可，同意重新实行资格性审查的，可以直接重新实行资格性审查，并重新按照规定要求进行磋商评审。
5. [bookmark: _Toc54948235][bookmark: _Toc81298051]确定成交供应商
1、 采购人根据磋商小组推荐的成交候选供应商名单，按顺序确定1名成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人采取随机抽取的方式确定。
2、 评审结束后，市公资交易中心在评审结束之日起2个工作日内将评审报告及有关资料送交采购人确定1名成交供应商。
3、 采购人在收到评审报告后五个工作日内，按照评审报告中推荐的中标（成交）候选人顺序确定中标（成交）人。如果中标（成交）候选人及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录，采购人将不确定其为中标（成交）人。
根据四川省人民检察院、四川省财政厅《关于在政府采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（川检会[2016]5号）以及成都市人民检察院《关于停止行贿犯罪档案查询的公告》，采购人在确认成交供应商前，应到中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）查询成交候选供应商及其现任法定代表人、主要负责人是否存在行贿犯罪记录。
4、 采购人因客观情况不能在规定时间内确定成交供应商的，应当向各方当事人说明情况，并报同级财政部门备案。采购人无正当理由拒绝在规定时间内确定成交供应商的，成交候选供应商可以向同级财政部门申诉。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
5、 采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商, 由后一位成交候选供应商接替，依次类推，或重新组织采购：
0. [bookmark: _Toc287623649]成交候选供应商存在违法、违纪行为的；
0. 成交候选供应商因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行政府采购合同的；
0. 成交候选供应商未按竞争性磋商文件要求，按时足额缴纳履约保证金的。
采购人不按要求确定候选供应商为成交供应商的，应提供相关证明材料并报财政部门备案。
6、 采购人、市公资交易中心不解释成交或未成交原因，不退回施工响应文件和其他磋商资料。
5. [bookmark: _Toc54948236][bookmark: _Toc81298052]磋商小组成员义务
磋商小组成员在政府采购活动中承担以下义务：
1. 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。
1. 按照政府采购法律法规和磋商文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的服务价格、技术、服务等方面严格进行独立评审，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。
1. 保守秘密。不得泄漏供应商的磋商文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。
1. 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。
1. 发现采购人、市公资交易中心及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。
1. 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者市公资交易中心答复供应商的询问、质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。
1. 法律、法规和规章规定的其他义务。
5. [bookmark: _Toc54948237][bookmark: _Toc81298053]磋商小组及其成员不得有下列行为
1. 确定参与磋商后，至递交施工响应文件截止时间前私自接触供应商；
1. 违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
1. 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
1. 在评审过程中擅离职守，影响磋商程序正常进行的；
1. 记录、复制或者带走任何评审资料；
1. 其他不遵守评审纪律的行为。
磋商有前款第一至四项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
5. [bookmark: _Toc54948238][bookmark: _Toc81298054]磋商纪律
磋商小组成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：
1. 遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及政府采购相关法律法规关于回避的规定。
1. 应邀按时参加评审和咨询活动，遵守评标区管理规定。
1. 进入评标区之前应将所有的通信设备存入公资交易中心指定的存放处。评审专家不得以任何方式将通信设备带入评标区，否则将被取消其当次项目的评审资格。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者市公资交易中心，不得私自转托他人。
1. 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或市公资交易中心也可要求该评审专家回避。
1. 评审过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应告知评标区值守人员，使用评标区内由公资交易中心提供的通信设备，在监督人员监督之下办理。
1. 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得协商评分；不得以竞争性磋商文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
1. 在磋商过程中和磋商结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评审内容。
1. 服从评审现场市公资交易中心的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
1. 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。
1. 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。
十一、有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。











第6章 [bookmark: _Toc81298055][bookmark: _Toc296503113][bookmark: _Toc296346614][bookmark: _Toc337558811]政府采购合同草案

成都住房公积金管理中心
邛崃、新津服务大厅装修改造项目
施工合同
　　



发包人（全称）：  成都住房公积金管理中心  
承包人（全称）：                         
   年     月     日




中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局制定
[bookmark: _Toc10204]
第一部分　协议书


发包人（全称）：  成都住房公积金管理中心   
承包人（全称）：                           
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称： 成都住房公积金管理中心邛崃、新津服务大厅装修改造项目。  
工程地点： 邛崃市临邛镇东街109号二楼；新津区五津街道五津西路105号中国银行新津区支行办公楼四楼。  
资金来源：  已落实。  
二、工程承包范围
承包范围： 发包人指定的成都住房公积金管理中心邛崃、新津服务大厅装修改造项目，工程范围为室内精装修工程。   
三、合同工期
开工日期：                     
竣工日期：                     
四、质量标准
工程质量标准： 达到国家现行技术标准 。
5、 合同价款
   合同形式：固定单价合同。
合同总价金额（大写）：                （人民币）（小写）￥            元
其中：工程暂列金（大写）：               （人民币）（小写）￥           元；
专业工程暂估价（大写）：              （人民币）（小写）￥         元；
安全文明施工费（大写）：             （人民币）（小写）￥          元。
支付方法： 转账至基本账户。（双方基本账户情况详见第一部分末）。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
l．合同协议书
2．成交通知书
3．响应文件
4．合同专用条款
5．合同通用条款
6．标准、规范及有关技术文件
7．图纸
8．工程报价单或预算书
9. 竞争性磋商文件
10. 工程招标控制价
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、合同生效
合同订立时间：         年     月     日
合同订立地点： 成都市住房公积金管理中心。
本合同双方约定 双方签章 后生效。
  以下无正文。

发包人：成都住房公积金管理中心（公章） 承包人：                        （公章）
住  所：成都市人民中路一段28号       住  所：  
法定代表人                            法定代表人 
或委托代理人：                        或委托代理人：
电  话：                              电  话：
开户银行：                            开户银行： 
账  号：                              账  号： 
邮政编码：                            邮政编码：

第二部分　　通用条款
一、词语定义及合同文件
１. 词语定义
    下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
1.1  通用条款： 是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2  专用条款： 是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3  发包人： 指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4  承包人： 指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5  项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6  设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7  监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8  工程师： 指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人、承包人在专用条款中约定。
1.9  工程造价管理部门： 指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10  工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11  合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12  追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.13  费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.14  工期：指发包人、承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
1.15  开工日期：指发包人、承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.16  竣工日期：指发包人、承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.17  图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.18  施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸
中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.19  书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.20  违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.21  索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1.22  不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.23  小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
2. 合同文件及解释顺序
2.1  合同文件应能相互解释， 互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同协议书。
（2）中标通知书。
（3）投标书及其附件。
（4）本合同专用条款。
（5）本合同通用条款。
（6）标准、规范及有关技术文件。
（7）图纸。
（8）工程量清单。
（9）工程报价单或预算书。
合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2.2  当合同文件内容含糊不清或不相一致时， 在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请监理工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
3. 语言文字和适用法律、标准及规范 
3.1  语言文字
[image: 66]本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。
3.2  适用法律和法规
本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。
3.3  适用标准、规范
双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所

在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。
4. 图纸
4.1  发包人应按专用条款约定的日期和套数， 向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。
4.2  承包人未经发包人同意， 不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
4.3  承包人应在施工现场保留一套完整图纸， 供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
二、发包人、承包人一般权利和义务
5. 工程师
5.1  实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
5.2  监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人、承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。
5.3  发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。
[image: 108][image: 66]5.4  合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

5.5  除合同内有明确约定或经发包人同意外， 负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
5.6  不实行工程监理的， 本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。
6. 工程师的委派和指令
6.1  工程师可委派工程师代表， 行使合同约定的自己的职权， 并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
6.2  工程师的指令、 通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的， 承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。
承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。
本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。
6.3  工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
6.4  如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
7. 项目经理
7.1  项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。
7.2  承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
7.3  项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师呈交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

7.4  承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，应征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
7.5  发包人可以与承包人协商， 建议更换其认为不称职的项目经理。
8. 发包人工作
8.1  发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
（1）办理土地征收、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
（2）将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要。
（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。
（5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）。
（6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验。
（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用。
（9）发包人应做的其他工作，发包人、承包人在专用条款内约定。
8.2  发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，发包人、承包人在专用条款内约定，其费用由发包人承担。 
8.3  发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。 
9. 承包人工作 
9.1  承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用。
（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。
（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；
（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用。
（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外。
（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，发包人、承包人在专用条款内约定。
（7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作。
（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
（9）承包人应做的其他工作，发包人、承包人在专用条款内约定。 
9.2  承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。 
三、施工组织设计和工期 
10. 进度计划 
10.1  承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交发包人，发包人有权提出修改意见，发包人逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。 
10.2  群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容发包人、承包人在专用条款中约定。 
10.3  承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。 
11. 开工及延期开工 
11.1   因发包人原因不能按照协议书约定开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失并相应，竣工日期顺延工期。 
12.暂停施工
工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。 
13. 工期延误 
13.1  因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延： 
（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。
（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行。
（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。
（4）设计变更和工程量增加。
（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。
（6）不可抗力。
（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。 
13.2  承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。 
14. 工程竣工 
14.1  承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。 
14.2  因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。 
14.3  施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。 
四、质量与检验 
15. 工程质量 
15.1  工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。 
15.2  发包人、承包人对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 
16. 检查和返工 
16.1  承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。 
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16.3  工程师的检查、检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。 
16.4  因工程师指令失误或其他非承包人发包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。除此之外，由承包人承担。 
17. 隐蔽工程和中间验收
17.1  工程具备隐蔽条件或完成专用条款约定的中间验收部位的施工，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
17.2  工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。 
17.3  经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。 
18. 重新检验 
无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。 
19. 工程试车 
19.1  发包人、承包人约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。
19.2  设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。
19.3  工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。 
19.4  设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，发包人、承包人在试车记录上签字。 
19.5  发包人、承包人责任
（1）由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

（2）由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。
（3）由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
（4）试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。
（5）工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。 
19.6  投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。
五、安全施工 
20. 安全施工与检查
20.1  承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力发生的人身损害、财产损失，造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人自行承担。
20.2  发包人承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
21. 安全防护 
21.1  承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。 
21.2  实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。 
22. 事故处理
22.1  发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承包人自行承担发生的费用。
22.2  发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 
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23. 合同价款及调整
23.1  招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。
23.2  合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，发包人、承包人可在专用条款内约定采用其中一种：
（1）固定价格合同。发包人、承包人在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。
（2）可调价格合同。合同价款可根据发包人、承包人的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。
（3）成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，发包人、承包人在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。 
23.3  可调价格合同中合同价款的调整因素包括： 
（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款。
（2）工程造价管理部门公布的价格调整。
（3）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。
（4）双方约定的其他因素。
23.4  承包人应当在23.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
24. 工程预付款 
实行工程预付款的，发包人、承包人应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。 预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付， 承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付， 承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。 
25. 工程量的确认
25.1  承包人应按专用条款约定的时间向工程师提交已完工程量的报告。 工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。 
25.2  工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。 
25.3  对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

26. 工程款（进度款）支付
26.1  在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。
26.2  本通用条款第23条确定调整的合同价款，第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。 
26.3  发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。
26.4  发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。 
七、材料设备供应 
27. 发包人供应材料设备
27.1  实行发包人供应材料设备的，发包人、承包人应当约定发包人供应材料设备的一览表， 作为本合同附件。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。
27.2  发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。
27.3  发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。
发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。
27.4  发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，发包人、承包人根据下列情况在专用条款内约定： 
（1）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差。
（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购。
（3）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用。 
（4）到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点。
（5）供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地。
（6）到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期。

27.5  发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。 
27.6  发包人供应材料设备的结算方法，发包人、承包人在专用条款内约定。 
28. 承包人采购材料设备
28.1  承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。
28.2  承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 
28.3  承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。 
28.4  工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 
28.5  承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款发包人、承包人以书面形式议定。 
28.6  由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。 
八、工程变更 
29. 工程设计变更
29.1  施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更： 
（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸。
（2）增减合同中约定的工程量。
（3）改变有关工程的施工时间和顺序。
（4）其他有关工程变更需要的附加工作。 
因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。 
29.2  施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。 
29.3  承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。 
 工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人、承包人另行约定分担或分享。 
30. 其他变更 
     合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由发包人、承包人协商解决。 
31. 确定变更价款
31.1  承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行： 
（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。
（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。
（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。 
31.2  承包人在发包人、承包人确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。 
31.3  工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。
31.4  工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
31.5  工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。 
31.6  因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。 
九、竣工验收与结算 
32. 竣工验收
32.1  工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。
32.2  发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
32.3  发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。
32.4  工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

32.5  发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。 
32.6  中间交工工程的范围和竣工时间，发包人、承包人在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理。 
32.7  因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。 
32.8  工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。 
33. 竣工结算 
33.1  工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。 
33.2  发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。 
33.3  发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。 
33.4  发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 
33.5  工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。 
33.6  发包人、承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。 
34. 质量保修 
34.1  承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。 
34.2  质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件。 
34.3  质量保修书的主要内容包括：
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（2）质量保修期。 
（3）质量保修责任。 
（4）质量保修金的支付方法。 
十、违约、索赔和争议 
35. 违约 
35.1  发包人违约。当发生下列情况时： 
（1）本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款。 
（2）本通用条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行。 
（3）本通用条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款。
（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。 
发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。
35.2  承包人违约。当发生下列情况时：
（1）本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。 
（2） 本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准； 
（3） 承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。 
承包人承担违约责任，赔偿因其违约向发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额和计算方法。
35.3  一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 
36. 索赔 
36.1  当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。 
36.2  发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔： 
（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知。
（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料。
（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。

（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。
（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。 
36.3  承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。 
37. 争议 
37.1  发包人与承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。 
37.2  发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程： 
（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工。 
（2）调解要求停止施工，且为双方接受。 
（3）仲裁机构要求停止施工。 
（4）法院要求停止施工。 
十一、其他 
38.工程分包 
38.1  承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。 
38.2  承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。 
38.3  工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。 
38.4  分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。 
39. 不可抗力 
39.1  不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。 
39.2  不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。 不可抗事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。 

39.3  因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由发包人、承包人按以下方法分别承担：
（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。 
（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。
（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。
（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。 
（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。 
（6）延误的工期相应顺延。
39.4  因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。 
40. 保险
40.1  工程开工前，发包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理保险，支付保险费用。 
40.2  运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。 
40.3  发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。 
40.4  承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。 
40.5  保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。 
40.6  具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。 
41. 担保 
41.1  发包人、承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保： 
（1）发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。 
（2）承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。 
41.2  一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。 
41.3  提供担保的内容、方式和相关责任，发包人、承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。 
42. 专利技术及特殊工艺 
42.1  发包人要求使用专利技术或特殊工艺，就负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。 
42.2  擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。 
43. 文物和地下障碍物 
    43.1 关于文物保护此条删除，不涉及。
43.2  施工中出现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师， 同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。 
所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。 
44. 合同解除 
44.1  发包人与承包人协商一致，可以解除合同。 
44.2  发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。 
44.3  发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。
44.4  有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同： 
（1）因不可抗力致使合同无法履行。 
（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。
44.5  一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方， 通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。 
44.6  合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。 
44.7  合同解除后，不影响发包人、承包人在合同中约定的结算和清理条款效力。 
45. 合同生效与终止 
[image: 108]45.1  双方在协议书中约定合同生效方式。 
45.2  除本通用条款第34条外，发包人、承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。 
45.3  合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
46. 合同份数 
46.1  本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。 
46.2  本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。 
47. 补充条款 
双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。专用条款和通用条款不一致的，依照专用条款执行。



第三部分  专用条款

一、词语定义及合同文件 
2. 合同文件及其解释顺序
2.1 条修改为：
本合同由下列文件组成，构成本合同的文件应被视为是能互相说明的，互相补充的，除非文件中另有说明，如果合同文件存在歧义或不一致，则双方应以最利于控制本工程的成本、质量、工期为基本原则，并根据如下顺序来做出解释：
（1） 本合同协议书。
（2） 成交通知书及其附件。
（3） 本工程有关洽商、变更等书面文件。
（4） 本承包合同专用条款及其附件（包括双方针对本承包合同条款形成的补充或变更协议书）。
（5） 本承包合同通用条款。
（6） 竞争性磋商文件(含答疑文件、澄清征询函)。
（7） 承包人提交的响应文件(含响应文件澄清、说明及确认函)。
进一步规定如下：
对于同一类合同文件及竞争性磋商过程中的往来函件，除非双方另有约定，以其最新版本或最新发布的为准。
发包人、承包人双方在履行合同过程中的通知、函件应以书面形式向对方发出并要求对方在自己的留存文件上签收，对方在该留存文件上签收的行为即表示该函件或通知已送达。
3. 语言文字和适用法律、标准及规范 
3.1  本合同采用中文汉语语言书写并按照汉语语言习惯进行解释。
3.2  适用法律和法规。需要明示的法律、行政法规： 《中华人民共和国合同法》、                  
  《中华人民共和国建筑法》 。
3.3  适用标准、规范 
适用标准、规范的名称：包括但不限于“工程建设标准”中的内容（对于同一标准、规范应以其最新适用版本为准），所有国家或地区发布的标准、规范应由承包人自行准备。如果本合同约定的标准、规范、图纸、以及国家或地区发布的标准、规范之间出现歧义或矛盾时，其中的数量以图纸为准，质量要求/工艺标准按照以下原则选择：
（1） 如果图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准低于国家/地区标准的，则按国家/地区标准执行。
（2） 如果图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准高于国家/地区标准的，则按图纸或本合同约定的质量要求/工艺标准执行。
（3） 如果图纸中的质量要求/工艺标准与本合同约定的标准、规范出现矛盾或歧义的，在满足国家/地区标准的基础上按本合同约定的标准、规范执行。
发包人提供标准、规范的时间：由承包人自行收集、准备。
国内没有相应标准、规范时的约定：  双方协商确定  。
4. 图纸 
4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：发包人将向承包人分阶段地提供施工图纸（ 肆 套）。
发包人对图纸的保密要求：任何时间、任何情况下，非经发包人书面同意，承包人不得私自复印或将图纸提供给第三人（相关分包除外）。保密所发生的费用由承包人承担。若违反本条，承包人应承担由此引起的法律责任，发包人有权向承包人索赔。
使用国外图纸的要求及费用承担：  不涉及 。
增加4.4，4.5条款
4.4 为达到施工、竣工或任何缺陷修复，工程师有权随时向承包人发出图纸或指令，承包人应遵照执行并受其约束。
 4.5 在根据专用条款第33条进行最终付款前，如发包人要求，承包人应立即将所有发包人提供的图纸、工程规范、附有说明的计划表以及其他附有发包人名称的类似全部文件退还给发包人的，承包人应当执行，否则发包人有权不予付款，并不因此向承包人承担任何责任。
二、双方一般权利和义务
5. 工程师 
5.2  监理单位委派的工程师（或称总监理工程师）
姓名：   文超        职务： 总监理工程师  
发包人委托的职权：以发包人与监理单位签订的监理委托合同中约定的内容为准。需要取得发包人批准才能行使的职权：以发包人与监理单位签订的监理委托合同中约定的内容为准。 
5.3  发包人派驻的工程师（甲方代表） 
姓名：   刘人玮      职务：    甲方代表   
增加5.7、5.8条款
5.7  实行工程监理的，本专用条款中工程师专指发包人派驻的工程师，监理单位委派的工程师简称“监理”。
5.8  当发包人和监理各自的任何书面通知、指示、同意、批准、证书、决定及其他指令之间发生冲突、矛盾或不一致时，发包人的决定应是最终的、权威的和具有合同约束力的。
7. 项目经理 
7.1 项目经理姓名：        职务：            
7.5	本条变更为：
（1）承包人应当为履行本合同而设置综合素质较高的现场施工项目部，该项目部是代表承包人全面履行本合同的代表部门，其就本工程施工管理做出的所有行为即代表了承包人的行为，与承包人的行为发生同等的法律效力。
（2）承包人按响应文件指派的现场施工项目经理应具有相应技术资格和施工管理经验，并负责施工现场的全面工作。项目经理或其授权代表必须参加发包人召开的生产协调会，代表承包人做出决定和遵照发包人指示工作。
（3）发包人有权提出更换发包人不满意的承包人施工项目经理和施工项目经理部主要管理人员和技术人员，承包人在接到通知后7天内向发包人提交拟更换人员名单，该更换人员在发包人同意后可接替前任进行工作。因任何原因引起的承包人人员更换，工期都不予顺延。
（4）项目经理和施工项目经理部主要管理人员和技术人员在工程施工过程中不得随意变更。未经过发包人批准更换的，每发生一次，承包人应支付发包人违约金5000元，承包人承担相应违约责任。
（5）项目经理应专职于本工程，不得兼职于其他工程或其他职务。每周在现场工作时间应不少于3个工作日，如有特殊情况需提前向工程师请假，未获得批准不得擅自离场。否则，每发生一次，承包人应支付发包人违约金1000元。
8. 发包人工作 
8.1  发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：符合国家及成都市有关要求，开工前完成。
（2）将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：承包人会同发包人与物业单位协调落实，2021年   月   日前接至施工现场，由此产生的费用由承包人承担，施工范围外产生的接驳费用由发包人承担。                                                                          
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 已具备 。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 不涉及 。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 已具备  。
（6）水准点与坐标控制点交验要求： 根据设计图复核现场确定 。
（7）组织承包人和设计单位、监理单位进行图纸会审和设计交底。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。
（9）双方约定发包人应做的其他工作： 协调物业单位的衔接。
8.2 发包人委托承包人办理的工作： 根据工程实际需要协商。   
9. 承包人工作
9.1  承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： 
（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:
  设计已经完成，不涉及。 
（2）应提供计划、报表的名称、提交要求及完成时间： 2021年  月  日前提供施工进度计划表，按投标文件要求提供材料样品及合格证。  
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 施工现场的安全保卫工作及非夜间施工照明由承包方负责。 
（4） 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：  不需要。
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：  由承包方负责。     
（6）双方约定，由 承包人 办理相关施工手续、批件工程和备案手续，发包人予以配合。
（7）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 由承包方负责并承担费用。
（8）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包方负责实施，发包人承担相应费用。 
（9）施工现场清洁卫生的要求： 由承包方负责并符合安全文明施工要求。
（10）发包人、承包人约定承包人应做的其他工作：  
· 承包人有义务采取恰当的措施最大程度地避免在施工过程中产生扰民问题。因承包人原因引起的施工扰民问题由承包人负责处理并承担相关费用，给发包人造成损失的，承包人应负赔偿责任。如果由于正常情况下产生的不可避免的民扰对工程进展造成影响，承包人应就此及时通知监理和发包人，并负责相应的民扰处理工作，所发生费用由承包人承担。
· 承包人为实施本合同雇佣的特殊工种的工人和操作人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构规定的上岗证书。这些特殊工程包括但不限于：电工、焊工、锅炉工、塔吊司机、信号工、架子工、爆破作业人员、施工机械操作人员、安全员等。
· 除非合同文件中另有约定，从工程开工日期起直至颁发整个工程的竣工移交证书日期止，承包人应对工程以及材料和待安装的工程设备等的照管负完全责任。这种照管的责任应随工程一起移交给发包人。但工程的移交并不减轻或免除承包人本应承担的相应责任。
· 负责施工现场的所有施工临时设施、临时道路、备用发电机、水、电管线的修建安装，保证施工的正常进行。
· 承包方每月应向发包方提交一份施工情况报告，报告应包含的内容有： 
设计(如果合同中约定为承包人的工作)、采购、制造、货物运达现场、施工、安装调试及试运行的每一阶段进展情况的照片与详细说明；反映工程进展情况的任何必要的图表；必要的质量证明文件、材料的检验结果及证书；实际进度与计划进度的对比，包括可能影响工程按照进度计划进行的任何因素之详情，以及为消除这些因素正在采取(或准备采取)的措施。
承包人承诺及时按有关规定支付农民工工资。因承包人原因而引发劳动纠纷及劳动仲裁、诉讼的（包括但不限于拖欠工资、加班费、工伤工亡纠纷），承包人应承担全部责任。
· 承包人应负责整理本工程竣工验收备案所需资料，配合发包人通过竣工验收备案。
三、施工组织设计和工期
10. 进度计划 
10.1  承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划：
承包人应在     年     月    日前提交施工组织设计和工程进度计划。承包人应根据项目施工现状编制完善的施工组织设计和工程进度计划并提交监理和发包人。监理和发包人在 3 天内予以确认或提出修改意见。
增加10.4条款
10.4  本条所述的施工组织设计和进度计划不应对随响应文件提交的施工组织设计、进度计划有实质性变动，而是对其的进一步细化。在施工过程中，工程师有权要求承包人随时提交工程师认为必要的关于施工组织设计和进度计划的任何说明或文件，对此类指示，承包人应遵照执行。
13. 工期延误 
13.1 本条修改为：   
发生下列情况，并导致关键线路上的工期延误的，经承包人提出具体延期要求以及相应依据，经监理审核、发包人书面确认后，工期相应顺延： 
13.1.1 发生重大设计变更，且设计变更满足的条件为： 施工布局变化、设计功能性发生变化、变更，材料做出重大调整变更。 
13.1.2 因政府及发包人原因连续停水、停电，造成连续停工超过8小时。
13.1.3 因发生不可抗力，致使承包人不能继续施工或按时施工。
13.1.4  发生发包人书面同意给予工期延期的其他情形。
13.2  本条修改为：           
在以上情况发生后14天内，承包人应将延误的内容、原因及相应证明资料提交给监理，作为正式的工期索赔报告。承包人在14天内未提出索赔报告的，应被视为无索赔要求，即，承包人无权再向发包人提出索赔请求。监理将在收到承包人的索赔报告后14天内进行审核并将该报告提交给发包人，发包人在收到监理报告后28天内应予以答复，逾期不予答复，承包人即可视为其报告已被确认。如非因发包人原因导致的工期延误，承包人不享有索赔的权利。
增加13.3条款：
非因发包人原因，承包人未按照本章约定时间完工的，工期每延误1天承包人应向发包人支付合同约定总价的 0.1%  的违约金，违约金总额最高不超过 20 ％。如因此给发包人造成的经济损失超过该违约金金额的，承包人应承担赔偿责任。对于该违约金、赔偿金的支付，发包人有权从给付承包人的工程款中直接扣除相应金额。延期超过 30日的，发包人有权单方面解除合同或安排其他有相应资质承包单位进行施工，所发生的费用由承包人承担且发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。同时承包人应按本合同约定总价20%支付发包人违约金。如因此给发包人造成的经济损失超过该违约金金额的，承包人应承担赔偿责任。
增加13.4条款：
无论何种原因发生工期顺延的情况，发包人保留要求承包人赶工的权利。如因发包人导致工期顺延，发包人要求承包人赶工的，须支付赶工费，赶工费用由承包人报发包人审批，最终以发包人审批的额度为准。
四、质量与验收 
15. 工程质量
增加15.3、15.4、15.5、15.6条款：
15.3  对于施工中可能出现的新材料、新技术或新工艺，在发包人认为有必要的时候，承包人应按发包人的要求提出施工工艺以及任何发包人认为必要的资料和文件，并在发包人批准后执行。
15.4  承包人应根据发包人要求，随时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备出厂合格证、试验报告等，按照有关规定要求的或发包人认为重要的材料、设备在使用前必须经过监理审核、发包人确认并签证。
15.5  承包人必须建立健全质量保证体系，健全质量检查制度，在现场设专职质量检查员，做好自检纪录。如承包人组织机构不健全，制度不完善，发包人将视其违约，承包人将承担一切责任。
15.6  承包人在工程竣工、设施设备进场安装完毕后，需组织由发包人认可资质和价格的第三方进行室内环境治理和环境检测，并出具检测报告。治理和检测费用经监理单位和造价咨询单位审核后进入承包人结算，并按国家政策计取税金。
17. 隐蔽工程和中间验收 
17.1  需中间验收的部位为：按照国家和部颁有关建筑工程质量验收的标准和规范需中间验收的其他部位。且满足成都市验收标准。具体中间验收次数，由发包方、承包方和监理方共同商定。
删除17.3条款
增加17.4条款
17.4 工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人未经监理及发包人同意，自行进行下一道工序施工的，发包人有权重新检验，承包人承担发生的全部费用，工期不顺延
19. 工程试车 
19.5 （4）试车费用的承担：承包人承担。 
五、安全施工 
20与21条款补充如下：
20. 安全施工与环境保护
20.3 承包人应依照GB/T28001标准制定并实施相应的职业健康与安全方面的制度和措施，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
20.4 承包人应依据ISO14000标准制定并实施相应的环保制度和措施，保护现场内外的环境，并限制由其施工作业引起的污染、噪声以及其他对公众财产造成的损失和妨碍的后果。
20.5 承包人应按成都市有关规定采取必要的安全施工措施，措施费用已经包括在承包人投标时所报的安全防护、文明施工措施费用中。因承包人安全施工措施不当或缺失而造成的发包人、承包人或其他任何第三方人员财产损失，全部赔偿由承包人承担。
21. 现场保卫及文明施工
21.3 承包人应为现场的保卫提供足够的保安人员及相应的设施和措施。应负责阻止与本工程无关的任何未经授权的人员进入现场。
如承包人在施工过程中，发生任何事故导致任何人身、财产损失的，由承包人承担全部责任。
21.4 在工程施工期间和竣工时，承包人应保持现场的清洁整齐，保证现场不出现不必要的障碍物，存放并处置承包人的任何设备和多余的材料并从现场清除运走任何废料、垃圾等不需要的临时工程。
上述费用已包括在安全防护、文明施工措施费用中。安全防护、文明施工措施费用应专款专用，在财务管理中单独列出科目。承包方对该费用总负责。
六、合同价款与支付
23．合同价款及调整。本条修改为：
23.1本合同为  固定单价 合同。（合同总价/或固定综合单价）包括但不限于如下费用：施工成本费用、材料费用、财务费用、办公费用、差旅费用、人工费等等。除双方确认的工程量增加外，合同价款不得任何调高，且任何形式的合同价款调整的依据必须是经发包方确认的书面文件或材料。
23.2 双方约定合同价款的调整因素及调整程序为（只适用于总价合同情形，如是固定单价合同，则应明确最终工程量的结算原则）：最终工程量的结算原则：根据现场实际施工情况编制的竣工图结算。 
23.2.1在发生下列情形之一时，合同价应当减少：
· 发包人减少承包人工程量的。
· 发生设计变更，导致工程价款减少的，且具体设计变更满足的条件为：发包方指令设计出具设计变更。
发生以上情况后，承包人应及时将调整的原因、金额及详细计算经监理单位确认后书面上报发包人，经发包人审核后确定调整金额；发包人也可以书面将调整的原因、金额通知承包人，承包人应在收到发包人的通知后5个工作日内予以答复（应附合理充足的说明及证明资料），逾期不答复，则视为承包人认可了该合同价调整。
23.2.2发生下列情形，经监理审核，发包人确认，可增加合同价：
·   发包人增加承包人工程量的  ；
·   发包人增加承包人承包范围、增加工程内容的 。
承包人应当在上述情况发生后 5个工作日 内，将调整原因、金额以书面形式通知监理，监理将在收到承包人的报告后7天内进行审核并将报告提交给发包人，发包人在收到监理报告后14天内应予以答复。若承包人逾期不上报的，增加的合同价款不予调整。
23.2.3 施工过程中，承包人无条件配合发包人完成由发包人确定的增量工程。增量工程的费用结算由监理方对工程增量审核后确认，并经发包人最终确认。
24. 工程预付款 
本合同生效后，在收到承包人出具的国家认可的合法有效的发票的 10 个工作日内，发包人支付给承包人本合同约定总价扣除工程暂列金和专业工程暂估价后的资金总额（人民币：XXXXXXXX 元（合同约定总价XXXXXXXX元-工程暂列金XXXXXXXX元-专业工程暂估价XXXXXXXX 元）-安全文明施工费XXXXXXXX元）的 30 %+安全文明施工费XXXXXXXX元作为预付款，其中含安全文明费用的 100 %。预付款为XXXXXXXX元，在第一次支付工程款时一次性扣减。
25. 工程量确认 
25.1 承包人向监理提交已完工程量报告的时间：
承包人应按监理同意的格式向监理提交进度款工程量计量报告，说明承包人认为自己已完工程量（包括必要的说明书、清单和其他证明文件，此项工程量含安全防护、文明施工所发生的工程量）。发包人在收到监理的报告后7天内核实已完工程数量(以下简称计量)，并作出答复。承包人应根据发包人的要求派出一名合格的代表协助监理或发包人进行上述工程数量的审核或计量，并提供发包人、监理所要求的一切详细材料。发包人对承包人自身原因造成返工的工程量，对未按监理程序强行施工的工程量或不能证明合格的工作量以及承包人超出设计图纸范围的工作量，均不予计量。经发包人审核批准的工程量是发包人据以支付承包人工程款的凭证，承包人若无充足的证据证明发包人进行了恶意的克扣，应接受该审批结果。
26. 工程款（进度款）支付 
（1）邛崃、新津服务大厅装修改造项目全部装修工程完成到全部工程的60%（含定购、定制材料和设备款项）时，承包人提交工程量清单，经监理单位签字确认和发包人确认后，支付工程款至本合同价扣除工程暂列金和专业工程暂估价后的资金总额人民币： XXXXXXXX元（合同约定总价XXXXXXXX元-工程暂列金XXXXXXXX元-专业工程暂估价XXXXXXXX元）*50%），预付款在第一次支付工程款（进度款）时一次性扣减（安全文明费用100%全额支付）。第一次支付工程进度款项实际金额为XXXXXXXX元，如发包人未按时支付工程款，则每逾期支付一天，应按商业银行同期流动资金贷款利率支付拖欠工程进度款的利息。但因承包人违约未付款项的除外。
邛崃、新津服务大厅装修改造项目全部装修工程完成到全部工程的80%（含定购、定制材料和设备款项）时，承包人提交工程量清单，经监理单位签字确认和发包人确认后，支付工程款至本合同价扣除工程暂列金和专业工程暂估价、已支付工程款后的资金总额人民币：XXXXXXXX元（合同约定总价XXXXXXXX元-工程暂列金XXXXXXXX元-专业工程暂估价XXXXXXXX 元）*70%-已支付进度款）。
（2）项目暂列金及暂估价结算造价须报送发包人审计单位审计。发包人收到并认可邛崃、新津服务大厅装修改造项目室内环境检测合格报告且全部装饰装修工程施工完毕初验合格后，发包人在收到承包人出具的国家认可的合法有效的发票的15个工作日内支付工程款至本合同价扣除工程暂列金和专业工程暂估价，加上工程暂列金和专业工程暂估价中实际完成的单项工程量超过5万元（含5万元）的工程量（经造价公司确认）价款，扣除工程量清单中未实施的工程量价款后的总金额的80%。（以上新增或减少的工程量单项金额低于5万元的不进入进度款，在竣工决算中结算，超过5万元的工程量按照本条款执行）。付款前，承包人须附上工程量清单，并由监理单位签字确认。
（3）结算款手续办理：承包人交清全套准确合法的竣工资料后，发包人在收到承包人出具的国家认可的合法有效的发票的15个工作日内向承包人支付资金（此项资金金额计算方式为：工程结算审定价的97%减去发包人已支付给承包人的款项；如果发包人已付的款项已经超出工程结算审定价的97%，承包人应在取得结算审计报告后7个工作日内将超出的款项返还发包人）。工程结算审定价的3%将作为本项目质量保证金。
（5）质量保证金支付详见《工程质量保修书》。
（6）工程款由承包人出具国家认可的合法有效的发票，发包人在收到发票以及上述条款要求的相关手续后的15个工作日内将款项转至承包人银行基本账户。
七、材料设备供应 
27. 发包人供应材料设备： 发包人不负责供应材料设备，由承包人负责工程所需的一切材料、设备。  
28. 承包人采购材料设备。 
28.1 承包人采购的材料设备必须符合合同文件所规定的种类和标准，承包人应对其质量负责，并应提供相关资料，以证明上述材料、设备符合合同文件所规定的种类及标准。承包人应当按《建安工程资料管理规程要求》的规定提供产品合格证明和复试报告。承包人采购主要装修材料前，须经发包人、设计、监理比选确认后封样。
对28.2条补充如下：
合同文件中对材料、设备的档次有约定的，承包人在采购该类材料设备时，应经发包人书面确认材料设备是否符合合同约定的档次要求。如发包人认为承包人所采购的材料设备不符合合同约定的档次要求，承包人有义务根据发包人的要求进行调换，直至获得发包人的书面认可为止。
承包人所采购材料进场后，应经发包人、监理清点、验收合格后才能使用，同时承包人不得随意更换材料，不得以次充好，不得使用伪冒假劣材料。承包人违反本条约定的，应支付发包人本合同约定总价款5%的违约金，并赔偿给发包人造成的全部损失，同时承包人有义务采取措施补救（包括但不限于重新采购材料并重新施工等）并承担据此产生的全部费用。
对28.5条款补充如下：
28.5使用代用材料，仅限于出现下列情况时，但须经发包人书面确认：
(1)市场上无供应或在一定时间内突然供应短缺。
(2)政府或有关管理机构的后继规章、规定禁止使用。
(3)发包人或监理要求使用其他替代品。
(4)任何其他可能的原因使得使用其他替代品成为必要。
八、工程变更 
29.3  承包人在施工中提出的合理化建议被采用后，经监理审核，发包人确认节约了投资，发包人将其因采用该建议而节约投资额的 30 ％奖励给承包人。
31.确定变更价款
增加31.7条款
31.7 因工程变更产生新的清单子目时，按通用条款第31.1条款约定的调价原则进行调整，当适用第31.1（3）款原则时，其相应固定综合单价由承包人提出，最终以发包人审批通过的单价为准作为计算依据。同时承包人在组价过程中应遵循下述原则：
· 由承包人根据合同文件的约定和响应书中的组价原则，以独立报价的方式上报监理和发包人审核后确认变更价款。
发包人最终审核通过的单价，无论承包人是否同意，都应接受，并继续施工，不得因此而影响工程的连续施工。在竣工结算时，若双方仍有争议，则按专用条款第37条处理。
九、竣工验收与结算
32. 竣工验收 
32.1  承包人提供竣工图的约定： 承包人根据现场实际施工情况编制竣工图并向发包人提供六套竣工图纸，费用由 承包人 承担。
33． 本条修改为：
发包人和承包人将按照合同约定办理工程结算。具体结算办法为：  暂列金及暂估价根据现场实际施工情况编制的竣工图计算、按照响应文件报价进行组价，响应文件中有类似单价的则执行响应文件单价；施工过程中的变更签证进入进度款支付并最终进入竣工结算。  
34. 质量保修
34.2 保修书格式及内容要求详见附件2。质量保修保函的格式及内容要求须满足发包人要求。
十、违约、索赔和争议 
35. 违约 
35.1  本合同中关于发包人违约的具体责任如下： 
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按商业银行同期流动资金贷款利率支付拖欠工程款的利息。
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：按商业银行同期流动资金贷款利率支付拖欠工程款的利息。
双方约定的发包人其他违约的责任： 工程竣工如果发包方因故不能接收，由承包方负责看管维护，发包方每日付给承包方1000.00元的管理费  。 
35.2  本合同中关于承包人违约的具体责任如下： 
（1）本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：
工期违约责任详见本专用条款13条。
（2）本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：
    工程质量不合格的，承包人应向发包人支付合同价 5 %的违约金，并承担修复的责任。经过修复后，仍然不合格的，发包人有权选择任意有资质的第三方修复，由此产生的费用，由承包人承担，且发包人有权拒付剩余部分的工程款。如因此给发包人造成的经济损失超过该违约金金额的，承包人应承担赔偿责任。   
（3）发包人与承包人约定的承包人其他违约责任：
1 本合同专用条款第7.5（4）款约定承包人违约应承担的违约责任：
2 因承包人原因 ，每发生一起重伤及重伤以上安全事故，承包人除按本合同约定承担全部责任、赔偿全部损失外，应向发包人支付 20000.00 元的违约金。发包人保留视安全事故的严重程度而提高罚金的权利。
3 承包人应付发包人违约金、赔偿金等款项，发包人有权从承包人任一工程款中扣除，承包人对此无异议。
4 本协议所涉及的承包人应承担的损失，包括但不限于发包人直接损失、间接损失、第三方索赔、发包人据此产生的律师代理费、诉讼费、鉴定费、公证费等全部损失。
37. 争议 
37.1  发包人、承包人约定，在履行合同过程中产生争议时，应友好协商，在自愿、互谅的基础上，通过双方谈判达成解决争议的协议。经协商不能解决的，可在第三者（双方认可的第三人/方、合同管理及其他有关主管部门）参与下，以事实、合同文件和法律为依据，通过对当事人的说服，使发包人、承包人双方自愿地、公平合理地达成解决协议。通过协商或调解不成的，可向项目所在地人民法院提请诉讼。
十一、其他
38. 工程分包 
本条不适用。承包人不得分包，否则，应当按照工程总价款的20%向发包人支付违约金。
39. 不可抗力 
39.1  双方关于不可抗力的约定：执行通用条款。
39.2条款补充为：
若发生不可抗力时，如承包人没有及时采取有效措施，导致损失扩大，对扩大的损失由承包人承担。
40. 保险 
40.6  本工程发包人、承包人约定投保内容如下及处理程序如下： 
承包人必须按照发包人要求的时间及时办理本项目建筑意外伤害保险，以确保本项目开工手续的办理不会因此受到不利影响。
承包人应在本合同生效后 3 日内为本项目的顺利施工投保建筑工程一切险；以上保险费已包含在本合同价款中。
41. 担保
41.3本工程双方约定担保事项如下： 
（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 无 。 
（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：无。
（3）双方约定的其他担保事项：  无   。
46. 合同份数 
46.1  双方约定合同份数：正本贰份，双方各执壹份，副本柒份，双方各执叁份，备案壹份。
47. 补充条款 ：
47.1 如果争议发生在施工过程中，除以下情况外，双方仍应继续履行合同，保持施工继续：
（1）合同确已无法履行。
（2）双方协议一致停止施工。
（3）法院裁定停止施工。
（4）仲裁机构裁定停止施工。  
否则承包人不得随意停工，每停工一天，承包人应支付发包人违约金1万元。停工至7日，承包人应按本合同约定总价款5%支付发包人违约金，并赔偿发包人全部损失，同时发包人有权单方解除本合同，并有权随时聘请第三方施工。
附件1：承包人的承包范围
附件2：质量保修合同格式及主要内容
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附件1：承包人的承包范围：
一、工程名称：成都住房公积金管理中心邛崃、新津服务大厅装修改造项目
二、工程地点：邛崃市临邛镇东街109号二楼；新津区五津街道五津西路105号中国银行新津区支行办公楼四楼。    
三、建设单位：成都住房公积金管理中心
四、工程范围
(1) 内容说明
1.发包人指定的成都住房公积金管理中心城中服务大厅及部分办公用房装修改造项目，工程范围为室内精装修工程。本工程质量必须达到国家标准，经过发包人一次性验收合格。
2.设计方案中现代简洁的造型，流畅的细条，用不同的材质来表现体块关系，具有视觉冲击力。端庄、简洁、明亮，表现出公积金服务大厅场所装饰的现代美。
(2) 工程特点
1. 定位标准高，基于本工程的重要性，工程质量目标必须定在高起点，必须创精品工程，并尽可能达到设计效果。
2. 专业分项多，涉及到各个专业分项有贯穿于施工全过程的电气管道等安装工程，以及各装饰专业。各专业工种之间的配合要求非常密切，必须保证项目管理人员要具备很强的综合协调及管理能力。
(3) 工程明细
1. 外部
1) 外部标识命名方式：“成都公积金中心XX服务大厅”，内部标识命名方式：“成都公积金中心XX服务大厅”，按照中心提供LOGO由设计公司设计VI形象视觉系统统一装修施工。
2) 单位标识应在服务大厅的正面显著位置固定悬挂，以及在大楼显著位置、电梯、楼道通道等位置设置多个指引牌，起到引导效果。
3) 交通指引：设置服务大厅交通指示牌、停车场指示牌。
4) 包括但不限于：建筑外立面、外墙、窗户局部改造，两个服务大厅场地室外景观、地面、停车、路灯等一系列设施的改造。
2. 内部
1) 装修工程最显著的位置应当是门头、服务大厅及工作人员区域，设计中门头采用石材立柱及玻璃幕墙的形式体现；大厅根据业务办理流程规划了咨询服务区、自助服务区、等候区及业务办理区几大区域； 工作人员根据不同业务窗口划分，管理办公室、培训室及资料室等一切功能性空间一一体现。
2) 装修中除了包含室内基础装修工程及水电工程外还涉及空调系统、消防系统、音视频系统和强弱电机房等项目。
3. 标识标牌应用
1) 楼层标示牌：包含楼层、区域、业务类型、楼层平面图等信息。
2) 窗口标识牌：包含窗口所在楼层、功能分区、业务类型等信息。
3) 预留宣传栏、文化墙位置：用于悬挂公告信息、规章制度、宣传内容、核心价值观等。
4) 预留资料架位置：大厅应有用于放置办事指南、宣传资料等资料架。
4. 材质要求
根据施工图纸选择材料：整体采用暖色调，公共或群众可见区域墙面、柱子、柜台、地面都采用同一色系。顶部吊顶：轻钢龙骨石膏板、铝挂片吊顶符合消防要求。
以下无正文。








附件二：质量保修合同格式及主要内容
 
工程质量保修书

发包人（全称）：  成都住房公积金管理中心   
承包人（全称）：                              
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就成都住房公积金管理中心邛崃、新津服务大厅装修改造项目（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、消防设施设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
按国务院颁布的《建设工程质量管理条例》（第279号令）执行。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1． 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗以及有防渗的其他项目为5年；
2． 装修工程为2年；
3． 电气管线、给排水管道、消防设施设备安装工程为2年；
4． 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
5． 其他项目保修期限约定如下：
除上述内容和采购文件有说明的外，其他项目保修期为2年。　　
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，其费用由承包人的承担。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。否则，发包人可以委托他人修理，其费用由承包人承担。给发包人造成其他损失的，应当承担赔偿责任。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
质量保证金扣留的金额或比例：结算审定总价的3％。保修期满壹年后【15】个工作日内，发包人将质量保证金的50%返还给承包人；保修期满贰年后【15】个工作日内，双方在质量保证金总款40%的范围内，按照承包人履行保修责任的情况据实结算质量保证金。另质量保证金总款10%作为防水项目的质量保障金，在保修期满伍年后，双方结清质量保障金。可提供金融机构出具的保函。
保修费用由承包方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：  /  。
工程质量保修书由发包人、承包人共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
 
发包人(公章)：成都住房公积金管理中心    承包人(公章)：                           

法 定 代 表 人                          法 定 代 表 人
或委托代理人(签字)：                或委托代理人(签字)：              

   工程保修书签订时间：2021年   月   日

   工程保修书签订地点：成都住房公积金管理中心
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