[在此处键入]

峨眉山市政府采购工程项目
竞争性谈判文件
采购编号：详见邀请书                                   
项目名称： 峨眉山市绥山镇荷叶村8、9组产业道路硬化工程（第三次）    

采 购 人：峨眉山市绥山镇人民政府   

采购代理机构：    峨眉山市政府采购中心  


2021年12月

第一章 谈判邀请

峨眉山市政府采购中心受（采购人）峨眉山市绥山镇人民政府委托，拟对峨眉山市绥山镇荷叶村8、9组产业道路硬化工程（第三次）采用竞争性谈判方式进行采购，特采用从四川省政府采购供应商信息库中随机抽取供应商的方式邀请相关供应商参加本项目的竞争性谈判。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：详见邀请书。

2.采购项目名称：峨眉山市绥山镇荷叶村8、9组产业道路硬化工程（第三次）。

二、资金情况

资金来源：财政性资金。
三、采购项目概况、所属行业：

详见施工图纸、工程量清单。

本项目采购工程对应的中小企业划分标准属于建筑业行业。

四、定向采购情况：本项目专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。

五、供应商参与本次谈判采购应当具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件：

具有公路工程施工总承包三级及以上资质。

项目经理（建造师）资格：注册建造师，专业（公路工程） 级别：贰级及以上，具有安全生产考核合格证，参加本项目谈判时没有在其他未完工项目担任项目经理，成交后至完工前也不得在其他项目担任项目经理。

技术负责人资格：中级及以上职称（公路工程类）,职称不含称号。

《中小企业声明函》原件或《残疾人福利性单位声明函》原件或监狱企业证明文件。
企业注册地不在四川省行政区域内的外地企业具备有效的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或《四川省省外施工、监理入川承揽业务信息录入证》。

本工程不接受联合体。
六、邀请供应商

本次采购通过从四川省政府采购供应商信息库中随机抽取方式邀请5家供应商参加谈判活动。
随机抽取完成后，被邀请供应商应及时登录供应商库下载邀请书，并严格按照邀请书载明的事项获取采购文件（即在https://login.zcygov.cn/user-login/#/ 政府采购云平台，进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），依法参加采购活动。
七、谈判时间要求： 

供应商首次递交施工响应文件起止时间：2021年12月13日14:00至2021年12月13日14:30（北京时间）。

供应商参加谈判时间：2021年12月13日14:30（北京时间）。

响应文件必须在上述截止时间前送达本项目谈判地点。逾期送达的响应文件不予接收。本次谈判不接受邮寄的谈判响应文件。

响应文件提交截止时间后，采购代理机构登录供应商库解密被邀请供应商名单，如不是被邀请供应商的，其响应文件将作无效处理。
八、谈判地点：   峨眉山市政府采购中心本项目开标室【峨眉山市名山路东段8号峨眉山市政务中心六楼】。
十、因疫情期间特殊情况，各供应商在递交谈判响应文件时需提交供应商委托代理人健康证明（健康情况申报卡格式详见本采购文件末附件）。
十一、联系方式
采购人：  峨眉山市绥山镇人民政府 

地    址：                        

联 系 人： 李
联系电话： 15298000612
采购代理机构：     峨眉山市政府采购中心                 
地    址：     峨眉山市名山路东段8号峨眉山市政务中心六楼       
邮    编：        614200                           

联 系 人：       李老师、姚老师、高老师           

联系电话：      0833-5533214                 
第二章  供应商须知

一、供应商须知前附表

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购预算(最高限价)（实质性要求）
	本项目财评审定预算控制价1836747.59元作为投标总报价的最高限价。

报价超过最高限价的，其响应文件做无效处理。

	2
	采购范围
	工程量清单所示的全部工程内容。

	3
	计划工期
	60日历天

	4
	质量要求
	质量标准：符合国家现行质量验收规范合格标准和施工图设计文件所要求的达到的质量、功能要求。

	5
	限制谈判的情形

	供应商参加本项目谈判不得有下列情形：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；
（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段的代建人；
（5）与本标段的监理人或代建人同为一个法定代表人的；
（6）与本标段的监理人或代建人相互控股或参股的；
（7）与本标段的监理人或代建人相互任职或工作的；
（8）被责令停业的；
（9）被暂停或取消成交资格的；
（10）财产被接管或冻结的；
（11）在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大工程质量问题的。
（12）四川省国家投资建设项目的第一成交候选人以资金、技术、工期等非正当理由放弃成交的，在 3 年内不接受其投标；
（13）在四川省地震灾后重建工程中违法违规的企业和个人被有关行政主管部门行政处罚的，在 3年内不接受其投标；
（14）近半年内在所有招投标和合同履行过程中被监督部门行政处罚的；
（15）近3年内在招投标和合同履行过程中有腐败行为并被司法机关认定为犯罪的；
（16）近3年内，在采购人（包括与本项目采购人有股权或隶属关系的采购人）的既往项目合同履行过程中，被监督部门或司法机关认定供应商不履行合同、项目经理或主要技术负责人被采购人撤换的；
（17）供应商与采购人相互参股或相互任职的。
有下列情形之一，不得在同一项目（标段）中同时投标：
（1）法定代表人为同一人；
（2）母公司与其全资子公司；
（3）母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于30%）
（4）被同一法人直接或间接持股不低于30%的两个及两个以上法人；
（5）具有投资参股关系的关联企业；
（6）相互任职或工作的。

	6
	不正当竞争预防措施（实质性要求）
	1、供应商报价低于采购预算85%或者低于其他有效供应商报价算术平均价90%，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的工程及其有关的货物、服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

2、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明应由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。

3、供应商提供书面说明后，谈判小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。

	7
	“政采贷”政策
	根据川财采【2018】123号文，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。银行应及时按照有关规定完成对供应商的信用审查以及开设账户等相关工作。

	8
	成交结果公告
	所有供应商响应文件中的资格性，符合性检查情况，评审结果、评审专家名单等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

	9
	履约保证金（实质性要求）
	金    额：政府采购合同金额的10%。

交款时间：成交通知书发放后，政府采购合同签订前。

收款人：采购人

缴纳方式：自行选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳履约保证金

退还方式、时间和不予退还的情形及逾期退还履约保证金的违约责任等内容：详见本项目合同条款。

	10
	采购活动询问、质疑、投诉及咨询
	根据采购人与采购代理机构委托代理协议约定，供应商询问、质疑采购文件中的资格性要求、采购需求、服务要求、评分标准等内容时需同时报采购人及采购代理机构,由采购人负责受理和答复；供应商询问、质疑采购文件中的其他内容由采购代理机构负责受理和答复。询问、质疑供应商须是被邀请供应商，提出提出询问、质疑时须按照相关规定向受理人提交书面材料（包括但不限于邀请书和成功获取采购文件的证明材料）,且供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

文件内容咨询：0833－5533214（交易编制股）

开标咨询：0833-5045136（交易评审股）

评审咨询：0833-5045136（交易评审股）

询问、质疑咨询：0833-5045125  （交易监督股）

投诉咨询：0833-5529740（峨眉山市财政局）

	11
	成交通知书领取
	成交公告在四川政府采购网上公告后，请成交供应商凭身份证、介绍信到峨眉山市政府采购中心受理股   领取成交通知书。
联系人：邹老师、刘老师

联系电话：0833-5045135
地址：峨眉山市名山路东段8号峨眉山市政务中心五楼511室

	12
	谈判文件包括的内容
	一、谈判邀请；
二、供应商须知；
三、响应文件格式；
四、供应商符合性（形式性）要求及通过标准；
五、采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其要求；
六、评审办法；
七、施工合同。

	13
	响应文件包括的内容
	一、谈判响应文件技术服务部分。
二、谈判响应文件报价部分。
详见本文件第三章

	14
	响应文件数量要求

（实质性要求）
	谈判响应文件要求：正本一份，副本二份

	15
	谈判有效期（实质性要求）
	本项目谈判有效期为响应文件递交截止时间届满后30日历天

	16
	政府采购合同公告与备案
	政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案，将纸质合同副本交峨眉山市政府采购中心存档。

	17
	付款方式
	开工进场后预付签约合同价的10%，全部工程完工并验收合格后支付至合同内对应合格工程计量的80%，经结算评审完成后支付至审定结算价的97%，审定结算价的3%留作为质量保证金，两年缺陷责任期满后一个月内一次性无息支付。


2.供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺。

	

	19
	本项目所属行业
	建筑业

	20
	项目管理机构
	项目经理（建造师，下同）资格：注册建造师，专业公路工程 级别：贰级及以上，具有安全生产考核合格证，参加本项目谈判时没有在其他未完工项目担任项目经理，成交后至完工前也不得在其他项目担任项目经理。
技术负责人资格：中级及以上职称（公路工程类）,职称不含称号。


二、总则
1、适用范围

本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购项目

2、有关定义
（1） “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。 

（2）“采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理谈判事宜的采购机构。 

（3）“采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称

（4）“供应商”系指依法确定为被邀请供应商并按照要求获取谈判文件，拟参加本次竞争性谈判和向采购人提供工程及相应服务的法人、其他组织或者自然人。
3、 参与谈判的供应商应具备以下条件（实质性要求）：
（1）确定为被邀请供应商并及时登录供应商库下载邀请书，并严格按照邀请书载明的事项获得采购文件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；
4、费用（实质性要求）
供应商参加谈判的有关费用由供应商自行承担。

5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）
（1）利害关系供应商处理
利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

（2）前期参与供应商处理
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

（3）利害关系代理人处理。
2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其响应文件均作为无效处理。

三、谈判文件

6．竞争性谈判文件的构成

（1）谈判文件是供应商准备响应文件，同时也是评审的重要依据，具有准法律文件性质。谈判文件用以阐明谈判项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、谈判、评审程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本谈判文件包括的内容见供应商须知前附表。
（2）供应商收到竞争性谈判文件时，应检查页数和附件数量。供应商发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告之采购代理机构补全或澄清。如果供应商不按上述提出要求而造成不良后果，采购代理机构不承担责任。
7、谈判文件的澄清和修改

（1）在响应文件递交截止时间前，采购单位可以对谈判文件进行澄清或者修改。

（2）采购单位对已发出的谈判文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有领取了谈判文件的供应商。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告通知供应商的时间，应当在响应文件递交截止时间至少3个工作日前，不足上述时间的，应当顺延提交响应文件的截止时间。

（3）供应商认为需要对谈判文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向采购单位提出申请。

8、答疑会和现场考察

（1）不组织，由供应商自行踏勘。

（2）供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。
四、响应文件

9、响应文件的语言（实质性要求）
（1）供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关本次采购的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。

（2）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

10、计量单位（实质性要求）
除谈判文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的响应文件均采用国家法定的计量单位。

11、货币类型（实质性要求）
本次采购项目的响应文件均以人民币报价。

联合体供应商（实质性要求）

     不接受。
13、知识产权（实质性要求）
（1）供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

（2）采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

（3）供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

（4）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在谈判报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 

14．响应文件的组成

供应商应按照谈判文件的规定和要求编制响应文件。供应商编写的响应文件应包括的内容见本文件第三章。
15、响应文件格式

（1） 供应商应当执行谈判文件第三章的规定要求。

（2） 对于没有格式要求的部分由供应商自行编写。

16．谈判保证金
本项目不需提交谈判保证金。
17．谈判有效期（实质性要求）
（1）本项目谈判有效期见供应商须知前附表。响应文件中必须载明谈判有效期，响应文件中载明的谈判有效期可以长于谈判文件规定的期限，但不得短于谈判文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

（2）在原谈判有效期结束前,出现特殊情况的,采购人可以书面形式要求所有供应商延长谈判有效期。供应商同意延长的,不得要求或被允许修改其响应文件的实质性内容,但应当相应延长其谈判保证金的有效期;供应商拒绝延长的, 其谈判申请失效,但供应商有权收回其谈判保证金。因延长投标有效期造成供应商损失的,采购人应当给予补偿,但因不可抗力需要延长谈判有效期的除外。  

18．响应文件的印制和签署

（1）谈判响应文件分为 “响应文件－技术服务部分”“响应文件－报价部分”二部分，每一部分应当分别制作装订成册。每一部分装订成一册有困难的，自行分成若干册，但应当注明第一册、第二册……；每一册又分为正本和副本。

（2）响应文件正本、副本数量见供应商须知前附表。响应文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有不一致的内容，以正本为准。

（3）响应文件的正本需打印（签字盖章除外），并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签字处签字，在规定盖章处盖章。响应文件副本打印并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签字处签字，或采用正本的复印件。
（4）响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

（5）响应文件正本和副本必须左侧胶粘装订成册并编码。

（6）响应文件应根据谈判文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

（7）响应文件应统一用A4幅面纸印制，如要求提交图纸等不宜采用A4幅面纸张印制的除外。
19、响应文件的密封和标注

(1)响应文件正本、所有副本应分别封装。正本一个包装；副本一个包装，当副本超过一份时，供应商可以每一份副本一个包装；其中响应文件中报价部份正、副本单独包装。

密封袋上应分别标上“正本”、“副本”“报价部份正、副本”字样，并注明供应商名称、采购编号、项目名称 

项目如有分包时，分别进行密封。

（3)所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖供应商印章。

（4）未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收。可在谈判文件规定截止时间前，按要求修改完善后予以接收。

20．响应文件的递交

（1）供应商应在谈判文件规定的响应文件递交时间，将响应文件按谈判文件的规定密封后送达谈判地点。截止时间以后送达的响应文件将不予接收。

（2）本次竞争性谈判采购活动，响应文件的递交方式为面呈，采购人、采购代理机构不接受非面呈的所有方式递交响应文件。

21．响应文件的修改和撤回

（1）供应商在递交了响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但必须在规定的响应文件递交截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

（2）供应商的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

（3）在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件做任何修改、撤回，否则，将按照有关规定进行相应处理。
五、谈判

22、谈判程序

（1）本项目供应商应当按照谈判文件的要求在本谈判文件规定的时间内提交谈判响应文件。

（2）谈判小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第七章的规定进行。

（3）谈判小组对被抽取进入谈判环节的供应商提交的技术响应文件进行符合性审查。
（4）谈判小组按照谈判文件的规定集中分别与通过技术响应文件符合性审查的供应商进行谈判。
（5）经谈判确定最终采购需求后，谈判小组对已递交的最终有效报价进行评审。

23．谈判过程存档

对谈判前准备工作、谈判过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

24、评审情况公告

见供应商须知前附表。
25、成交通知书

（1）成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

（2）供应商被确认为成交供应商后，拒绝领取成交通知书的，采购单位将于成交供应商确定之日起两个工作日内采取邮寄方式按照供应商响应文件中的地址发出成交通知书。

（3）成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变评审结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

（4）成交供应商的响应文件本应作为无效处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书（成交供应商应当缴回），依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

（5）成交公告发出后，成交供应商自行领取成交通知书的，可凭有效身份证明证件领取，领取地点见供应商须知前附表。
六、签订及履行合同和验收

26、签订合同

（1）成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内（以成交通知书确定时间为准）与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。由于采购人的原因逾期未与成交供应商签订采购合同的，将按相关规定进行处理。

（2）采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判文件和响应文件确定的事项进行修改。

 （3）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27、合同分包（实质性要求）

（1）除劳务作业分包外，本工程无允许分包的专业工程。

（2）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

28、合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

29、补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10％，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后。 

30、履约保证金（实质性要求）
（1）成家供应商应在合同签订之前交纳谈判文件规定数额的履约保证金。
（2）如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照谈判文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

31、合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

32、合同备案

采购人应当将政府采购合同自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川省政府采购网报同级财政部门备案，将纸质合同副本交峨眉山市政府采购中心存档。

33、履行合同

（1）成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

（2）在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

34、验收

（1）本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收；

（2）验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，采购人呈报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予处罚。

35、资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

七、谈判纪律要求
36、供应商不得具有的情形

供应商参加本项目谈判不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购单位、其他供应商恶意串通；

（4）向采购单位、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（6）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包或者违规分包；

（8）提供假冒伪劣产品；

（9）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（10）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（11）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消成交资格或者认定成交无效。

八、询问、质疑和投诉

37、询问、质疑和投诉

询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

九、其他

38、本谈判文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。

第三章 响应文件格式
说明：
一、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身情况作解释性说明，不作为必填项。
二、供应商不予填写的地方，应当用“/”表示。

峨眉山市政府采购工程项目
竞争性谈判

施工谈判响应文件－技术服务部分
项目名称：                                          
采购编号：                                          
采购人：                                            
采购代理机构：      峨眉山市政府采购中心              
供应商全称：                          （盖单位公章）
日期：                      年   月   日
目录
请供应商自行编写
施工组织设计
二、谈判文件要求提供的其他文件或资料
三、供应商认为需要提供的文件和资料。

四、授权委托书

法定代表人（负责人）授权书

　　　　　　　　　　　　　（采购代理机构名称）：

本授权声明：　　　　　　　　　　　　　（供应商名称）　　　　　　（法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名）为我方“　　　　　　　　　　　　”项目（采购编号：　　　　　　　）谈判活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：被授权人的身份证复印件盖单位公章。
供应商全称：          　　　            （盖单位公章）。
法定代表人（负责人）　　　　　　　　　　　　　（签字）。　　　　　　　　　　　　　　　
授权代表：　　　　　　　　　　　　　　　　　　（签字）。

日期：　　　　年　　　　月　　　　日。

（注：法定代表人（负责人）授权书原件一式两份，一份装入谈判响应文件，一份在递交响应文件时随同响应文件一并递交）

峨眉山市政府采购工程项目
竞争性谈判

响应文件－报价部分
项目名称：                                          
采购编号：                                          
采购人：                                            
采购代理机构：      峨眉山市政府采购中心              
供应商全称：                          （盖单位公章）
日期：                      年   月   日
一、报价函
　　　　　　　　　　　　（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“　　　　　　　　　　　　　　　（项目名称和编号）”项目竞争性谈判文件，决定参加贵单位组织的本项目竞争性谈判采购。
1、我方愿以大写　　　　　　　　　　　　　　　　　　（报价总价）元的总价，小写¥ 　　　　　　　　　　   （报价总价）元的总价，并按竞争性谈判文件的条件要求完成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（项目名称）；

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按照合同规定履行义务；

3、我方报价为本采购项目合同下所有费用，是采购人最终验收合格后的总价。
4、我方报价均真实有效，不存在低于成本的不正当竞争行为，并且不存在以低价谋取成交后提供不良产品或者不诚信履约情况；

5、谈判小组认为我方报价低于成本，我方将按照谈判小组要求积极配合提供相关证明材料；并接受谈判小组的评审认定。
6、我方提供了《中小企业声明函》（或《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业证明》），承诺《中小企业声明函》（或《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业证明》）是真实的，完全符合我公司实际情况的并承担相关法律责任。

供应商名称：                             （盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：               

联系电话：                                      
传    真：                                      

日    期：                                      

二、报价明细表（有标价的工程量清单）

三、谈判文件要求提供的其他文件或资料
四、供应商认为需要提供的文件和资料。

第四章  供应商符合性（形式性）要求及通过标准
	符合性审查标准
	签字、盖章
	是否符合采购文件规定

	
	副本份数
	是否符合采购文件规定

	
	装订
	是否符合采购文件规定

	
	工期
	是否符合采购文件规定

	
	工程质量
	是否符合采购文件规定

	
	谈判有效期
	是否符合采购文件规定

	
	权利义务
	是否符合采购文件规定

	
	分包计划（如有）
	是否符合采购文件规定

	
	项目管理机构
	是否符合采购文件规定

	
	施工方案与技术措施
	是否符合采购文件规定

	
	质量管理体系与措施
	是否符合采购文件规定

	
	安全管理体系与措施
	是否符合采购文件规定

	
	环境保护管理体系与措施
	是否符合采购文件规定

	
	工程进度计划与措施
	是否符合采购文件规定

	
	资源配备计划
	是否符合采购文件规定


第五章 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其要求

详见施工合同、施工图纸及工程量清单。
第六章  评审办法

一、 总则

（一）根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度，结合采购项目特点制定本评审办法。

（二）评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和专家组成。

（三）评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审、谈判程序和标准对待所有的供应商。
（四）谈判小组成员存在下列利害关系之一的，应当主动申请回避：
①参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
③参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系学琴或者近姻亲关系；

⑤参加采购人组织的需求论证或者为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理等前期咨询工作的；
（五）供应商认为谈判小组成员与其他供应商有利害关系的，可以向峨眉山市政府采购中心书面提出回避申请，并说明理由。情况属实或有本谈判文件规定的情形或法律法规等文件规定应当回避的被申请人应当回避。

（六）谈判小组在评审本次竞争性谈判采购之前，应由谈判小组民主推选谈判小组组长。谈判小组组长由评审专家担任，采购人代表不得担任谈判小组组长，组长主要负责协调谈判成员之间的事务性工作、与采购人代表或采购代理机构交涉相关事宜、执笔撰写资格审查报告、谈判记录和评审报告等。谈判小组组长与其他成员的法定职责、权利和义务相同，且不得影响和干涉其他成员依法独立评审。
（七）谈判小组按照谈判文件规定的评审方法和标准进行评审、谈判，并独立履行下列职责：

1、审查谈判文件内容是否违反国家有关强制性规定或者谈判文件存在歧义、重大缺陷；

2、审查供应商响应文件是否满足谈判文件要求，并作出公正评价；

3、根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者补正；

4、推荐成交候选供应商名单，或者受采购人委托确定成交、成交供应商；

5、起草评审报告并进行签署；

6、向采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

7、法律、法规和规章规定的其他职责。

（八）评审过程独立、保密。供应商非法干预评审过程的行为将导致其响应文件作为无效处理。

（九）谈判小组评价响应文件的响应性，对于供应商而言，除谈判小组要求其澄清、说明或者补正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

二、评审方法

本项目评审方法为：按照最低评标价法确定成交供应商，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以所报评标价最低的供应商作为成交供应商。
三、评审及谈判程序

（一）停止评审。
1、谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行审查，内容主要包括谈判文件中采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准、谈判程序以及政府采购合同主要条款等。

2、谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

（1）谈判文件的规定存在重大缺陷的；

（2）谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）谈判文件规定的评审方法是最低评审价法，或者虽然名称为最低评审价法，但实际上不符合国家规定；

（6）谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3、评审过程中有下列情形之一的，谈判小组成员可以停止评审：

（1）采购单位未提供必要的与采购项目有关的政策制度文件或者采购文件，继续评审将导致违法或者错误评审的；

（2）有关单位和个人非法干预谈判小组依法独立评审的；

（3）其他导致谈判小组无法正常履职的情形。

4、出现本条规定应当停止评审或者可以停止评审情形的，谈判小组成员应当向采购单位书面说明情况。
除本条规定的情形外，谈判小组成员不得以任何方式和理由停止评审。

（二）“响应文件－技术服务部分”的审查。

1、谈判小组进行形式性评审过程中，评判响应文件是否满足谈判文件的实质性要求，必须以谈判文件的明确规定作为依据，否则，不能对响应文件作为无效处理。

除政府采购法律制度规定的情形外，本项目供应商或者其响应文件有下列情形之一的，作为无效处理：

（1）响应文件正副本数量不足的；

（2）响应文件组成明显不符合谈判文件的规定要求，影响谈判小组评判的；

（3）响应文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、谈判有效期等不符合谈判文件的规定，影响谈判小组评判的；

（4）技术、服务应答内容没有完全响应谈判文件的实质性要求的；

（5）谈判文件有明确要求，但响应文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与谈判文件要求不一致的。
未通过审查的“响应文件－技术服务部分”按无效处理，谈判小组应当及时告知有关供应商。

2、“响应文件－技术服务部分” 形式性评审结束后，通过技术服务部分审查的供应商不足3家的，本次采购活动终止。

（三）谈判
1、通过“响应文件－技术服务部分”审查的供应商进入谈判程序。谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整轮次；
2、谈判的顺序以签到的顺序依次进行；

3、谈判内容主要包括：技术、服务要求、合同草案条款和报价。谈判小组与供应商的谈判过程应当予以书面记录；
4、谈判小组可以根据谈判文件，视谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容，实质性变动的内容，须经谈判小组的采购人代表确认，并将实质性变动的内容予以书面记录；

5、谈判小组应当将变动的内容书面通知所有参加谈判的供应商，供应商根据变更内容，更改或补充其“响应文件－技术服务部分”，并将变更内容形成书面材料送谈判小组。供应商变更书面材料应当由法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。有效的变更响应文件应作为响应文件的一部分；
6、谈判小组对供应商变更或补充后的“响应文件－技术服务部分”进行审查，供应商变更或补充后的响应文件未实质性响应谈判文件（谈判小组要求变更的内容），谈判小组对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由；

7、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前可以根据谈判情况退出谈判采购活动。
8、“响应文件－技术服务部分” 审查结束后，通过技术服务部分审查的供应商不足3家的，本次采购活动终止。

（四）报价及报价文件的评审
1、经谈判确定最终采购需求，谈判小组对有效报价文件进行评审，提交报价的供应商不得少于3家；提交的报价文件为最终报价。

2、报价文件应当有法定代表人或者代理人签字确认或者加盖公章，否则报价无效；

3、不正当竞争预防措施

见供应商须知前附表。

4、报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

5、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

6、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

7、对不同语言文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
8、单价汇总金额比总价金额高，且超过本项目财评审定预算控制总价或者本项目各分项预算最高限价的，供应商响应文件应作为无效处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过本项目财评审定预算控制总价或者本项目各分项预算最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评审依据；
9、已标价工程量清单评审细则
已标价工程量清单的扉页（仅指成交总价扉页，下同）应由注册或登记在本单位的造价人员签字并盖执业印章。除此之外，造价人员无需在响应文件其他任何地方签字或盖执业印章。供应商委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单的，应在响应文件中附工程造价咨询委托合同，由注册或登记在工程造价咨询企业的造价人员签字并盖执业印章。
供应商最后报价超过政府采购预算或最高限价（金额详见“供应商须知附表”）的, 其响应文件按无效处理。
供应商在提交的响应文件中的报价应按谈判文件及工程量清单编制要求，列出报价的构成及明细，包括但不限于分部分项工程、措施项目、其他项目、规费及税金等。其中安全文明施工费、暂定金额、暂估价、规费及税金应按工程量清单（总说明）的要求计取。
供应商对工程量清单中的分部分项工程量清单项目的单价未填报或填报为零的，视为单价遗漏。出现单价遗漏情况，视为其费用已分摊在工程量清单其他相关子目的单价（价格）之中。如成交，供应商应完成该项目，但该项目不得另行计价。
供应商提交的已标价工程量清单应符合本项目工程量清单以及清单说明的要求。当供应商的已标价工程量清单有下列情形之一的，应按照无效响应文件处理。
已标价工程量清单中的项目名称、项目特征描述（与采购文件工程量清单中的项目特征描述的实质性内容一致的除外）、计量单位、工程量与采购文件工程量清单不一致的；
供应商未按采购文件工程量清单总说明规定或其持有的《四川省施工企业工程规费计取标准》证书中的规费标准(采购文件工程量清单总说明无规定时)计取规费的；
采购文件明确了安全文明施工费金额或费率并要求按此金额或费率填报而供应商填报错误或未填报的；
已标价工程量清单中暂列金额未按采购文件工程量清单中列明的金额填报的；
已标价工程量清单中材料、工程设备暂估价未按采购文件工程量清单中列出的单价计入综合单价的；
已标价工程量清单中专业工程暂估价未按采购文件工程量清单中列明的金额填写的；
已标价工程量清单中计日工未按采购文件工程量清单中列明的数量进行报价的；
当已标价工程量清单中的任何单价、合价或总价，出现两个及以上金额的。

10、“响应文件－报价部分” 审查结束后，通过审查的供应商不足3家的，本次采购活动终止。

（五）谈判小组复核和出具评审报告
1、谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照有效评标价报价由低到高排序推荐成交候选供应商。供应商评标价报价相同的，按投标总报价由低到高顺序排列。供应商评标价报价相同且投标总报价也相同的，按抽签顺序排列。推荐前3名作为成交候选人。

2、谈判小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。
3、出具评审报告。谈判小组推荐成交候选供应商后，应当向采购单位出具评审报告。评审报告应当包括下列内容：
（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；
（2）评审日期和地点，谈判小组成员名单；
（3）参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；
（4）谈判文件规定的采购项目实质性要求及变动采购文件实质性内容的有关资料及记录；
（5）供应商响应文件响应谈判文件实质性要求及供应商变动响应文件有关资料及记录；
（6）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审；
（7）推荐的成交候选供应商名单及理由；

谈判小组成员应当在评审报告中签字确认，对评审过程和结果有不同意见的，应当在评审报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。拒不签字又不另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评审结果。
（六）评审争议处理规则。
谈判小组成员在评审过程中，对于符合性检查、对供应商响应文件做无效处理等需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不得违背法律法规和谈判文件规定。有不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当及时向采购单位书面反映。

（七）供应商应当书面澄清、说明或者补正。

1、在评审过程中，谈判小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由谈判小组全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者补正，并给予供应商必要的反馈时间。

2、供应商应当书面澄清、说明或者补正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者补正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料，是响应文件的组成部分。

3、澄清、说明或者补正应当具备响应文件基本符合谈判文件要求、不超出谈判文件的范围、不实质改变响应文件的内容、不影响供应商公平竞争。
4、谈判小组不接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见
（八）采购单位现场复核评审结果。

1、评审结果汇总完成后，谈判小组拟出具评审报告前，采购单位应当及时组织2名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的政策制度和采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在“符合性检查认定错误”的，应当根据情况要求谈判小组现场修改评审结果。

2、存在本条上述情形的，谈判小组应当按照规定现场修改评审结果，重新出具评审报告，并在评审报告中详细记载有关事宜。原有的评审报告自动无效，但应当留存归档。

3、采购单位复核过程中，谈判小组成员不得离开评审现场。

4、存在本条规定情形，采购单位现场复核工作人员要求谈判小组成员现场修改评审结果或者重新评审，谈判小组拒不修改评审结果或者重新评审的，采购单位不得发放评审报酬，并及时书面报告采购项目同级财政部门依法处理，采购活动中止进行。
四、本次采购活动终止
（一）本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，本次政府采购活动终止：

1、符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（二）谈判终止后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告终止原因。

五、确定成交人
（一）原则：本项目由采购人委托谈判小组直接确定成交人。

（二）方式：谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，确定有效评标价报价最低的为成交人。供应商评标价报价相同的，确定投标总报价最低的为成交人。供应商评标价报价相同且投标总报价也相同的，按抽签结果排列第一的为成交人。
（三）程序

1、根据谈判小组确定的成交人，采购代理机构在四川政府采购网上发布结果公告，并同时向成交人发出成交通知书。

2、采购单位不退回供应商响应文件和其他资料。

六、评审专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现谈判文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到的非法干预情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。
七、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

采购活动中参加谈判文件咨询、论证或者编制的，除采购人代表以外，不得参加该政府采购项目的评审活动；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购单位统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以谈判文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购单位工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购单位的请托。
第七章 施工合同
峨眉山市绥山镇荷叶村8、9组产业道路硬化工程
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书
（2021年9月）

合同协议书
发包人（全称）： 峨眉山市绥山镇人民政府
承包人（全称）：                                
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就峨眉山市绥山镇荷叶村8、9组产业道路硬化工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称： 峨眉山市绥山镇荷叶村8、9组产业道路硬化工程。
2.工程地点：    峨眉山市绥山镇荷叶村  。
3.工程立项批准文号：   峨府函[2021]11号文批复  。
4.资金来源：   省级专项资金和县级配套财政资金     。
5.工程内容：    详见施工设计图及工程量清单    。
6.工程承包范围： 工程量清单及实施方案所示全部内容 。
二、合同工期
计划开工日期：      年    月    日。
计划竣工日期：      年    月    日。
工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合 国家现行工程质量验收标准和相关规范合格标准 。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：采用固定综合单价合同 。

3、工程款支付方式：本项目开工进场后预付签约合同价10%，全部工程完工并验收合格后支付至合同内对应合格工程计量的80%，经结算评审后支付到结算评审金额的97%，余款作为质量保证金，两年缺陷责任期满后一个月内无息支付。
五、项目经理
承包人项目经理：               
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中选通知书；
（2）投标函及其附录； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
十、签订地点
本合同在                                    签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自                                   生效。
十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
发包人：  (公章)             承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）
组织机构代码：                  组织机构代码：                  
地  址：                        地  址：                      
邮政编码：                      邮政编码：                    
法定代表人：                    法定代表人：                  
委托代理人：                    委托代理人：                  
电  话：                        电  话：                      
传  真：                        传  真：                      
电子信箱：                      电子信箱：                    
开户银行：                      开户银行：                    
账  号：                        账  号：                      
第一节　通用合同条款

“通用合同条款”采用《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》的“通用合同条款”。

第二节　专用合同条款

A.公路工程专用合同条款

1. 一般约定

1.1  词语定义

1.1.1  合同

第1.1.1.6 目细化为：

技术规范：指本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。通用合同条款中“技术标准和要求”一词具有相同含义。

第1.1.1.8 目细化为：

已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正 （如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1～表5.5）。

本项补充第1.1.1.10 目：

1.1.1.10  补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的对招标文件所作的澄清、修改书。

1.1.2  合同当事人和人员

本项补充第1.1.2.8 目：

1.1.2.8  承包人项目总工：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人。 

1.1.3  工程和设备 

第1.1.3.4 目细化为： 

单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。 

 第1.1.3.10 目细化为：

永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。

第1.1.3.11 目细化为： 

临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。 

本项补充第1.1.3.12 目、第1.1.3.13 目： 

1.1.3.12  分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分的若干个工程。 

1.1.3.13  分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分的若干个工程。

1.1.6  其他 

本项补充第1.1.6.2 目～第1.1.6.9 目： 

1.1.6.2  竣工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的竣工验收。通用合同条款中“国家验收”一词具有相同含义。

1.1.6.3 交工：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工。通用合同条款中“竣工”一词具有相同含义。

1.1.6.4  交工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。

1.1.6.5  交工验收证书：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收证书。通用合同条款中“工程接收证书”一词具有相同含义。

1.1.6.6  转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。 

1.1.6.7  专业分包：指承包人与具有相应资格的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。 

1.1.6.8  劳务分包：指承包人与具有施工劳务资质的劳务企业签订劳务分包合同，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工、统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.9  雇用民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。

1.4 合同文件的优先顺序

本款约定为：组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）成交通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

1.5 合同协议书

本款补充：制备本合同文件的费用由发包人承担。在合同协议书签订并生效之前，投标函和中标通知书将对双方具有约束力。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1  图纸的提供

本项细化为：监理人应在发出中标通知书之后42 天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2 份，并向承包人进行技术交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3 款的约定办理。

1.6.2  承包人提供的文件 

本项细化为：

有下列情形之一的，承包人应免费向监理人提交相关部分工程的施工图纸3份，并附必要的计算书、技术资料，或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维护手册各2 份供监理人批准。

（1）为使第1.6.1 项所述的施工图纸适合于经施工测量后的纵、横断面；

（2）为使第1.6.1 项所述的施工图纸适合于现场具体地形； 

（3）为使第1.6.1 项所述的施工图纸适合于因尺寸与位置变化而引起局部变更； 

（4 ）由于合同要求与施工需要。 

此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的上述工程、工艺图纸、计算书和有关技术资料后14 天内应予批准或提出修改要求，承包人应按监理人提出的要求作出修改，重新向监理人提交，监理人应在7 天内批准或提出进一步的修改意见。

1.6.4  图纸的错误

本项细化为：当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应立即就此作出决定，并通知承包人和发包人。

1.9 严禁贿赂

本款补充：在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人的行为和 （或）欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对其上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。

2.发包人义务

2.1  提供施工场地

本款补充：发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在按第10条规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划。监理人应在收到此计划后的 14 天内审核并转报发包人核备。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知之前，对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期（也可以一次）将施工所需的其余永久占地办妥征用以及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施工。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等所发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。 

由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地造成的费用增加和 （或）工期延误应由发包人承担。由于承包人未能按照本项规定提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

3. 监理人

3.1  监理人的职责和权力

第3.1.1 项补充：监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

（1）根据第4.3 款，同意分包本工程的某些非关键性工作或者适合专业化队伍施工的专项工程；

（2）确定第4.11 款下产生的费用增加额；

（3）根据第11.1 款、第12.3 款、第12.4 款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

（4）决定第11.3 款、第11.4 款下的工期延长； 

（5）审查批准技术方案或设计的变更；

（6）根据第 15.3  款发出的变更指示，其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了项目专用合同条款数据表中规定的金额；

（7）确定第15.4 款下变更工作的单价；

（8）按照第15.6 款决定有关暂列金额的使用；

（9）确定第15.8 款下的暂估价金额；

（10）确定第23.1 款下的索赔额。

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第3.5 款商定或确定。

3.5 商定或确定第3.5.1 项补充：

如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。

4.承包人

4.1 承包人的一般义务4.1.9 工程的维护和照管

本项细化为：（1）交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。

（2）在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第19 条规定而实施作业过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。 

4.1.10 其他义务 

本项细化为： 

（1）临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。除项目专用合同条款另有约定外，临时占地的租地费用实行总额包干，列入工程量清单第100 章中由承包人按总额报价。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。 

（2）除项目专用合同条款另有约定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。 

（3）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。 

工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。 

（4）承包人应分解工程价款中的人工费用，在工程项目所在地银行开设民工工资（劳务费）专用账户，专项用于支付民工工资。发包人应按照本合同约定的比例或承包人提供的人工费用数额，将应付工程款中的人工费单独拨付到承包人开设的民工工资（劳务费）专用账户。民工工资（劳务费）专用账户应向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门备案，并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用。开户银行发现账户资金不足、被挪用等情况，应及时向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门报告。 

（5）承包人应严格执行招标文件技术规范对施工标准化提出的具体要求，结合本单位施工能力和技术优势，积极采取有利于标准化施工的组织方式和工艺流程，加强工地建设、工艺控制、人员管理和内业资料管理，强化对施工一线操作人员的培训，改善职工生产生活条件，与此相关的费用承包人应列入工程量清单第100 章中。 

（6）承包人应履行项目专用合同条款约定的其他义务。 

4.2 履约保证金

本款细化为：承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。发包人应在收到承包人缴纳的质量保证金后28 天内将履约保证金退还给承包人。

承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从交工付款证书中扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修复义务。 

4.3 分包

第4.3.2 项～第4.3.4 项细化为： 

4.3.2 承包人不得将工程关键性工作分包给第三人。经发包人同意，承包人可将工程的其他部分或工作分包给第三人。分包包括专业分包和劳务分包。 

4.3.3 专业分包 

在工程施工过程中，承包人进行专业分包必须遵守以下规定：

（1）允许专业分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专项工程。未列入投标文件的专项工程，承包人不得分包。但因工程变更增加了有特殊性技术要求、特殊工艺或者涉及专利保护等的专项工程，且按规定无须再进行招标的，由承包人提出书面申请，经发包人书面同意，可以分包。

（2）专业分包人的资格能力（含安全生产能力）应与其分包工程的标准和规模相适应，且应当具备如下条件： 

a. 具有经工商登记的法人资格； 

b. 具有从事类似工程经验的管理与技术人员； 

c.  具有（自有或租赁）分包工程所需的施工设备。承包人应向监理人提交专业分包人的资格能力证明材料，经监理人审查并报发包人批准后，可以将相应专业工程分包给该专业分包人。 

（3）专业分包工程不得再次分包。

（4 ）承包人和专业分包人应当按照交通运输主管部门制定的统一格式依法签订专业分包合同，并履行合同约定的义务。专业分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中的质量、安全、进度、环保以及其他技术、经济等要求。专业分包合同必须明确约定工程款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相应措施，确保工程款的支付。承包人应在工程实施前，将经监理人审查同意后的分包合同报发包人备案。

（5）专业分包人应当设立项目管理机构，对所分包工程的施工活动实施管理。项目管理机构应当具有与分包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员，其中项目负责人和技术、财务、计量、质量、安全等主要管理人员必须是专业分包人本单位人员。

（6）承包人应当建立健全相关分包管理制度和台账，对专业分包工程的质量、安全、进度和专业分包人的行为等实施全过程管理，按照合同约定对专业分包工程的实施向发包人负责，并承担赔偿责任。专业分包合同不免除承包合同中规定的承包人的责任或者义务。 

（7）专业分包人应当依据专业分包合同的约定，组织分包工程的施工，并对分包工程的质量、安全和进度等实施有效控制。专业分包人对其分包的工程向承包人负责，并就所分包的工程向发包人承担连带责任。

（8）承包人对施工现场安全负总责，并对专业分包人的安全生产进行培训和管理。专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人备案。专业分包人对分包施工现场安全负责，发现事故隐患，应及时处理。违反上述规定之一者属违规分包。 

4.3.4 劳务分包 

在工程施工过程中，承包人进行劳务分包必须遵守以下规定： 

（1）劳务分包人应具有施工劳务资质。 

（2）劳务分包应当依法签订劳务分包合同，劳务分包合同必须由承包人的法定代表人或其委托代理人与劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的项目经理部、项目经理、施工班组等不具备用工主体资格，不能与劳务分包人签订劳务分包合同。承包人应向发包人和监理人提交劳务分包合同副本并报项目所在地劳动保障部门备案。

（3）承包人雇用的劳务作业应加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得以包代管。

（4 ）承包人应当对劳务分包人员进行安全培训和管理，劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。 

违反上述规定之一者属违规分包。 

本款补充第4.3.6 项、第4.3.7 项： 

4.3.6 发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。 

4.3.7 本项目的各项分包工作均应遵守《公路工程施工分包管理办法》的有关规定。

4.4 联合体本款补充第4.4.4 项： 

4.4.4 未经发包人事先同意，联合体的组成与结构不得变动。

4.6 承包人人员的管理

第4.6.3 项细化为：承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。 

本款补充第4.6.5 项：4.6.5 尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和 （或）质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和 （或）工期延误由承包人承担。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

本款细化为：承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目经理和其他人员。

4.9 工程价款应专款专用

本款细化为：发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。

4.10 承包人现场查勘

第4.10.1 项细化为：①发包人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此作出的判断和决策承担任何责任。

4.11 不利物质条件

第4.11.2 项细化为：

4.11.2  承包人遇到不可预见的不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15 条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。 

本款补充第4.11.3 项：

4.11.3  可预见的不利物质条 

（1）对于项目专用合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用。

① 如果在招标阶段，招标人在图纸中直接指定了取土场和弃土场位置，且作为投标人投标报价的依据，则招标人应在项目专用合同条款中对本项规定进行调整。

（2）对于项目专用合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。

补充第4.12 款、第4.13 款：

4.12 投标文件的完备性

合同双方一致认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和已标价工程量清单中开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务 （包括提供货物、材料、设备、服务的义务，并包括了暂列金额和暂估价范围内的额外工作的义务）以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。

4.13 开展党建工作要求

对于政府投资的国家高速公路项目，或承包人为国有控股或参股企业的，承包人应按规定在项目现场设立基层党组织。不满足上述情形的，承包人应创造条件使党员能够参加党组织生活并接受相应管理。承包人在项目现场设立基层党组织的，应明确党组织机构设置、党组织负责人及党务工作人员配备情况，编制党务工作开展预案，并按照预案要求在项目实施过程中同步开展党务工作，充分发挥基层党组织在项目实施中的作用。

5.材料和工程设备

5.2  发包人提供的材料和工程设备第5.2.3 项补充：

承包人负责接收并按规定对材料进行抽样检验和对工程设备进行检验测试，若发现材料和工程设备存在缺陷，承包人应及时通知监理人，发包人应及时改正通知中指出的缺陷。承包人负责接收后的运输和保管，因承包人的原因发生丢失、损坏或进度拖延，由承包人承担相应责任。

6. 施工设备和临时设施

6.1  承包人提供的施工设备和临时设施

第6.1.2 项约定为：承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第4.1.10 项 （1）目的规定办理。

6.3  要求承包人增加或更换施工设备

本款细化为：承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和 （或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

7.交通运输

7.1  道路通行权和场外设施

本款约定为：承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。

8.测量放线

8.4  监理人使用施工控制网

本款补充：经监理人批准，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。

9.施工安全、治安保卫和环境保护

9.2  承包人的施工安全责任

第9.2.1 项细化为：

承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。 

承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后28 天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括（但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目总工签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。 

本项目需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：

（1）不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；（2）滑坡和高边坡处理；（3）桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；（4）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；（5）隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道等；（6）水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作业等；（7）水下工程中的水下焊接、混凝土浇筑、爆破工程等；（8）爆破工程；（9）大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；桥梁、码头的加固与拆除；（10）其他危险性较大的工程。 

监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人违约，应按第22.1 款的规定办理。 

第9.2.5 项细化为： 

除项目专用合同条款另有约定外，安全生产费用应为投标价 （不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的1.5%  （若发包人公布了最高投标限价时，按最高投标限价的1.5%计）。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。本款补充第9.2.8 项~第9.2.11 项： 

9.2.8  承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。

（1）按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员；（2）承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；（3）所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；（4）根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》《公路工程施工安全技术规范》等有关规定。 

9.2.9  为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。 

9.2.10  在通航水域施工时，承包人应与当地主管部门取得联系，设置必要的导航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。 

9.2.11 在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

9.4 环境保护

本款补充第9.4.7 项~第9.4.11 项： 

9.4.7 承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。

（1）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m  以内的施工现场，施工时间应加以控制。

（2）对于公路施工中粉尘污染的主要污染源――灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染，保护人民健康，如：a. 拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。 

b. 施工通道、沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。 

c. 路面施工应注意保持水分，以免扬尘。 

d. 隧道出渣和桥梁钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行妥善处理，严禁向河流或农田排放。

（3）采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通信等管线的正常使用。 

9.4.8  在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。 

9.4.9 在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。 

9.4.10  在施工期间，承包人应严格遵守《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。

承包人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。承包人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。 

9.4.11 承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。雨季填筑路基应随挖、随运、随填、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃，严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。

10.进度计划

10.1 合同进度计划

本款补充：承包人编制施工方案说明的内容见项目专用合同条款。

承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后28天之内。

监理人应在14天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

10.2 合同进度计划的修订

本款补充：承包人提交合同进度计划修订申请报告，并附有关措施和相关资料的期限：实际进度发生滞后的当月25日前。

监理人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划后14 天内。

本条补充第10.3 款、第10.4 款：

10.3 年度施工计划

承包人应在每年11 月底前，根据已同意的合同进度计划或其修订的计划，向监理人提交2 份格式和内容符合监理人合理规定的下一年度的施工计划，以供审查。该计划应包括本年度估计完成的和下一年度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。

10.4 合同用款计划

承包人应在签订本合同协议书后28 天之内，按招标文件中规定的格式，向监理人提交2 份按合同规定承包人有权得到支付的详细的季度合同用款计划，以备监理人查阅。如果监理人提出要求，承包人还应按季度提交修订的合同用款计划。

11.开工和交工

11.1 开工

第11.1.2 项补充：承包人应在分部工程开工前14 天向监理人提交分部工程开工报审表，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经监理人书面同意，分部工程才能开工。

11.3 发包人的工期延误

本款补充：即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。

11.4 异常恶劣的气候条件

本款补充：异常气候是指项目所在地30 年以上一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）。异常恶劣的气候条件在项目专用合同条款中作具体约定。

11.5 承包人的工期延误

本款细化为： 

（1）承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度 计划分别控制。除第11.3 款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

（2）如果承包人在接到监理人通知后的14 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知14 天后，发包人可按第22.1 款终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或其他分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。

（3）由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。逾期交工违约金累计金额最高不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。

（4）承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

（5）如果在合同工程完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了交工验收证书，则合同工程的逾期交工违约金，应按已签发交工验收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期交工违约金的规定限额。

11.6  工期提前

本款补充：发包人不得随意要求承包人提前交工，承包人也不得随意提出提前交工的建议。如遇特殊情况，确需将工期提前的，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。 

如果承包人提前交工，发包人支付奖金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自交工验收证书中写明的实际交工日期起至预定的交工日期止，按天计算。但奖金最高限额不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。

本条补充第11.7 款：

11.7  工作时间的限制

承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理职责和义务。但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。 

本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。

12.暂停施工

12.1  承包人暂停施工的责任本款第 （5）项细化为

（5）现场气候条件导致的必要停工 （第 11.4  款约定的异常恶劣的气候条件外）； 

（6）项目专用合同条款可能约定的由承包人承担的其他暂停施工。

13. 工程质量

13.1  工程质量要求第13.1.1 项约定为： 

工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。本款补充第13.1.4 项、第13.1.5 项： 

13.1.4  发包人和承包人应严格遵守《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》的相关规定，认真执行工程质量责任登记制度并按要求填写工程质量责任登记表。 

13.1.5  本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则：事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。

13.2  承包人的质量管理第13.2.1 项补充： 

承包人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同协议书后28 天之内。 

本款补充第13.2.3 项~第13.2.10 项： 

13.2.3  公路工程施行质量责任终身制。承包人应当书面明确相应的项目负责人和质量负责人。承包人的相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责任。 

13.2.4 承包人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制；严格遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务。 

13.2.5  承包人对工程施工质量负责，应当按合同约定设立现场质量管理机构、配备工程技术人员和质量管理人员，落实工程施工质量责任制。 

13.2.6  承包人应当严格按照工程设计图纸、施工技术标准和合同约定施工，对原材料、混合料、构配件、工程实体、机电设备等进行检验；按规定施行班组自检、工序交接检、专职质检员检验的质量控制程序；对分项工程、分部工程和单位工程进行质量自评。检验或者自评不合格的，不得进入下道工序或者投入使用。 

13.2.7  承包人应当加强施工过程质量控制，并形成完整、可追溯的施工质量管理资料，主体工程的隐蔽部位施工还应当保留影像资料。对施工中出现的质量问题或者验收不合格的工程，应当负责返工处理；对在保修范围和保修期限内发生质量问题的工程，应当履行保修义务。 

13.2.8  承包人应当按照合同约定设立工地临时试验室，配齐检测和试验仪器、仪表，及时校正确保其精度；严格按照工程技术标准、检测规范和规程，在核定的试验检测参数范围内开展试验检测活动，并确保规范规定的检验、抽检频率。承包人应当对其设立的工地临时试验室所出具的试验检测数据和报告的真实性、客观性、准确性负责。 

13.2.9  承包人应当依法规范分包行为，并对承担的工程质量负总责，分包单位对分包合同范围内的工程质量负责。 

13.2.10  承包人驻工程现场机构应在现场驻地和重要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表公示牌。

13.4  监理人的质量检查

本款补充：监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料或工程设备的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。 

监理人可以将材料或工程设备的检查和检验委托给一家独立的有质量检验认证资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于7 天前交给承包人。

13.5  工程隐蔽部位覆盖前的检查

第13.5.1 项补充：当监理人有指令时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或掩蔽的工程进行检查和量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。

13.6  清除不合格工程第13.6.1 项细化为： 

（1）承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

（2）如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

14. 试验和检验

本条补充第14.4 款：

14.4  试验和检验费用

（1）承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。

（2）在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人承担。

（3）如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

本款第（1）项细化为：

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；

15.3  变更程序

本款补充第15.3.4 项：

15.3.4  设计变更程序应执行《公路工程设计变更管理办法》的相关规定。

15.4  变更的估价原则

本款细化为：

除项目专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1  如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付。

15.4.2  已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价

15.4.3  已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.4  已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析表的基础上，由监理人按第3.5  款商定或确定变更工作的单价。

15.4.5  如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

15.5  承包人的合理化建议

第15.5.2 项约定为：承包人提出的合理化建议缩短了工期，发包人按第11.6 款的规定给予奖励。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按项目专用合同条款数据表中规定的金额给予奖励。

15.6 暂列金额

本款细化为：

15.6.1  暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

15.6.2  对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第15.4 款约定的变更估价原则和第15.7 款的规定，对合同价格进行相应调整。

15.6.3  当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价。

16. 价格调整

16.1  物价波动引起的价格调整本款约定为：

（1）除项目专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整应按项目专用合同条款数据表的规定，按照第16.1.1 项或第16.1.2 项约定的原则处理；或者（2）在合同执行期间（包括工期拖延期间）由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。 

16.1.1  采用价格指数调整价格差额 

16.1.1.1  价格调整公式 

价格调整公式后增加备注如下：

式中，A=1－（B  ＋B  ＋B  ＋ ＋B  ）。

                1    2    3  ……    n本目最后一段文字细化为：

在采用价格调整公式进行调价时，还应遵守以下规定：

（1）以上价格调整公式中的各可调因子、定值权重，以及基本价格指数及其来源由发包人在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用国家或省、自治区、直辖市价格部门或统计部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用上述部门提供的价格代替。

（2）价格调整公式中的变值权重，由发包人根据项目实际情况测算确定范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；承包人在投标时在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

17. 计量与支付

17.1  计量

17.1.2  计量方法

本项约定为：工程的计量应以净值为准，除非项目专用合同条款另有约定。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件工程量清单计量规则中的规定执行。

17.1.4  单价子目的计量 

本项补充：承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。 

17.1.5  总价子目的计量 

本项补充：本项目工程量清单中要求承包人以“总额”方式报价的子目，各子目的支付原则和支付进度按项目专用合同条款的规定执行。

17.2 预付款

17.2.1 预付款 

本项约定为：预付款包括开工预付款和材料、设备预付款。具体额度和预付办法如下：

（1）开工预付款的金额在项目专用合同条款数据表中约定。在承包人签订了合同协议书且承包人承诺的主要设备进场后，监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款。承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即向银行索赔履约保证金，并解除合同。

（2）材料、设备预付款按项目专用合同条款数据表中所列主要材料、设备单据费用（进口的材料、设备为到岸价，国内采购的为出厂价或销售价，地方材料为堆场价）的百分比支付。其预付条件为： 

a. 材料、设备符合规范要求并经监理人认可； 

b. 承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据； 

c. 材料、设备已在现场交货，且存储良好，监理人认为材料、设备的存储方法符合要求。 

则监理人应将此项金额作为材料、设备预付款计入下一次的进度付款证书中。

在预计交工前3 个月，将不再支付材料、设备预付款。 

17.2.2  预付款保函 

本项细化为：承包人无须向发包人提交预付款保函。发包人向承包人支付的预付款，应按照本合同第17.2.1 项规定使用，承包人提交的履约保证金对预付款的正常使用承担保证责任。 

17.2.3  预付款的扣回与还清

本项约定为：（1）开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的30%之前不予扣回，在达到签约合同价30%之后，开始按工程进度以固定比例 （即每完成签约合同价的1%，扣回开工预付款的2%）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%时扣完。（2）当材料、设备已用于或安装在永久工程之中时，材料、设备预付款应从进度付款证书中扣回，扣回期不超过3 个月。已经支付材料、设备预付款的材料、设备的所有权应属于发包人。

17.3 工程进度付款

17.3.3  进度付款证书和支付时间

本项（1）目补充：如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额，则该付款周期监理人可不核证支付，上述款额将按付款周期结转，直至累计应支付的款额达到项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额为止。

本项（2）目细化为：发包人应在监理人收到进度付款申请单且承包人提交了合格的增值税专用发票后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按项目专用合同条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。违约金计算基数为发包人的全部未付款额，时间从应付而未付该款额之日算起（不计复利）。

本款补充第17.3.5 项： 

17.3.5 农民工工资保证金

（1）为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，承包人应按照项目专用合同条款约定的时间和金额缴存农民工工资保证金。（2）农民工工资保证金可采用银行保函或现金、支票形式。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。（3）农民工工资保证金的扣留条件、返还时间按照项目专用合同条款的约定执行。

17.4 质量保证金

第17.4.1 项、第17.4.2 项细化为：

17.4.1 交工验收证书签发后14 天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或现金、支票形式，金额应符合项目专用合同条款数据表的规定。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。 

质量保证金采用现金、支票形式提交的，发包人应在项目专用合同条款数据表中明确是否计付利息以及利息的计算方式。 

17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满，且质量监督机构已按规定对工程质量检测鉴定合格，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。

17.5 交工结算

17.5.1 交工付款申请单

本项（1）目约定为：

承包人向监理人提交交工付款申请单 （包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：交工验收证书签发后42天内。

17.5.2 交工付款证书及支付时间

本项（2）目细化为：

发包人应在监理人出具交工付款证书且承包人提交了合格的增值税专用发票后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3 （2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

17.6 最终结清

17.6.1  最终结清申请单 

本项（1）目约定为：

承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：缺陷责任期终止证书签发后28天内。最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。

17.6.2  最终结清证书和支付时间

本项（2）目细化为：（2）发包人应在监理人出具最终结清证书且承包人提交了合格的增值税专用发票后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3 （2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

18. 交工验收

18.2 交工验收申请报告

本款第（2）项约定为：竣工资料的内容：承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》和相关规定编制竣工资料。竣工资料的份数在项目专用合同条款数据表中约定。

18.3 验收

第18.3.2 项补充：交工验收由发包人主持，由发包人、监理人、质监、设计、施工、运营、管理养护等有关部门代表组成交工验收小组，对本项目的工程质量进行评定，并写出交工验收报告报交通运输主管部门备案。承包人应按发包人的要求提交竣工资料，完成交工验收准备工作。

第18.3.5 项约定为：经验收合格工程的实际交工日期，以最终提交交工验收申请报告的日期为准，并在交工验收证书中写明。

本款补充第18.3.7 项：组织办理交工验收和签发交工验收证书的费用由发包人承担。但按照第 18.3.4 项规定达不到合格标准的交工验收费用由承包人承担。

本条补充第18.9 款：

18.9 竣工文件

承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》的相关规定，在缺陷责任期内为竣工验收补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。

19. 缺陷责任与保修责任

19.2 缺陷责任

第19.2.2 项补充：在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。

19.5  承包人的进入权

本款补充：承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。

19.7 保修责任

本款细化为：（1）保修期自实际交工日期起计算，具体期限在项目专用合同条款数据表中约定。保修期与缺陷责任期重叠的期间内，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。（2）在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。（3）工程保修期终止后28 天内，监理人签发保修期终止证书。（4）若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

20.保险

20.1 工程保险

本款约定为：建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。保险金额：工程量清单第100 章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至第700 章的合计金额。

保险费率：在项目专用合同条款数据表中约定。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时列入工程量清单第100 章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

20.4 第三者责任险

第20.4.2 项补充：第三者责任险的保险费由承包人报价时列入工程量清单第100 章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

20.5 其他保险

本款约定为：承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

本项约定为：承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后56天内。

20.6.3 持续保险

本项补充：在整个合同期内，承包人应按合同条款规定保证足够的保险额。

20.6.4 保险金不足的补偿 

本项细化为：保险金不足以补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.6.5 未按约定投保的补救

本项（2）目细化为：（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

第21.1.1 项细化为：不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨 （雪）、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；（2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；（3）核反应、辐射或放射性污染；（4 ）空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；（5）瘟疫；（6）项目专用合同条款约定的其他情形。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.4 因不可抗力解除合同 

本项细化为：合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4  项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

本项（2）目细化为：（2）承包人违反第5.3 款或第6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

本项（7）目细化为：

（7）承包人未能按期开工；

（8）承包人违反第4.6 款或第6.3 款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；

（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；

（10）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

本项补充：（4）承包人发生第22.1.1 项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以项目专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

本项（5）目细化为：（5）发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的；（6）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

本项细化为：发包人发生除第22.2.1（4）、（5）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

发包人发生第22.2.1 （5）目的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28 天内仍不返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应按项目专用合同条款的约定向承包人支付逾期返还保证金的违约金。 

22.2.4 解除合同后的付款

本项（2）目细化为：（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

本款第（4）项细化为：（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

本款第（2）项细化为：（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42 天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第23.1  （2）~  （4 ）项的规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实的那部分款额和 （或）工期延长天数。

24.争议的解决

向工程所在地具有管辖权的人民法院起诉。
B.项目专用合同条款
项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

	序号
	条目号
	信 息 或 数 据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：  　　　　　                   
地    址： 　　　　　　　　　     邮政编码：　　　　　　　

现场代表：   　           　　　　职务：工作员。

	2
	1.1.2.6
	监 理 人：　　　　　　　　　　　
地    址： 　　　　　　　　　　　     邮政编码：   　　　　   
总监姓名：   　　　     　　   现场监理姓名：   　　　　　   

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算 2 年

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

(6)根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的 / ％或累计变更超过了签约合同价的 / ％

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：　否　
如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下： /　 

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：　否　
如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下： /　 

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工后7天 

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： 交点后28天内 

	9
	11.5（3）
	逾期交工违约金： 10000 元/天

	10
	11.5（3）
	逾期交工违约金限额： 10 ％签约结算价

	11
	11.6
	提前交工的奖金：  /  元/天

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额： / ％签约合同价

	13
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了结算价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / ％或增加收益的 / ％给予奖励

	14
	16.1
	合同执行期间价格不予调整。

	15
	17.2.1（1）
	开工预付款金额：开工进场后预付款合同价的10%。

	16
	17.2.1（2）
	材料、设备预付款比例： / ％。

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 一式六份 

	18
	17.3.3(1)
	开工进场后预付签约合同价的10%，全部工程完工并验收合格后支付至对应合格工程量的80%，经结算评审完成后支付至审定结算价的97%，审定结算价的3%留作为质量保证金，缺陷责任期满后一个月内一次性无息支付。

	19
	17.3.3(2)
	逾期付款违约金的利率： / ‰/天

	20
	17.4.1
	质量保证金百分比：月支付额的 / ％

	21
	17.4.1
	质量保证金限额： ３ ％结算价格，若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通主管部门评定的最高信用等级，发包人给予 / ％结算价格质量保证金的优惠，并在交工验收时向承包人返还质量保证金优惠的金额。

质量保证金是否计付利息：　否　

	22
	17.5.1（1）
	承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数： 6 份

	23
	17.6.1（1）
	承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数： 6 份

	24
	18.2（2）
	竣工资料的份数： 6 份

	25
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：　否　
如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下： /　 

	26
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：　否　

如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下： 实验检测设备。 

	27
	19.7（1）
	保修期：自实际交工日期起计算： 2 年（以交工证书颁发之日起计算）

	28
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率：3‰

	29
	24.1
	争议的最终解决方式：向工程所在地具有管辖权的人民法院起诉


项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。

1.1 词语定议

1.1.4.3 工期：       天

1.6 图纸和承包人文件

1.1.4.3 图纸的错误

当承包人发现有关工程设计、技术规范、图纸或其他资料中任何含糊或错、漏、碰、缺后，应及时书面通知监理工程师。监理工程师应及时就此作出决定，并将决定报业主批准。上述含糊、差错、遗漏或缺陷应以国内现行规范为依据，或以国内贯例来解释处理，承包人不得利用以上文件的缺陷从中索取利益。

2.3 提供施工场地


本条全文删除。

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 增加如下内容：

工程延期时，应在与承包人适当协商并报经业主批准后，授权批准14天内的工程延期权限（但不包括竣工期的延期）。

4.1 承包人的一般义务

4.1.3 完成各项承包工作

增加：承包人应自行调查解决施工用水、用电问题，由业主协助办理相关手续，所需费用均应含入工程量清单各支付细目的单价中，业主将不另行支付。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

增加：承包人在工程施工过程中应采取充分有效的安全保护措施，避免对第三方的财产或人员造成损害和伤害，否则，由此造成的一切后果均由承包人自行承担。承包人因采取安全保护措施所需的一切费用均含在工程量清单100章安全生产费中，业主将不另行支付。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

增加：承包人在施工期间应指定专门的小组负责施工的环境保护事宜，制定严格的防尘、防噪和文明施工措施，并认真贯彻执行。如果出于承包人措施不力引起的与上述环境保护有关的问题，应由承包人自行负责并免除业主的相关责任。

应树立“以人为本”的理念，贯彻“施工过程中最大限度保护、实施中最小限度破坏及最大程度恢复生态平衡”的指导思想，根据本路地形、地貌、地质特点等因素，灵活运用技术标准，努力将路与自然环境融为一体，把该工程建成为一条“安全、舒适、快捷、环保、人文、美观”公路

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害.

增加：为确保建设期间路段边通车、边施工，承包人应制订周密的“保通”措施，确保交通运输畅通，保通方案和措施应报监理工程师审批：

（1）承包人应与当地公安交警取得联系、发布通告，工程现场应设置醒目标志，设置必要的岗亭、红绿灯、在两端向外延伸的一定距离设置施工告示牌和交通管理告示牌，配备通讯（联系）工具，设置软隔离带以渠化交通。边通车边施工的路段必须确保有效的行车宽度，并设立经常性的养护班子，进行保养确保畅通。

（2）易阻路段，应实行24小时值班，负责管理交通次序，并配备急救车辆，要作好阻车情况记录，因交通事故造成阻塞时，应在20分钟内报告监理工程师及有关部门及时处理。

（3）承包人应成立项目经理部保通小组，组长由项目经理担任，制订岗位责任制和本标段保通计划和措施报监理工程师备查。项目经理部与业主签订保通协议，由监理工程师监督执行。承包人违反本协议规定作违规处理并按有关规定追究项目经理责任。承包人为完成保通目标所需的一切费用均应认为已含入承包人的报价中，业主将不另行支付。凡因承包人采取措施不力而造成本合同工程或其他任何第三方的一切损失、工期拖延及施工费用的增加等均由承包人自行负责。

（4）凡是合同段内与已建铁路、公路等有交叉、干扰的地段，承包人应在不干扰铁路、公路正常运营的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，并在必要时疏导现有交通流。

（5）在合同许可范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，无论何种因素均不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，也不能干扰群众的生产、生活和通行方便。承包人开工前应配合业主、地方政府对邻近建筑物、构造物的情况进行调查并予以认可。如果在施工过程中因为压路机振动等施工原因造成邻近建筑物、构造物的破坏或破坏加剧，由此导致的赔偿、诉讼费用及其他开支，由承包人承担一切责任和费用。

4.1.8 为他人提供方便

增加：

1、如果监理工程师有书面要求，承包人应允许业主或与业主签订承包合同的其他合同的其他承包人及其职工无偿使用由承包人负责维护的临时道路、桥梁等，承包人应自行承担相应费用。

2、几个承包人在同一区域施工时，监理工程师有权协调工程的实施并对工程的衔接提出指示，承包人应在监理工程师的统一协调下工作。

4.1.10 其他义务

(4)承包人应履行的其他义务：（1）承包人应确保本工程质量按《公路工程竣（交）工验收办法》达到合格等级，且综合评分达到90分以上，否则将按22.1（3）款视为违约；（2）承包人应向监理工程师提交工程进度、质量保证计划，经监理工程师统一协调审定后批准实施。在实施过程中，承包人尚应服从监理工程师对计划要求的局部调整，否则将按22.1.2款视为违规的处理。

4.2 履约担保

承包人在发包人发出的成交通知书后，在成交通知书规定的时间内提交履约担保和民工工资担保。

为提供履约担保和民工工资担保所需要的费用，由承包单位自行负责。

1、履约担保

（1）正常履约担保按成交金额的10%计取；缴纳方式：自行选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳履约保证金。

2、民工工资担保：合同价的3％（现金或保函），签订施工合同后5个工作日内向发包人缴纳，待工程交工验收后查明没有拖欠民工工资15个工作日内退还。

履约担保的有效期：在承包人按照合同要求实施和完成本合同工程之前，履约担保一直有效。在本合同段交工验收并签发交工证书后28天内退还正常履约担保及额外履约担保金。

民工工资担保的有效期：在签发交工证书且承包人无民工工资拖欠现象时退还。

合同工程交工验收并签发交工证书后，如承包人尚欠有发包人款项或委托发包人代付的款项，发包人对承包人依照合同约定向发包人缴付的履约保证金（含额外履约保证金、无民工工资欠款时的民工工资保证金）作相应抵减后，履约保证金余款按约定全部退还承包人。在发包人足额抵减承包人欠款及承包人委托发包人代付的款项前，承包人向发包人缴付的履约保证金，同时也是承包人对发包人欠款及承包人委托发包人代付款项的质押担保金。为避免发包人依法享有的第一顺位的优先受尝权受至干扰，承包人不得以履约保证金为自己或他人的债务提供何形式的担保。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：  同公路工程通用合同条款  

5.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1 承包人提供的施工设备和监时设施

6.1.2 除另有规定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、粘土或其他当地材料等所发生的一切费用。发包人在权限范围内协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。但发包人的协助成功与否，决不免除根据合同文件规定承包人应承担的一切责任。承包人还应通过现场调查自行确定料场的选用和储备、品质等，自行询价、自行承担因料场发生变化而引起的风险。

6.4 施工设备和临时设施专用合同工程

6.4.1 承包人应使合同文件中所需施工机械按时到达现场，不得拖延，缺短或任意更改，主要施工机械参数性能及新旧程度（达到80%）满足本项目要求，否则将按第22.1（3）款视为承包人违约。

7.2 场内施工道路

7.2.1 除合同另有规定外，承包人为实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中一切施工作业所需的临时出入现场和施工运输，应对所使用由业主提供的或按需要由承包人自建的或借用、占用、利用当地的所有出入现场的临时道路和桥梁进行养护和维修，直到工程竣工，并应保证业主免于承担因上述临时道路的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其它开支。利用原有道路或利用原有道路改、扩建后使用的所有临时道路和桥梁应在工程完工后恢复原有的等级和通行要求；为此引起的一切费用均由承包人自行承担，如果承包人拒绝承担，业主将另雇人员进行上述恢复，所发生的费用由业主从应付承包人的任何款项内扣除。

8.2 施工测量

增加：在承包人施工前，应对施工图进行复测。未进行复测的施工工程量，不予确认。

10.1 合同进度计划

增加：（1）承包人在收到发包人发出的《准备开工令》后，应在《准备开工令》上规定的时间内向发包人提交，民工工资担保和向监理工程师提交工程进度计划。（2）提交合同用款计划的时间：为承包人在与业主签订合同协议书后的14天内提交给监理工程师。（3）承包人在签订合同协议书后30天之内，应向监理工程师提交包括在工程量清单中的每个总额支付项的分目表（含名称、说明、单位、数量、单价、金额及备注等项），该分目表经监理工程师审查并报业主批准，作为办理支付的依据。

10.2 合同进度计划的修订

增加：工程进度计划修订计划提交时间在确保合同工期的前提下，每一个月修订一次，在接到监理工程师指令后的7天内提交监理工程师。

承包方进场3个月后，若工程进度、工程质量、机械设备等达不到相关要求，发包方有权调整该标段的工程量到其他标段。

11.1 开工

11.1.1 承包人收到发包人发出的《准备开工令》，并应在《准备开工令》上规定的时间内，向监理工程师提交开工申请。发开工令期限：接到开工申请后7天内。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围： 指以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门40年的统计资料，以20年一遇频率计算的平均气候还要恶劣而引起的工程延误，由监理工程师根据承包人提交的证明予以认定。但在进行上诉评定时，还将考虑按同等标准以同期或其它异常良好的气候予于抵补，异常气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同内予以累计。

11.5 承包人的工期延误

增加：承包人在合同规定期限内如逾期未完工（以合同签订时间为准），每天按10000.00元（大写：壹万元）支付甲方违约金。如承包人拒不支付，甲方有权在结算金额中扣减。（除不可抗拒力以外）

12.1 承包人暂停施工的责任

12.1 (6)由承包人承担的其他暂停施工：环境保护、安全文明等引起的暂停施工。

13.1 工程质量要求

13.1.1 修改为：工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》和《公路工程竣（交）工验收办法》执行。

工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》和《公路工程竣（交）工验收办法》执行。本项目交工验收质量要求达到合格。

14 试验和检验

增加：14.4本工程发包人安排的施工监理和竣工后的专项检验等工作（若业主另行委托具有相应资质能力的单位承担）。承包人应予以无偿配合，确保施工质量。14.5 如果本项目工程的实验室没有力量承担对某一项工程材料或设备的检查和检验时，需先经业主同意，监理工程师可以委托给一家独立的具有资格的检验单位来完成。

15.3变更程序

15.3.4 设计变更程序应执行《公路工程设计变更管理办法》、《峨眉山市政府投资项目管理办法》（峨府办发〔2020〕1号）及《峨眉山市财政投资评审项目管理办法》（峨财通【2021】32号）文的相关规定。

15.4 变更的估价原则

因变更项目引起的增减工程量按实计价评审，其中综合单价按以下方式确定：

（1）承包人已标价工程量清单中有相同或类似项目的：

按相同或类似项目确定综合单价执行；
（2）承包人已标价工程量清单中没有相同或类似项目的，以“市评审机构审定的综合单价×成交价/采购控制价（最高限价）”计算确定综合单价。
（3）市评审机构审定综合单价原则：按《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820—2018）、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）作为公路工程行业标准；《公路工程估算指标》（JTG/T 3821—2018）、《公路工程概算定额》（JTG/T 3831—2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）及相关配套文件等进行组价，其中材料单价按以下方式认定：
①承包人已报价工程量清单中有相同材料的，按已报价工程量清单中载明的材料单价认定；
②无投标报价但有信息价的材料，按该材料使用当期的材料信息价认定，有地方材料信息价的优先采用。
③既无投标报价也无信息价的材料，承包人应在材料计划使用21天前提交询价申请并附材料报价清单，业主单位在材料计划使用14天前组织监理人共同询价确定材料单价；若承包人对询价结果不予认可或未按上述要求提交询价申请的，则材料单价以市造价站和价格认证部门共同审定价格为准。
15.5 承包人的合理化建议

第15.5.2 项约定为：

承包人提出的合理化建议缩短了工期，发包人不予奖励。

承包人提出的合理化建议降低了结算价格或者提高了工程经济效益的，发包人不予奖励。

16.1 物价波动引起的价格调整

本款约定为：合同执行期间，价格不允许调整。

17.1 合同方式

本项目采用综合单价合同。

17.2 预付款：

预付款10%。
17.3 工程款支付

17.3.1合同价款的支付：开工进场后预付签约合同价的10%，全部工程完工并验收合格后支付至对应合格工程量的80%，经结算评审完成后支付至审定结算价的97%，审定结算价的3%留作为质量保证金，两年缺陷责任期满后一个月内一次性无息支付。
17.4 质量保证金

17.4.1质量保证金：结算价的 3 %。

18.2 交工验收申请报告

本款第(2)项约定为：竣工资料的内容：承包人必须在主体工程完工后3个月内按照《公路工程竣(交)工验收办法》和相关规定编制完整的竣工资料，在交工验收后7天内提交6套完整的竣工资料，否则每延误1天违约金2000元，在履约保证金中直接扣除。

竣工资料的份数：6份。

18.3 验收

18.3.3 交工证书在交工验收合格后一并签发。

第18.3.7 项约定为：组织办理交工验收和签发交工验收证书的费用由承包人承担。组织办理竣工验收的费用由发包人承担。

20.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人负责投保建筑工程一切险和安装工程一切险，并承担相应的保险费和其他相关费用。

承包人在保单定保前需经监理人审查、发包人批准，方可投保。在开工后提交保险公司出具的保单及付款证明，经监理人审查确认，以证实该承包人确已投保。

20.4 第三责任险

20.4.2 在工程交工验收前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1 项约定的第三者责任险。第三方责任险的最低投保金额：详见招标工程量清单，保险费率：详见招标工程量清单，投保次数不限。

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 承包人无法预见，也无法采取措施加以防范的或自然力的破坏作用，系指任何一自然力只限于烈度7度以上地震，百年一遇频率及以上的洪水，风力在11级及以上的暴风等人类不可抗拒的自然力的破坏作用。但能予投保的自然力风险除外。以上自然力的标准认定均以当地地震，气象部门的记录资料为准。

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

增加：（1）若在主体工程完工后3个月内，未能提交完整合格的竣工文件。（2）未经建设单位（或业主同意）的关键人员更换视为借牌施工。合同文件中的项目负责人（项目经理），技术负责人、等主要管理人员，确需要更换的必须经建设单位（或业主）书面同意，并报行政主管部门批准，否则视为借牌施工。情节严重的，解除施工承包合同并追究违约责任。（3）工程质量未达到13.1.1条的要求。

22.1.2 对承包人违约的处理

增加：（4）承包人发生除第22.1.1(8）目约定的违约情况时,或在施工过程中不能按要求到位，则扣除以每台5000元的违约金；在业主要求的时间还不能组织到位的，业主有权组织上述机械设备，产生的费用由承包人承担。（5）承包人发生除第22.1.1(9）目约定的违约情况时，承包人关键人员就是成交通知书中所规定人员，项目经理在接到成交通知书后3天内到位并压证上岗。承包人若提出更换关键人员，须经发包人审核批准，未经发包人批准擅自更换的则视为借牌，发包人有权终止合同。在非不可抗拒因素情况下如需要更换项目经理、项目技术负责人需书面说明情况，且更换的项目经理、项目技术负责人与压证项目经理、项目主要负责人资质完全一致。另发包人对更换项目经理20000元的违约金，更换技术负责人10000元的违约金，更换其他人员5000元的违约金。若出现项目经理或技术负责人未经批准离开工地2天，承包人将承担按每发现每人每天10000元的违约金；在履约保证金中扣除。另承包方主要人员不能到位，业主有权停止中间支付，在限定时间内不到位则业主有权减少该合同段的工作量，情节严重影响施工进程的，可终止合同。另外，业主有权要求承包人更换不称职的项目经理，技术负责人及关键技术人员。（6）承包人应负责合同段内通告道路的通畅和道路维护，承包人应保障施工期间道路畅通及管护，若因承包人管护不到位等原因造成堵车6小时以上，承包人每次并需承担5000元违约金。在履约保证金中扣除。（7）承包人必须按公告要求期限或数量以及业主对工程施工进度要求和现场实际需要及时组织足额的主要机械设备进场，否则业主将视情节严重程度向承包人课以2000～5000元/台的违约金。在履约保证金中扣除。（8）若工程质量未达到13.1.1条的要求，质量保证金不予退还。（9）其他按发包人管理办法实施。

24.1 争议的解决方式：向工程所在地具有管辖权的人民法院起诉。

25. 补充

25.1  禁止使用不合格的材料和工程设备

25.1.1 最后增加：若工程某项主要材料连续三次检验不合格，则可认为该工程材料不合格，监理人有权拒收，情节严重的发包人有权解除合同。

25.2  临时用地

25.2.1 在本项末尾补充：

各种临时设施和场地（包括轧石场、弃土场、承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机构设备停放场、材料堆放场地、预制场、拌和场（含冷热拌场）、仓库、进场的临时道路，临时便道及便桥等）相关费用由由承包人自行承担。

25.3 拆除的铁栏杆归建设单位所有。
注：川府发〔2007〕14号相关规定：

实行项目经理、技术负责人压证施工制度。项目业主须在成交人提供成交通知书规定的上述人员的执业资格证书原件后才能签订合同，至合同标的的主体工程完工后才能退还。

成交人派驻施工现场的项目经理、技术负责人与成交通知书规定不符的，视同转包。

附件1： 
建设工程廉政责任书

发包人：　　　　　　　　　　     

承包人：　　　　　　       

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式陆份，发包人承包人各执叁份，具有同等效力。

甲方：                         乙方：                 

（盖章）                            （盖章）     


法定代表人：      （签字）     法定代表人：       （签字）

年    月    日               年    月    日

附件2： 

安全生产合同

为在　　　　　　　　　　工程施工合同的实施过程中创造安全高效的施工环境，切实搞好本项目的安全生产管理工作，本项目业主　　　　　　　　　　（以下简称：“甲方”）与承包人　　　　　　　　　　　　　　　以下简称“乙方”）特此签定安全生产合同。

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全生产、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对乙方施工现场安全生产的检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强员工安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机械和安全生产管理制度，配备专职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员。必须熟悉遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工程的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予易货或以其他方式转让给他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.乙方必须照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11.施工过程中，所发生的一切安全事故、责任问题，乙方承担全部责任，并负责妥善解决。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。施工过程中，所发生的一切安全事故、责任问题，乙方承担全部责任，并负责妥善解决。
四、其他

本工程安全生产合同，作为施工合同附件，合同双方各执叁份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。

甲方：　　　　　　                           乙方：　　　　　　
（盖章）                             （盖章）            

法定代表人：　　　　　　  （签字）   法定代表人：　　　　　　  （签字）

　　　年    月    日          　　     年    月    日

附件：    参加公共资源交易活动现场人员

健康情况申报卡 

您好！为有效防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情，确保您和他人的健康，请如实填报您近期的健康状况，非常感谢！

姓名：        性别：      身份证号码：                          

详细住址：                      联系电话：           

1、过去14天到现在，您是否有以下症状，请在相应的“□”中划“√”。

□发热（≥37.3）       □咳嗽        □嗓子痛（咽痛）    

□胸闷  □呼吸困难  □恶心呕吐  □腹泻   □其他症状

□无上述症状

2.是否是全国疫情中、高风险区返回人员？□是    □否

3.过去14天内是否接触有过新型冠状病毒感染的肺炎病例？

□是    □否

  4.过去14天内是否有过全国疫情中、高风险区或其他有本地病例持续传播地区的旅居史？

□是    □否    若选择“是”，返回时间：   月    日

5.过去14天内是否与全国疫情中、高风险区等地区人员有接触史？

□是    □否    若选择“是”，最后接触时间：   月    日

上述选项中有任意一项选择“是”或有症状的请再按下表如实填写申报（相关人员情况登记汇总表）

（注：各地疫情风险等级可在国家政务服务平台查询）
我已阅读本申报卡所列事项，并确认以上申报内容准确真实。

签名：                单位：（盖章）

日期：   
相关人员情况登记汇总表
	编号
	填报单位
	填报人姓名
	填报人联系电话
	填报日期
	姓名
	参与投标项目
	健康状况（健康码颜色（绿色/黄色/红色）
是否发热
	身份证号
	联系电话
	职业
	单位
	户籍地址
	现住址
	人员身份
	从何处来峨
	
抵峨日期
	是否离峨
	离峨日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






"填写说明：1、地址填写方式样例：“四川省乐山市峨眉山市+乡镇\街道+门牌号”
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