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第一部分 竞争性磋商公告

项目概况

尖扎县措周乡措干口村“尖扎山羊”养殖专业合作社建设项目采购项目的潜在供应商应在政采

云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于 2025 年 05 月 20 日下午 14：30（北京时

间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：晟驰磋商（工程）2025-005 号；

项目名称：尖扎县措周乡措干口村“尖扎山羊”养殖专业合作社建设项目；

采购方式： 竞争性谈判 竞争性磋商 询价

预算金额：3975107.84 元。

最高限价：3975107.84 元。

采购需求：新建羊棚 3 栋、每栋面积 400 ㎡，门式钢架结构；管理用房 1 栋，面积 94.80 ㎡，

砌体结构；饲草加工车间 1栋，建筑面积 200 ㎡，门式钢架结构；储草棚 1栋，建筑面积 297.70 ㎡，

门式钢架结构；隔离舍 1栋，建筑面积 98.80 ㎡，门式钢架结构；旱厕 1 栋，建筑面积 4.60 ㎡，砌

体结构。配套工程为围栏、铁艺大门、道路硬化、护坡、挡土墙、消防管道、供电设施等。具体内

容详见“招标工程量清单”及施工图纸。

合同履行期限：120 日历天。

质量要求：符合合格标准。

本项目不接受联合体磋商。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 本次采购活动专门面向中小企业 ；

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，且具有

独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（2）拟派项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上建造师资格，且未担任其他在建工程项目

的项目经理。
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（3）企业注册地不在青海省辖区内的企业，须提供青海省省外建设工程企业登记册（施工企业）

完整内容。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

的，取消磋商资格。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的

政府采购活动。否则，皆取消磋商资格；

5.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再

参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

时间：2025 年 05 月 09 日至 2025 年 05 月 15 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 24:00

（北京时间，法定节假日除外）；

地点：政采云投标客户端。

方式：供应商登陆政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项

目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目）。

售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 05 月 20 日 14 时 30 分（北京时间）。

地点：政采云投标客户端。

五、开启

时间：2025 年 05 月 20 日 14 时 30 分（北京时间）。

地点：上传至政采云投标客户端。

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

1.提供供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

3.提供供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4.提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
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5.提供“信用中国”网站的查询截图（时间为磋商截止时间前 10 天内）、中国政府采购网查询

截图；

6.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：尖扎县措周乡人民政府

地址：黄南藏族自治州尖扎县措周乡

联系方式：0973-8735500

2.采购代理机构信息

名称：青海晟驰工程咨询有限公司

地址：西宁市城东区建国南路新千国际广场 19 号楼 21 层

联系方式：0971-8229373

3.项目联系方式

项目联系人：马鹏

电话：0971-8229373

青海晟驰工程咨询有限公司

2025 年 05 月 08 日
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第二部分 竞争性磋商须知

一、说 明

1.适用范围

1.1 本次采购依据采购人的采购计划，仅适用于本竞争性磋商文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的供应商

2.1 本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2 合格的供应商：详见第一部分“申请人资格要求”。

3.磋商费用

供应商应自愿承担与参加本次磋商有关的费用。采购代理机构对供应商发生的费用不承担任何

责任。

二、磋商文件说明

4.磋商文件的构成

4.1 磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告

（2）竞争性磋商须知

（3）合同条款及格式

（4）响应文件格式

（5）技术标准和要求

（6）招标工程量清单

（7）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要

求和条件作出明确响应。

5.磋商文件、采购活动和成交结果的质疑

供应商认为磋商文件、采购活动和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其

权益受到损害之日起 3 日内在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）向采购人或者采购代理机构

提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质

疑，对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商公告期限届满之日起 3 日内提出。供应

商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面
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质疑函后 3 日内作出答复。

参与采购活动的供应商对磋商过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原磋

商小组协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府

采购供应商质疑处理情况表》，并在 15 日内报同级政府采购监督管理部门备案。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

6.磋商文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变

采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容

为磋商文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在磋商截止

时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商，并在发布本次招标公告的网站

上发布变更公告；不足 5 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

三、响应文件的编制

7.响应文件的语言及度量衡单位

7.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用

简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未

提供。

7.2 除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现

差异和矛盾时，以中文为准，其准确性由供应商负责。

8.响应报价及币种

8.1 响应报价为响应总价。响应报价必须包括：分部分项工程费、措施费、其他项目费、规费、

税金及不可预见费等全部费用。

8.2 采购人设有最高限价的，响应报价不得超过最高磋商限价。

8.2 响应报价有效期与响应有效期一致。
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8.3 响应报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。

8.4 响应币种是人民币。

9.响应保证金

9.1 供应商须在响应截止期前按以下要求交纳响应保证金：

响应保证金：50000.00 元（大写：伍万元整）；

收款单位：青海晟驰工程咨询有限公司

开 户 行：中国建设银行西宁共和路支行

银行账号：6305 0154 3603 0000 0012

缴纳时间：2025 年 05 月 20 日 14 时 30 分前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开启响应文件时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：响应保证金应当以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构

出具的保函等非现金形式交纳。

9.3 响应保证金退还：供应商在磋商截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购代理机构应当

自收到供应商书面撤回通知之日起 5 个工作日内，退还已收取的响应保证金，但因供应商自身原因

导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自成交通知书发出之日起 5 个工作日内退还未成交供应商的响应保证金，自

采购合同签订之日起 5 个工作日内退还成交供应商的响应保证金或者转为成交供应商的履约保证

金。

采购代理机构逾期退还响应保证金的，除应当退还响应保证金本金外，还应当按中国人民银行

同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还

的除外。

9.4 响应有效期内供应商撤销响应文件的，采购代理机构可以不退还响应保证金。

10.响应有效期

从提交响应文件的截止之日起 60 日历日。响应文件中承诺的响应有效期应当不少于磋商文件中

载明的响应有效期。

11.响应文件构成

11.1 供应商应提交相关证明材料，作为其参加竞争性磋商和成交后有能力履行合同的证明。编

写的响应文件须包括以下内容（格式见竞争性磋商文件第六部分）：
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（1）响应文件封面；

（2）响应文件目录；

（3）响应函；

（4）响应函附录；

（5）法定代表人证明书；

（6）法定代表人授权书；

（7）供应商诚信承诺书；

（8）响应保证金证明；

（9）已标价工程量清单；

（10）施工组织设计；

（11）项目管理机构；

（12）资格证明材料；

（13）类似项目业绩；

（14）供应商认为在其他方面有必要说明的事项；

（15）中小企业声明函；

（16）残疾人福利性质单位声明函；

（17）第二轮报价表。

注：供应商须按上述内容、顺序和格式编制响应文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提

供的全部资料真实可信，自愿承担响应责任。

12.响应文件的编制要求

12.1 供应商应按照磋商文件所提供的响应文件格式编制响应文件。响应函附录在满足磋商文件

实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

12.2 相应文件应当对磋商文件有关施工工期、响应有效期、委托人要求、采购范围等实质性内

容做出响应。

12.3 响应文件应按磋商文件第五部分格式要求加盖单位印章、法定代表人或委托代理人签字或

盖章。

四、响应文件的提交

13.响应文件的密封和标记
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13.1 本次磋商采用线上提交响应文件的方式进行采购，供应商通过投标客户端上传响应文件

至政采云平台。

14.提交响应文件的时间、地点、方式

14.1 供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件上传至政采云平台

（https://www.zcygov.cn/），在截止时间后上传的，采购人、采购机构或者评审委员会应当拒收。

任何单位和个人不得在提交响应文件的截止时间前开启响应文件。

14.2 逾期上传响应文件的，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.响应文件的补充、修改或者撤回

15.1 供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，

并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章，作为

响应文件的组成部分。

15.2 允许供应商在提交第二轮报价之前声明撤回响应文件，但提交第二轮报价之后不得撤回

其响应文件，否则其响应保证金将不予退还。

五、开启响应文件

16.1 采购人、采购代理机构在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）组织磋商活动，时间和

地点以本磋商文件中确定的为准。

16.2 开启响应文件后，供应商在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）报价与磋商响应文件

内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其响应无效。

16.3 磋商工作由采购代理机构组织，采购人、监督人等有关方面代表可根据采购项目的具体情

况列席，并对开启响应文件过程签字确认。

16.4 开启响应文件后供应商必须在规定的时间内解密文件，因供应商输入密码错误（10 次输

入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上

传的响应文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效响应。

六、磋商程序及方法

17.磋商小组

17.1 采购代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：
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（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予

以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布磋商纪律；

（3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织磋商小组推选组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证磋商活动不受外界干扰；

（6）根据磋商小组的要求介绍政府采购相关政策法规、磋商文件；

（7）维护磋商秩序，监督磋商小组依照磋商文件规定的磋商程序、评审方法和标准进行独立评

审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对磋商结果，有 19.3 规定情形的，要求磋商小组复核或者书面说明理由，磋商小组拒

绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向

专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与磋商有关的其他事项。

采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得

超出磋商文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

17.2 磋商小组负责具体磋商事务，并独立履行下列职责：

（1）严格遵守磋商工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据磋商文件规定的磋商程序、评

审方法和评审标准进行独立评审；

（2）磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致磋商工作无

法进行时,应当停止磋商并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（3）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（4）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（5）对响应文件进行比较和评价；

（6）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（7）配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露响应文件、磋商情况和在磋商过程

中获悉的商业秘密；

（8）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告磋商中发现的违法行为。

17.3 磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 3 人以上单数，其中评审专家不

得少于成员总数的三分之二。
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评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评审。采购代理机构工作人员不得参加

由本机构代理的政府采购项目的评审。

磋商小组成员名单在磋商结果公告前应当保密。

17.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取

评审专家。对技术复杂、专业行强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预

算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择

本单位以外的评审专家。

17.5 评审中因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，

采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评审。被更换的磋商小组成员所作出的评审意见无效。

无法及时补足磋商小组成员的，采购代理机构应当停止磋商活动，封存所有响应文件和开启、评审

资料，依法重新组建磋商小组进行评审。原磋商小组所作出的评审意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建磋商小组的情况予以记录，并随磋商文件一并存档。

18.磋商工作程序

18.1 磋商小组对响应文件的形式、资格、响应性进行初步评审，以确定其是否满足磋商文件的

实质性要求。

18.1.1 响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商

小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的

代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

18.1.2 供应商存在下列情况之一的，响应无效:

（1）不具备第一部分“竞争性磋商公告”中申请人资格要求的；

（2）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（3）未按第 11 款（3）—（12）要求提供相关资料的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）合同履行期限不能满足磋商文件要求的；

（6）响应总报价超过磋商文件规定的最高限价的；

（7）存在串通行为；

（8）磋商小组认为应按无效响应处理的其他无效情况；

（9）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

18.1.3 响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
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（1）响应文件中初次报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以初次报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按 18.1.1 的规定经供应

商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

18.2 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业的，供应商须提供该企

业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国

家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300 号）

执行。供应商提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照

有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（财库[2017]141 号），属残疾人福利性单位的，供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》，并

由供应商加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促

进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计

数据。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

18.3 在磋商过程中，磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数

的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同

意评审报告。

18.4 磋商小组应当按照磋商文件中规定的评审方法和标准，对通过初步评审的响应文件进行详

细评审。

18.5 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过初步评审供应商的报价，有可能影响工程质

量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明

材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

19.评审方法和标准

19.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法

规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

19.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得

分最高的供应商为成交候选人的评审方法。
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评审因素的设定应当与供应商的综合能力相关，包括商务部分、技术部分等。资格条件不得作

为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有

区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

具体评审标准和计分办法如下：

评审办法前附表

条款号 评审因素 评审标准

2.1.1

形式

评审

标准

供应商名称
提供统一社会信用代码证书、资质证书、安全生产许可

证并且名称一致

响应文件签字盖章 符合磋商文件要求

响应文件格式 符合磋商文件要求

响应报价唯一 只能有一个有效报价

2.1.2

资格

评审

标准

统一社会信用代码证书 具备有效的统一社会信用代码证书

资质等级 符合申请人资格要求

财务、税收、社会保障

资金要求
符合申请人资格要求

项目负责人资格 符合申请人资格要求

信誉 符合申请人资格要求

其他要求 符合申请人资格要求的其他要求

2.1.3

响应性

评审

标准

响应报价 符合磋商文件要求

响应内容 符合磋商文件要求

合同履行期限 符合磋商文件“第六部分 技术标准和要求”要求

工程质量 符合磋商文件“第六部分 技术标准和要求”要求

响应有效期 符合磋商文件要求

权利义务 符合磋商文件“第三部分 合同格式”规定

已标价工程量清单

符合第七部分“招标工程量清单”给出的范围及数量，

其中“安全防护、文明施工措施费”和“规费”、“税

金”不得作为竞争性费用。

技术标准和要求 符合磋商文件“第六部分 技术标准和要求”要求
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最高限价 供应商的响应报价不得高于最高限价

条款号 条款内容 编列内容

2.2.1
分值构成

（总分 100 分）

一、商务部分：40 分

响应报价：30 分

类似项目业绩：10 分

二、技术部分：60 分

项目管理班子：10 分

施工组织总体设计：50 分

条款号 评分因素 评分标准

2.2.2

（1）

商务部分

（40分）

响应报价

（30分）

（1）价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要

求且最终报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价

格分为满分。其他供应商的报价分统一按下列公式计

算：响应报价得分=(评审基准价／最终报价)×30%×

100

（2）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后

的价格计算评审基准价和响应报价。对残疾人福利性单

位或小型、微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后

的价格参与评审。

类似项目业绩

（10分）

供应商提供自2022年以来的类似项目业绩，每提供一项

得2分，满分10分，以合同协议书及验收证明为准。

2.2.2

（2）

技术部分

（60分）

项目管

理班子

（10分）

项目管理班

子成员

（10分）

项目管理班子成员依据《青海省建筑工程施工现场主要

管理人员配备办法》要求，配备施工项目部主要管理人

员（附施工项目部主要管理人员配备标准）。项目管理

班子成员配备齐全，得10分。每缺少一人扣3分。项目

管理班子人员需提供职称证或岗位证书、社保证明。

施工

组织

总体

设计

（50分）

施工

组织

设计

方案

（45分）

施工方案

与技术

措施

（8分）

施工部署合理，方案内容全面；技术措施

切实可行，能满足工期、质量、安全生产

及文明施工要求。方案内容全面，技术措

施切实可行，得8分；方案内容全面，技术

措施可行，得6分；方案内容基本全面，技

术措施基本可行，得4分；方案内容不全面，

技术措施基本可行，得2分。
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质量管理

体系与

措施

（8分）

质量管理体系健全、管理人员责任明确，

各项措施切实可行，主要分项工程、作业

指导书符合现行国家质量验收标准要求。

内容全面，各项措施切实可行，得8分；内

容比较，各项措施可行，得6分；内容基本

全面，各项措施基本可行，得4分；内容不

全面，各项措施基本可行，得2分。

安全管理

体系与

措施

（8分）

安全管理体系健全、管理人员岗位责任明确、

各种安全教育制度健全有效、施工现场安全技

术管理及防护、防范措施得力，符合国家安全

生产管理规定。内容全面，各项措施切实可

行，得8分；内容比较全面，各项措施可行，

得6分；内容基本全面，各项措施基本可行，

得4分；内容不全面，各项措施基本可行，

得2分。

环境保护

管理体系

与措施

（6分）

环境保护管理体系健全，管理人员岗位责

任明确，环境管理方案切实可行、能有效

运行。污物处理与排放符合国家及地方有

关环境保护标准。内容全面，各项措施切

实可行，得6分，内容比较全面，各项措施

可行，得5分；内容基本全面，各项措施基

本可行，得3分；内容不全面，各项措施基

本可行，得1分。

工程进度

计划与

措施

（8分）

施工流程能满足施工进度计划和保证工程质

量要求，流水作业能保证施工连续、均衡、有

节奏地进行。管理措施能有效保证施工工期计

划的顺利完成。内容全面，各项措施切实可

行，得8分；内容比较全面，各项措施可行，

得6分；内容基本全面，各项措施基本可行，

得4分；内容不全面，各项措施基本可行，

得2分。
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施工总

平面设计

（2分）

施工场利用符合现场实际，生产、生活用

临时设施布置合理、紧凑，短运输、少搬

运，利于生产、生活、安全、消防、环保、

市容、卫生劳动保护等，符合安全文明工

地要求。内容全面得2分；内容比较全面得

1.5分；内容基本全面得1分；内容不全面

得0.5分。

资源配

备计划

（5分）

施工设备、机具、劳动力配置齐全、合理，

配备计划能满足施工进度要求。资源配备

合理，能满足施工进度要求，得5分；资源

配备比较合理，满足施工进度要求，得4分；

资源配备基本合理，基本满足施工进度要

求，得2分；资源配备不合理，不能满足施

工进度要求，得1分。

危险性较大

的分部分项

工程安全专

项施工方案

（5分）

专项方案

内容

（2分）

内容完整、可行得2分；内容比较完整、可

行得1.5分；内容基本完整、可行得1分；

内容不完整得0.5分。

专项方案

的编制

（2分）

编制符合有关标准规范得2分；比较符合有

关标准规范得1.5分；基本符合有关标准规

范得1分；内容不全面得0.5分。

安全施工

的措施

（1分）

措施满足现场实际情况。内容全面得1分；

内容基本全面得0.5分。
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附表：施工项目部主要管理人员配备标准

注：1.此标准为主要管理人员最低配备标准。

2.对于复杂的体育场所、综合性工程以及工期较紧、多班施工作业的工程，在以上配

备标准基础上应适当增加现场主要管理人。

工程类别 工程规模
管理人员配

备标准（人）
主要管理人员 备注

房屋建筑工程

建筑面积≤1万平方米
5

项目负责人、项目技术

负责人、施工员、安全

员、质量员

建筑面积小于 5000 平方米

的工程，主要管理人员可兼

任，总人数可减少至 3人。

1万平方米＜建筑面积＜5

万平方米 7

项目负责人、项目技术

负责人、施工员、安全

员、质量员

建筑面积≥5万平方米
10

项目负责人、项目技术

负责人、施工员、安全

员、质量员

建筑面积 10万平方米以上

工程，每增加 5万平方米，

施工员、安全员、质量 员

应各增加 1人。

市政工程

工程合同价≤5000 万元 5

项目负责人、项目技术

负责人、施工员、安

全员、质量员

1、合同价低于 1000 万元

的工程，主要管理人员可兼

任，总人数可减少至 3人。

2、城市桥梁、地下交通中

的隧道工程、轻轨交通中的

桥涵工程，应适当增加施工

员、质量员、安全员人数。

5000 万＜工程合同价＜1

亿元 6

项目负责人、项目技

术负责人、施工员、

安全员、质量员

工程合同价≥1亿元 10

项目负责人、项目技

术负责人、施工员、

安全员、质量员

1 、工程合同价在 1亿元以

上工程，每增加 5000 万元，

施工员、安全员、质 量员

各增加 1人。

2、城市桥梁、地下交通中

的隧道工程、轻轨交通中的

桥涵工程，应适当增加施

工员、质量员、安全员人数。
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19.3 评审结果汇总结束后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

（1）分值结果计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评

审报告中记载；评审报告签署后，采购人或采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织磋商

小组进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

供应商对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原磋商小组进行重新评审，

重新评审改变评审结果的，应当书面报告本级财政部门。

七、成交

20.推荐并确定成交供应商

20.1 采购代理机构应当在评审结束后 2个工作日内将评审报告送采购人。采购人应当自收到评

审报告之日起 5 个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。成交候

选人并列的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定成交供应商；磋商文

件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

20.2 采购人自行组织采购的，应当在评审结束后 5 个工作日内确定成交供应商。

20.3 采购人在收到评审报告 5 个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应

商，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

21.成交通知

21.1 采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部

门指定的媒体上公告成交结果。

21.2 成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项

目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，成交公告期限以及磋商小组名单。

21.3 成交公告期限为1个工作日。

21.4 在公告成交结果的同时，采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书，对响应无效的

供应商，采购人或采购代理机构应当告知其响应无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知

未成交供应商本人的评审得分与排序。

21.5 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
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八、授予合同

22.签订合同

22.1 采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规

定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件

作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

22.2 签订合同时，可将成交供应商的响应保证金转为成交供应商的履约保证金或成交供应商应

当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采

购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

22.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排

序，确定下一候选人为成交供应商，也可重新开展政府采购活动。

22.4 磋商文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为

签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采

购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.6 采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约

责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

22.7 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三

方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

22.8 采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付

采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

22.9 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的磋商采购档案，妥善保存每项采购活动的采购

文件。

九、其他

23. 串通情形

23.1 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得

损害采购人或者其他供应商的合法权益。在评审过程中发现供应商有上述情形的，磋商小组应当认

定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

23.2 有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应无效：
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（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

24. 重新采购

24.1 在磋商采购中，出现下列情形之一的，应予重新开展采购活动：

（1）符合专业条件的供应商或者对响应文件作实质性响应的供应商不足两个的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）供应商的响应报价均超出磋商最高限价，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25. 采购代理服务费

25.1 收取对象：供应商。

25.2 收费金额：30000.00元。

说明：执行《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规

定，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）的计费标准计取采购代理服

务费。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、

《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国民法典法》等法律法规的有关

条款执行。
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第三部分 合同条款及格式
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（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部

国家工商行政管理总局

制定
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说 明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民

共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，

住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）

进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计 13 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价

和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同

当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法

律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计 20 条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、

安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、

计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议

解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的

特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合

同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款

进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改

通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、

补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道

和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根

据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
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第一部分 合同协议书

发包人（全称）：尖扎县措周乡人民政府

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自

愿、公平和诚实信用的原则，双方就尖扎县措周乡措干口村“尖扎山羊”养殖专业合作社建设项目

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：尖扎县措周乡措干口村“尖扎山羊”养殖专业合作社建设项目。

2.工程地点：尖扎县措周乡措干口村。

3.工程立项批准文号： 。

4.资金来源： 。

5.工程内容：新建羊棚 3 栋、每栋面积 400 ㎡，门式钢架结构；管理用房 1 栋，面积 94.80 ㎡，

砌体结构；饲草加工车间 1栋，建筑面积 200 ㎡，门式钢架结构；储草棚 1栋，建筑面积 297.70 ㎡，

门式钢架结构；隔离舍 1栋，建筑面积 98.80 ㎡，门式钢架结构；旱厕 1 栋，建筑面积 4.60 ㎡，砌

体结构。配套工程为围栏、铁艺大门、道路硬化、护坡、挡土墙、消防管道、供电设施等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：

工程量清单的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数：120 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致

的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） (¥ 元)；

其中：
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（1）安全文明施工费：

人民币（大写） (¥ 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） (¥ 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (¥ 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） (¥ 元)。

2.合同价格形式： 。

五、项目经理

承包人项目经理： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）响应函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文

件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方

式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包

及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招磋商形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合

同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
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九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 尖扎县措周乡人民政府 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人（签字）： 法定代表人或其委托代理人（签字）：

组织机构代码： 组织机构代码：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

采购代理机构(公章)： 青海晟驰工程咨询有限公司

负责人或经办人（签字）：

时间： 年 月 日
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第二部分 通用合同条款

通用合同条款内容见 GF-2017-0201 版建设工程施工合同
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第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：设计变更、经济签证、补充协议。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.2.5 设计人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公、生活场地、材料加工及材料堆放

场地。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图定。

1.1.3.10 临时占地包括：工程项目部、施工道路、施工场地。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： 。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括： 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称：不执行。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 。
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1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、合同协议书；2、中标通知书；3、投标函及投标函附录；4、合同

专用条款及其附件；5、通用合同条款；6、技术标准和要求；7、图纸；8、招标文件；9、投标文件；

10、其他文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： ；

发包人向承包人提供图纸的数量： ；

发包人向承包人提供图纸的内容： 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、主要技术措施、 需投入的设备及劳动力计划；

承包人提供的文件的期限为： ；

承包人提供的文件的数量为： ；

承包人提供的文件的形式为： ；

发包人审批承包人文件的期限： 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、

要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包单位办公地；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：本工程所在项目部；

承包人指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点： 本工程所在项目部；

监理人指定的接收人为： 总监理工程师。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 。

1.10.4 超大件和超重件的运输
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运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反

映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名： ；

身份证号： ；

职 务： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责施工进度、质量、安全的监管；设计变更、经济签证的

确认、进度款的审核等 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： / 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 。

发包人是否提供支付担保： 。

发包人提供支付担保的形式： 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 。
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承包人需要提交的竣工资料套数： 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 。

（10）承包人应履行的其他义务： 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名： ；

身份证号： ；

建造师执业资格等级： ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方

可离开。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 。

主体结构、关键性工作的范围： 。

3.5.2 分包的确定
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允许分包的专业工程包括： 。

其他关于分包的约定： 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 四控制、两管理、一协调 。

关于监理人的监理权限： 详见授权委托书 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 监理人在施工现场的办公

场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名： ；

职 务： ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

关于监理人的其他约定： 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） ；

（2） ；

（3） 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 。

关于工程奖项的约定： 。
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5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的定： 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 天内发出开工通知的，承包人有权提出价

格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 。
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7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） ；

（2） ；

（3） 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： 。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定： 。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 。

施工现场需要配备的试验设备： 。

施工现场需要具备的其他试验条件： 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 。
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10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合

同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量

清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履

行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中

载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履

行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± %时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式： 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式
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1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： 。

风险费用的计算方法： 。

风险范围以外合同价格的调整方法： 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： 。

风险费用的计算方法： 。

风险范围以外合同价格的调整方法： 。

3、其他价格方式： 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 。

预付款支付期限： 。

预付款扣回的方式： 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 。

预付款担保的形式为： 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行

计量： 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 。

12.4.2 进度付款申请单的编制
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关于进度付款申请单编制的约定： 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 。

（2）发包人支付进度款的期限： 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 。

（1）单机无负荷试车费用由 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场
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承包人完成竣工退场的期限： 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 。

竣工结算申请单应包括的内容： 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 。

发包人完成竣工付款的期限： 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 。

（2）发包人完成支付的期限： 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提

供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 (2) 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式: / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 (2) 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣

回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定： / 。
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15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 24 个月 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的违约责任： 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施

的违约责任： 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货

日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 。

（7）其他： 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 天后发包人仍不纠正其违约行为并致

使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编

制的其他文件的费用承担方式： 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认
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除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 。

选定争议评审员的期限： 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： 。

其他事项的约定： 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决：

（1）向 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 人民法院起诉。



晟驰磋商（工程）2025-005 号

40

附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6：承包人主要施工管理人员表

附件 7：分包人主要施工管理人员表

附件 8：履约担保格式

附件 9：预付款担保格式

附件 10：支付担保格式

附件 11：暂估价一览表

附件 12：廉政责任书



晟驰磋商（工程）2025-005 号

41

附件 1：

承包人承揽工程项目一览表

单位工程

名称
建设规模

建筑面积

(平方米)
结构形式 层数 生产能力 设备安装内容 合同价格（元）

开工

日期

竣工

日期
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附件 2：

发包人供应材料设备一览表

序号
材料、

设备品种
规格型号 单位 数量

单价

（元）

质量

等级

供应

时间
送达地点 备注
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附件 3：

工程质量保修书

发包人（全称）：尖扎县措周乡人民政府

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就

尖扎县措周乡措干口村“尖扎山羊”养殖 专业合作社建设项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间

和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约

定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

.

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗 为 年；

3．装修工程为 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年；

5．供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部

工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
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四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人

不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地

建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设

计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期

限至保修期满。

发包人(公章)： 承包人(公章)：

地 址： 地 址：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

邮政编码： 邮政编码：
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附件 4：

主要建设工程文件目录

文件名称 套数 费用（元） 质量 移交时间 责任人
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附件 5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号
机械或设

备名称

规格

型号
数量 产地

制造

年份

额定功率

(kW)
生产能力 备注
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附件 6：

承包人主要施工管理人员表

名 称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、现场人员

项目经理

项目副经理

技术负责人

造价管理

质量管理

材料管理

计划管理

安全管理

其他人员
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附件 7：

分包人主要施工管理人员表

名 称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、现场人员

项目经理

项目副经理

技术负责人

造价管理

质量管理

材料管理

计划管理

安全管理

其他人员
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附件 8：

履约担保

尖扎县措周乡人民政府（发包人名称）：

鉴于尖扎县措周乡措干口村“尖扎山羊”养殖 专业合作社建设项目（发包人名称，以下简称“发

包人”）与 （承包人名称）（以下称“承包人”）于 年 月 日就尖扎县措周

乡措干口村“尖扎山羊”养殖 专业合作社建设项目（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订

《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方

提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写） 元（¥ ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日

止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方

以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 仲裁委

员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地 址： .

邮政编码： .

电 话： .

传 真： .

年 月 日
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附件 9 ：

预付款担保

尖扎县措周乡人民政府 （发包人名称）：

根据 （承包人名称）（以下称“承包人”）与尖扎县措周乡人民政府（发包

人名称）（以下简称“发包人”）于 年 月 日签订的尖扎县措周乡措干口村“尖扎山羊”

养殖专业合作社建设项目（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一

份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为

承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写） 元（¥ ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清

止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的

书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你

方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 仲裁委

员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年 月 日
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附件 10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与尖扎县措周乡人民政府（发包人名称）（以下称“发包人”）于 年

月 日签订了尖扎县措周乡措干口村“尖扎山羊”养殖专业合作社建设项目（工程名称）《建设

工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程

款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的 %，数额最高不超过人民币元（大写： ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后 日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付

日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在

保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程

款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要

求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材

料。

3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除
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1 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，

我方保证责任解除。

2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，

我方保证责任解除。

3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付

（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责

任亦解除。

5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内，将本保函原件返还

我方。

六、免责条款

1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免

除其相应的保证责任。

3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方

书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第 10 条〔变更〕约定的变更不

受本款限制。

4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第 种方

式解决：

（1）向 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人： （盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字）
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地 址： .

邮政编码： .

传 真： .

年 月 日
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附件 11：

11-1：材料暂估价表

序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注
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11-2：工程设备暂估价表

序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注
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11-3：专业工程暂估价表

序号 专业工程名称 工程内容 金额

小计：
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附件 12:

建设工程廉政责任书

发包人：尖扎县措周乡人民政府

承包人：____________________

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正

当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法

律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），

不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向

其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下

规定：

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费

等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安

排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关

的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设

的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回
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扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以

及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、

娱乐等活动。

四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；

涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯 罪

的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署

后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定地址： 法定地址：

法定代表人或其 法定代表人或其

委托代理人： (签字) 委托代理人： (签字)

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

邮政编码： 邮政编码：
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第四部分 工程量清单

1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）编制。

1.2 本工程量清单应与磋商文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和

要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是响应报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。实际工程计

量和工程价款的支付应遵循合同条款和第七部分“技术标准和要求”中的约定及本章的有关规定。

1.4 措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得

作为竞争性费用。

1.5 规费和税金应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

2.其他说明

工程量清单附后。
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第五部分 响应文件格式

供应商应严格按照本格式要求编制响应文件，并在响应文件递交截止时间前将响应文件上传至

政采云投标客户端。
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格式 1：响应文件封面

正本/副本

青海省政府采购项目

竞争性磋商响应文件

采购项目编号：

采购项目名称：

供应商： （公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日
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格式 2：响应文件目录

目 录

（1）响应文件封面..........................................................所在页码

（2）响应文件目录..........................................................所在页码

（3）响应函................................................................所在页码

（4）响应函附录............................................................所在页码

（5）法定代表人证明书......................................................所在页码

（6）法定代表人授权书......................................................所在页码

（7）供应商诚信承诺书......................................................所在页码

（8）响应保证金证明........................................................所在页码

（9）已标价工程量清单......................................................所在页码

（10）施工组织设计.........................................................所在页码

（11）项目管理机构.........................................................所在页码

（12）资格审查资料.........................................................所在页码

（13）类似项目业绩.........................................................所在页码

（14）供应商认为在其他方面有必要说明的事项..... ...........................所在页码

（15）中小企业声明函.......................................................所在页码

（16）残疾人福利性质单位声明函.............................................所在页码

（17）第二轮报价...........................................................所在页码
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格式 3：响应函

响应函

（招标人名称）；

我方已仔细研究了 （项目名称）施工竞争性磋商文件的全部内容，我方兹以人民币（大

写） 元 (¥ 元）的响应价格和按合同约定有权得到的其他金额，并严格按照合同约定，

施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷，并确保工程质量达到 标准。

我方的上述响应报价中，包括：

安全文明施工费： 元

规费： 元

人工费： 元

暂列金额： 元

暂估价： 元

2.我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3.随同本响应函提交磋商保证金一份，金额为人民币（大写） 元（¥ ）。

4.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.响应有效期：从提交响应文件的截止之日起 日历日内有效。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7. （其他补充说明）。

供应商： （公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日
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格式 4：响应函附录

响应函附录

工程名称： （项目名称）

序号 条款名称 合同条款号 约定内容 备注

1 项目经理 1.1.2.4 姓名：

2 合同履行期限 1.1.4.3 天数： 日历天

3 缺陷责任期 1.1.4.5

4 承包人履约担保金额 4.2

5 分包 4.3.4

…… …… …… ……

…… …… …… ……

供应商： （公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日

1.1.2.4
1.1.4.3
1.1.4.5
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格式 5：法定代表人证明书

法定代表人证明书

供应商名称： .

单位性质： .

地址： .

成立时间： 年 月 日

经营期限： .

姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 （供应

商名称 ）的法定代表人。

特此证明。

供应商： （公章）

年 月 日
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格式 6：法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）（身份

证号码： ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补

正、递交、撤回、修改 （项目名称）施工响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律

后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

供应商： （公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码： .

年 月 日
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格式 7：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：尖扎县措周乡人民政府

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他

供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海晟驰工程咨询有限公司组织的政府采购活动时，严格按照竞争性磋商文件的规定

和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反

映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量

地按时完成施工工程。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政

府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

供应商： （公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日
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格式 8：响应保证金证明

响应保证金证明

致：青海晟驰工程咨询有限公司

我方为（项目名称） 项目（采购编号为： ）递交保证金人民币

（大写：人民币 元）已于 年 月 日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、

错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户 名：

开户银行：

开户帐号：

注：1.通过银行转账的，必须由供应商从其基本账户汇（转）入9.1条规定的账户。

2.响应保证金以非现金形式递交的（银行保函、保险保单等。）格式自拟。

供应商： （公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日
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格式 9：已标价工程量清单

已标价工程量清单
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格式 10：施工组织设计

施工组织设计

1. 供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入

本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程

特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工

序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及

其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工方案除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本项目的主要施工设备表

附表二 劳动力计划表

附表三 计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图

附表四 施工总平面图
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附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

序号
机 械 或

设 备 名 称

型号

规格

数

量

国别

产地

制造

年份

定额功率

（KW）

生产

能力

用于施

工部位
备注
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附表二：劳动力计划表

工种
按工程施工阶段投入劳动力情况
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附表三：计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各

个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

附表四：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、

加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
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格式 11：项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

职务 姓名 职称

执业或职业资格证明

备注

证书名称 级别 证号 专业 养老保险
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（二）主要人员简历表

主要人员应附职称证或岗位证书、近期缴纳的养老保险证明。

姓名 年龄 学历

职称 职务 拟在本工程任职

毕业学校 年毕业于 学校 专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目 担任职务
发包人及联系

电话
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格式 12：资格审查资料

资格审查资料

（一）供应商基本情况表

供应商名称

注册地址 邮政编码

联系方式

联系人 电 话

传 真 网 址

组织结构

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

成立时间 员工总人数：

企业资质等级

其中

项目负责人

营业执照号 高级职称人员

注册资金 中级职称人员

开户银行 初级职称人员

账号 技 工

经营范围

备注

备注：本表后附供应商营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。



晟驰磋商（工程）2025-005 号

77

（二）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

1、供应商是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开

户许可证）或2023年度（或2024年度）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、

清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营

业执照、执业证书。供应商是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行

出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年内任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳

社会保障资金的供应商须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
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（三）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：尖扎县措周乡人民政府

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府

采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商： （公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日
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格式 13：类似项目业绩

类似项目业绩

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

合同价格

开工日期

竣工日期

承担的工作

工程质量

项目经理（项目负责人）

技术负责人

总监理工程师及电话

项目描述

备注

备注：应附合同协议书及验收证明。每张表格只填写一个项目，并标明序号。年份要求：2022年

至今。
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格式 14：供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商在参加本项目中根据磋商文件的要求认为需要说明的事项，但不做为评审依据。如没有

说明事项，此项可忽略。（格式可自定）
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格式 15：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，

本公司参加 （单位名称） 的（项目名称）采购活动，本公司为符合政策要求的中小企业。具体情

况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从

业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的

负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：
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格式 16：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：尖扎县措周乡人民政府

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政

策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职

工人数为 人，安置的残疾人人数 人。且本单位参加 单位的 项目采购

活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造

的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称： （公章）

企业法定代表人： （签字或盖章）

年 月 日
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格式 17：第二轮报价表

供应商应在政采云系统按要求进行第二轮报价
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第六部分 技术标准和要求

1.工程建设条件

1.1 现场施工条件：现场已具备施工条件。

1.2 施工地点：尖扎县措周乡措干口村。

1.3 项目概况：新建羊棚 3 栋、每栋面积 400 ㎡，门式钢架结构；管理用房 1栋，面积 94.80 ㎡，

砌体结构；饲草加工车间 1栋，建筑面积 200 ㎡，门式钢架结构；储草棚 1栋，建筑面积 297.70 ㎡，

门式钢架结构；隔离舍 1栋，建筑面积 98.80 ㎡，门式钢架结构；旱厕 1 栋，建筑面积 4.60 ㎡，砌

体结构。配套工程为围栏、铁艺大门、道路硬化、护坡、挡土墙、消防管道、供电设施等。具体内

容详见“招标工程量清单”及施工图纸。

2.工程建设要求

2、基本要求

2.1 本工程项目管理目标

2.1.1 工程质量:符合合格标准；

2.1.2 合同履行期限：120 日历天；

2.1.3 施工现场应做好安全生产及文明施工。

2.2 承包人必须按照本项目的施工图及国家现行有关施工验收规范、质量验评审准组织施工。

建立和健全质量保证体系，以承包人主体行为规范和施工人员的工作质量确保各单位工程的施工质

量。

2.3 本工程所需主要施工材料均由施工单位负责供应，调剂材料需满足设计和符合国家标准，

并征得建设单位同意。加工订货成品、半成品及构件的供应方式，由成交单位按进度、设计要求标

准，在征得采购人同意后，负责加工订货，建设单位有权对质量负责监督。施工所用的材料、设备

质量必须符合国家标准和设计要求，所购的材料、设备必须有生产许可证、质量保证书、出厂合格

证，否则，由此造成的经济损失，由负责采购的单位负责。

2.4 突出抓好施工过程中的“三控制”，加强全过程质量管理。在施工过程中要认真做好原材

料控制、工艺流程控制、施工操作控制；加强每道工序的质量管理，对各工序间的交接检验及专业

工种之间交接环节的工程质量应采取有效措施，加强检查验收，抓好全过程质量管理。同时，还应
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健全为满足施工图设计和建筑物功能要求的抽验检查制度。

2.5 建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡

涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师（建

设单位技术负责人）检查认可。

2.6 各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。相关各专业工种

之间，应进行交接检验，并形成记录。未经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可，不得进

行下一道工序施工。

2.7 承包人必须编制好切实可行的施工进度计划，以保证施工连续均衡、有节奏地进行，合理

地使用人力、物力和财力，确保工程按期完成。

2.8 承包人应建立和健全安全生产保障体系和安全生产责任制，认真执行《建筑施工安全检查

标准（JGJ59－2011）》，提高安全生产工作和文明施工的管理水平。施工现场不但应该做到安全生

产不发生事故，同时还应做到文明施工、整齐有序，尽量减少施工噪音和对周围环境的污染，争创

“施工现场文明工地”。

2.9 施工期间应努力做好与建设单位、设计单位、监理单位及质量监督部门的工作协调、配合

工作，虚心听取他们的意见和建议，不断改进工作、提高管理水平。

2.10 单位工程完工后，承包人应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收

报告及相关资料。承包人在质量保修期内，应按照有关法律、法规的管理规定和双方在合同中的约

定，承担本工程质量保修责任。

3.工程建设应执行的技术规范

本工程在施工过程中必须严格执行国家、行业的现行有关各专业工程施工质量验收规范及验收

统一标准。

4.其他要求
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第七部分 招标工程量清单

招标工程量清单另附。
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