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第一章招标公告
巴马县国家储备林扶贫PPP项目(第一期)社会资本方采购项目招标公告
巴马县国家储备林扶贫PPP项目(第一期)社会资本方采购项目已由相关部门批准采用政府和社会资本合作（PPP）模式实施。招标人为巴马瑶族自治县自然资源局，现根据相关法律、法规、政策等规定，面向国内进行公开招标选择社会资本。现邀请已递交市场测试文件的申请人参加本项目的投标，并将有关事项公告如下：
1.项目名称：巴马县国家储备林扶贫PPP项目(第一期)社会资本方采购项目
2.项目编号：HCZC2020-G3-270033-ZJZY
3.项目授权主体：巴马瑶族自治县人民政府
4.项目实施机构：巴马瑶族自治县自然资源局
5.采购方式：公开招标
6.项目概况及采购需求
6.1项目基本概况及采购需求：

项目类型：林业。

根据项目建设单位的经济结构及项目区建设条件，项目将分期进行建设，第一期建设工程如下：
①营造林工程建设

营造林基地建设规模为 3066.67h㎡，其中国家储备林基地建设为2526.67h㎡（集约人工林栽培 1826.67h㎡，现有林收购抚育 700.00h㎡）；特色经济林扶贫基地建设540.00h㎡（新种油茶 133.33h㎡，新种核桃133.33hm2 ，新种雷竹273.33h㎡）；配套建设林区公路、防火线、管护房等林区基建工程。

按树种分：杉木600.00h㎡ ，松树720.00h㎡ ，速生阔叶树 240.00h㎡，珍贵树种 400.00h㎡，红枫和银杏等大苗种植 100.00h㎡，针阔混交林200.00h㎡，阔阔混交林 266.67h㎡。

按经营类型分：集约人工林栽培 1826.67h㎡，现有林收购抚育700.00h㎡。

②基地配套工程建设

根据基地建设需要，配套工程有：新建林区公路47.25km；维修林区公路 180.83km；新建防火线（林带）88.75km；新建简易管护房 363.08㎡ 。
6.2合作期限：合作期限拟定为25年，其中建设期8年，运营期17年。
6.3合作模式
6.3.1运作模式：项目拟采用BOO（建设-运营-拥有），通过项目公司承担新建项目建设、融资、运营维护的工作。
6.3.2由本次政府采购甄选的社会资本与政府指定的出资方合资组建项目公司，其中，政府持股49%，社会资本持股51%。项目公司在项目期限内建设、融资、维护运营。
6.3.3项目回报机制：

1.回报机制
巴马县国家储备林扶贫建设PPP项目属于林业生态建设和保护利用领域的新建项目，兼顾公益性和经济性。项目公司取得的建设用地并不能根据获利最大的形式进行开发建设，而是需符合《关键广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县国家储备林建设方案》中的建设要求，且项目除木材基地和经济林建设外，还包含林区道路等配套设施建设。
根据《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》（财金【2015】21号）第十六条关于“运营补贴支出应当根据项目建设成本、运营成本及利润水平合理确定，并按照不同付费模式分别测算”的规定，本项目运营收入基本覆盖项目的建设、运营成本及社会资本合理收益。 运营期间，政府方按股权比例参与分红，同时按股权比例承担项目公司债权债务或亏损弥补责任。因此本项目回报机制宜采用 “使用者付费”模式,其回报机制的具体内容如下:
项目公司负责本项目的投融资、建设、运营、维护等工作。项目公司可获得生产的中、大径级材供应给木材加工企业做原料，小径材及薪材主要供给制浆造纸企业、中密度纤维板厂，松脂和竹材销售给为周边的松香厂和竹材加工厂，油茶籽主要销售给周边的茶油加工厂等运营收入, 运营期内项目公司已具备基本财务盈利能力, 可以覆盖运营成本、偿还银行贷款以及给予社会资本方合理利润。项目公司通过产品销售收益, 政府方按股权比例参与分红，同时按股权比例承担项目公司债权债务或亏损弥补责任。
2、政府方出资代表回报机制
本项目政府方出资代表巴马农林投资发展有限公司按股权比例参与项目收益分成。
3、社会资本方回报机制
本项目中，社会资本方按约定获得作为股东的分红（合理利润）。相关投资现金流量表测算数据详见本项目实施方案中“十、财务测算方案”。

6.4投资估算：本项目总投资由建设投资、建设期利息及铺底流动资金构成，经估算，项目总投资合计为45628.94万元，其中建设投资36959.4万元，建设期利息8330万元，铺底流动资金339.54万元。

7.投标人资格要求
7.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的合格供应商条件。

7.2已建立现代企业制度的企业法人，企业经审计净资产额不少于3000万元（以 2019 年度经审计的财务会计报表为准）；

7.3本项目要求申请人具备以下资格：

7.3.1财务要求：提供近三年（2017、2018、2019）经审计的财务报表（包括资产负债率、净资产收益率、现金流量表等）。具有本项目要求的资金实力或融资能力；

7.3.2信誉要求：

（1）申请人在本项目投标期内在本项目所在地没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、破产状态；

（2）申请人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.3.3业绩经验要求：无。

7.3.4其他要求：（1）投标人不在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（2）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。按报名时间的先后顺序，只接受第一名企业报名投标。

7.4 本次招标接受联合体投标。

7.4.1以联合体参加的，应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦成交联合体各方将向采购人承担连带责任；

7.4.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级（如有要求）；

7.4.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

7.4.4联合体牵头人必须是主投资方，牵头人法定代表人或其授权的授权代表负责签署本次投标文件及相关资料，其他联合体各方必须出具承诺函对此予以认可。联合体成员原则上不得超过3 家，应体现融资、建设、运营优势。

8.招标文件的获取
8.1获取时间：于2020年7月31日至2020年8月21日前同时到广西壮族自治区政采云平台http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/及河池市公共资源交易中心网站http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/自行下载。
9.投标文件的递交地点
9.1递交时间： 2020年8月21日 上午9时前
9.2递交地点：河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）
9.3逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
10.发布招标公告的媒介
本次公开招标公告同时在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、河池市公共资源交易中心网发布，我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。 
11.投标担保、履约担保
参加本项目投标将需按要求提供投标保证金，投标保证金的金额：伍拾万元整（￥500000.00元）；投标保证金的形式：银行现金转账；取得本项目中标资格的投标人应在投资协议签订前，按约定提交社会资本履约担保，形式为：银行转账或银行保函。
12.联系方式
招标人：（盖章）巴马瑶族自治县自然资源局
地   址：巴马瑶族自治县寿乡大道462号
联 系 人：梁勇
电    话：0778-6279025
招标代理机构：（盖章） 中建设卓越建设管理有限公司 
地 址： 南宁市青秀区民族大道荣和山水美地2组团14G栋
联 系 人：陈工 
电    话：0771-5781802
2020年7月31日
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：巴马瑶族自治县自然资源局
地址：巴马瑶族自治县寿乡大道462号
联系人：梁勇
电话：0778-6279025

	
	招标代理机构
	名称：中建设卓越建设管理有限公司 
地址： 南宁市青秀区民族大道荣和山水美地2组团14G栋
联系人：陈工 
电话：0771-5781802

	
	项目名称
	巴马县国家储备林扶贫PPP项目(第一期)社会资本方采购项目

	
	项目地点
	广西河池市巴马县的巴马镇、燕洞镇、所略乡、百林乡、那桃乡、甲篆镇、那社乡、凤凰乡、西山乡、东山乡等10个乡（镇）

	1.2
	项目投资金额
	本项目总投资由建设投资、建设期利息及铺底流动资金构成，经估算，项目总投资合计为45628.94万元，其中建设投资36959.4万元，建设期利息8330万元，铺底流动资金339.54万元。


	1.3
	采购范围
	本次采购范围为巴马县国家储备林扶贫PPP项目(第一期)的社会资本。

	
	合作期
	合作期为建设期和运营期两个阶段，其中：
建设期：8年，自项目开工之日（以监理签发的开工令为准）起至竣工验收之日为止；
运营期：17年，自竣工验收日起。

	1.8
	踏勘现场
	不组织

	1.9
	答疑会
	不召开

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	补遗书（如有）

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	递交投标文件截止之日15天前

	2.2.2
	投标文件递交截止时间
	2020年8月21日14时00分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	收到澄清后24小时内(以发出时间为准）

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	收到修改后24小时内(以发出时间为准）

	3.3.4
	项目前期工作费用
	无

	3.3.5
	征地拆迁方式
	无

	3.4.1
	投标有效期
	60天（自投标文件递交截止之日起计算）

	3.5.1
	投标保证金
	投标保证金账户为：

广西农村信用社:20401333455002710

账号名称：河池市公共资源交易中心

开户行:河池市区农村信用合作联社兴业信用社

投标保证金的提交方式为银行转账、银行保函：
1.银行保函为见索即付保函；
2.银行保函有效期：投标有效期期满后30天；
3. 出具履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行的分行及以上级别；
4.银行保函额度为人民币50万元。

	3.7.2
	是否接受联合体
	接受

	3.7.6
	投标文件份数
	正本壹份，副本捌份；另加壹份电子版投标文件 (U盘)。

	4.1.2
	封套上写明
	内层封套：
投标人名称：
投标人地址：
投标人联系人：
投标人联系电话：
招标人地址及名称：
外层封套：
招标人名称：
招标人地址：
（项目名称）政府和社会资本合作（PPP）项目投标文件在2020年8月X日X时X分前不得开启

	4.2.1
	递交投标文件的地点
	地点：河池市公共资源交易中心开标室（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）

	4.2.3
	招标人通知延后投标截止时间
	原定投标截止时间3天前

	5.1.1
	投标文件开启时间和地点
	投标文件开启时间：同递交投标文件截止时间
投标文件开启地点：同递交投标文件地点

	5.1.2
	开启程序
	密封情况检查：由监督方和投标人代表检查

开启顺序：随机顺序

	5.2
	评审委员会的组建
	评审委员会构成：共7人，其中：专业评委4人，会计评委1人，法律评委1人，业主评委1人。
评审专家确定方式：自广西壮族自治区政府采购云平台专家库随机抽取。

	5.3
	评审办法
	釆用综合评分法进行评审

	7.2.1
	签订投资协议时间
	中标通知书签发后30天内

	7.3.1
	组建项目公司期限
	投资协议签订之日起30天内

	7.5.1
	与拟成立项目公司的所有股东签订PPP项目合同时间
	中标通知书签发后30天内

	7.6
	履约担保
	履约担保金额：壹佰万元整。

履约担保形式：银行保函
出具履约担保银行级别：国有或股份制商业银行的分行及以上级别。

	9.5
	监督部门
	监督部门：巴马瑶族自治县政府采购监督管理办公室
电 话：0778-6221733

	
	采购代理服务费及相关费用
	1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

2、本项目的代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号规定的（服务类）标准采用差额定率累进计费方式计算，由成交供应商领取成交、通知书前向采购代理机构支付。
3、本阶段咨询服务费共计￥198000.00元，由中标人一并支付。


1.总则
1.1项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现采用公开招标方式对本项目社会资本进行采购。
1.1.2招标人信息、招标代理机构信息、项目名称和项目地点：见“投标人须知前附表”。
1.2总投资
本项目投资金额：见“投标人须知前附表”。
1.3采购范围、合作期
本次采购范围、合作期：见“投标人须知前附表”。
1.4投标人的合格条件
投标人必须为符合政府采购要相关条例。
1.5投标费用
投标人应自行承担所有与本次投标有关的全部费用，不论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述费用不负任何责任。
1.6保密
参与投标的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7语言文字
除专用术语外，与公开招标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8踏勘现场
本项目不统一组织现场踏勘。
1.9答疑会
本项目不召开答疑会。
2.招标文件
2.1招标文件的的组成
招标文件包括下列内容：
(1)招标公告
(2)投标人须知
(3)评审办法
(4)合同草案
(5)投标文件格式
(6)项目基础资料
根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，统称为“补遗书”，构成招标文件的组成部分。
当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件，即“补遗书”为准。
2.2招标文件的澄清和解答
2.2.1投标人应认真阅读招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，投标人应在“投标人须知前附表”规定的时间前以书面形式，要求招标人对招标文件予以澄清。如果投标人编制的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。
2.2.2发布澄清的，招标人应当在“投标人须知前附表”规定的投标文件递交截止前至少15天前，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，但无须指明澄清问题的来源；不足15天的，招标人应当顺延投标文件提交的截止时间。招标人应保证所有购买招标文件的社会资本都能收到招标文件的澄清。
2.2.3投标人在收到澄清后，应在“投标人须知前附表”规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.3招标文件的修改
2.3.1在投标文件递交截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标文件递交截止时间不足15天，相应延长投标文件递交截止时间。招标人有责任保证所有购买招标文件的投标人收到招标文件的修改。
2.3.2投标人收到修改内容后，应在“投标人须知前附表”规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
3.投标文件的编制
3.1投标文件的语言
投标文件及投标人与招标人之间往来的与投标有关的通知、函件和文件均应使用中文。
3.2投标文件的组成
3.2.1投标人编写的投标文件包括：
(1)开标一览表

(2)投标函；

(3)资格条件确认函

(4)法定代表人身份证明及授权委托书；

(5)联合体协议书（如有）；
(6)投标保证金；
(7)关于投资协议与PPP项目合同条款的建议；
(8)投标文件附表格式;
(9)项目实施计划；
(10)其他材料。
3.2.2“投标人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。
3.3投标人填报投标文件应考虑的因素
3.3.1投标人在填报要求的价格标的时，应充分考虑本项目的项目总投资、合同边界条件、风险划分情况、收入的范围、收费调整机制、利益共享机制、政府付费水平及社会资本自身投融资成本、建设、运营成本和管理能力等因素。
投标人应根据上述因素对项目进行财务分析、风险分析和测算。投标人应充分考虑PPP项目合同期内其所承担的各种风险。
随同投标文件提交的价格标的应满足本招标文件的要求，并需进行详细论述，以证明投标人提交的价格标的的合理性和可行性。
3.3.2投标人在详细研究招标文件中的投资协议、PPP项目合同之后，应在投标文件中写明对投资协议、PPP项目合同条款的建议并阐述理由。上述建议和理由应在满足国家法律法规的前提下，有利于项目的实施，可作为合同谈判和投标的内容，但并不意味着招标人必须接受上述建议。
3.3.3随同投标文件提交的项目实施计划应满足本公开招标文件的要求，并需进行详细论述，证明投标人各项计划与方案的合理性和可行性。投标人提交的项目实施计划将作为对投标文件进行综合评审的主要依据，该计划也是社会资本组建项目公司以及政府及相关部门对项目各实施阶段进行监督管理的依据。
3.3.4本项目政府用于项目前期的费用按“投标人须知前附表”的规定确定。 
3.3.5本项目征地拆迁工作按“投标人须知前附表”的规定执行。
3.4投标有效期
3.4.1投标有效期为自递交投标文件截止之日起至“投标人须知前附表”所写明的时间止，在此期限内，所有投标文件均应保持有效。
3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.5投标保证金
3.5.1投标人在递交投标文件的同时，应按“投标人须知前附表”规定的金额、形式递交投标保证金，作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”的规定。
投标保证金采用银行保函形式且银行保函应由国有或股份制商业银行分行及以上级别开具。
3.5.2投标保证金有效期为投标有效期期满后30天，招标人如果按本章第 

3.4.2项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。
3.5.3投标人不按本章第3.5.1项和第3.5.2项要求提交投标保证金的，将按无效投标处理。
3.5.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
(1)投标人在规定的投标文件提交截止时间后撤回投标文件的。
(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签投资协议或未按招标文件规定提交社会资本履约担保；
(3)投标人在投标文件中提供了虚假资料；
(4)投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通、以非法手段谋取中标。
3.6资格审查资料
3.6.1投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在资格审查时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格审查文件的要求，具备承担实施本项目的资格、能力和信誉。投标人至少应更新以下资料(如有)：
(1)财务状况方面的变化，新近取得银行信贷额度的证明或获得其他资金来源的证据，以及现已接受(中标或签约)的新工程合同对财务状况的影响；
(2) 申请人基本情况表、联合体协议书（如有）；
(3) 近年财务状况表；
(4) 投融资初步方案及能力说明；
3.6.2如果投标人在递交投标文件时，其财务状况发生变化，或发生重大安全或质量事故，或发生法人合法变更或重组，或由于其他任何情况，导致投标人不能满足资格审查的各项条件时，投标人必须在其投标文件中对上述情况进行如实说明，否则，招标人一经查实，将视为投标人弄虚作假，其投标文件按无效投标处理。
3.6.3投标文件应符合本招标文件第五章相应文件格式的要求，并按其规定提交相应的证明材料，如有不符，视为不通过资格审查。

3.7投标文件的签署和装订
3.7.1投标人须按招标文件第五章“投标文件格式”中规定的表格内容填写投标文件附表，并按各投标文件附表的具体要求提供相关证明材料，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.7.2“投标人须知前附表”规定接受联合体参加投标的，本章第3.7.1项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.7.3投标文件应当就合作期、投标有效期、质量要求等实质内容作出响应。
3.7.4投标文件正本应用不褪色的墨水书写或打印，由投标人的法定代表人或其授权的代理人在公开招标文件规定的地方亲笔签署姓名(封面、扉页、目录和本页正文内容需申请人法定代表人或其委托代理人签字处，已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署)，不得使用电子制版签名代替。
3.7.5如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交法定代表人的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用电子制版签名代替。
如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书，但应按规定的书面方式出具法定代表人身份证明，并由法定代表人亲笔签名，不得使用电子制版签名代替。
以联合体形式参与投标的，投标文件正本由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位章。法定代表人身份证明或授权委托书须由联合体牵头人按上述规定出具。
投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
3.7.6投标文件正、副本份数见“投标人须知前附表”。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标文件副本可为正本的完全复印件。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.7投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录、且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。
3.7.8投标文件正本及副本应在书脊处注明项目名称及投标人名称（以联合体形式投标的，注明联合体牵头人名称即可）。
4.投标文件的递交
 4.1投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的正本、副本及投标文件的电子文件统一包装，正本在一个内层封套中，然后正本、副本及投标文件的电子文件密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条并在封口处加盖密封章。外层封套上不应有任何投标人的识别标志。招标文件要求的证件及证明材料的原件应单独密封，加贴封条，并在封套的封口处加盖申请人单位章（以联合体形式投标的，加盖联合体牵头人单位章），与投标文件一并递交。
4.1.2投标文件的内、外层封套上应写明的内容见“投标人须知前附表”。
4.1.3未按本章第4.1.1项和第4.1.2项要求对外层封套进行密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2投标文件递交截止时间
4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标文件递交截止时间前递交投标文件。投标人递交投标文件的地点：见“投标人须知前附表”。
4.2.2逾期送达的或者未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。
4.2.3在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在“投标人须知前附表”规定的时间前，以书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。
4.3投标文件的修改与撤回
4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标文件递交截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7款的要求签字或盖单位公章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5.投标文件开启及评审
5.1开启程序
5.1.1投标文件开启时间和地点
招标人将按照本章“投标人须知前附表”第5.1.1款规定的投标文件开启时间和地点开启投标文件，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
投标人的法定代表人必须持法定代表人身份证明和身份证或其授权代理人必须持法定代表人身份证明、授权委托书和本人身份证按时到场等候投标，并自觉接受核验上述证件，同时递交投标保证金的证明材料、业绩证明材料等原件备查。投标人不参加开标的，视为投标人放弃投标。
投标人若未派法定代表人或委托代理人出席，或未在投标文件开启记录上签字，视为该投标人默认开启结果。
5.1.2投标文件开启程序
主持人按下列程序开启投标文件：
(1)宣布开启纪律；
(2)公布在投标文件递交截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
(3)宣布开启人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
(4)按照“投标人须知前附表”的规定检查投标文件的密封情况；
(5)按照“投标人须知前附表”的规定确定并宣布投标文件开启顺序；
(6)按照宣布的开启顺序当众开启，公布投标人名称、开标一览表等内容，并记录在案；
(7)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开启记录上签字确认；
(8)投标文件开启会议结束。
若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开启现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。
5.1.3投标文件开启异议
投标人对投标文件开启有异议的，应当在开启现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
5.2评标委员会的组成
评标委员会由招标人代表和评审专家共7人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3，且评审专家中至少应当包含1名财务专家和 1名法律专家，具体构成见“投标人须知前附表”。评标委员会全面负责对投标文件的审查、评审、评分等全部评审工作。
5.3评审程序及标准
本项目采用综合评分法进行评审，评审程序及标准详见第三章。
6.中标结果
6.1确认谈判
评审结束后，招标人应当成立专门的招标结果确认谈判工作组，负责招标结果确认前的谈判和最终的招标结果确认工作。
招标结果确认谈判工作组应当按照评审报告推荐的候选社会资本的排名依次就合同中可变的细节问题进行合同签署前的确认谈判，率先达成一致的投标人即为中标候选人。确认谈判不得涉及合同中不可谈判的核心条款，不得与排序在前但已终止谈判的投标人进行重复谈判。不可谈判的内容见第三章。
6.2确认谈判备忘录
招标人应当在中标候选人确定后10个工作日内，与中标候选人签署确认谈判备忘录。
6.3预中标结果和项目合同文本公示
招标人在与中标候选人签署确认谈判备忘录后，应将预中标结果和根据招标文件、投标文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的项目合同文本在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上进行公示，公示期不得少于5个工作日。项目合同文本应当将中标候选人投标文件中的重要承诺和技术文件等作为附件。项目合同文本涉及国家秘密、商业秘密的内容可以不公示。
6.4中标结果公告和中标通知书
招标人应当在预中标结果公示期满无异议后2个工作日内，将中标结果在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上进行公告，同时发出中标通知书。
招标人将以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
中标结果公告内容包括：招标人和招标代理机构的名称、地址和联系方式；项目名称和项目编号；中标投标人的名称、地址、法人代表；中标标的名称、主要中标条件（包括但不限于合作期限、服务要求、项目概算、回报机制）等；评标委员会和采购结果确认谈判工作组成员名单。
7.合同授予
7.1社会资本履约担保
7.1.1在收到中标通知书后30日内，并在签订投资协议之前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、形式向招标人提交社会资本履约担保。联合体中标的，其社会资本履约担保由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、形式。采用银行保函时，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。
7.1.2中标人不能按本章第7.1.1项要求提交社会资本履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，并由招标人将其行为上报省级财政主管部门，列入不良行为记录名单。
7.2签署投资协议
7.2.1中标人应在“投标人须知前附表”规定的期限内，与招标人签订投资协议。中标人无正当理由拒签投资协议的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。
7.2.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签投资协议的，招标人向中标人退还投标保证金。
7.2.3投资协议经甲乙双方各自完成内部审批程序后由双方法定代表人或其授权的代理人签署、加盖单位章后生效。若为联合体参加投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在投资协议上签署并加盖单位章。
7.2.4如果根据招标文件规定，招标人取消了投标人的中标资格，在此情况下，招标人可将投资协议授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织中标。
7.2.5招标人将在投资协议签订之日起2个工作日内，将投资协议在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
7.3组建项目公司
7.3.1中标人应在“投标人须知前附表”规定的时间内，按照下列规定与招标人指定的政府方出资代表组建项目公司，在报请招标人审批后在项目所在地工商管理部门进行注册登记获得法人资格。
(1)项目公司注册资本由政府方出资代表和社会资本按照双方持股比例分别认缴，其中政府方出资代表持有项目公司49%的股权，社会资本持有项目公司51%的股权。
 (2)按投标文件中的承诺设置与拟建工程规模相适应的组织、技术、财务、管理人员和相应机构，且项目公司人员及机构设置应满足相关部门的法律法规要求，并应按照规定报招标人或相应机构备案。
7.3.2如中标人未能按招标文件的规定组建项目公司，或虽已遵守招标文件的规定但招标人认为其尚无实施本项目的足够能力时，中标人应按招标人的指示完善项目公司的机构设置、人员配备、资金筹措等方面工作，直至招标人批准为止。
7.4建设期履约担保
项目公司在签订PPP项目合同之前，应按“投标人须知前附表”规定的金额向招标人提交建设期履约担保。建设期履约担保采用银行保函，出具银行保函的银行要求在投标人须知前附表中说明，所需的费用由项目公司承担，项目公司应保证银行保函有效。
7.5PPP项目合同的签署
7.5.1项目公司所有股东，即中标人与政府方出资代表应在“投标人须知前附表”规定的期限内，与招标人签订PPP项目合同。中标人无正当理由拒签PPP项目合同的，招标人将取消与中标人的合作关系。
7.5.2中标人无正当理由拒签PPP项目合同的，招标人将不予退还中标人的社会资本履约担保。
7.5.3PPP项目合同经巴马瑶族自治县人民政府批准后经双方法定代表人或其授权的代理人签署、加盖单位章后成立。
7.5.4招标人应当在PPP项目合同签订之日起2个工作日内，将PPP项目合同在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
7.6运营期履约担保
项目公司应按照“投标人须知前附表”规定的金额、形式向招标人提交运营期履约担保。运营期履约担保采用银行保函，出具银行保函的银行级别在投标人须知前附表中说明，所需的费用由项目公司承担，项目公司应保证银行保函有效。
8.重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）因情况变化，不再符合规定的公开招标采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在投标截止时间止，投标人不足3家的；
（4）中标候选人未能通过招标结果确认谈判或均未与招标人签订投资协议或PPP项目合同的；
（5）法律、法规规定的其他情形。
9.纪律监督
9.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通或者与招标人串通，不得向招标人或者评标委员会成员行贿，不得以他人名义参与公开招标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响招标工作。
9.3对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较情况以及评审有关的其他情况。在投标和评审活动中，评标委员会成员不得擅离职守，不得影响公开招标和评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
9.4对有关工作人员的纪律要求
与招标和评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较情况以及评审有关的其他情况。在招标和评审活动中，有关的工作人员不得擅离职守，影响招标和评审程序正常进行。
9.5投诉
投标人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
监督部门的联系方式见“投标人须知前附表”。
10.其他规定及服务费支付
10.1自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)一直有效，以保证往来函件(招标文件的澄清、修改等)能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则投标人应自行承担由此引起的对其不利的后果。
10.2服务费

1）、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

2）、本项目的代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号规定的（服务类）标准采用差额定率累进计费方式计算，由成交供应商领取成交通知书前向采购代理机构支付。
3）、本阶段咨询服务费共计￥198000.00元，由中标人一并支付。
第三章 评标办法
评标办法前附表
	条款号
	投标内容、评审因素与评审标准

	1
	综合评分相同时，以年度折现率得分高的优先，如果年度折现率得分也相同，以项目运营方案得分高的优先推荐中标候选人。

	2.评审标准

	2.1
	初步评审标准
	
(1)
投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；
(2)
投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全，符合招标文件规定；
(3)
投标人按照第二章“投标人须知”第3.5.1项规定提供了投标保证金；
(4)
投标人按照第二章“投标人须知”第3.7.5项的规定，提供了法定代表人的授权委托书或法定代表人身份证明；
(5)
—份投标文件应只提交一个年度折现率；
(6)
投标文件填报的折现率、合理利润率未超过招标文件规定；
(7)投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.1项的规定；
(8)
投标文件未附有招标人不能接受的条件。

	2.2
	资格审查
	(1)财务状况方面的变化，新近取得银行信贷额度的证明或获得其他资金来源的证据，以及现已接受(中标或签约)的新工程合同对财务状况的影响；
(2) 资格审查申请函；
(3) 申请人基本情况表、联合体协议书（如有）；
(4) 近年财务状况表；
(5) 投融资初步方案及能力说明；

	通过初步评审和资格审查的投标人方可进入下一阶段评审。

	3.1.2
	投标人不得存在的其他情形：
（1）串通投标或弄虚作假或其他违法行为的；
（2）不按评标委员会要求澄清、说明的。

	3.2.综合评分

	3.2.1
	分值构成 (总分100分）
	建安工程下浮率：10分；年度折现率：10分；合理利润率：10分；资产状况：15分；投融资能力：15分；项目建设方案：20分；项目运营方案：20 分

	3.2.2
	评审标准
	评分因素评分值
	评分标准

	
	
	评分因素
	评分因素评分值
	各评分因素细分项
	分值

	
	
	建安工程下浮率
	10分
	投标报价得分=（投标基准价/最后投标报价）×10
投标基准价：满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格

	
	
	年度折现率
	10分
	投标报价得分=（投标基准价/最后投标报价）×10
投标基准价：满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格

	
	
	合理利润率
	10分
	投标报价得分=（投标基准价/最后投标报价）×10
投标基准价：满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格

	
	
	资产状况
	15分
	注册资本
	5分
	投标人的注册资本为1亿元（含1亿元），得3分，每高出1亿元（不足1亿，忽略不计），加1分，本项最多得5分。
如投标人为联合体，则以联合体牵头人的为准。

	
	
	
	
	总资产
	5分
	2019年末投标人的总资产为10亿元，得2分，每增加500万元（不足500万元，忽略不计），加1分，本项最多得5分。
如投标人为联合体，则以联合体牵头人的为准。

	
	
	
	
	净资产
	5分
	2019年末投标人的净资产为1亿元，得2分，每增加1亿元 (不足1亿元，忽略不计），加1分，本项最多得5分。
如投标人为联合体，则以联合体牵头人的为准。

	
	
	项目投融资能力
	15分
	投标人需提供不低于5亿元融资能力证明资料。得基本分5分，每高出1亿元得2分，最高得15分。
融资能力证明资料为银行信贷授信文件。
如为联合体申请，由联合体牵头人提供。

	
	
	项目
建设
方案
	20分
	工程质量目标及保障措施
	4分
	根据质量保障措施合理性、可行性等因素打分，0-4分。

	
	
	
	
	工程实施进度及保障措施
	4分
	根据工期计划的合理性、可行性和合理工期的长短、保障措施的有效性等因素打分，0-4分。

	
	
	
	
	工程安全、环保及农民工工资保障措施
	4分
	根据工程安全、环保及农民工工资保障措施合理性、可行性等因素打分，0-4分。

	
	
	
	
	投资控制目标及保障措施
	4分
	根据投标人提出的投资控制目标及保障措施合理性、可行性等因素打分，0-4分。

	
	
	
	
	施工方案及保证措施
	4分
	根据施工方案及保障措施合理 性、可行性等因素打分，最高4分，最低0分。

	
	
	项目运营方案
	20分
	a.项目运营方案的合理性、可行性等因素保证措施具体、针对性强的得10.1－20分。
b. 项目运营方案的合理性、可行性等因素保证措施不够全面、针对性一般的得0.1－10分。
c. 项目运营方案的合理性、可行性等因素保证措施不全面、有明显遗漏或偏差的不得分。

	3.4.1
	评标结果
	按得分由高到低推荐中标候选人的人数为3名。


1.评标办法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按照得分高到低顺序推荐中标候选人或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相同的，以要求回报率较低的优先。如果要求回报率也相等，则采用评标办法前附表中规定的方法确定第一中标候选人。
2.评审标准
2.1评审标准
2.1.1资格评审标准：按资格审查要求，达到资格要求的方可进入评标环节；
2.2分值构成和评分标准
2.2.1分值构成
各评分因素：见“评标办法前附表”。
2.2.2评分标准
各评分因素的评分标准：见“评标办法前附表”。
3.评标程序
3.1资格审查、初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第2款规定的评审标准对投标文件进行资格审查、初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决其投标处理。
3.1.2投标人不得存在违反“评标办法前附表”规定的任何一种情形，否则作否决其投标处理。
3.2综合评分
3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.3投标文件的澄清和说明
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人所提交投标文件含义不明确的内容、明显的文字或者计算错误进行澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清和说明。
3.3.2澄清和说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。（算数性错误修正除外）。招标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。
3.3.3评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。
3.3.4凡超出招标文件规定的或给招标人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
3.4评标结果
3.4.1评标委员会按照得分由高到低顺序并按“评标办法前附表”规定的人数推荐中标候选人。
3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面报告。评审委员会全体人员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。
评标委员会发现招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向招标人说明情况。
3.4.3中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前，提请行政监督部门请评标委员会按照招标文件的标准和办法审查确认。
第四章 合同草案
巴马瑶族自治县国家储备林PPP项目
PPP项目合同
甲   方：巴马瑶族自治县自然资源局
乙   方：项目公司
丙   方：巴马农林投资发展有限公司
丁   方：拟中标社会资本
签约地点：
签订时间：
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引  言
巴马县人民政府经物有所值评价及财政可承受能力论证，决定采用PPP方式(Public-Private Partnership，即政府和社会资本合作)建设巴马县国家储备林扶贫项目（以下简称“本PPP项目”），在巴马县10个乡（镇）的国有林场或林业公司实施投融资、新造、改培（含赎买）、林下经济，同步建设基础设施及森林抚育、管护、科学合理采伐利用等建设、运营。
现巴马县人民政府授权巴马瑶族自治县自然资源局为本项目的授权实施机构，负责项目准备、采购、签署相关协议、监管等工作。巴马瑶族自治县自然资源局通过公开招标方式选择xxxx 等xx个法人组成的联合体为本项目中标社会资本方（联合体）。本项目中标社会资本方（联合体）为实施项目投融资、建设、运营、管理，依法在巴马县成立项目公司，即xxxxxxxx公司。巴马瑶族自治县自然资源局与中标公司于xxxxxxxx年X月签订了《广西省河池市巴马县扶贫建设项目——国家储备林PPP项目合同》。
　　为了明确本PPP项目在 巴马县行政区域范围内的具体项目投资、建设、运营、管理相关事宜，巴马瑶族自治县自然资源局根据遵循平等，自愿、公开、公平和诚实及其他有关法律法规的规定，于2020年  月   日就本PPP项目在巴马县实施有关事宜协商一致，签署本合同，以供共同遵守执行。
项目合同术语的定义和解释
1.1定义
除非另有法定定义或上下文另有要求，本合同所定义的词语，在合同中具有被约定的含义。
	PPP项目合同
	巴马瑶族自治县自然资源局与中标公司于   年  月签订了《广西省河池市巴马县扶贫建设项目——国家储备林PPP项目合同》

	本合同
	指根据巴马县人民政府的授权及的约定，甲方和乙方签署的具体项目合同，包含全部附件、以及日后可能签署的任何项目合同的补充修改合同和附件，每一部分都应视为本合同的一部分。

	本PPP项目
	广西省河池市巴马县扶贫建设项目——国家储备林PPP项目合同（项目公开招标编号：  ）

	具体项目
	指本项目在巴马县（市、区、乡镇）行政区域内实施的具体项目。

	项目实施机构
	指巴马县人民政府授权作为项目实施机构的巴马瑶族自治县自然资源局

	具体项目实施机构或甲方
	指巴马县人民政府    会议授权，负责具体实施本项目的巴马县所辖10个乡（镇）的自然资源局。

	社会资本方
	指中标本PPP项目的社会资本方（联合体），即

	项目公司或乙方
	指社会资本方（联合体）为实施本项目成立的有限责任公司，就本合同而言，指

	项目建设单位
	指具体实施本项目的造林、赎买、运营、维护的单位。

	使用者付款
	项目公司可获得生产的中、大径级材供应给木材加工产业园做原料，小径材及薪材主要供给制浆造纸企业、中密度纤维板厂，松脂和竹材销售给为周边的松香厂和竹材加工厂，油茶籽主要销售给周边的茶油加工厂等运营收入, 运营期内项目公司已具备基本财务盈利能力, 可以覆盖运营成本、 偿还银行贷款以及给予社会资本方合理利润 。 项目公司通过产品销售收益, 政府方不参与分红，同时也不承担项目公司债权债务或亏损弥补责任。

	开工日
	指本项目开工日期，以具体项目实施机构向项目公司发出本PPP项目实施的首个具体项目开工令为准。

	本项目竣工验收合格日
	指实现本PPP项目最后一个具体项目或竣工验收合格的日期

	建设期
	指开工日起至本PPP项目竣工验收合格日。本PPP项目建设期是8年。

	过渡期
	指具体项目竣工项目竣工验收合格日本PPP项目竣工验收合格日。具体项目竣工验收后的过渡期属于建设期内。

	合作运营期
	指本PPP项目项目竣工验收合格次日起。本项目合作运营期为17年。建设期延长或缩短，合作营运期保持不变。

	项目期
	指建设期（包含过渡期）和合作营运期。建设期延长或缩短，项目期相应延长或缩短，合作营运期17年不变。

	项目文件
	指包含但不限于以下文件：（1）《PPP实施方案》及其附件；(2)本合同及附件（3）与项目有关的关联性文件

	中国
	指中国人民共和国，不包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。

	法律
	指所有现行有效的中国法律、行政法规、地方性法规、自治条款和单行条款、规章、司法解释及其他有法律约束力的规范性文件。

	法律变更
	在生效日后颁布、修订、废止或重新解释等任何适用法律导致甲、乙方在本合同项下权利义务发生实质性变化的行为。

	技术标准
	《国家储备林改培技术规程》等对基础建设中各类工程的勘察、设计、建设、验收、维护等需要协调统一的事项所制的标准。

	批准
	乙方为履行本协议需从政府部门获得的许可、执照、同意、批准、核准或备案。

	金融机构
	指与乙方签订借款合同，为本PPP项目及具体项目提供融资的金融机构，具体指国家开发银行，经办分行为       分行，或有其牵头组建的银团。

	建设期履约保函
	指乙方按规定提交的，为担保其履行具体项目出资、融资、建设等义务的担保函。

	运营维护保函
	指乙方按规定提交的，为担保其履行具体项目营运维护等义务的担保函。

	营运日
	指本项目竣工验收合格的次日。

	争议解决程序
	指出本合同   条提及的解决程序的程序。

	终止意向通知
	指双方按照本合同第  条向对方发出的通知

	终止通知
	指双方按照本合同第  条向对方发出的通知

	提前终止日
	指本合同提前终止的日期

	政府部门
	指依照国家法律设立的行政实体，负有在职能范围内行使国家权力和义务的国家、省、市、区、县各级地方政府及其职能部门。

	工作日
	指除国家法定休息日和法定节日或假日以外的，各机构普通工作的任何日期。


以下定义适用于本合同
1.1.2其他释义
   在本合同中，除上下文另有要求外：
本合同目录和合同各标题仅为方便而设，不用于解释本合同效力或任何条款；
提及条、款、附件，应指合同的提及条、款、附件；
提及一双、双方或各方，应指本合同的一双、双方或各方，并且包括经允许替代该方的人或该方的受让人；
所有“包括”一词应理解为“包括但不限于”的意思；
提及任何一个文件时，应包括对该文件的修订、补充、重述、替换或更新，但是对于违反本合同所约定的任何修订，补充、重述、替换或更新不包括在内；
本合同并不限制或以其他的方式影响甲方或其他政府部门行使其法定的行政职权，在本合同的有效期内，如果本合同项目下的有关约定届时被纳入相关法律规范属于甲方或其他政府部门的行政职权，适用该等法律规定；
要求在某一非工作日付款，均指该付款应在该日后的第一个工作日支付；
任何计量单位，均为中国法定的计量单位；
除本合同另有明确约定，“以上”“以下”“以内”或“内”均含本数，“超过”“以外”不含本数；
任何年、月、日、时均按照公历制；
合同文件的组成部分和解释顺序
1.2.1构成本合同的文件应是相互说明和相互补充的，如果本合同文件之间出现歧义、矛盾或明显错误时，其优先解释顺序如下：
（1）本合同及其附件
（2）股东协议
（3）中标通知书
（4）招标文件
（5）投标文件
（6）现行标准、规范及有关技术文件
（7）包括但不限于须经政府规定部门评审的有关预算、结算文件；
（8）双方有关洽谈纪要、承诺书等均视为本合同的组成部分；
（9）其他按规定应作为本合同的组成部分的文件。  
声明和保证
2.1 甲方的声明
在合同签订时，甲方在此向乙方声明：
甲方已获得的巴马瑶族自治县人民政府的授权，有权代表政府签署本协议，并将履行本协议项下的各项义务；
甲方已经获得本协议附件列出的应在生效日期前获得所有的批准；
如果甲方在此所做的声明与实际不符，并严重影响本协议的履行，乙方有权终止本协议。
2.2  乙方的声明
在合同签订时，甲方在此向乙方声明：
乙方是依据中华人民共和国法律成立的合法机构，具有签署和履行本协议、其他项目合同和融资文件的权利；
乙方已经获得获得本协议附件列出的应在生效日期前获得所有的批准；
乙方确保在特许经营期内，其项目的投资股本金额高于或等于项目投资额的%；
如果乙方在此所做的声明与实际不符，并严重影响本协议的履行，甲方有权终止本协议。
项目的具体情况
3.1 项目概况
3.1.1 投资规模：本PPP项目在 巴马 县建设的具体项目注册资本金为 1000万，双方出资金额于项目公司成立后一年内认缴完毕，其中项目公司成立时，社会资本首期现金注资不少于 300 万元），剩余部分双方根据项目建设进度和融资机构要求及时、足额注入项目公司；另外的 9628.94万元由项目公司股东出资解决，可根据项目建设进度和融资机构要求，及时、足额投入项目中。
政府方与中标社会资本持股比例分别为  49 %、 51 %
本项目总投资由建设投资、建设期利息及铺底流动资金构成，经估算，项目总投资合计为45628.94万元，其中建设投资36959.4万元，建设期利息8330万元，铺底流动资金339.54万元。
3.1.2建设区域：位于 巴马 县行政区域范围内。本项目项目建设布局在：广西河池市巴马县的巴马镇、燕洞镇、所略乡、百林乡、那桃乡、甲篆镇、那社乡、凤凰乡、西山乡、东山乡等10个乡（镇）。具体按照政府划定项目的地点，面积、范围等。
3.1.3建设规模：位于 巴马 县的项目建设单位在本PPP项目建设期内申报并获批实施完成的各具体项目规模总和。根据储备林建设的要求和广西林业发展的实际情况确定本项目建设内容主要包括营造林工程、基础设施建设工程、生产设备工程、扶贫工程项目建设共 4 个内容，建设内容及规模详见如下内容。
根据项目建设单位的经济结构及项目区建设条件，项目将分期进行建设，第一期建设工程如下：
①营造林工程建设

营造林基地建设规模为 3066.67h㎡ ，其中国家储备林基地建设为2526.67h㎡（集约人工林栽培 1826.67h㎡ ，现有林收购抚育 700.00h㎡）；特色经济林扶贫基地建设 540.00h㎡ （新种油茶 133.33h㎡ ，新种核桃133.33hm2 ，新种雷竹 273.33h㎡ ）；配套建设林区公路、防火线、管护房等林区基建工程。

按树种分：杉木 600.00h㎡ ，松树 720.00h㎡ ，速生阔叶树 240.00h㎡ ，珍贵树种 400.00h㎡ ，红枫和银杏等大苗种植 100.00h㎡ ，针阔混交林200.00h㎡ ，阔阔混交林 266.67h㎡ 。

按经营类型分：集约人工林栽培 1826.67h㎡ ，现有林收购抚育700.00h㎡ 。

②基地配套工程建设

根据基地建设需要，配套工程有：新建林区公路47.25km；维修林区公路 180.83km；新建防火线（林带）88.75km；新建简易管护房 363.08㎡ 。

3.2 项目的运作方式
    本项目选择合适的社会资本负责对本项目第一批项目工程进行设计、投资、融资、建设和运营维护，工程期满由项目公司自行运作，因此建议采用BOO（建设-运营-拥有）实施。具体包括：
3.2.1 项目公司与具体项目实施机构签订本合同；
3.2.2项目公司与项目建设单位签订《项目建设协议》，并报甲方备案；
3.2.3项目公司根据本项目实施机构指定的《巴马县国家储备林扶贫PPP项目实施方案》及本合同规定的进行具体投资、建设、运营维护；
3.2.4  甲方根据本合同规定对项目公司自有资本金到位、融资到位及投资建设到位的情况进行监督管理；在项目建设期间，按照本合同约定的项目建设进度情况进行检查验收；在项目合作运营期，对项目运营维护情况进行绩效考核，并按照绩效考核情况分年度对项目公司进行管理。
3.2.5  付费方式：项目公司通过“使用者付费”收回具体项目的建设成本以及投资回报，以此提供公共产品及配套公共服务。 根据《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》（财金[2015]21号第十六条关于“运营补贴支出应当根据项目建设成本、运营成本及利润水平合理确定，并按照不同付费模式分别测算”的规定，本项目回报机制为“使用者付费模式”。
使用者付费是指由最终消费用户直接付费购买公共产品和服务。
项目公司直接从最终用户处收取费用，由于在使用者付费项目中项目公司的成本回收和收益取得与项目的使用者实际需求量(即市场风险)直接挂钩，为确保PPP项目能够顺利获得融资支持和合理回报，在本PPP项目合同中增加唯一性条款，即要求政府承诺在一定期限内不在项目附近批准新建与本项目有竞争的项目。
3.3 项目的期限
3.3.1 本PPP项目的前期包括建设期和合作运营期，其中建设期8年（指自开工日起至本PPP项目竣工验收合格日。具体项目验收合格日次日至本PPP项目验收合格日为过渡期，属于建设期），合作运营期17年（自本PPP项目验收合格次日起），项目期共25年。
3.3.2  具体项目的建设期不应超过本PPP项目建设期，各具体项目的合作运营期均与本PPP项目合作营运期相同。
3.3.3  期限的延长
    在法律允许的范围内，对于本项目合作期限内发生非本项目公司应当承担风险而导致乙方损失的情形下，乙方可请求延长项目的合作期限。常见的延期事由包括不限于以下条件：
因政府方违约导致乙方延误履行其义务；
因发生政府方应承担的风险导致乙方延误履行其义务；
经双方合意在合同中约定的其他事由。
3.4期限的结束
    导致项目合作期限结束有两种情形：项目合作期限届满或者项目提前终止。
3.5 项目资产权属
    项目的资产包括项目的固定资产、流动资产和项目的知识产权。
    固定资产包括土地、房屋、项目设施等；流动资产包括项目的机器设备、交通工具等；知识产权包括项目的技术、资料和技术信息，项目文件等。
    在项目合作期限内，项目公司投资建设本项目所形成资产所有权归方所有，其资产折扣、摊销不计入项目公司成本，由项目公司负责运营，政府不再向项目公司额外支付运营费用，也不向项目公司收取资产使用费用。
    本项目所需建设场所或土地由甲方负责提供，所有权属于甲方，项目公司仅在合作期限内享有使用权。
第四章 双方的权利和义务
4.1 甲方的权利
政府主体（甲方），巴马县人民政府授权巴马瑶族自治县自然资源局管理部门作为政府代表与社会资本签约。政府方负责项目的协调工作，并监督本项目的实施。巴马瑶族自治县自然资源局有以下权利：
4.1.1  授予乙方特许经营权；
4.1.2  有权对具体项目的投融资、建设、运营维护全过程进行检查、监督等活动，包括不限于督促乙方编制年月作业设计，对项目实施进行技术指导、质量监督、年度检查验收、竣工验收；
4.1.3  有权对乙方对具体项目的投资、融资及经营成本进行监督和核算；
4.1.4  有权聘请第三方对乙方的具体项目的经营情况进行评估（包括投资、收入和成本）；
4.1.5  有权对乙方组织实施的具体项目建设进度和建设质量进行监督管理；
4.1.6  有权根据本合同的规定终止合同并接管具体项目；
4.1.7  有权根据规定的《运营维护绩效考评办法及考评实施细则》对乙方提供的具体项目运营维护服务情况进行绩效考核、监督和审查；
4.1.8  有权要求本项目接受审计机关的审计监督；
4.1.9  不承担乙方的项目期内形成的任何债务、人员安置和股权等其他经济、法律上纠纷；
4.1.10  有权享有法律规定的其他权利和本合同约定享有的权利
4.1.11  甲方本着尊重社会公众的知情权、鼓励公众参与监督的原则，有权及时将产品和服务质量检查、监测、评估结果和整改情况以适当的方式向社会公布，受理公众对乙方的投诉，并进行核实处理；
4.2  甲方的义务
4.2.1  在合作期间协助乙方取得具体项目建设和运营维护所必须的批准和相关许可，包括但不限于建设所需的批准、运营和维护所需的批准；
4.2.2  协助乙方完成商品林的赎买工作；
4.2.3  依法核发林木采伐许可证及木材运输证等；
4.2.4  在法律、政策允许的范围内，协调乙方与相关政府部门、单位之间的关系，并为乙方进行项目投资提供便利条件；
4.2.5  协助乙方和社会资本方就同一纳税行为避免重复缴纳税费，协助乙方和社会资本方享受有关税费优惠政策和国家补助政策；
4.2.6 项目期满前，除法律另有规定或双方另有约定并经金融机构同意，甲方不得将具体项目的经营权授予除乙方之外的任何第三方；
4.2.7 遇紧急情况，在可能严重影响公共利益的情况下，可依法对乙方进行临时接管。
4.3 乙方的权利
   按照中华人民共和国法律依法设立的公司，是巴马县人民政府通过竞争程序，依法选定的本PPP项目的社会资本方。按照约定，乙方系将于甲方共同出资设立的项目公司，具体组织实施本项目。项目公司按《公司法》设立股东会、董事会、监事会和经营层。公司董事会设 5  人，社会资本委派 3 人，巴马农林投资公司委派  2  人。董事长由社会资本提名，为项目公司的法定代表人。副董事长由巴马农林投资公司提名。重大事项须董事会全票通过，重大事项在股东协议中详细列出。
4.3.1  有权按照法律规定和本合同约定，开展具体项目投资、融资、建设、运营、维护等方面的各项经营活动，并获得合理回报；
4.3.2  可以用甲方及甲方所属政府方出具的有关材料对本项目进行融资；
4.3.3  根据法律规定和本合同约定，有权选择有相应资质的承建单位参加具体项目相关基础设施建设；
4.3.4  在具体项目建设、运营、维护过程中，发现项目建设单位或相关单位存在不称职或不作为的不良行为，有权向甲方提出，甲方应负责调查处理；
4.3.5  有权按照本合同的规定终止本合同；
4.3.6  有权享有法律规定的其他权利和本合同约定享有的权利；
4.4 乙方的义务
4.4.1  指定专人配合甲方做好具体项目的前期工作；
4.4.2  负责具体项目的投资、融资、建设，并负责具体项目的运营维护，同时应配合与具体项目相适应的专业技术人员和管理团队；
4.4.3  负责筹措具体项目的建设资金，确保项目建设资金（含注册资金及融资资金）按时到位，按计划投资，确保投入资金满足具体项目的需要，不得抽回、侵占和挪用项目资金及其他建设资金；
4.4.4  在实施项目过程中，严格遵守法律规定，严格执行行业各类规范、标准的要求。
4.4.5  按照合同约定的建设标准、建设规模、建设工期目标和质量目标完成具体项目的建设；
4.4.6  配合甲方及相关政府部门、单位进行资金监管和核算；
4.4.7  按照国家储备林项目管理的有关规定，接受国家林业局、金融机构、广西省林业厅等机构的相关核查和检查；
4.4.8  配合相关政府部门对具体项目进行的审计；
4.4.9  接受甲方、金融机构及其他有权机构的监督和监管，并应及时将其发展规划、年度经营和计划、年度经营报告报送至甲方及金融机构备案，定期向甲方提供具体项目实施的报告和信息。在开工之前，向甲方及金融机构提交项目进度计划，对建设期间重要节点做出规定，以保障具体项目在约定时间内完成项目建设并开始运营；在建设期间，应按照年度向甲方及金融机构提交项目进度的报告，说明本项目进度及项目计划完成情况；在合作运营期间，按年度向甲方及金融机构提交项目运营报告，说明项目运营及项目计划的完成情况；
4.4.10  在本合同的履行期间，未经巴马瑶族自治县自然资源局批准或同意，不得擅自对项目公司的股权结构、股权比例、董事会、监事会主要成员及总经理等高级管理人员等事项进行变更调整；
4.4.11  确保在具体项目建设期及合作运营期内投保森林综合保险、政策性综合保险，并在项目期内持续有效，且金融机构为第一受益人，如发生投保范围内的保险事故，保险赔偿金按融资合同优先用于偿还项目的贷款本息；
4.4.12  未经巴马瑶族自治县自然资源局批准或同意，不得对本项目之外的其他项目进行投资，不得为除本PPP项目外的其他项目提供任何形式的担保；
4.4.13  乙方及其合同相关单位在项目期内不得以具体项目的资产、财产或权利为本PPP项目之外的其他项目提供任何形式的担保；
4.4.14  项目结束后，乙方被授予的经营权到期，乙方应及时向巴马瑶族自治县自然资源局申请继约；
4.4.15  在合作期间涉及国家机密、商业机密的内容，不得对外泄露；
第五章 合同生效条件、合同构成及优先顺序
5.1 合同生效条件
   PPP项目应在满足双方约定的条件后生效，当以下先决条件满足或被另一方书面放弃时，双方开始履行本合同项下的义务：
甲方承担的义务
（1）甲方就本项目已经获得政府的审批手续；
（2）甲方办理了项目法人用地手续；
（3）甲方协助乙方办理本项目的许可手续。
乙方承担的义务
乙方已向甲方提交了符合本合同要求的履约保函；
乙方融资交割完成；
根据有关法律，乙方已获得项目的批准手续；
乙方已经按甲方要求购买了项目需要的保险；
乙方为取得本项目的特许经营权，已支付了特许经营权的费用或提交了保证金，担保、质押或其他文件；
乙方已经取得了项目依法所需要的所有批准文件。
如果乙方原因未能在生效日内满足上述的先决条件，则甲方有权提取履约保函项的所有款项，并有权终止本合同；如果因为甲方原因未满足上述的先决条件，乙方可以解除合同，并要求甲方承担违约责任和赔偿损失。
5.2  合同的构成及各部分的优先次序
合同的组成部分是相互说明的。出于解释的需要，文件的优先次序应按照下列顺序排序：
PPP项目合同
中标函
投标函
附件
补充协议或变更协议
政府要求
其他文件
    如果发现文件之间有表述模糊或产生歧义之处，应当按照上一顺序的文件作出解释。
投资计划
6.1 投资规模及其构成
    本项目预计投资45628.94万元，包括目前前期费用、建安工程费、运营维护费等，最终以双方结算确认的金额为准。
6.2 项目投资计划
    本项目工期为  8 年，计划于年月日项目开工，根据项目的进度的投资分 2 次投入，并于年月日全部完成，以保证项目的如期建设完成，并投入运营。
6.3  投资控制责任
    在确保工程质量、进度以及安全前提下，项目公司应优化建设施工方案，严格规范工程变更签证程序，合理控制工程造价。如因甲方对项目需求变更或甲方其他原因造成的超支由甲方负责，超支部分计入项目投资成本；如因项目公司管理不善造成的超支由项目公司负责，超支部分不计入项目投资成本。如因不可抗力导致的超支，双方按照公平的原则或协商分担。
项目融资
7.1 项目的融资方案
本项目资本金来源为项目公司注册资本金，项目公司的注册资本金为    1000万，甲方以   万元占股    %，乙方以货币出资    万元占股    %，双方出资金额于项目公司成立后一年内认缴完毕，其中项目公司成立时，社会资本首期现金注资不少于 300 万元），剩余部分双方根据项目建设进度和融资机构要求及时、足额注入项目公司；另外的 9628.94万元由项目公司股东出资解决，可根据项目建设进度和融资机构要求，及时、足额投入项目中，所融资金专项用于本项目建设投资。
7.2  项目的融资安排
7.2.1 乙方应确保具体项目资金按照项目进度要求，及时足额到位，其中：项目公司自有资本金的当期出资应按不少于20%比例的要求，由项目公司各股东按其出资比例出资到位，其余的债务融资金部分由乙方通过金融机构贷款等获得，相关的融资协议应提交甲方备案。
7.2.2  除自有资本金外的资金，由乙方负责通过金融机构贷款方式解决，可由中标的相关社会资本方以名下林业所有权等资产提供相应担保。
7.2.3 乙方应按照项目进度要求，确保具体项目融资贷款的还本付息，具体以项目实际获批贷款，实际使用资金及年度财务审计结果为准。
7.2.4 未经巴马县和金融机构书面同意，乙方不得将具体项目资产或相关权利转让。出租、抵押或质押给任何第三方。但在项目期内必要时，乙方可以按照合同约定或经与巴马瑶族自治县自然资源局及金融机构另行协商一致，为本项目融资之目的，在符合有关规定的前提下，依法将具体项目资产（包括项下的收益权/应收账款)或相关权利为金融机构设定质押或抵押,但不得在此等收益权上设定除此之外的其他任何转让出租、质押等权利、义务或责任）。
7.2.5 乙方对于具体项目融资所获得资金,只能用于履行本合同的需要,除此之外不得用于其他任何用途。
7.2.6  在项目建设期间,由于设计变更、物价上涨等原因造成项目总投资增加的，具体项目的债务融资部分不再增加,项目公司自有资本金部分相应增加,乙方及中标的相关社会资本方应确保该增加部分的资金根据具体项目进度要求及时足额到位。
7.2.7  政府提供的其他融资支持
为促进本项目融资及时到位，甲方可以为项目公司进行项目融资工作提供必要的支持。
如果该项目符合国家、省或市投资补助、贷款贴息等方面的优惠政策，甲方可以为项目公司办理申请政策优惠的申报手续。如果乙方积极配合申报工作，所得支持资金归甲方和乙方各得%。
7.3 资金管理
7.3.1 乙方独立进行具体项目建设期和合作运营期的资金使用和财务核算。
7.3.2 乙方相应的自有资本金及债务融资应专门用于具体项目的投资、建设及运营等。
7.3.3 甲方有权要求乙方说明资金账户中具体项目的资金到位及使用情况,乙方应无条件配合。
7.3.4 乙方应按照本合同约定进行投资建设,落实项目建设单位申报具体项目用款计划,与金融机构协商确定具体投资计划,确保投入资金满足具体项目实施的需要,并按计划投资建设及实现进度目标。
7.3.5 具体项日投入的资金不得用于与项日无关的经济活动。甲方有权对乙方的具体项目经营成本进行监督和核算,有权聘请第三方中介机构对乙方的具体项目经营状况(包括投资、收入和成本)进行评估,乙方应无条件配合。
7.3.6  乙方应制定具体项目投资用款计划,井按计划实施、及时支付。对项目投资用款情况,甲方有权核实,对确认属于乙方无正当理由不按时支付的,甲方将从其建设期履约保函中提取代为支付。
7.4 财务管理
7.4.1  乙方应建立健全财务管理制度,完善内部经营责任制,严格执行国家规定的各项财务开支范国和标准,如实反映企业财务状况和经营成果,依法缴纳税费，并接受有关机关的检查监督,保证公司权益不受侵犯。
7.4.2 乙方应在其经营场所保存所有账簿及其他与具体项目建设、运营维护有关的财务记录,并可在上述地点随时提供给甲方查阅。
7.4.3  乙方应对自己的经营活动负责,并按有关法律法规的规定编制财务报表。
7.4.4 乙方应定期向甲方提交下列文件：
(1)在本县(市,区)实施的具体项目年度基本建设支出预算、财务决算等财务报告；
(2)原则上在各季度第1个月结束之前提交上一季度的乙方具体项目现金收支季度总结报表；
(3)原则上在每年3月30日之前提交上一年度的企业财务报表及由独立于乙方的有资格的会计师事务所出具的年度审计报告；
7.4.5 乙方还应按甲方的要求，随时提交专项报告以及关于乙方财务状况的信息资。
项目的前期工作
8.1  项目前期工作的内容及要求
    为保证本项目工程建设的顺利开展，甲方负责完成的前期工作包含但不限于：
项目建议书
项目可行性研究报告
项目的实施方案
初步规划图及施工图设计等编制和报批
项目的征地、拆迁，项目土地的取得
项目的融资
项目有关的规划、立项、可研报告、实施方案、开工、环评的审批工作
项目工程的安排、采购准备、项目的技术标准和规范的制定个完善
项目设备、人员的召集和配备，项目配套设施的准备
确保本项目建设符合相关建设程序与规定的要求
8.2 前期工作费用
项目前期工作费用包含但不限于：可研报告编制费、工程量清单及采购控制价编制费、初步设计费、施工图设计费、专家评审费等，在本合同生效后发生的前期工作费可计入项目投资总额，由项目公司承担。
8.3  甲方提供的前期工作支持
本项目涉及的场地及林地环境协调工作，由甲方负责，项目公司配合，费用由项目公司承担。
8.4  设计变更
    项目公司根据储备林种植实施需要，可向甲方提出书面申请，对林地的规划的进行变更。如果上述变更是必要且合理的，则甲方应当同意上述变更。在未得到甲方同意、批准前，项目公司不得对规划设计进行变更。项目公司提出的规划变更经甲方书面同意后，如果发生工程建设成本或投资总额增加，则增加部分由乙方承担；如果发生工程建设成本或投资总额减少，则减少的部分由双方协商工程建设成本或投资总额的按一定比例分享。
项目的用地条款
9.1  项目公司的土地使用权
甲方应在本合同生效后，以流转形式向乙方提供国储林PPP项目用地的土地使用权，并确保乙方在特许经营期间使用。
9.2  土地使用权的限制
未经甲方事先书面同意，乙方不得将项目土地用于出租、抵押和转让或项目之外的其他任何目的；如因乙方违反现行法律/本合同/其他相关法律文件的要求使用给国家、公共利益或第三人造成损害，乙方应当赔偿因此造成的损失，甲方也有权收回土地，提前终止项目合同。
9.3  甲方的场地出入权
甲方以及有关政府部门经合理通知项目公司后，有权出入项目场地；有权为了建设进度或检查乙方履行本合同项目下的其他义务的目的行使此项出入权；以及本合同规定的其他出入权。
9.4  征地、拆迁和安置
    甲方负责项目的征地，并协调有关部门和单位，乙方对甲方的以上工作予以协助。征地标准按照批复的初步设计概算的标准执行。

项目的建设
10.1  建设进度要求
10.1.1  本县(市、区)行政区域范围内具体项目建设期内,各年度营造林工程建设进度安排、林下经济建设进度安排、国家储备林建设及分年度分树种商品林赎买等任务要求,乙方应组织项日建设单位中报的具体项日建设计划及年度施工作业设计,及做好具体项目建设年度施工作业设计的审核报批、项目实施方案审核转报及协获批等工作。
10.1.2  乙方应与项目建设单位签订《项目建设协议》,明确双方合作实施具体项目建设以及运营维护中的具体权利和义务。
10.1.3 在有关项目审批到位的情况下,乙方应及时落实投资资金到位,及时按照本合同规定,甲方与项目建设单位签订的《项目建设协议》的约定，组织项目建设单位进行建设,确保具体项目进度按时完成。
10.2  建设质量要求
10.2.1 乙方组织项目建设单位进行具体项目建设,必须符合以下相关标准
(1)《国家储备林改培技术规程》(LY/T2787-2017)；
(2)《杉木大径材培育技术规程》(LY/T2808-2017）；
(3)《结构化森林经营技术规程》(LY/T2810-2017)；
(4)《森林抚育规程》(GB/T15781-2015)；
(5)《造林技术规程》(GB/TI57762016)；
(6)《人工造林质量评价指标》(LY/T1844-2009)；
(7)《速生丰产用材林生产培育技术规程》(LY/T1706-2007)；
(8)《低效林改造技术规程》(LY/T1690-2007)；
(9)《森林采伐作业规程》(LYT1646-2005)；
(10)《造林作业设计规程》(LY/T607-2003）；
(11)《楠木培育技术规范》(LY/T2119-2013)；
(12)《杉木速生丰产林栽培技术规范》(DB45/470-2014)；
(13)《木荷培育技术规程》(LY/T2037-2012）；
(14)《枫香培育技术规程》(LY/T2459-2015)；
(15)《厚朴栽培技术规程》（LY/2122-2013）；
(16)《火力楠培育技术规程》(LY/T24612-015)；
(17)《光皮桦用材林培育技术规程》(LYT2463-2015)；
如国家,广西省、河池市有颁布和更新相关技术标准和规范,应满足新的技术标准和规范。
10.2.2  乙方应保证本项目建设符巴马县国家储备林扶贫工程建设标准及相关要求,包括但不限于：
(1)树种结构优化:杉木、马尾松、及其它珍贵树种（柚木）等良种苗木，采用速生丰产林栽培技术，营建国家储备林基地；
（2）森林质量提升:成熟林中小径材的比例下降,大中径材的比例显著提升,可达60%以上:成熟林一般针叶树用材占比下降,珍贵或乡土阔叶树用材占比显著提升,可达40%以上；
（3）林分蓄积提升:通过集约栽培、高效改培,林分蓄积可增加30%以上,成熟林理论蓄积可达160m3/hm2以上。
10.3  项目建设年度检查验收
10.3.1 甲方于每年年底对乙方及项目建设单位当年实施的具体项目建设进度和质量进行年度检查验收,年度检查验收的具体程序如下:
(1)在具体项目按批准的设计建成后,乙方及项目建设单位应对照《林业建设项目竣工验收实施细则》及建设期绩效考核内容及评分标准技术标准等规定组织自检；（具体看附件）
(2)具体项目经乙方自检合格的,乙方应在当年的11月前向甲方申请年度检查验收,并提交申请检查验收所必备的全部资料；
(3)甲方根据《林业建设项目竣工验收实施细则》及技术标准等规定,于该对乙方中报检查验收的具体项目组织开展竣工验收,并对验收中发现的问题发出改正通知,由甲方组织项目建设单位立即改正。
10.3.2  项目实施机构对乙方已经检查验收通过的具体项目进行抽查发现问题的,甲方将撒销该具体项目的年度检查验收,并责成乙方立即整改到位。
10.4  建设期内的项目收入
本项目在建设期内产生的收入,优先用于本项目资本金的筹措。
10.5  建设的延迟、放弃
10.5.1  建设的延迟
(1)若由于甲方或项目实施机构的原因造成具体项目建设实际进度落后于经甲方认可的建设进度计划时,经甲方及金融机构同意,该具体项目的建设期限予以顺延,但不得超过预期的本PPP项目建设期结束日。
(2)若由于不可抗力或法律变更原因造成项目建设实际进度落后于经甲方认可的建设进度计划时,乙方经甲方及金融机构同意,项目建设期予以顺延。
(3)若由于乙方的原因造成项目建设实际进度落后于经甲方或项目实施机构认可的建设进度计划时,乙方应采取措施加快建设进度,以确保实际进度同建设进度计划相一致。
（4）甲方原因导致开始建设的延误
因甲方的违约原因导致引起建设的延误，乙方可以：
按进度计划日期进行适当延长。
获得延误的经济补偿，使乙方基本上恢复到延误发生前的经济状况。延误补偿的金额为每日      元。
延长特许经营期，其期限不少于被延误的商业运营期。
（5）乙方导致的竣工延误
因乙方的违约原因导致引起建设的延误，甲方可以:
乙方原因导致开始的建设期延误，乙方应当向甲方支付违约金。每延误一日，乙方应当向甲方支付金额      元。甲方可以从履约保函中兑取，直至履约保函全部对取完。如果履约保函被兑取完毕或者违约金金额累计达到履约保函金额，甲方可以发出合同终止的通知书。
（6）如果乙方在项目建设、运营和维护过程中，发现文物、化石、古墓以致具有考古学、地质学和历史意义的任何物品，乙方应及时通知甲方，并采取适当保护措施。如上述发现导致建设期的延误，应按合同有关条款执行，或双方协商延长特许经营期或予以经济补偿。
10.5.2 建设的放弃
乙方以书面形式表示放弃具体项目建设,但未经甲方批准不视为实际放弃具体的任何义务。
10.5.3 视为放弃
除不可抗力、甲方或项目实施机构违约的情况外,如果乙方出现下列情况,则本项目的建设应视为已被放弃;
(1)书面通知甲方或具体项目实施机构,乙方已终止任一具体建设项目,且不打算重新开始建设。
(2)由于乙方原因未能在具体项目实施机构发出具体项目开工令之日后六十(60)个日历日内开始项目的建设。
(3)由于乙方原因未能在任何不可抗力事件结束后六十(60)个日历日内恢复建设,但由于客观实际情况无法复工的除外;
10.5.4  乙方放弃本项目建设,甲方有权根据本合同第16章约定提前终止本合同
10.6  乙方未违约情况下的甲方介入
10.6.1  存在如下情形时,甲方拥有介入的权利:
(1)存在危及人身健康或安全、财产安全或环境安全的风险；
(2)介入具体项目以解除或行使甲方的法定责任；
(3)发生紧急情况,且甲方合理认为该紧急情况将会导致人员伤亡、严重财产损失或造成环境污染,并且会影响具体项目的正常实施。
10.6.2  如发生介入情形时,甲方在介入项目之前应通知乙方及其股东介入计划和介入程度。该介入产生的法律后果是:
(1)在甲方介入的范围内,如果乙方的任何义务或工作无法履行,这些义务将被豁免；
(2)因甲方介入引发的所有额外费用均由政府承担。
第十一章  项目的运营维护
11.1  过渡期
11.1.1  乙方取得具体项目竣工验收合格文件的次日,该具体项目进入过渡期.
11.2  运营日及合作运营期
11.2.1  乙方取得项目竣工验收合格文件的次日为具体项目运营日的起始,具体项目自此进入合作运营期。
11.2.2具体项目合作运营期自本PPP项目验收合格次日起,具体项目合作运营期均为17年,不因建设期延长或缩短而变化。
11.2.3自运营日起,乙方有权按照本合同的约定申请及取得具体项目运营维护的管理。
11.3  运营维护内容
过渡期合作运营期间,乙方必须遵守甲方及相关主管部门的相关规定以及本合同的有关约定,负责具体项目范围内森林抚育、管护、合理采伐利用等。具体项目的运营维护服务标准按照《运营维护绩效考评办法及考评实施细则》等规定执行。
11.4  运营维护的要求
11.4.1  项目运营维护的一般要求
(1)在具体项目过渡期及合作运营期内,乙方应按照国家规定的技术标准和操作规程以及本合同的有关约定,对具体项目进行日常检查、维护。保证项目一直处于良好的状态。
(2)在具体项过渡期及合作运营期内,乙方应保证项目正常运营,并无条件承担由此发生的一切费用。
(3)乙方可自主或由乙方股东进行具体项目的运营、维护、管理工作,也可选择合格的专业单位进行运营、维护、管理工作,但需提前向甲方报备。
(4)乙方应严格按照规范要求进行日常运营、维护,并承担项目运营、维护的全部费用。
11.4.2  项目运营维护的特别要求
如果发生意外事故或其他紧急情况,需要进行项目建设管理方案规定之外的运营维护工作,乙方应立即通知甲方及项目实施机构,解释其原因,并尽最大努力在最短的时间内完成相关工作。对于计划外的运营维护事项,责任的划分按以下约定承担,即:
(1)如因乙方原因造成,由乙方承担责任并赔偿相关损失。
(2)如因甲方或项目实施机构因造成,由甲方承担责任,并向乙方支付因此造成的费用和损失。
(3)如因不可抗力及其他双方约定由双方共同承担风险的原因造成,双方按合同约定分担该风险,均不承担对对方的任何违约责任。
合作运营期若发生本项目遣第三方破坏,乙方负责修复,并第一时间向甲方及项目实施机构报告相关情况,乙方依法追究第三方责任,甲方及项目实施机构予以必要的协助。
11.5运营维护支出
乙方应负责合同规定的项目运营维护所需的全部费用,过渡期内的该费用从具体项目的剩余资金中开支:合作运营期内的该费用从甲方经项目绩效考核支付的可行性缺口补助、乙方通过经营林木资源所获得的木材收入及其他收入中开支,甲方不再另行支付。
11.6因乙方原因导致无法按期运营维护的后果
因乙方自身原因导致具体项目超过确定的8年建设期仍未竣工验收合格或未投入运营,乙方将承担如下后果。
11.6.1  乙方按照本合同支付违约金。
11.6.2  甲方及项目实施机构有权提取运营维护履约保函项下款项。
11.7  因甲方或项目实施机构原因导致无法按期开始运营维护的后果
如果因甲方或项目实施机构原因,包括甲方或项目实施机构违约以及在合同约定的由甲方或项目实施机构承担的风险,使得具体项目没有按照合同约定的时间和整体竣工验收合格并投入运营，将承担如下后果：
11.7.1  延长建设期。因甲方或项目实施机构原因导致乙方无法按期竣工验收的,乙方有权主张延迟竣工。
11.7.2  视为已竣工验收。乙方已按约定完成建设并提交竣工验收申请,因发生甲方或项目实施机构违约、政治不可抗力及甲方承担的或项目实施机构风险而导致具体项目未在乙方提交竣工验收申请二十八(28)个日历日内进行验收的,则乙方提交竣工验收申请的日期即为竣工日期。
11.8  因自然不可抗力原因导致无法按期开始运营维护的后果
    因自然不可抗力事件导致项目不能按期开始运营的,受到该项影响的一方或双方均可以免除违约责任(例如违约金、赔偿等)也可根据该不可抗力的影响期间中请延迟开始运营维护本项目。
11.9  运营维护记录
11.9.1  乙方应确保对运营维护具体项目的情况进行详细记录。
11.9.2  乙方应准许甲方或项目实施机构在给予合理通知后于正常工作时间对其运营维护情况进行检查并查阅和复制上述记录。
11.10  建设期绩效考核结果的处理
根据运营维护期绩效考核得分情况，提取运营维护期履约保函相应金额。
(1)当考核总分≥80分时，甲方按照合同约定不提取运营维护期履约保函金额；
(2)当80分>考核总分≥70分时，甲方按照合同约定提取运营维护期履约保函20%金额的费用；
(3)当70分>考核总分≥60分时，甲方按照合同约定提取运营维护期约保函30%金额的费用；

(4)当总分<60分时，甲方责令项目公司限期整改，整改合格后政府按照合同约定提取运营维护期履约保函50%金额的费用作为违约金。若整改后依然不合格的，甲方有权提取全部保函并解除合同追究违约责任。
如果甲方在项目合作期内根据本合同的有关规定提取了运营维护期履约保函，乙方应确保在政府方提取后的10个工作日内，将运营维护期履约保函的数额恢复到前款约定的数额，且应向政府方提供运营维护期履约保函已足额恢复的证据。甲方提取运营维护期履约保函的权利不影响甲方在合同项下的其他权利，并且不应解除乙方不履行维护本项目义务而对甲方所负的任何进一步的责任和义务。
乙方未在前述期限内补足或恢复运营维护期履约保函相应金额的，甲方有权发出催告，乙方应在30日内予以补足:乙方在前述期限内仍未补足的，则甲方方有权提取全部保函并解除合同追究违约责任。
第十二章 项目绩效考核
12.1   具体项目运营维护实行绩效考核
12.1.1  甲方根据合同及其附表《运营维护期绩效考核办法》规定,对乙方具体项日运营维护进行绩效考评。
资料考核:对运营维护单位的各类资料(台帐)进行考核,对运营维护单位的社会责任履行以及维护及时率和安全文明施工情况进行季度综合评价。
现场考核：(1)根据当季正在运营维护的设施情况,由巴马瑶族自治县自然资源局随机抽取20%的运营维护项目进行安全文明施工情况的检查考核。(2)根据当季已完工的运营维护设施规模和内容由巴马瑶族自治县自然资源局随机抽取20%运营维护设施进行现场外观和实测实量检查考核。
12.1.2  项目运营维护绩效考核,由甲方牵头组成考评小组,考评小组按照附表《运营维护期绩效考核办法》规定,考评具体项目运营维护绩效,主要考核乙方是否按照规定的标准、时限和质量完成工作任务。考评采用基础工作考评方式进行,实行百分制。
12.1.3  其体项目运营维护绩效考核,由常规考核和临时考核组成
(1)常规考核:每年度进行一次,考核时间为每年度最后一个月的20日:集中进行联合互检互查考评,随机抽查,对检查发现的问题现场打分,按考核评分标准扣分并对检查情况进行通报。
(2)临时考核:由考评小组根据实际需要在每个年度考核期内随机进行(不多于2次,项目期届满前一年度的临时考核必须至少1次);对照考核评分标准,进行现场拍照、记录,按标准评分,并下达限期整改通知,未按时限整改的加倍扣分。
12.1.4  对新闻媒体和社会反映的项目问题,由考评小组纳入绩效考核工作内容,按标准扣分。
12.1.5  年度绩效考核系数计算
(1)首先计算年度考核分数。年度考核分数等于考评小组每个年度对具体项目常规考核和临时考核分数之和除以常规考核和临时考核次数之和的算术平均值。
(2)年度绩效考核分数与年度绩效考核系数对应关系如下:
	考核分数（s）
	s≥90
	90>s≥80
	80>s≥70
	70>s≥60
	S<60

	绩效考核系数
	1
	0.9
	0.8
	0.7
	0


12.2 安全生产考核
安全生产实行一票否决制。有下列情形之一的，考核得分为0分。
(1)一般伤亡事故一次死亡2人或一次重伤5人的；
(2)重大伤亡事故一次死亡3至9人或一次重伤10人的;
(3)特大伤亡事故一次死亡10人以上的；
(4)发生各类安全生产事故直接经济损失达50万元以上的。
12.3 中期评估
在本项目合作运营期,甲方有权另行组织或聘请第三方专业机构对乙方经营情况进行中期评估,评估周期一般为三至五年,特殊情况下(如项目实际情况与采购时估计情况存在较大偏差)可以实施年度评估。乙方对评估指出的问题应予以处理或纠正。
第十三章 履约担保
13.1  建设期履约保函
13,1.1  建设期履约保函的提供。根据项目“开工、竣工、验收”的原则收取和退还保证金。乙方应在合同正式签署之前,在本PPP项目建设期应提交累计总金额不少于人民币     元(大写:    元)的建设期履约保函的前提下,根据本县(市、区)的具体投资规模占本PPP项目实际总投资规模的2%比例,向甲方提供金额为人民币万元的建设期履约保函,保函有效期自保函签署之日起至本项目竣工验收合格后且乙方提交运营维护保函之日止,其格式应为见索即付的银行保函或为甲方及项目实施机构所接受的其他格式的银行保函,作为其履行在本合同所约定的具体项目建设义务和其他违约赔偿义务的担保。
由项目公司在相应开工前  7个工作  日内向甲方缴纳，在项目竣工验收合格后 7个工作  日扣除运营维护保证金后无息退还。
13.1.2建设期履约保函的解除,建设期履约保函在本PPP项目竣工验收合格后且乙方递交运营维护保函之日到期,甲方应在到期日后五(5)个工作日内退还建设期履约保函。
13.2恢复建设期履约保函的数额
13.2.1如果甲方或项目实施机构在项目期内根据本合同及本合同的有关规定提取建设期履约保函项下的款项,乙方应确保在甲方或项目实施机构提取后的十(10)个工作日内,将该建设期履约保函的数额恢复到第10.1.1条约定的数额,且应向甲方提供建设期履约保函已足额恢复的证据。甲方或项目实施机构提取建设期履约保函
的权利不影响甲方及项目实施机构在本合同项下的其他权利,并且不应解除乙方不履行维护本项目义务而对甲方及项目实施机构所负的任何进一步的责任和义务。
13.2.2  乙方未在前述期限内补足或恢复建设期履约保函相应金额的,项目实施机构有权发出催告,乙方应在十(10)个日历日内予以补足:乙方在前述期限内仍未补足的,则项目实施机构有权提取建设期履约保函项下的余额,且甲方有权提前终止本合同。
13.2.3  如乙方未提交建设期履约保函,按照合同规定处理。
13.3运营维护保函
13.3.1乙方应在本PPP项目竣工验收后三十(30)个日历日内,向甲方提交运营维护保函，并保证保函持续有效至项目期限满后)其格式应见素即付的银行保函或为甲方及项目实施机构接受的其他格式的银行保函,作为其履行整个运营维护期义务的保证。在本PPP项目应提交的总金额不少于人民币   万元(大写:   万元)运营维护保函的前提下,根据本县(市、区)的具体投资规模占本PPP项目实际总投资规模的5%比例,确定本县(市、区)具体项日运营维护保函金额为人民币万元,担保期至本PPP项目期满。
13.3.2运营维护保函在项目期结束,甲方应在五(5)个工作日内退还运营维护保函。
13.4  恢复运营维护保函的数额
13.4.1  如果甲方或项目实施机构在项目运营维护期内根据本合同的有关规定提取运营维护保函项下的款项,乙方应确保在甲方或项目实施机构提取后的十(10)个工作日内,将运营维护保函的数额恢复到13.3规定的数额,且应向甲方提供运营维护保函已足额恢复的证据。甲方及项目实施机构提取运营维护保函的权利不影响甲方及项目实施机构在本合同项下的其他权利,并且不应解除乙方不履行维护本项目义务而对甲方及项目实施机构所负的任何进一步的责任和义务。
13.4.2  乙方未在约定的期限内补足或恢复合作运营期履约保函相应金额的,甲方及项目实施机构有权发出催告,乙方应在十(10)个日历日内予以补足:乙方在期限内仍未补足的,则甲方及项日实施机构有权提取运营维护履约保函项下的余额构成乙方违约,甲方及项目实施机构有权提前终止本合同。
13.5  维修保函
13.5.1  乙方应在本PPP项目合作运营期结束前五(5)个工作日内向甲方提交维修保函,其格式应为见索即付的银行保函或为甲方及项目实施机构接受的其他格式的银行保函,在本PPP项目应提交的总金额不少于人民币       万元维修保函的前提下,根据本县(市、区)的具体投资规模占本PPP项目实际总投资规模的2%比例,确定本县(市、区)具体项日维修保函金额为人民币            万元,担保期至本PPP项目工作完成。
13.5.2维修保函在本PPP项日工作完毕且满一(1)年,甲方应在到期之日后五(5)个工作日内退还维修保函。
13.6  恢复维修保函的数额
3.6.1  如果甲方或项目实施机构在项目运营时根据本合同的有关规定提取维修保函项下的款项,乙方应确保在甲方或项目实施机构提取后的十(10)个工作日内,将维修保函的数额恢复到第13.3条规定的数额,且应向甲方或项日实施机构提供维修保函已足额恢复的证据。甲方及项目实施机构提取维修保函的权利不影响甲方在本合同项下的其他权利,并且不应解除乙方不履行维护本PPP项目义务而对甲方及项目实施机构所负的任何进一步的责任和义务。
第十四章  政府承诺
14.1 及时办理审批事项
本县(市、区)人民政府及其所属相关行政部门及时办理有关政府审批事项(乙方应负责的事项除外)。
14.2 依法承担支付义务
本项目合同中涉及的政府支付义务,由本县(市、区)人民政府及财政部门将承担的支付义务列入项目期内跨年度本级财政预算,按照预算管理相关规定执行。
14.3  保证唯一性
针对“使用者付费”的运作模式，政府承诺巴马县政府不再审批第二个储备林用地或竞争性林地。
14.4 甲方或甲方所属政府可控的法律变更
14.4.1  因甲方或甲方所属政府可控的法律变更导致乙方建设、运营项目成本增加或由此发生额外费用,项目工期延误等,乙方有权向甲方索赔,申请延长建设期限或项且期限。
14.4.2甲方或甲方所属政府可控的法律变吏,导致项目无法继续进行的,乙方有权提出提前终止项目,并获得相应补偿。
14.5甲方或甲方所属政府不可控的法律变更对于超出甲方或甲方所属政府可控范围的法律变更,包括由国家或广西省统一颁行的法律、法规、地方性法规、规章等,视为不可抗力,双方同意按照本合同关于不可抗力的相关约定处理。
 股权变更限制
15.1  股权变更
项目公司的股权变更是指项目公司股权直接或间接转让或通过增发、并购等行为或其股东的股权结构变化等,足以影响项目公司股权构成的。
15.2  股权变更的范围包括不限于：
（1）直接或间接转让股权;
（2）并购、增发等其他方式导致的股权变更;
（3）股份相关权益的变更,如表决权、债转股等
（4）其他任何可能导致股权变更的事项。
项目公司及其母公司的股权或股权结构未经过甲方的批准,或不符合本合同规定情形和例外情形,不得擅自变更。
15.3 锁定期
在本合同生效之日起至运营期_17 年之内(含第 17 年),乙方不得转让其在项目公司中的全部或部分股权;运营期 17 年之后,经甲方事先书面同意,乙方可以转让其在项目公司中的全部或部分股权,但受让方应满足本合同约定的技术能力、财务信用、管理养护经验等基本条件,并以书面形式明确承继乙方在本项目项下的权利及义务。
15.4  违反股权变更限制的后果
除本合同规定的情形和例外之外,如乙方违反股权变更限制的约定,则构成违约,乙方应在接到甲方通知后的一定期限内予以纠正;如果乙方没有采取纠正或补救措施的,甲方有权提前终止本合同。
付费机制
16.1 项目回报机制
   根据《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》（财金[2015]21号第十六条关于“运营补贴支出应当根据项目建设成本、运营成本及利润水平合理确定，并按照不同付费模式分别测算”的规定，本项目回报机制为“使用者付费模式”。
使用者付费 是指由最终消费用户直接付费购买公共产品和服务。
项目公司直接从最终用户处收取费用，由于在使用者付费项目中项目公司的成本回收和收益取得与项目的使用者实际需求量(即市场风险)直接挂钩，为确保PPP项目能够顺利获得融资支持和合理回报，建议项目公司在PPP项目合同中增加唯一性条款，即要求政府承诺在一定期限内不在项目附近批准新建与本项目有竞争的项目。
16.2  股东回报机制
（1）政府方股东回报机制
本项目“政府资本代表”的资本性投入主要通过是财政统筹安排，采用股权补贴方式，既不计算投资收益，也无需回收成本（不纳入政府付费的计算范围）。本项目运营期内，政府方按认缴的股权比例参与分红，同时按股权比例承担项目公司债权债务或亏损弥补责任。
（2）社会资本股东回报机制
本项目中，社会资本方按约定获得作为股东的分红（合理利润）。

16.3  调价机制
项目合作期限内（含建设期及运营期），利率、税收、政策、法律法规、规范标准等的变化导致项目公司建设运营成本发生变化的，为保障投资人的收益，可用性服务费在整个项目合作期间经甲方和乙方协商一致后，可予以调整。其中基准贷款利率是国家向金融市场发出的政策信号，而国有银行的政策性偏好十分明显，其他金融机构也会将央行政策作为调整货币借贷行为的依据。
不可抗力
17.1 不可抗力的定义
17.1.1 本合同所称的不可抗力,是指合同一方无法预见、控制、且经合理努力仍无法避免或克服的、导致其无法履行合同项下义务的情形,分为自然不可抗力和政治不可抗力。
17.1.2  自然不可抗力是指台风(风力超过8级,以气象部门发布的数据为准)、冰雹、烈度7度以上地震、日量80mm以上暴雨、洪水、火山爆发、山体滑坡等自然灾害。
17.1.3  政治不可抗力是指非因签约政府方原因导致的且不在其控制下的征收征用未获审批等政府行为引起的不可抗力事件。
17.2  发生不可抗力时的后果
17.2.1 本合同履行过程中,发生不可抗力并导致一方完全或部分无法履行其合同义务时,根据不可抗力的影响可免除或部分免除谈方在合同项下的相应义务,发生不可抗力的一方不承担因不可抗力导致的合同义务无法履行的违约责任。
17.2.2  在项目期内,若乙方按照本合同的约定履行了不可抗力事件的通知义务且不可抗力并未导致合同不能维续履行的,双方应尽快就本合同的继续履行及建设期相应延长进行协商,并将双方协商意见尽快通知金融机构。原则上,如本合同继续履行的则本合同项下的建设期可相应顺延,顺延期间等同于不可抗力事件持续的时间。
17.2.3  由于不可抗力时间造成双方产生的额外费用,由双方各自承担,双方均无须向对方给予补偿。
17.3发生不可抗力时的通知
声称受到不可抗力影响的一方应在知道不可抗力之后五(5)个工作日内书面通知。另一方,详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果,并根据对方要求提供证明。
17.4损失各自承担原则
发生不可抗力时,双方应按照以下原则各自承担由于不可抗力对其造成的损失。
(1)具体项目建设或运营中的资产或设施的损害,以及因该具体项目资产或设施损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由本县(市、区)人民政府承担。
(2)乙方因维护管理不到位在自然灾害中受损的自行承担风险,责任认定由甲乙双方协商确定,争议部分由甲乙双方共同认可的第三方机构出具评估意见,评估费用由双方共担。
(3)具体项目建设或运营中的乙方设备损坏由乙方承担。
(4)甲方和乙方各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用。
(5)乙方的具体项目建设停工损失由乙方承担,但建设停工期间所必须的管理维护金额由甲方承担。
17.5 减少损失的责任和协商
17.5.1  受到不可抗力影响的一方应努力减少不可抗力的影响。双方应协商采取合理的补救措施尽量减少不可抗力给各方带来的损失。
17.5.2  声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。
第十八章  提前终止及终止后处理机制
18.1  提前终止的事由
18.1.1除本合同另有约定外,发生以下情形时本合同可提前终止：
(1)任何一方发生严重违约事件,且违约方在守约方书面通知后一定时间内未能采取有效补救措蘸,导致项目无法继续正常实施的,守约方有权单方书面终止本合同；
(2)不可抗力事件或法律变更的影响持续超过九十(90)个日历日,造成本县(市、区)全部的具体项目无法正常实施,双方经协商同意提前终止合同。
(3)发生不可抗力事件或法律变吏的影响持续超过一百八十(180)个日历日,造成本县(市、区)全部的具体项目无法正常实施,且双方未能就合同变更达成一致,双方均有权提前终止合同:
(4)因乙方破产清算,无法偿还到期债务,无法保证项目正常运营或其他类似情形,甲方有权单方面书面终止合同。
(5)为维护社会公众利益的需要,本县(市、区)全部的具体项目被依法征收征用,乙方有权提前书面终止本合同。
18.1.2  除本合同另有约定外,乙方严重违约的情形包括:
(1)具体项目建设资金一次性中断超过六十(60)个日历日或累计多次中断超过百八十(180)个日历日；
(2)因乙方原因导致具体项目建设停工时间超过三十(30)个日历日,或超过预计的项目竣工日期后九十(90)个日历日,或乙方发生本合同约定的放弃情形；
(3)乙方破产清算,无法偿还到期债务,无法保证具体项目正常运营或发生其他类似情形。
18.1.3 上述所述的终止合同,守约方有权选择终止本合同,也可以选择终止其中部分项目。选择终止其中部分项目的,按该部分项目投资额占本项目总投资额的比例计算违约金、赔偿金或相应的履约保函的金额。
18.1.4 除法律规定或本合同另有约定外,非经巴马瑶族自治县自然资源局及金融机构同意,任方不得擅自提前终止或解除本合同。
18.2提前终止程序
18.2.1 终止意向通知
(1)一方按照本合同约定发出任何终止意向通知,均应提前报告巴马瑶族自治县自然资源局并同时通知金融机构:在终止意向通知发出之后,双方应在三十(30)个日历日内协商避免本合同提前终止的措施。
(2)如果双方对将要采取的纠正违约事件的措施达成了一致意见,或者违约方在相应的协商期内纠正了违约事件,或者在双方可能同意的更长的时间内纠正了违约事件终止意向通知即自动失效。
18.2.2终止通知
在协商期届满之时,如果双方未达成一致,或导致发出终止意向通知的违约事件未得到纠正,且已经金融机构书面同意,则发出终止意向通知的一方可以向另一方和金融机构就此发出终止通知,并报告巴马瑶族自治县自然资源局,本合同在终止通知送达对方之日终止。
18.2.3终止的后果
本合同终止后,双方在本合同项下不再有进一步的义务,但到期应付的款项除外本合同的终止不影响本合同中争议解决条款和任何在本合同终止后仍然有效的其他条款的效力。
18.3终止后的补偿
18.3.1 若本合同提前终止,则除非本合同另有约定,甲方将按照如下标准向乙方支付补偿金:
	提前终止之情形
	终止补偿金

	因政方违约、政治不可抗力或政府可控的法律变更而导致的提前终止
	建设期终止:(已竣工验收的具体建设项目的结算金额+经甲方认可的实际发生的工程建设其他费用+累计计取的建设期利息)+合理补偿
注:合理补偿不超过（已竣工验收的具体建设项目的结算金额+经甲方认可的实际发生的工程建设其他费用）的5%

	因乙方违约而导致甲方提出的提前终止
	建设期终止：（已竣工验收的项目建设结算金额+经甲方认可的实际发生的工程建设其他费用+累计计取的建设期利息）*M%

	因自然不可抗力或政府方不可控的的法律变更而导致的提前终止
	建设期终止：（已竣工验收的项目建设结算金额+经甲方认可的实际发生的工程建设其他费用+累计计取的建设期利息-发生不可抗力时乙方实际获得的保险赔款）


18.3.2 在项目期内，因政府方违约、政治不可抗力或政府方可控的法律变更而导致的提前终止，甲方按第14.3.1条的列表计算终止赔偿金，并经甲方和财政局确定后六十（60）个日历日内，由本县（市、区）财政局支付。
18.3.3  因乙方违约事件，甲方提前终止合同的补偿按以下的约定执行：
（1）在项目期内，乙方发生严重违约情形被提前终止合同的，甲方有权提取乙方建设期履约保函或合作运营期履约保函项下的款项，同时，甲方按第18.3条列表计算出终止补偿金；
（2）乙方发生第18.1条严重违约行为的，甲方按照第18.3.1条列表中的M%=80%计算出终止补偿金，并通知乙方；乙方发生其他违约行为的，甲方将按照第18.3.1条列表中的M%=90%计算出终止补偿金，并通知乙方；经甲方与项目所在地的县（市、区）财政局确定,六十(60)个日历日内由项目实施所在的的县(市、区)财政局支付给乙方。
18.3.4 因乙方违反本合同约定而导致甲方提前终止合同的,甲方将在本提前终止之日无条件、无偿接管项目及相关资料等,有权无偿使用或许可与项目建设有关的第三人无偿使用与项目有关的知识产权。
18.3.5 因自然不可抗力终止合同的,由甲方按第17.3.1条的列表计算终止补偿金并通知乙方。后经甲方与本县(市、区)财政局确定,六十(60)个日历日内由县(市区)财致局支付给乙方。
18.4协商一致终止
在项目期内,由各方协商一致可提前终止本合同,此种情形下的终止及对应终止补偿金的计算问题等,由各方届时协商一致。
18.5  提前终止补偿金的支付要求
补偿款的赔偿和支付以不得损害金融机构的利益为前提。甲方支付提前终止补偿金应支付到乙方在金融机构或其指定的银行开立的账户,优先用于偿付项目贷款。未经金融机构问意,该账户不得变更。
18.6 提前终止后的项目移交
无论因何种原因导致提前终止,双方均应遵守下列规定:
(1)乙方应当将与具体项目有关的全部资料包括但不限于勘察设计文件、前期工作报告、项目资产等质押登记文件、财务凭证等移交项目实施机构。
(2)乙方应自本合同终止之日起三十(30)个日历日内成立清算组,依法履行清算职责。
(3)乙方应采取各项有效措施提前终止附着在具体项目固定资产上的或依托在具体项目上的任何种类或性质的债务、担保物权等第三人权利。
(4)在项目实施机构接管权利前以乙方名义所发生的一切债权、债务由乙方承担。
(5)项目实施机构接管权利前乙方对外签订的一切合同,对项目实施机构无约束力,但原具体项目的建设、运营、维护单位要求继续履行合同的,项目实施机构有权与之协商一致后对原合同有关条款予以变更,变更后的合同继续履行,对原合同有关条款的变更不能达成一致的,项目实施机构有权要求其退场,因此发生的一切后果由乙方承担。
18.7  提前终止不影响采取补救措施
任何一方行使终止本合同的权利并不排除该方采取本合同或法律赋予的任何其他补救措施。
18.8继续有效
本章规定在本合同终止后应仍然有效。
第十九章 违约及处理
20.1 甲方的违约事件
除本合同另有约定外,甲方的违约事件包括：
20.1.1 甲方未按合同约定向乙方支付当期的可行性缺口补助且逾期一百二十(120个日历日）；
20.1.2 发生甲方或甲方所属政府方可控的对项目征收、征用的情形；
20.1.3 发生甲方所属政府方可控的法律变更,严重影响本项目的继续履行；
20.1.4 其他违反本合同约定的义务,造成本合同无法继续履行的事项。
20.2  乙方的违约事件
除本合同另有约定外,乙方违约的事件包括:
20.2.1  乙方项目公司自有资本金及其他建设资金不能按项目进度要求足额到位；
20.2.2 乙方在项目实施过程中抽回、侵占和挪用项目资本金及其他建设资金；
20.2.3乙方未按本合同约定完成项目融资并到位,或出现第7.5.2条、第7.5,3条约定的视为放弃的情况。
19.2.4 乙方无力继续经营,或发生清算、不能支付到期债务、破产;
20.2.5 因乙方原因未在合同约定时间内完成项目建设进度且超过一百二十(120)个日历日,或未能按合同约定时间开始运营且超过一百二十(120)个日历日；
20.2.6因乙方管理原因造成重特大质量、安全事故；
20.2.7乙方未完全履行本合同约定的义务；
20.2.8乙方利用本项目进行欺诈等违法活动的；
20.2.9因乙方或乙方股东原因导致企业股权或账户被冻结；
20.2.10乙方未按时提交履约保函或未能补充保函金额并保持有效的；
20.2.11其他违反本合同约定的义务,造成本合同无法履行的事项。
20.3  违约行为的处理
除本合同另有约定外,发生违约事件后双方按以下方式处理:
20.3.1 任何一方违约,守约方均有权向违约方发出书面通知井抄送金融机构,要求违约方在三十(30)个日历日内改正其违约行为；
20.3.2收到违约情况的书面通知后,该方有权在十(10)个日历日内向守约方提出异议,若在前述异议期内未提出书面异议,视为对方对违约行为无异议,并应按相对方要求改正其违约行为；
20.3.3  违约方未能按守约方要求改正其违约行为,守约方有权要求违约方按照本合同约定承担违约责任,直至提前终止合同;
20.3.4 乙方发生违约并应支付违约金的,甲方或具体项目实施机构有权在通知乙方后,直接从有效的履约保函中提取,履约保函中的金额被提取后,乙方应及时补足。违约金支付不代表免除乙方按照合同所应承担的责任和义务,乙方应按时完成违约事项的整改工作,以避免受到再一次或进一步的违约处理。
20.4 违约责任的承担
20.4.1 甲方违约责任的承担
(1)甲方发生第20.1.1条约定的违约事件的,甲方应每日按照未付金额的万分之二向乙方支付违约金,若甲方在收到乙方书面通知的五十(50)个日历日内仍未能履约的,乙方有权提前终止合同。
(2)甲方发生第20.1.2条约定的违约事件时,乙方有权顺延项目建设期,甲方应承担因此给乙方造成损失的合理赔偿责任。
(3)甲方发生第20.1.3条,第20.1.4条约定的违约事件时,乙方有权提前终止合同。
20.4.2 乙方违约责任的承担
(1)乙方发生第20.2.3条、第20.2.4条、第20.2.8条约定的违约事件时,甲方有权提前终止合同；
(2)乙方发生第20.2.5条约定的违约事件时,每逾期一日,乙方应向甲方支付3万元的违约金,逾期期间产生的建设啊利息不予支付。如因乙方原因途期超过一百八十(180)个日历日的,甲方有权提前终止合(3)乙方发生第16.26条约定的违约事件时,经济,法律责任由乙方承担甲方有权提前终止合同,并要求乙方赔偿所有损失；
(4)乙方发生第20.2.1条,第20.2.2条、第20.2.7条、第20.2.9条约定的违约事件时,乙方应在违约发生后的每日向甲方支付3万元的违约金,且甲方有权提前终止合同；
(5)乙方发生第20.2.10条约定的违约事件时,甲方有权从有效的履约保函中提取最高不超过50万元的违约金,并有权提前终止合同；
20.5 乙方违约而导致的临时接管
20.5.1 项目期内,如乙方出现以下违约行为,甲方有权单方决定及实施临时接管,并及时通知金融机构：
(1)因管理不善,发生重大质量、生产安全事故的
(2)严重影响到社会公共利益和安全的
(3)法律、法规禁止的其他行为
20.5.2 临时接管项目所产生的一切费用,由乙方单独承担或由各责任方分担。
20.5.3甲方或具体项目实施机构实施临时接管前,可由金融机构自行或金融机构委托并经甲方同意的第三方对本项目进行补救,补救的相关费用由乙方承担。
20.6 违约担责不减免合同义务
违约方对违约责任的承担并不能减免其在本合同下的其他任何义务。
20.7 获得违约赔偿不影响终止权
甲方或乙方双方获得违约赔偿的权利不影响其在本合同项下的终止权。
20.8因违约事由的止损
由于另一方违约而遗受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理措施防止损失扩大。其间,如果一方未能采取此类措施,违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能减少的损失金额:受损害的一方有权从另一方获得因试图减轻或减少损失而发生的任何费用。如果损失部分是由于受损害方的作为或不作为造成的,该部分损失应由受损害方承担的可在赔偿的金额中扣除该部分损失。
第二十一章 风险分配
21.1 风险分配基本原则
    本PPP项目合同目的就是要在甲乙双方之间合理合理分配风险，明确双方责任和义务，确保顺利实施和实现物有所值。基本原则如下：
承担风险的一方应该对风险具有控制力；
承担风险的一方能够将该风险合理转移；
承担风险的一方对于控制该风险有更大的经济利益和动机；
由该方承担风险最有效率；
如果风险最终发生，承担风险的一方不应将由此产生的费用和损失转移给合同相对方。
21.2  政府方承担的风险，包括不限于：
（1）土地获取风险
因土地涉及征地和拆迁，项目的用地预审手续或土地使用权证均有政府方办理，乙方予以配合。
项目审批风险
    在本项目中主要由政府方承担。
（3）政治的不可抗力
    在本项目中对于政府方可控范围内的法律变更，如由国家或上级政府统一颁发法律导致本项目终止，由政府方承担该项风险，具体赔偿看18.3.1条。
21.3  项目公司承担的风险，包括不限于：
（1）如期完成项目融资的风险；
（2）项目设计、建设、维护和运营相关风险，例如完工风险、供应风险、技术风险、运营风险、不达标风险等；
（3）获得相关保险。
21.4  通常双方供担的风险：自然不可抗力（具体请看第十七章 不可抗力）
第二十二章 廉政和反腐
22.1 甲方代表
22.1.1不应向项目公司索取或不应接受项目公司赠送的现金、银行卡、购物卡、有价券、支付凭证和贵重礼品等；
22.1.2不应以咨询费、劳务费等名义索要合同以外的各种费用,不得报销应由本单位或个人承担的费用；21.1.3不应参加项目公司的公款旅游、高消费健身、娱乐和宴请等活动；
22.1.4不得要求项目公司为自己亲友提供经营上的便利条件。
22.2  项目公司工作人员
21.2.1 不得以任何形式向政府和工作人员赠送礼金、银行卡、购物卡、有价证券、支付凭证和贵重礼品等；
22.2.2 不得支付政府及其工作人员以咨询费、劳务费等名义索要的各种费用,不得报销应由政府方或其工作人员个人承担的费用；
22.2.3  不得为政府及其工作人员提供公款旅游、高消费健身、娱乐等活动,不得利用宴请等活动妨碍政府和其工作人员公正履行合同；
22.2.4 不得为政府工作人员及亲友的营利活动提供便利条件。
如违反上述义务,构成违纪、违法的,将被移交有关纪检监察和司法机关处理。
第二十三 适用法律
23.1  适用法律
本合同适用中国法律
23.2 争议解决
23.2.1 协商解决
    因解释或履行本合同过程中产生的任何争议由甲、乙双方进行协商解决。
23.2.2诉讼解决
    若协商不成,将通过项目所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
23.2.3 争议解决期间的继续履行
    在争议提交解决期间,各方应继续履行其在本合同项下的各项义务并继续享有其在本合同项下的所有权利,而不影响以后根据上述裁决进行最终调整。
23.2.4继续有效
本章规定的争议解决条款在本合同终止后继续有效
第二十四章  其他
24.1 保密责任
    合同各方对本合同及相关文件均负有保密责任,但甲方为充分满足公共监督要求的情况除外。甲方不得将乙方提供的财务报表和技术资料等内容向第三方公布,但为满足公共监督要求而必须公布的信息除外。
24.2 不弃权
除非以书面形式放弃合同权利,否则任何一方的不作为将不被视为放弃权利。任何一方未要求对方履行本合同的义务,或未行使合同中的权利,不应视为该方放弃其合同权利。甲乙双方约定:
1)一方行使合同权利的失误或延误,并不构成对该权利的放弃;
2)一方未要求对方履行合同项下的义务,不应视为该方放弃其将来行使该权利。
24.3合同生效
本合同自各方签字盖章后正式生效。
24.4 合同解释规则
24.4.1 合同整体性原则
   本合同的任何一部分若出现错字或字符错排、增添、遗漏或文件矛盾或歧义,均不应改变本合同作为一个整体本应赋予它的含义。
22.3.2合同变更与修订
    本合同任何修改、补充或变史应得到金融机构书面同意,并以书面形式并由双方授权代表签字盖章后方可生效并具约束力。
24.4.2合同的可分割性
(1)如果本合同任何条款不合法、无效或不能执行,或者被任何有管辖权的仲裁庭或法院宣布为不合法、无效或不能执行,则其他条款仍然有效并可执行。
(2)双方应对本合同中不合法、无效或不能执行的条款进行修改,使之合法、有效并可执行,并且这些修改应尽可能平衡双方之间的利益。
24.5通知与送达
22.5.1本合同项下的通知,通过专人递交、快递、邮寄、传真或电子邮件按下述地址送至或发至对方:
甲 方：
地 址：
收件人：
传真：
电子邮箱：
乙 方：
地 址：
传真：
电子邮箱：
24.5.2  一方的送达地址、传真号码或电子邮箱若有变更,应及时以书面形式通知另一方。以快递公司递送或交专人递送,在有关通知的收件人签收之时视为已送达:经传真或电子邮箱发送,则在有关通知被传输至约定传真号码或电子邮箱并获得成功传送的报告时视为已送达:以邮资预付的挂号信递送。则以投邮后第七(7)个日历日视为已送达。
第二十五章 附件目录
25.1《项目相关审批文件》
25.1.1项目场地平面图所示。
25.1.2建设用地规划许可证
25.1.3土地使用证
25.1.4 公司登记和营业执照
25.1.5税务登记
25.1.6项目融资批准和登记
25.1.7 乙方的初始股东名单
25.2 建设期绩效考核内容及评分标准表
25.3运营维护期绩效考评表P 4.1.7
25.4《林业建设项目竣工验收实施细则》 p10.3
25.5《履约保函和维护保函的格式》
25.6 《巴马县国家储备林扶贫建设PPP项目实施方案》
第二十五章  签署页
本合同由以下各方在中华人民共和国广西省河池市巴马县签署。
甲 方：巴马瑶族自治县自然资源局
法定代表人:
授权代表：
时 间：

乙 方:
法定代表人:
授权代表:
时 间：
第五章 投标文件格式
（项目名称）政府和社会资本合作（PPP）项目
投标文件
投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字）
年月日
目  录
1.开标一览表
2.投标函
3.资格条件确认函
4.法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书
5.联合体协议书
6.投标保证金
7.关于投资协议、PPP项目合同条款的建议
8.投标文件附表格式
9.项目实施计划
10.其他资料
1.开标一览表

开标一览表
投标人全称（加盖公章，若为联合体加盖牵头方公章）：

项目名称：

项目编号：
	(1)如独立投标，社会资本：

	(2)如以联合体形式投标
	联合体牵头人
	联合体成员

	单位名称
	
	

	项目认缴出资额（万元）
	
	

	认缴出资额占社会资本认缴出资比例（％)
	
	

	指标
	报价
	报价限额

	建安工程下浮率
	
	≤10%

	年度折现率
	
	≤4.9%

	合理利润率
	
	≤6.8%

	交工验收的工程质量目标： 
竣工验收的工程质量目标： 
运营养护目标： 
服务质量目标： 


.
注：开标一览表加盖投标人单位公章（复印件无效）。
2.投标函
投标函
(招标人名称)：
1.依照（项目名称)社会资本合作（PPP）招标文件的全部内容，我方确认参与本项目的公开招标采购，在此递交完全符合招标文件（包括附件）规定的关于投资、融资、建设、运营、维护本项目的投标文件。
2.在研究了招标文件投资协议、PPP项目合同及附件、投标人须知约定的合同边界条件（包括但不限于：项目总投资认定、政府参股比例、政府补贴、绩效目标要求）和风险划分的基础上，我方同意以    ％的风险利润率，    ％的融资利率，运营期年，与政府建立长期合作关系。
3.我方接受招标文件投资协议、PPP项目合同及附件规定的我方和项目公司应承担的责任和义务、收入和回报机制、服务价格及调整机制。
4．我方承诺的项目资本金出资额元，占项目估算总投资的    ％，项目融资金额为：    元，占项目估算总投资的    ％，我方承诺按投标文件承诺的投资及融资方案实施本项目。
5.如果我方中标，我方保证在收到中标通知书后天内，并在签订投资协议之前，提交万元人民币的社会资本履约担保，并在签订投资协议后天内按投标文件中的承诺完成项目公司的组建和工商登记手续。
6.如果我方中标，我方保证在收到中标通知书后天内，与你方签订PPP项目合同。在项目公司注册登记并完成项目核准手续后天内，我方保证项目公司将按照你方认可的条件，提交金额为万元人民币的建设期履约担保。
7.我方承诺在投标有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。
8.随同本投标函，我方出具金额为人民币万元的投标保证金。
9.在协议正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
10.我方承诺：在本项目项目公司组建后，投资协议中除了规定的社会资本方的权利和义务外，项目公司将与甲方签订PPP项目合同的补充合同/重新签订项目合同，承担PPP项目合同项下的项目公司权利和义务。
投标人：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

地址：
电话：
传真：
年  月
日
3.法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书
3.1 法定代表人身份证明
投标人名称：

企业类型：

地址：

成立时间：
年
月日
姓名：(法定代表人亲笔签字）  性别：
年龄：
职务:系(投标人名称)的法定代表人。
特此证明。
投标人：
(盖单位章)

年月__日
附：法定代表人身份证复印件。

注：1.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
2.以联合体形式投标的，联合体各方均需提供。
3.2 授权委托书
本人(姓名)系（投标人名称)的法定代表人，现委托(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 (项目名称)社会资本（PPP）投标文件，其法律后果由我方承担。
委托期限：
。
代理人无转委托权。
投 标 人：(盖单位章）
法定代表人：(签字）
身份证号码：
委托代理人：(签字）
身份证号码：
  年月日
附：授权委托人身份证复印件。
注：
1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；
2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头方的法定代表人按上述规定签署。
4.联合体协议书

联合体协议书

甲公司（全称）：

乙公司（全称）：

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成合同内容。现就下列有关事宜，订立本协议书。

1.              为联合体牵头人，           为联合体成员； 

2.联合体内部有关事项规定如下： 

2.1联合体由牵头人负责与采购人联系； 

2.2合同项目一切工作由联合体牵头人负责组织，由联合体各方按内部划分比例或内容具体实施；

2.3 联合体将严格按照资格审查部分的各项要求，切实执行一切合同文件，共同承担合同约定的一切义务和责任，同时按照内部划分的职责，各自承担自身的责任和风险；

2.4联合体内部各自按下列分工负责本项目工作： 

牵头人（                         ）承担本项目的             工作，联合体成员（                                        ）承担本项目的            工作；
2.5联合体在合同实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。联合体全体成员一致保证，未全面、按时、正确履行与采购方的相关合同的，联合体全体成员共同对采购人承担连带责任。

2.6联合体牵头人关于本项目签署的资料、承诺、与采购人达成的意向等，其他联合体成员均予以认可。

3.联合体牵头人应将本协议书送交采购人。 

4.本协议书自签署之日起生效，至各方履行完合同全部义务后自行失效，并随合同的终止而终止。 

5.本协议书正本一式   份，联合体成员各执一份，送交采购人一份；副本一式  份，联合体成员各执  份。

甲公司名称：（章）                             乙公司名称：（章）

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人：                                   委托代理人：

联系电话：                                     联系电话：

日期：                                         日期：

5.投标保证金
投标人应在此提供投标保证金银行保函证明材料。
银行保函格式以银行开具格式为准。
6.关于投资协议与PPP项目合同的条款的建议
投标人在详细研究招标文件中的投资协议、PPP项目合同之后，应在此写明对投资协议和PPP项目合同条款的建议并阐述理由。上述建议和理由应在满足国家法律法规的前提下，有利于项目的建设、运营等，是合同谈判的依据，但并不视为招标人必须接受上述建议。
7.投标文件附表格式
表1投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数
	

	营业执照号
	
	企业类型
	

	注册资本
	
	总资产
	

	净资产
	
	银行资信等级
	

	基本账户开户行
	

	基本账户账号
	

	经营范围
	

	资产构成情况
	

	投资参股的关联企业情况
	包括投资参股企业名称、投资参股份额、业务范围等

	备注
	


注：1.在本表后应附投标人营业执照副本的复印件、基本账户开户许可证的复印件、银行资信等级副本的复印件（如有）、勘察设计资质副本的复印件（如有）、施工资质副本的复印件（如有）。上述所有执照、证书复印件均应加盖投标人单位章；2.在本表后应附投标人企业情况的简介；3.以上资料以最近一年度数据为准；4.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。
表2 组织机构框图
叙述或附图表示社会资本的组织机构，母公司和子公司关系（如有），公司法定代表人和主要高管人员姓名。
注：以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写
表3 财务状况表
	项目或指标
	单位
	年
	年
	年

	一、注册资本
	万元
	
	
	

	二、净资产
	万元
	
	
	

	三、长期投资
	万元
	
	
	

	四、总资产
	万元
	
	
	

	五、固定资产
	万元
	
	
	

	六、流动资产
	万元
	
	
	

	其中：1.货币资金
	万元
	
	
	

	2.应收账款
	万元
	
	
	

	3.预付账款
	万元
	
	
	

	4.其他应收款
	万元
	
	
	

	5.库存
	万元
	
	
	

	七、速动资产
	万元
	
	
	

	八、流动负债合计
	万元
	
	
	

	其中：1.短期借款
	万元
	
	
	

	2.预收及应付款
	万元
	
	
	

	九、负债合计
	万元
	
	
	

	十、营业收入
	万元
	
	
	

	十一、净利润
	万元
	
	
	

	十二、现金流量净额
	万元
	
	
	

	其中：1.经营活动产生的现金流量净额
	万元
	
	
	

	2.投资活动产生的现金流量净额
	万元
	
	
	

	3.筹资活动产生的现金流量净额
	万元
	
	
	

	十三、主要财务指标
	
	
	
	

	1.净资产收益率
	%
	
	
	

	2.总资产报酬率
	%
	
	
	

	3.主营业务利润率
	%
	
	
	

	4.流动资产周转率
	%
	
	
	

	5.流动比率
	%
	
	
	

	6.资产负债率
	
	
	
	

	7.速动比率
	
	
	
	


注：1.本表后应附：近一年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负偾表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，并在复印件上加盖会计师事务所或审计机构的审计专用章和投标人企业公章；
2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致；
3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。
表4-1 投融资能力表（资金筹措方案)
投标人应在此分别提供项目资本金和其余建设资金的筹措方案，包括到位计划、额度、来源、证明材料。
注：以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写并提供证明材料。
表4-2 投融资能力表（银行授信额度）
投标人可在此提供：银行授信额度证明材料
注：以联合体投标的，联合体牵头人填写。

表5 商业信誉表
投标人应在此详细说明社会资本的商业信誉情况。
注：以联合体投标的，联合体各成员应分别填写。
表6 投标人具备的大型基础设施建设项目的投融资经验
	项目名称
	

	参与方式
	（主持、参与）

	项目规模
	项目种类
	技术指标
	投资额（万元）

	
	
	
	

	融资方式
	1．自筹
	2.国家补助
	3.银行贷款
	4.其他

	
	万元
	万元
	万元
	万元

	项目情况说明
	

	相关附件清单
	（列出投标人针对本项目投标所附的附件清单）



注：1、投标人应详细说明曾独立承担或主持（作为联合体牵头人）或参与过的大型基础设施建设项目投融资的实施情况，并附有关证明文件等；
2、上述项目可以是投标人单独投资完成的项目，也可以是以股东身份参股的投资项目；
3、本表所述大型项目是指投资额在5亿元人民币以上的项目；
4、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写和提供后附资料。
表7 申请人曾承担过的类似项目（投融资、建设或运营管理）
	申请人应对曾独立承担或主持（作为联合体牵头人）或参与过项目投融资、建设或运营管理的类似项目进行详细说明，包括：
1. 项目名称、主管机构名称及联系方式。
2. 项目情况简介：建设工期、工程总投资、主要工程内容等。
3. 说明投标人在该项目中承担哪一部分（合同段）任务，承担何种任务（投融资、建设或运营管理），是独立承担或是主持（作为联合体牵头人）还是与其他单位合作完成。
4. 投标人应随本表提供与各项目主管机构签署的合同协议书及该机构对投标人履行合同的证明文件或其他证明资料复印件。


注：1.本表“类似项目”指与本项目相比同等级以上等级项目，或者同等类型的项目。
2.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。
表8项目公司股权构架图
附图表示项目公司的股权构架。
表9 拟在项目公司任职的主要人员表
	拟任职务
	姓名
	资格、经验及现任职务简述

	董事长
	
	

	总经理
	
	

	副总经理
	
	

	总工程师
	
	

	财务负责人
	
	

	…………..
	
	

	……………
	
	


注：本表中还应填入拟在项目公司任职的其他主要人员，可包括工程、合约、融资、协调、 物资供应等主管人员。
8.项目实施计划
8.1投标人应按招标文件的要求，依照本篇所附的内容认真编制项目实施计划。

8.2投标人填报的本计划书将作为评标的主要考虑因素。

8.3投标人如果中标，应按其在本计划书中的承诺安排各阶段工作的实施，本计划书将作为政府对项目进行监督管理的主要依据。

8.4项目实施计划应包含下列内容，投标人也可根据本项目的实际特点和自身的实际情况作适当补充，以便能更清楚表述有关内容。

（一）项目投资方案

1、资金筹措方案

(1)投标人的自有资金情况、拟投入项目公司的自有资金（项目资本金）额度、资金来源及保障措施；

(2)其余建设资金的额度、资金来源及保障措施；

(3)资金筹措的应急预案，详细说明该预案的可行性。

资金筹措方案应根据项目投资需求和项目实施进度计划制定，资金来源应可靠、详细、合法、充足、及时、可行，并提供有关融资方的承诺函或融资协议等证明文件。

2、
收益、成本测算及财务分析

投标人应根据其项目实施计划和管理方式，结合资金筹措情况，进行经营期内各年度项目成本（费用）测算、直接收益和间接收益的测算，对项目进行财务分析（包括计算项目收益率、项目净现值、 投资回收期等财务指标）、风险分析和测算，并在此基础上向政府提出对于经营期的具体要求。收益、成本测算及财务分析的详细表格均应附在投标文件内。

3、
项目资金到位和使用计划

按建设进度计划，制定出资金到位时间、数额及使用计划表。

4、投标人认为必要的内容。

（二）项目公司组建方案

1、
项目公司组建计划

应说明组建项目公司的时间、注册资金、注册地点、公司章程、法定代表人、办公地点、公司规模、公司主要领导成员、项目公司履行的职责等。

2、
项目公司的机构设置

应说明项目公司的各部门的设置及相应的职责范围等。

3、
项目公司的人员安排

应说明拟在项目公司任职的主要人员及其到位的具体时间等。

4、项目公司增资方案

应说明项目公司各次增资的时间、数额，项目公司股东在各次增资中的出资数额、出资比例、出资时间、出资方式等（必须以现金出资）。

5、投标人认为必要的内容。

（三）项目建设方案

1、建设工作内容和时间安排

应说明项目准备阶段、建设阶段的工作内容和重大时间的控制点等。

2、工程工期目标、进度计划和保障措施

应明确工程工期目标、进度安排，并制定实现该进度目标的保障措施。

3、工程质量目标和保证措施

4、工程投资控制目标和保证措施

5、施工安全目标和保证措施

6、施工环境保护和水土保持

7、工程施工、设备、试验检测采购方案

8、建设期保险方案

9、投标人认为必要的其他内容
（四）项目运营方案

1、运营管理原则

2、运营管理制度

3、经营期内绩效目标和保障措施

4、养护质量指标和保障措施

5、大中修方案

6、运营期保险方案

7、投标人认为必要的内容
(五）在项目实施过程中，除招标文件规定之外，建议招标人提供的优惠政策等（并不意味着招标人必须接受）。
10.其他资料
1.投标人拟自行施工应在此提供满足要求的证明材料，包括：（资质、业绩证明材料、人员资格证件及资料等）。
2.投标人认为必要的其他资料；
3.投标人收到的澄清、修改通知（补遗书）及确认函。
注：证明材料在投标文件中已提供过的可不在提供，但需在此处列明材料清单。
第六章 项目基础资料
招标人向各投标人提供的文件：
1、政府对招标人（项目实施机构）的授权文件；
2、项目实施方案的批复；
3、项目相关审批文件。
资格审查申请函

                         （采购人名称）： 

1、按照资格审查部分的要求，我方（申请人）递交的资格审查文件及有关资料，用于你方     （采购人）审查我方参加        （项目名称）招标的投标资格。 

2、我方在此声明，所递交的资格审查文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“申请人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。 

3、我方已完全理解资格审查文件中的各项需求，包括澄清及修改文件，我方完全理解并同意放弃对资格审查文件内容的不明和误解的权力，资格审查文件最终解释权归采购人。

4、我方的资格审查申请文件包含第二章“申请人须知”第3.1项规定的全部内容。 

5、与本投标有关的一切正式信函请寄：

地址：                                传真：                        
电话：                                邮件：                        
申请人：                         （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：            （签字） 

电  话：                                   
传  真：                                   
申请人地址：                               
         年         月         日 
