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第一部分 投标邀请
隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目竞争性磋商公告

项目概况

隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目采购项目的潜在供应商应在线上获取通过政采云

平台（ www.zcygov.cn）获取采购文件，并于 2025 年 07 月 02 日 09 时 30 分（北京时间）前

提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：青海中誉竞磋（工程）2025-015

项目名称：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：3900000.00 元

最高限价（如有）：3899463.31 元

采购需求：新建室内育肥猪舍、库房、消毒室、防疫室等用房；配套建设填埋坑、给排

水管网、场内道路硬化、围墙大门等附属设施；购置疫病防控、饲料加工等相关设备。

标项名称：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目

数量：1

单位：/

简要规格描述：新建室内育肥猪舍、库房、消毒室、防疫室等用房；配套建设填埋坑、

给排水管网、场内道路硬化、围墙大门等附属设施；购置疫病防控、饲料加工等相关设备，

具体详见《磋商文件》。

备注：/

合同履行期限：施工工期：154 日历天

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、符合《政府采购法》第 22 条条件，并提供下列材料：

（1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）参加政府采购活动前 3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下

的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得

再参加该采购项目的其他采购活动；

4、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标；
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5、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道

查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记

录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”和“中国政府采购网”网站无任何不良记录

的查询截图，时间为磋商截止时间前 10 天内）；

6、其他资质条件：

（1）投标人须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有

相应的施工能力，具备有效的安全生产许可证。

（2）拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核

合格证书，且未承担在建项目。

（3）外省企业须提供青海省省外建设工程企业信息登记册。

（4）本项目专门面向中小企业采购。

三、获取采购文件

时间：2025 年 06 月 20 日至 2025 年 06 月 26 日

地点：线上获取通过政采云平台（www.zcygov.cn）获取

方式：供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入

“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0元（投标资格不能转让）

四、响应文件的提交

截止时间：2025 年 07 月 02 日 09 时 30 分（北京时间）

地点：青海省西宁市城西区西川南路 76 号万达中心 4号写字楼 7层 10701 室

五、响应文件开启

开启时间：2025 年 07 月 02 日 09 时 30 分（北京时间）

地点：青海省西宁市城西区西川南路 76 号万达中心 4号写字楼 7层 10701 室

六、公告期限

自本公告发布之日起 5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本公告在《青海省政府采购网》《中国采购与招标网》同时发布，以《青海省政

府采购网》发布为准；

2、本次采购采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上电子版响应文件须在响应

文件递交截止时间前上传政采云平台；

3、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采（https://www.zcygov.cn/），

点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线

400-881-7190 获取热线服务帮助；

4、磋商供应商解密和磋商报价时必须由 e签宝注册人办理，在固定电脑设备前登陆

等待解密和磋商最终报价。
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八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：民和回族土族自治县隆治乡人民政府

地 址：民和县隆治乡

项目联系人（询问）：孔先生

联系方式（询问）：0972-8596286

2.采购代理机构信息

名称：青海中誉项目咨询管理有限公司

项目联系人：王先生

地址：青海省西宁市城西区西川南路 76 号万达中心 4号写字楼 7层 10701 室

联系电话：0971-8868696

2025 年 06 月 19 日



磋商文件 青海中誉项目咨询管理有限公司

4

第二部分 供应商须知前附表
序号 内容

1. 采购项目编号 青海中誉竞磋（工程）2025-015

2. 采购项目名称 隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目

3. 采购人 民和回族土族自治县隆治乡人民政府

4. 采购代理机构 青海中誉项目咨询管理有限公司

5. 采购方式 竞争性磋商

6. 评分办法 综合评分法

7. 最高限价 3899463.31元

8. 项目分包个数 1

9. 采购要求 具体内容详见《工程量清单》

10. 供应商资格条件

1、符合《政府采购法》第 22 条条件，并提供下列材料：

（1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）参加政府采购活动前 3年内在经营活动中没有重大违法记

录的书面声明；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投

标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投

标资格；

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、

检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标；

5、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大

税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

的，取消投标资格。（提供“信用中国”和“中国政府采购网”

网站无任何不良记录的查询截图，时间为磋商截止时间前 10 天

内）；

6、其他资质条件：
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（1）投标人须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在

人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，具备有效的安全

生产许可证。

（2）拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级注册建造师执业资

格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未承担在建项目。

（3）外省企业须提供青海省省外建设工程企业信息登记册。

（4）本项目专门面向中小企业采购。

11. 磋商保证金

（大写）柒万元整

（小写）70000.00 元

开户银行：中国农业银行股份有限公司民和回族土族自治县支行

磋商保证金账号：28230001040014144

收款单位：青海中誉项目咨询管理有限公司

缴费时间：供应商在磋商响应文件递交截止时间前，以银行到账

时间为准。

12. 提交方式

提交方式：磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、

担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须

由供应商从其企业账户汇（转）入采购代理机构指定账户。供应

商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，磋商无效。

13. 磋商保证金退还

未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起 5个工作

日内退还（不退现金）；成交供应商的磋商保证金，自政府采购

合同签订之日起 5个工作日内退还（不退现金）。

14. 递交磋商文件方式

线上递交

本项目在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上提交电子响

应文件，逾期未完成提交的，将视为放弃此次投标活动。

15. 响应文件提交截止时间 2025年07月02日 09:30

16. 响应文件开启时间 2025年07月02日 09:30

17. 提交响应文件地点 政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

18. 答疑澄清方式

线上答疑

磋商小组根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清在政采云平台

（https://www.zcygov.cn/）上进行，供应商可在政采云平台

（https://www.zcygov.cn/）上的“我的澄清”界面了解答疑时

间等信息。供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话），

在项目评审时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代
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表人或委托代理人对磋商小组提出的质疑做出应答。如在规定的

时间内联系无果，无法在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

上答疑者，视同放弃答疑。

19. 代理服务费收取

采购代理服务费：

收取对象：向委托人收取。

收费标准：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的

通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严

格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》

等法律法规的规定。

20. 合同签订有效期 自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

21. 政府采购合同备案
采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。

采购代理机构留存壹份原件备案。

22. 磋商有效期 本次磋商有效期为响应文件提交截止时间起60个日历日

23. 其他事项

1、本次采购采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上电子

版响应文件须在响应文件递交截止时间前上传政采云平台。

2、 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云

（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜

智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热 400-881-7190 获取热

线服务帮助。CA 问题联系电话（人工）；天谷 CA 400-087-8198。

3、 磋商供应商解密和磋商报价时必须由 e签宝注册人办理，在

固定电脑设备前登陆等待解密和磋商最终报价。

4、本公告在《青海省政府采购网》《中国采购与招标网》同时

发布，以《青海省政府采购网》发布为准。

5、成交供应商领取成交通知书时须提交纸质响应文件 2 份和相

应的电子文档（U盘）1份，纸质响应文件应与上传至政府采购

云平台加密的电子响应文件一致。
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第三部分 供应商须知

一、说 明

1.适用范围

1.1 本次采购依据青海省财政厅下达的采购计划，仅适用于本磋商文件（以下简称“磋商

文件”）中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的供应商

2.1 本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2 合格的供应商：

(1) 符合《政府采购法》第 22 条条件，并提供下列材料：

1、符合《政府采购法》第 22 条条件，并提供下列材料：

（1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）参加政府采购活动前 3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项

下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不

得再参加该采购项目的其他采购活动；

4、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标；

5、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠

道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为

记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”和“中国政府采购网”网站无任何不良记

录的查询截图，时间为磋商截止时间前 10 天内）；

6、其他资质条件：

（1）投标人须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面

具有相应的施工能力，具备有效的安全生产许可证。
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（2）拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产

考核合格证书，且未承担在建项目。

（3）外省企业须提供青海省省外建设工程企业信息登记册。

（4）本项目专门面向中小企业采购。

2.3 供应商不得存在下列情形之一：

(l）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本采购项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本采购项目的监理人；

(4）为本采购项目的代建人；

(5）为本采购项目提供磋商代理服务的；

(6）与本采购项目的监理人或代建人或磋商代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本采购项目的监理人或代建人或磋商代理机构相互控股或参股的；

(8）与本采购项目的监理人或代建人或磋商代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消磋商资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段磋商或者

未划分标段的同一采购项目磋商的。

3.磋商费用

供应商应自愿承担与参加本次磋商有关的费用。采购代理机构对供应商发生的费用不承担

任何责任。

二、磋商文件说明

4.磋商文件的构成

4.1 磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知前附表

（3）供应商须知

（4）合同条款及格式
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（5）工程量清单

（6）图纸

（7）采购项目要求

（8）响应文件格式

（9）工程量清单部分

（10）磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 供应商应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果供应商

未按磋商文件要求提交全部资料，或者对磋商文件未作出实质性响应的，根据相关法规要求，

此类磋商将被拒绝（视为无效磋商）。

5.磋商文件的质疑

供应商对磋商文件有异议的，应在提交首次响应文件截止时间至少 1日前以书面形式提

出（不接受匿名质疑），采购代理机构在收到供应商的书面质疑后视情况予以答复，并将变

更事宜在《青海政府采购网》上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。供应商须在法定

质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑

函后 7个工作日内作出答复。

6.磋商文件的澄清、修改

6.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清

或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响

应文件编制的，采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少 5日前在《青海政府采购

网》上以更正公告的形式发布；不足 5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止

时间。

6.2 在提交响应文件截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长提交响应文件截

止时间和开启时间，并在磋商文件中要求的提交响应文件截止时间和开启时间的三日前，将

变更公告发布在青海政府采购网上。

重要提示：潜在投标人自确认参加竞争性磋商起至竞争性磋商响应文件递交截止时间前

应随时关注《政采云》平台的消息提醒，及时在《青海政府采购网》查看该项目的采购人（代

理机构）发出的通知、变更、答疑等内容。
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三、响应文件的编制

7.响应文件的语言及度量衡单位

7.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均

应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量

单位。

7.3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资

料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

8.磋商报价及币种

8.l 磋商报价为总报价。必须包括：施工总价（安全防护、文明施工措施费等费用）、

保险费、税金、招标代理服务费及不可预见费等全部费用。

8.2 磋商函中应注明磋商有效期。

8.3 供应商应根据磋商文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真

实可信，自愿承担相应责任。

8.4 磋商最后报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。

8.5 磋商币种为人民币。

9.磋商保证金

9.1供应商应将磋商保证金缴款证明做为响应文件的内容一并提供。提交的磋商保证金用

于因供应商的行为使本次磋商活动受到损失的抵项。在本次磋商活动中未中标且供应商未发

生过失行为的，采购代理机构将在成交通知书发出五个工作日内退还。

9.2供应商应在磋商截止期前将磋商保证金提交到采购代理机构账户，以银行到账时间为

准。

9.3磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形

式提交，通过银行转账的，从其企业账户汇（转）入采购代理机构指定账户。

9.4未按磋商文件要求在规定时间前提交规定数额磋商保证金的磋商将被拒绝。

9.5未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内全额无息退还（不

退现金）；成交供应商的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内全额无息退还

（不退现金）。

9.6下列任何情况发生时，磋商保证金将不予退还：
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（1）供应商在递交响应文件的截止时间前未到达现场并且没有以书面形式如信函、传真

等告知采购代理机构要撤其磋商的；

（2）成交供应商在规定期限内未能按规定签订合同或未按规定缴纳中标服务费；

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）法律、法规规定的其他情形。

10.磋商有效期

为本次磋商有效期为响应文件提交截止时间起 60 个日历日。

11.响应文件构成

11.1 供应商应提交相关证明材料，作为其参加磋商和成交后有能力履行合同的证明。编

写的响应文件须包括以下内容（格式详见磋商文件第八章内容）：

（1） 响应文件封面

（2） 响应文件目录

（3） 磋商函及磋商首次报价表

（4） 法定代表人证明书

（5） 法定代表人授权书

（6） 供应商承诺函

（7） 供应商诚信承诺书

（8） 已标价工程量清单

（9） 施工组织设计

（10）项目管理机构

（11）资格审查资料

（12）磋商保证金

（13）无重大违法记录声明

（14）中小企业声明函（工程）

（15）残疾人福利性单位声明函

（16）供应商认为在其他方面有必要说明的事项

注：磋商文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签

字、盖章；供应商提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。

12. 磋商响应文件格式及编制要求
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12.1 磋商响应文件格式及编制要求：

12.1.1 磋商响应文件编制格式为 word 系统签章保存后转换为 pdf 格式上传，格式须按磋商

响应文件第五部分“磋商响应文件格式”要求制作，且目录索引定位到内容。

12.1.2 磋商响应文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。

12.1.3 磋商响应文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求

签字、盖章。

12.1.4 上传的磋商响应文件不得超过 100M。

12.1.5 供应商应在提交磋商响应文件截止时间前上传磋商响应文件。因目录格式不准确、不

能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件内容或文件内容错误、上传效果差等原因导

致无法评审的，有可能判定为无效投标。

12.2 磋商响应文件编制要求：按照投标人须知 11.1 项规定的磋商响应文件构成及格式编制。

磋商响应文件建立在一个文件中，文件名设定为“***投标单位***项目磋商响应文件”，

上传至政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上。

12.3 供应商须在“法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式（手

机或固定电话）。

四、响应文件的递交

13.网上投标

13.1 供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上报价并上传电子磋商响应文件。

13.2 供应商应按包报价。

13.3 开标时的“竞争性磋商首次报价表”由各供应商网上报价生成。

14. 提交首次磋商响应文件截止时间

14.1 若采购代理机构推迟提交首次磋商响应文件截止时间，采购人、采购代理机构和供应商

受提交首次磋商响应文件截止时间约束的所有权利和义务均延长至新的提交首次磋商响应文

件截止时间。
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14.2 采购人、采购代理机构按照“供应商须知”第 6条规定，通过修改磋商文件延长提交首

次磋商响应文件截止时间，在此情况下，采购人、采购代理机构、供应商受提交首次磋商响

应文件截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

15.响应文件的撤回

允许供应商在提交最后报价之前声明撤回响应文件，但提交最后报价之后不得撤回其磋

商，否则其磋商保证金将不予退还。

五、磋商过程

16.磋商过程

16.1 采购人、采购代理机构在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上组织磋商活动，

时间和地点以本磋商文件中确定的为准。

16.2 开标后，供应商在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上报价与磋商响应文件

内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其投标无效。

16.3 磋商工作由采购代理机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根

据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。

16.4 开标后供应商必须在规定的时间内解密文件；因供应商输入密码错误（10 次输入

机会）、未及时更新系统、未能按时完成解密、因填写，盖章不规范、导致无法解密、或上

传的磋商响应文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效投标。

六、磋商程序及方法

17.磋商小组

17.1 采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水

平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的

专家不少于成员总数的三分之二。

17.2 磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立

履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；
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（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

（3）推荐预成交候选供应商；

（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

17.3 磋商小组应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员

责任；

（3）对响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；

（4）参与磋商报告的起草；

（5）解答供应商及有关方面的质疑；

（6）配合纪检部门进行投诉处理工作。

17.4 磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非

法干预、影响磋商工作和磋商结果。

18.磋商程序

18.1 进入磋商阶段后，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定

的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有响应文件，并按先

初审、后详审的程序对响应文件进行评审、评分。

18.2 响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

18.2.1 实质性偏离是指响应文件未能实质性响应磋商文件要求的资格审查和符合性审

查要求。

18.2.1 以下情况属于实质性审查内容，响应文件有下列情况之一的，按无效响应处理。

（1）不符合第 2.2 款“合格的供应商”之规定的；

（2）符合第 2.3 款规定的任何一种情形的；

（3）未按第 11.1 款（3）-（14）要求提供相关资料的；

（4）响应文件载明的采购项目完成时间超过磋商文件规定的期限的；

（5）磋商报价超过最高投标限价的；

（6）响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

（7）擅自修改磋商文件规定的格式内容的；

（8）工程量清单与磋商文件不符或不可竞争费用未按相关规定计取的；

（9）磋商有效期不能满足磋商文件规定期限的；

（10）串通磋商或弄虚作假或有其他违法行为的；

（11）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

（12）响应文件中附有采购人不能接受的条件的；
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（13）法律、法规和磋商小组认为应按无效磋商处理的其他情况。

18.2.2 非实质性偏离指磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查

时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算

错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应

文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、

说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当

附法定代表人授权书。

18.2.3 在响应文件初步评审、详审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意

见的，应当以书面形式反映，磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告

中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

18.2.4 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内

容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面

记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。

18.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技

术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，

须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组

应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和

磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

18.4 答疑的方式和情形

18.4.1 答疑方式：详见第一部分投标人须知前附表“答疑方式”。

18.4.2 磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求

供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、大写金额与小写金额不一致、总价

金额与单价汇总金额不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者

更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变响应文件的实质

性内容，并作为磋商响应文件的组成部分。

18.4.3 答疑期间，供应商存在以下情况的，澄清、说明或者更正的内容将不予接受，磋

商小组将按照磋商文件的要求对现有的资料做出评审意见：

（1）拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明或者更正；

（2）供应商的澄清、说明或者更正超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实

质性内容；

（3）澄清、说明或者更正的内容仍不能说明问题的；
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（4）供应商主动提出的澄清、说明或者更正的内容；

（5）磋商小组认为应不予接受的其他情况

18.4.4 答疑结束后，磋商小组确定满足相关规定数量的合格供应商，在政采云平台

（https://www.zcygov.cn/）上按规定的时间（30 分钟）填写最后报价。如果在规定的时间

内未提交的视为放弃最终报价，系统将不再进行最终评审。

18.4.5 最终报价结束后，由代理机构在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上开启

报价签字，各供应商签字完毕后方可退出政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

18.5 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，且最终报价的供应商满足法

律规定的情形的，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报

价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的

量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

18.6根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号），属中小企业

的投标人须提供《中小企业声明函》（详见附件14），其划型标准严格按照国家工信部、国

家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300

号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

18.7 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政

策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单

位声明函》（详见附件15），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同中小企业，享受

预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购

的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资

料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.评审办法

19.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、

《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

本次评审采用综合评分法，评审内容分为磋商报价（最后报价）、施工组织设计、项目管理

机构、企业业绩四部分组成（满分 100 分）。

19.2 资格审查、符合性审查评审办法（初步评审）

19.2.1 资格审查

（1）不符合第 2.2 款“合格的供应商”之规定的；

（2）符合第 2.3 款规定的任何一种情形的；

（3）未按第 11.1 款（3）-（14）要求提供相关资料的；

（4）响应文件载明的采购项目完成时间超过磋商文件规定的期限的；
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（5）磋商报价超过预算控制额度或最高投标限价的；

19.2.2 符合性审查

（1）响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

（2）擅自修改磋商文件规定的格式内容的；

（3）工程量清单与磋商文件不符或不可竞争费用未按相关规定计取的；

（4）磋商有效期不能满足磋商文件规定期限的；

（5）串通磋商或弄虚作假或有其他违法行为的；

（6）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

（7）响应文件中附有采购人不能接受的条件的；

（8）法律、法规和磋商小组认为应按无效磋商处理的其他情况。

19.3 评审标准和分值分配（详细评审）

条款号 评分因素 评分标准

1
商务标

(30分)

投标总价

得分

(30分)

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求

且最后报价最低的投标人的价格为磋商基准价，其价格

分为满分。其他报价分统一按下列公式计算得分：磋商

报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值

（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）

2

项目管

理机构

（8分）

项目经理

业绩

（3分）

项目经理自2022年6月以来承建的类似，每提供一份得1

分，最高得3分；须提供中标通知书或项目的合同首页、

标的及金额所在页、合同签字盖章页。

3

项目班子

的组

成（5分）

技术负责人（中级及以上职称）1名，得2分；质量员1

名，安全员1名，施工员1名。每缺少一人扣1分，扣完为

止，满分5分。（项目管理班子人员需提供岗位资格证书

和社保证明。

5

施工组

织设计

评分标

准

（56 分)

施工组织

设计方案

(56 分)

1、施工方案与技术措施（12 分）：供应商根据针对本

项目的难点、重点、特点作出认真仔细的分析，提出的

施工组织与技术保障措施方案适合本工程实际情况。包

括但不限于：①施工组织设计方案；②职责职能分工；

③工程进度和管理措施；④技术措施保证。

本项满分得 12 分，每缺少一项内容扣 3分，每有一项有

内容不完整或内容前后矛盾、套用其他项目方案、不利

于项目实施的扣 1分，扣完为止。

2、质量管理体系与措施（8分）：质量保证措施：供应

商根据针对本项目特点编制质量保证措施，工程进度、

工程质量控制等。包括但不限于：①质量控制目标；②
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质量保证体系；③质量管理具体措施、工程；④质量保

修措施。

本项满分得 8分，每缺少一项内容扣 2分，每有一项有

内容不完整或内容前后矛盾、套用其他项目方案、不利

于项目实施的扣 1分，扣完为止。

3、安全管理体系及治安管理与措施（8分）：供应商根

据针对本项目编制安全文明管理体系与措施及安全应急

预案，如遇夏季施工、冬季施工、应急等措施等。包括

但不限于：①安全文明管理体系；②安全保证措施；③

文明施工措施；④安全应急预案。

本项满分得 8分，每缺少一项内容扣 2分，每有一项有

内容不完整或内容前后矛盾、套用其他项目方案、不利

于项目实施的扣 1分，扣完为止。

4、环境保护管理体系与措施（8 分）：供应商根据对本

项目环保和文明施工措施，如设立围挡、防尘、降噪、

规避行人以及设置警示标志等。包括但不限于：①环境

保护措施；②现场文明施工措施；③对处理噪音、污物

等技术措施；④技术及管理措施。

本项满分得 8分，每缺少一项内容扣 2分，每有一项有

内容不完整或内容前后矛盾、套用其他项目方案、不利

于项目实施的扣 1分，扣完为止。

5、工程进度计划与措施（8分）：供应商根据针对本项

目的工期保证提供工期保证措施，如何对工期的保障进

行详细描述，如遇夜间、冬季、夏季如何施工等。包括

但不限于：①计划开竣工日期与措施；②施工进度网络

图；③劳动力配备；④机械设备及材料配备计划。

本项满分得 8分，每缺少一项内容扣 2分，每有一项有

内容不完整或内容前后矛盾、套用其他项目方案、不利

于项目实施的扣 1分，扣完为止。

6、施工总平面设计（4 分）：施工场利用符合现场实际，

①生产、生活用临时设施布置合理、紧凑；②短运输、

少搬运；③利于生产、生活、安全、消防、环保、市容、

卫生劳动保护等；④符合安全文明工地要求。内容详细、

科学、合理、切实可行，完全满足项目需求的得 4分，

每有一处表述不清楚、针对性不强、逻辑不清晰、有缺

陷或不足之处的扣 1分，扣完为止，未提供不得分。

7、资源配备计划（5 分）：施工设备、机具配置齐全、

合理，能满足施工进度和工程质量要求。资源配备完全
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满足本项目实际需求得 5分，主要机械基本满足得 3分，

缺少必要设备的得 1分，未提供计划或者提供的计划与

项目实际不符的均不得分。

8、危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案（3

分）：专项方案内容完整、有针对本项目、可行性强的，

得 3分；专项方案内容的编制切实可行、基本满足本项

目要求，得 2分；安全方案内容不满足本项目现场实际

情况，有偏差的，得 1分，未提供计划或者提供的计划

与项目实际不符的均不得分。

6

企业

业绩

（6分）

2022年06月以来承建的类似工程每承建一个得2分，最高得6分。须

提供中标通知书或项目的合同首页、标的及金额所在页、合同签字

盖章页。

注：存在缺陷是指该项内容描述前后不一致或该项内容所阐述的项目信息与项目实际信

息不一致或该项内容描述不符合国家相关法律法规、规范要求或该项内容阐述的方式方法不

符合本项目实际情况。。
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七、确定成交供应商

20.推荐并确定成交供应商

采购代理机构应当在评审结束后 2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购 人应当

在收到评审报告后 5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低

的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定

成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

21.成交通知

21.1 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后 2个工作日内，在青海政府采购

网上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

21.2《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃

成交项目的，依法承担法律责任。

八、授予合同

22.签订合同

22.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的

合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府

采购合同。

22.2 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，

不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、

采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

22.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购

方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政

府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该

项目重新开展的采购活动。

九、磋商活动终止
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23. 终止情形

23.1 出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止

公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，

在采购过程中符合要求的供应商或者提交最终报价的供应商不足 3家的。

23.2 终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。

十、处罚

24.处罚情形

有下列情形之一的，供应商的磋商保证金不予退还；成交供应商的成交结果无效，履约

保证金不予退还。情节严重的，报省财政厅依法进行处理：

24.1 供应商在提交响应文件截止时间之后撤回响应文件的。

24.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的。

24.3 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

24.4 有恶意串通等不正当竞争行为的。

24.5 成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。

24.6 未按照磋商文件、响应文件确定的事项签订采购合同的。

24.7 擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。

24.8 成交供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的。

24.9 法律、法规规定的其他情形的。

十一、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中

华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法

律法规的有关条款执行。
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第四部分 青海省政府采购项目合同书范本

青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目

采购项目编号：青海中誉竞磋（工程）2025-015

采购合同编号：QHZY-2025-015

合同金额（人民币）：

采购单位（委托方）： （盖章）

成交投标人（受托方）： （盖章）

磋商日期：



磋商文件 青海中誉项目咨询管理有限公司

23

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平

等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目施工及有

关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：

5.工程内容：

6.工程承包范围：

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致

的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准与付款

工程质量符合 标准。

付款方式：

合同签订前，乙方向甲方支付合同总金额的3%作为履约保证金，即人民币

¥ 元，大写： 元，待质保期满后无工程质量问题，甲方向乙方返还，不

计利息。（转账或保函等形式）

合同签订后甲方支付乙方合同价款的 30%，即人民币 ¥ 元，大写： 元

作为合同预付款；项目施工完成 50%后，向乙方支付合同总价款的 40%，即人民币

¥ 元，大写： 元；项目竣工验收合格后，向乙方支付合同总价款的 30%，

即人民币 ¥ 元，大写： 元。
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四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）： (¥ 元)；结算时以专用条款约定的计算办法结算。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）(¥ 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） (¥元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (¥元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） (¥元)。

2.合同价格形式： 。

五、项目经理

承包人项目经理： 证书编号：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）磋商函及磋商报价（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸（如有）；

（7）最终报价表；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内

容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺
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1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期

限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进

行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过磋商形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订

与合同实质性内容相背离的协议。发包人和承包人双方之间的承诺。在备案的合同时间

履行过程中，因设计变更、规划调整、施工工期发生变化，当事人签订补充协议、

会谈纪要等书面文件对合同的实质性内容进行变更和补充的，属于正常的合同变更，

可以作为当事人权利义务的依据。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自各方签字（或盖法人章）盖公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份，采购代理机

构壹份。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

社会统一信用代码： 社会统一信用代码：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

电 话： 电 话：
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传 真： 传 真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

采购代理机构（盖章）：青海中誉项目咨询管理有限公司

项目负责人：

合同备案日期： 年 月 日

第二部分 通用合同条款

执行住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同 （示范文本）》

（GF-2017-0201）通用条款。

注：本合同为范本，签订合同时具体条款请与采购人确定。
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第五部分 工程量清单

（另附）





编 制 说 明

一、工程名称

隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目。

二、工程概况

本项目建设地点位于海东市民和县，项目建设内容为新建猪舍、

库房、消毒室、防疫室及室外附属设施等。

三、编制依据

1、《隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目》施工图纸。

2、中华人民共和国住房和城乡建设部分布的中华人民共和国国

家标准《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》。

3、现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法。

4、定额依据《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》(2020)、

《青海省通用安装工程计价定额》(2020)等。

5、取费执行青海省住房和城乡建设厅、青海省财政厅（青建工

[2021]168 号文）《关于青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规

则》的通知。

6、安全文明施工费执行青建工〔2022〕222 号文《青海省住房

和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》。

7、增值税税率执行青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建

设工程计价依据增值税税率的通知青建工[2019]116 号文。

8、青海省住房和城乡建设厅(青建工〔2024〕388 号文)《关于调整

青海省建设工程现行定额人工费单价的通知》。



9、材料价格参照《青海工程造价管理信息》2025 年 2期民和地区指

导价及市场价格。

四、暂估价：

猪舍 1 地暖专业工程暂估价 12万元，猪舍 2 地暖专业工程暂估

价 12万元，室外监控专业工程暂估价 0.6 万元。

五、其他：

工程量项目清单不详之处，详见设计图纸并加以完善报价。
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

A.4 砌筑工程

1 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:MU10煤矸石实心
砖
2.墙体类型:1.2m以上
墙体
3.砂浆强度等级、配合
比:M5.0水泥砂浆

m3 51.14

分部小计

A.5 混凝土及钢筋混凝
土工程

2 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C20

m3 24.86

3 010501001002 灌浆 1.柱底板与基础之间用
C40不收缩混凝土填实

m3 0.8

4 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C35

m3 69.4

5 010501006001 设备基础 1.钢柱四周混凝土包柱
脚

m3 2.4

6 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 30.72

7 010503001001 基础梁 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 19.35

8 010507001001 散水

1.做法:青19J5-1-45-
3
2.60厚C20混凝土，上
撒1:1水泥砂浆压实抹
光
3.150厚3:7灰土（宽出
面层300）
4.素土夯实（宽出面层
300），向外坡

m2 181.6

9 010507001002 坡道
名称:坡道
做法:详青19J5-1-44-4
适用范围:门口坡道

m2 5.04

10 010507003001 粪沟 1.详见设计图纸 m 155.26

11 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:圆
钢  Φ10mm以内

t 0.311

12 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:带
肋钢筋  Φ10mm以内

t 2.578

13 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:带
肋钢筋  Φ12mm-18mm

t 5.349

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

14 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:带
肋钢筋  Φ20mm-25mm

t 2.224

15 010516002001 预埋铁件 1.钢材种类:M24
2.规格:Φ24

t 0.968

分部小计

A.6 金属结构工程

16 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:Q23
5B  
2.构件类型:GZ  HW300
*300*10*15    GL  
HW450*200*9*14
3.除锈方法：抛丸除锈
4.金属油漆：防锈底漆
应选用环氧富锌底漆两
遍,环氧云铁中间漆两
遍,聚氨酯面漆两遍。
5.防火要求：设计图纸
及规范要求
6.含螺栓、连接件等所
有小配件

t 29.844

17 010605002001 钢板墙板
1.钢板厚度、复合板厚
度:30厚压型钢板复合
保温板

m2 299.7

18 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q23
5B   
2.构件类型:SC、ZC、
XG、XLT、GC、YC
3.除锈方法：抛丸除锈
4.金属油漆：防锈底漆
应选用环氧富锌底漆两
遍,环氧云铁中间漆两
遍,聚氨酯面漆两遍。
5.防火要求：设计图纸
及规范要求

t 3.16

19 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:Q23
5B   
2.构件类型:C200*70*2
0*2.2
3.除锈方法：抛丸除锈
4.金属油漆：防锈底漆
应选用环氧富锌底漆两
遍,环氧云铁中间漆两
遍,聚氨酯面漆两遍。
5.防火要求：设计图纸
及规范要求

t 1.581

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

20 010606011001 钢板天沟
1.钢材品种、规格:3mm
厚钢板天沟300*250(宽
*高)

m 140.48

分部小计

A.8 门窗工程

21 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M
1220
2.门框或扇外围尺寸:1
200*2000
3.门框、扇材质:成品
钢质保温门

樘 2

22 010807001001
金属（塑钢、断桥
）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C
0906  900*600
2.框、扇材质:70系列
断桥铝合金平开窗5+12
A+5+12A+5Low-E

樘 45

分部小计

A.9 屋面及防水工程

23 010901002001 型材屋面

1.100厚夹型彩钢屋面(
天蓝色保温层
2.100mm厚超细离心玻
璃棉毡,容重数≤0.037
W/m.K玻璃纤维直径≤
难燃加筋铝箔
3.2mm过塑钢丝绳
4.檩条(详结施)
5.屋架(详结施)

m2 1517.18

分部小计

A.11 楼地面装饰工程

24 011101001001 水泥砂浆楼地面

地面  燃烧性能等级A
级
1.名称:水泥砂浆防潮
地面
2.做法:青19J2-45-地7
3.适用范围:猪舍内部

m2 1378.45

25 011105001001 水泥砂浆踢脚线

踢脚 燃烧性能等级B1
级
1.名称:水泥砂浆踢脚
2.做法:青19J2-111-踢
1
3.适用范围:所有踢脚

m 176.64

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

4.备注:高150mm

分部小计

A.14 油漆、涂料、裱糊
工程

26 011407001001 墙面喷刷涂料

内墙  燃烧性能等级A
级
1.名称:水泥砂浆涂料
墙面
2.做法:青19J2-121-内
5
3.适用范围:所有墙体
。

m2 211.97

分部小计

A.15 其他装饰工程

27 011503001001 金属扶手、栏杆、
栏板

1.铁艺栏杆
2.详见设计施工图纸

m 444.24

分部小计

补充分部

28 01B001 成品料塔 1.成品购置
2.详见图纸

个 1

29 01B002 饲料搅拌机组 1.成品购置
2.详见图纸

个 1

30 01B003 绞龙料线系统 1.成品购置
2.详见图纸

个 4

31 01B004 五孔成品料槽 1.成品购置
2.详见图纸

个 72

32 01B005 刮粪机 1.成品购置
2.详见图纸

套 2

33 01B006 液压装猪台 1.成品购置
2.详见图纸

套 1

34 01B007 地磅 1.成品购置
2.详见图纸

套 1

分部小计

措施项目

35 011701001001 综合脚手架 m2 1421.67

36 011702001001 垫层模板 m2 42.24

37 011702001002 独立基础模板 m2 128.8

38 011702002001 矩形柱模板 m2 153.95

39 011702005001 基础梁模板 m2 207.41

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

40 011703001001 垂直运输 m2 1421.67

41 011705001001 大型机械设备进出
场及安拆

台次 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：猪舍1--土建工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项
目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(元)

1 011707001001 安全文明施工费

2 1 安全施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

7.87

3 2 文明施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

5.7

4 3 环境保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.53

5 4 临时设施费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

6.9

6 011707002001 夜间施工增加费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.96

7 011707004001 二次搬运费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.45

8 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.75

9 011707007001 已完工程及设备保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.18

10 011707008001 工程定位复测费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.66

合    计
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与签证

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：猪舍1--土建工程
标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项
目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 工程优质费 元

1、计算基数为不
含工程优质费的税
前工程造价
2、费率参考鲁班
奖3%,全国建筑工
程装饰奖1.5%,江
河源杯1%

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：猪舍1--土建工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：猪舍1--土建工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



（十六）规费、税金项目计价表
工程名称：猪舍1--土建工程

标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额（元）

1 规费 定额人工费

1.1 社会保险费 定额人工费

（1） 养老保险费 定额人工费 16

（2） 失业保险费 定额人工费 0.5

（3） 医疗保险费和生育保险费 定额人工费 6.5

（4） 工伤保险费 定额人工费 1.5

1.2 住房公积金 定额人工费 12

1.3 工程排污费 按实际发生额计算

2 税金
分部分项工程量清单项目费+措施项
目费+其他项目费+规费+安全生产责
任保险费

9

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：猪舍1--给排水、采暖工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001007001 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PSP钢塑
复合管  DN50
4.连接形式:电热熔连
接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:符合设计规范
要求

m 48.76

2 031001007002 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PSP钢塑
复合管  DN40
4.连接形式:电热熔连
接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:符合设计规范
要求

m 15.3

3 031001007003 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PSP钢塑
复合管  DN32
4.连接形式:电热熔连
接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:符合设计规范
要求

m 14.69

4 031001007004 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PSP钢塑
复合管  DN25
4.连接形式:电热熔连
接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:符合设计规范
要求

m 16.2

5 031001007005 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PSP钢塑
复合管  DN20
4.连接形式:电热熔连
接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:符合设计规范
要求

m 23.94

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：猪舍1--给排水、采暖工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

6 031208002001 管道绝热
1.绝热材料品种:橡塑
管壳
2.绝热厚度:40mm

m3 1.21

7 031002001001 管道支架 1.材质:型钢 kg 74.44

8 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆、
调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度
:两遍

kg 74.44

9 031002003001 套管 1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN50

个 1

10 031003001001 螺纹阀门
1.名称:真空破坏器
2.规格、压力等级:DN2
0

个 6

11 031003001002 螺纹阀门
1.名称:截止阀
2.规格、压力等级:DN2
0

个 6

12 031003001003 螺纹阀门
1.名称:截止阀
2.规格、压力等级:DN5
0

个 2

13 031003001004 螺纹阀门
1.名称:止回阀
2.规格、压力等级:DN5
0

个 1

14 031003013001 旋翼式冷水表
1.安装部位(室内外）:
室外
2.型号、规格:DN50

个 1

分部小计

消防

15 030901013001
磷酸铵盐干粉灭火
器

1.形式:手提式
2.规格、型号:MF/ABC4 具 14

分部小计

措施项目

16 031301017002 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：猪舍1--给排水、采暖工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(元)

1 031302001001 安全文明施工费

2 1 安全施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

3.42

3 2 文明施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.48

4 3 环境保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

1.1

5 4 临时设施费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

3

6 031302002001 夜间施工增加费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.52

7 031302004001 二次搬运费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.3

8 031302006001 已完工程及设备保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.18

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：猪舍1--给排水、采暖工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 120000

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 120000 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与签证

合    计 120000 —



暂列金额明细表

工程名称：猪舍1--给排水、采暖工
程

标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项
目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 工程优质费 元

1、计算基数为不
含工程优质费的税
前工程造价
2、费率参考鲁班
奖3%,全国建筑工
程装饰奖1.5%,江
河源杯1%

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：猪舍1--给排水、采暖工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：猪舍1--给排水、采暖工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 采暖工程 地暖 120000

合    计 120000 —



（十六）规费、税金项目计价表
工程名称：猪舍1--给排水、采暖工程

标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额（元）

1 规费 定额人工费

1.1 社会保险费 定额人工费

（1） 养老保险费 定额人工费 16

（2） 失业保险费 定额人工费 0.5

（3） 医疗保险费和生育保险费 定额人工费 6.5

（4） 工伤保险费 定额人工费 1.5

1.2 住房公积金 定额人工费 12

1.3 工程排污费 按实际发生额计算

2 税金
分部分项工程量清单项目费+措施项
目费+其他项目费+规费+安全生产责
任保险费

9

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：猪舍2— 土建工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

A.4 砌筑工程

1 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:MU10煤矸石实心
砖
2.墙体类型:1.2m以上
墙体
3.砂浆强度等级、配合
比:M5.0水泥砂浆

m3 51.14

分部小计

A.5 混凝土及钢筋混凝
土工程

2 010501001003 垫层 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C20

m3 24.86

3 010501001004 灌浆 1.柱底板与基础之间用
C40不收缩混凝土填实

m3 0.8

4 010501003002 独立基础 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C35

m3 69.4

5 010501006002 设备基础 1.钢柱四周混凝土包柱
脚

m3 2.4

6 010502001002 矩形柱 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 30.72

7 010503001002 基础梁 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 19.35

8 010507001003 散水

1.做法:青19J5-1-45-
3
2.60厚C20混凝土，上
撒1:1水泥砂浆压实抹
光
3.150厚3:7灰土（宽出
面层300）
4.素土夯实（宽出面层
300），向外坡

m2 181.6

9 010507001004 坡道
名称:坡道
做法:详青19J5-1-44-4
适用范围:门口坡道

m2 5.04

10 010507003002 粪沟 1.详见设计图纸 m 155.26

11 010515001005 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:圆
钢  Φ10mm以内

t 0.311

12 010515001006 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:带
肋钢筋  Φ10mm以内

t 2.578

13 010515001007 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:带
肋钢筋  Φ12mm-18mm

t 5.349

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：猪舍2— 土建工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

14 010515001008 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:带
肋钢筋  Φ20mm-25mm

t 2.224

15 010516002002 预埋铁件 1.钢材种类:M24
2.规格:Φ24

t 0.968

分部小计

A.6 金属结构工程

16 010602001002 钢屋架

1.钢材品种、规格:Q23
5B  
2.构件类型:GZ  HW300
*300*10*15    GL  
HW450*200*9*14
3.除锈方法：抛丸除锈
4.金属油漆：防锈底漆
应选用环氧富锌底漆两
遍,环氧云铁中间漆两
遍,聚氨酯面漆两遍。
5.防火要求：设计图纸
及规范要求
6.含螺栓、连接件等所
有小配件

t 29.844

17 010605002002 钢板墙板
1.钢板厚度、复合板厚
度:30厚压型钢板复合
保温板

m2 299.7

18 010606001002 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q23
5B   
2.构件类型:SC、ZC、
XG、XLT、GC、YC
3.除锈方法：抛丸除锈
4.金属油漆：防锈底漆
应选用环氧富锌底漆两
遍,环氧云铁中间漆两
遍,聚氨酯面漆两遍。
5.防火要求：设计图纸
及规范要求

t 3.16

19 010606002002 钢檩条

1.钢材品种、规格:Q23
5B   
2.构件类型:C200*70*2
0*2.2
3.除锈方法：抛丸除锈
4.金属油漆：防锈底漆
应选用环氧富锌底漆两
遍,环氧云铁中间漆两
遍,聚氨酯面漆两遍。
5.防火要求：设计图纸
及规范要求

t 1.581

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：猪舍2— 土建工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

20 010606011002 钢板天沟
1.钢材品种、规格:3mm
厚钢板天沟300*250(宽
*高)

m 140.48

分部小计

A.8 门窗工程

21 010802001002 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M
1220
2.门框或扇外围尺寸:1
200*2000
3.门框、扇材质:成品
钢质保温门

樘 2

22 010807001002
金属（塑钢、断桥
）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C
0906  900*600
2.框、扇材质:70系列
断桥铝合金平开窗5+12
A+5+12A+5Low-E

樘 45

分部小计

A.9 屋面及防水工程

23 010901002002 型材屋面

1.100厚夹型彩钢屋面(
天蓝色保温层
2.100mm厚超细离心玻
璃棉毡,容重数≤0.037
W/m.K玻璃纤维直径≤
难燃加筋铝箔
3.2mm过塑钢丝绳
4.檩条(详结施)
5.屋架(详结施)

m2 1517.18

分部小计

A.11 楼地面装饰工程

24 011101001002 水泥砂浆楼地面

地面  燃烧性能等级A
级
1.名称:水泥砂浆防潮
地面
2.做法:青19J2-45-地7
3.适用范围:猪舍内部

m2 1378.45

25 011105001002 水泥砂浆踢脚线

踢脚 燃烧性能等级B1
级
1.名称:水泥砂浆踢脚
2.做法:青19J2-111-踢
1
3.适用范围:所有踢脚

m 176.64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：猪舍2— 土建工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

4.备注:高150mm

分部小计

A.14 油漆、涂料、裱糊
工程

26 011407001002 墙面喷刷涂料

内墙  燃烧性能等级A
级
1.名称:水泥砂浆涂料
墙面
2.做法:青19J2-121-内
5
3.适用范围:所有墙体
。

m2 211.97

分部小计

A.15 其他装饰工程

27 011503001002 金属扶手、栏杆、
栏板

1.铁艺栏杆
2.详见设计施工图纸

m 444.24

分部小计

补充分部

28 01B008 五孔成品料槽 1.成品购置 个 54

分部小计

措施项目

29 011701001002 综合脚手架 m2 1421.67

30 011702001003 垫层模板 m2 42.24

31 011702001004 独立基础模板 m2 128.8

32 011702002002 矩形柱模板 m2 153.95

33 011702005002 基础梁模板 m2 207.41

34 011703001002 垂直运输 m2 1421.67

35 011705001002 大型机械设备进出
场及安拆

台次 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：猪舍2— 土建工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(元)

1 011707001001 安全文明施工费

2 1 安全施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

7.87

3 2 文明施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

5.7

4 3 环境保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.53

5 4 临时设施费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

6.9

6 011707002001 夜间施工增加费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.96

7 011707004001 二次搬运费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.45

8 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.75

9 011707007001 已完工程及设备保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.18

10 011707008001 工程定位复测费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.66

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：猪舍2— 土建工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与签证

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：猪舍2— 土建工程
标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项
目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 工程优质费 元

1、计算基数为不
含工程优质费的税
前工程造价
2、费率参考鲁班
奖3%,全国建筑工
程装饰奖1.5%,江
河源杯1%

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：猪舍2— 土建工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：猪舍2— 土建工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



（十六）规费、税金项目计价表
工程名称：猪舍2— 土建工程

标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额（元）

1 规费 定额人工费

1.1 社会保险费 定额人工费

（1） 养老保险费 定额人工费 16

（2） 失业保险费 定额人工费 0.5

（3） 医疗保险费和生育保险费 定额人工费 6.5

（4） 工伤保险费 定额人工费 1.5

1.2 住房公积金 定额人工费 12

1.3 工程排污费 按实际发生额计算

2 税金
分部分项工程量清单项目费+措施项
目费+其他项目费+规费+安全生产责
任保险费

9

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：猪舍2--电气工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030404017004 配电箱

1.名称:照明总配电箱
ALZ
2.规格:800*600*150
3.安装方式:明装，底
边距地H=1.4

台 1

2 030404017005 配电箱

1.名称:动力设备配电
箱1YL1
2.规格:500*600*120
3.安装方式:明装，底
边距地H=1.4

台 1

3 030404017006 配电箱

1.名称:电源总配电箱
YLZ
2.规格:800*600*150
3.安装方式:明装，底
边距地H=1.4

台 1

4 030412002002 工厂灯

1.名称:防水防尘灯
2.型号、规格:LED.1x4
0W
3.安装形式:距地3.0米
链吊

套 48

5 040801029002 照明开关

1.名称:大翘板防漏电
搬把开关
2.规格:250V.10A
3.安装方式:底边距地1
.4米暗装

个 3

6 030411006003 接线盒 1.名称:接线盒 个 48

7 030411006004 接线盒 1.名称:开关（插座）
盒

个 3

8 030411001006 配管

1.名称:照明配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC50
4.配置形式:暗敷

m 16.81

9 030411001007 配管

1.名称:照明配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC40
4.配置形式:暗敷

m 272.99

10 030411001008 配管

1.名称:照明配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC32
4.配置形式:暗敷

m 235.24

11 030411001009 配管

1.名称:照明配管
2.材质:扣压式热镀锌
导线管
3.规格:KJG20

m 452.98

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：猪舍2--电气工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

4.配置形式:暗敷

12 030411004003 配线

1.名称:照明配线
2.配线形式:穿管
3.型号、规格:WDZN-
BYJ-2.5

m 1358.94

13 030408001006 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号、规格:YJV22-4
*35
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:穿
管

m 16.81

14 030408001007 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号、规格:YJV22-4
x10
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:穿
管

m 16.61

15 030408001008 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号、规格:WDZN-
YJY-5*4
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:穿
管

m 245.62

16 030408001009 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号、规格:WDZN-
YJY-4*6+E6
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:穿
管

m 10.76

17 030408001010 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号、规格:WDZN-
YJY-4*4
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:穿
管

m 235.24

18 030408006002 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:10mm2以内

个 48

19 030108003002 轴流通风机

1.名称:DWEX-250边墙
风机
2.型号、规格:L=1500m
3/h，H=2200Pa,N=60w
，噪声为55dB

台 24

20 030414002002 送配电装置系统 系统 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：猪舍2--电气工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

分部小计

能耗监测系统

21 030411001010 配管

1.名称:照明配管
2.材质:扣压式热镀锌
导线管
3.规格:KJG25
4.配置形式:暗敷

m 55.2

22 030411004004 配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:穿管
3.型号、规格:WDZN-
RVS-2x1.0

m 55.2

23 03B004 能耗监测系统

1.名称:能耗监测系统
2.含:占控管理层、能
耗监测中心-Acrel-500
0、UPS电源、GPS、时
钟、以太网交换机、监
控主机、打印机、显示
屏、工作站、防火墙、
上级调度接口

套 1

24 03B005 现场能耗计量装置
NHJC

1.名称:现场能耗计量
装置NHJC

台 2

25 03B006 总线连接器GH1-ZL 1.名称:总线连接器GH1
-ZL

台 2

分部小计

接地、防雷

26 030409001002 接地极
1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢
3.规格:L50*5*2500

块 4

27 030409008003 等电位端子箱、测
试板

1.名称:MEB端子板
2.规格、型号:TD28
3.安装方式 :底边距地
0.3米暗装

台 2

28 030409008004 等电位端子箱、测
试板

1.名称:LEB端子板
2.规格、型号:TD28
3.安装方式 :底边距地
0.3米暗装

台 4

29 030409002002 接地母线

1.名称:接地母线
2.材质:利用基础圈梁
将接地装置围绕建筑形
成环形

m 187.02

30 030409003003 避雷引下线 1.名称:避雷引下线 m 57.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：猪舍2--电气工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2.材质:.利用钢柱作引
下线,利用建筑物基础
作接地体

31 030409003004 避雷引下线
1.名称:专设引下线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:40x4

m 19.95

32 030409006002 避雷针
1.名称:接闪器
2.材质:利用屋面彩钢
做接闪器

根 1

33 030414011002 接地装置 系统 1

分部小计

措施项目

34 031301017003 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：猪舍2--电气工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(元)

1 031302001001 安全文明施工费

2 1 安全施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

3.42

3 2 文明施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.48

4 3 环境保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

1.1

5 4 临时设施费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

3

6 031302002001 夜间施工增加费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.52

7 031302004001 二次搬运费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.3

8 031302006001 已完工程及设备保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.18

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：猪舍2--电气工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与签证

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：猪舍2--电气工程
标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项
目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 工程优质费 元

1、计算基数为不
含工程优质费的税
前工程造价
2、费率参考鲁班
奖3%,全国建筑工
程装饰奖1.5%,江
河源杯1%

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：猪舍2--电气工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：猪舍2--电气工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



（十六）规费、税金项目计价表
工程名称：猪舍2--电气工程

标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额（元）

1 规费 定额人工费

1.1 社会保险费 定额人工费

（1） 养老保险费 定额人工费 16

（2） 失业保险费 定额人工费 0.5

（3） 医疗保险费和生育保险费 定额人工费 6.5

（4） 工伤保险费 定额人工费 1.5

1.2 住房公积金 定额人工费 12

1.3 工程排污费 按实际发生额计算

2 税金
分部分项工程量清单项目费+措施项
目费+其他项目费+规费+安全生产责
任保险费

9

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：猪舍2--给排水、采暖工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001007006 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PSP钢塑
复合管  DN50
4.连接形式:电热熔连
接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:符合设计规范
要求

m 48.76

2 031001007007 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PSP钢塑
复合管  DN40
4.连接形式:电热熔连
接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:符合设计规范
要求

m 15.3

3 031001007008 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PSP钢塑
复合管  DN32
4.连接形式:电热熔连
接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:符合设计规范
要求

m 14.69

4 031001007009 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PSP钢塑
复合管  DN25
4.连接形式:电热熔连
接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:符合设计规范
要求

m 16.2

5 031001007010 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PSP钢塑
复合管  DN20
4.连接形式:电热熔连
接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:符合设计规范
要求

m 23.94

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：猪舍2--给排水、采暖工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

6 031208002002 管道绝热
1.绝热材料品种:橡塑
管壳
2.绝热厚度:40mm

m3 1.21

7 031002001002 管道支架 1.材质:型钢 kg 74.44

8 031201003002 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆、
调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度
:两遍

kg 74.44

9 031002003002 套管 1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN50

个 1

10 031003001005 螺纹阀门
1.名称:真空破坏器
2.规格、压力等级:DN2
0

个 6

11 031003001006 螺纹阀门
1.名称:截止阀
2.规格、压力等级:DN2
0

个 6

12 031003001007 螺纹阀门
1.名称:截止阀
2.规格、压力等级:DN5
0

个 2

13 031003001008 螺纹阀门
1.名称:止回阀
2.规格、压力等级:DN5
0

个 1

14 031003013002 旋翼式冷水表
1.安装部位(室内外）:
室外
2.型号、规格:DN50

个 1

分部小计

消防

15 030901013002
磷酸铵盐干粉灭火
器

1.形式:手提式
2.规格、型号:MF/ABC4 具 14

分部小计

措施项目

16 031301017004 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：猪舍2--给排水、采暖工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(元)

1 031302001001 安全文明施工费

2 1 安全施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

3.42

3 2 文明施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.48

4 3 环境保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

1.1

5 4 临时设施费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

3

6 031302002001 夜间施工增加费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.52

7 031302004001 二次搬运费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.3

8 031302006001 已完工程及设备保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.18

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：猪舍2--给排水、采暖工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 120000

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 120000 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与签证

合    计 120000 —



暂列金额明细表

工程名称：猪舍2--给排水、采暖工
程

标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项
目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 工程优质费 元

1、计算基数为不
含工程优质费的税
前工程造价
2、费率参考鲁班
奖3%,全国建筑工
程装饰奖1.5%,江
河源杯1%

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：猪舍2--给排水、采暖工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：猪舍2--给排水、采暖工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 采暖工程 地暖 120000

合    计 120000 —



（十六）规费、税金项目计价表
工程名称：猪舍2--给排水、采暖工程

标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额（元）

1 规费 定额人工费

1.1 社会保险费 定额人工费

（1） 养老保险费 定额人工费 16

（2） 失业保险费 定额人工费 0.5

（3） 医疗保险费和生育保险费 定额人工费 6.5

（4） 工伤保险费 定额人工费 1.5

1.2 住房公积金 定额人工费 12

1.3 工程排污费 按实际发生额计算

2 税金
分部分项工程量清单项目费+措施项
目费+其他项目费+规费+安全生产责
任保险费

9

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库房--房屋建筑与装饰工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

A.4 砌筑工程

1 010401003003 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:MU10煤矸石实心
砖
2.墙体类型:1.2m以上
墙体
3.砂浆强度等级、配合
比:M5.0水泥砂浆

m3 13.99

分部小计

A.5 混凝土及钢筋混凝
土工程

2 010501001005 垫层 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C20

m3 2.4

3 010501001006 灌浆 1.柱底板与基础之间用
C40不收缩混凝土填实

m3 0.16

4 010501003003 独立基础 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C35

m3 9.72

5 010501006003 设备基础 1.钢柱四周混凝土包柱
脚

m3 0.48

6 010502001003 矩形柱 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 5.54

7 010503001003 基础梁 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 3.71

8 010507001005 散水

1.做法:青19J5-1-45-
3
2.60厚C20混凝土，上
撒1:1水泥砂浆压实抹
光
3.150厚3:7灰土（宽出
面层300）
4.素土夯实（宽出面层
300），向外坡

m2 31.76

9 010507001006 坡道
名称:坡道
做法:详青19J5-1-44-4
适用范围:门口坡道

m2 18.9

10 010515001009 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:圆
钢  Φ10mm以内

t 0.089

11 010515001010 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:带
肋钢筋  Φ10mm以内

t 0.467

12 010515001011 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:带
肋钢筋  Φ12mm-18mm

t 1.558

13 010515001012 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:带 t 0.235

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库房--房屋建筑与装饰工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

肋钢筋  Φ20mm-25mm

14 010516002003 预埋铁件 1.钢材种类:M24
2.规格:Φ24

t 0.468

分部小计

A.6 金属结构工程

15 010602001003 钢屋架

1.钢材品种、规格:Q23
5B  
2.构件类型:GZ  HW200
*200*8*12、HW200*10
0*5.5*8    GL  HN30
0*150*6.5*9
3.除锈方法：抛丸除锈
4.金属油漆：防锈底漆
应选用环氧富锌底漆两
遍,环氧云铁中间漆两
遍,聚氨酯面漆两遍。
5.防火要求：设计图纸
及规范要求
6.含螺栓、连接件等所
有小配件

t 2.997

16 010605002003 钢板墙板
1.钢板厚度、复合板厚
度:30厚压型钢板复合
保温板

m2 40.14

17 010606001003 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q23
5B   
2.构件类型:SC、ZC、
XG、XLT、GC、YC
3.除锈方法：抛丸除锈
4.金属油漆：防锈底漆
应选用环氧富锌底漆两
遍,环氧云铁中间漆两
遍,聚氨酯面漆两遍。
5.防火要求：设计图纸
及规范要求

t 1.879

18 010606002003 钢檩条

1.钢材品种、规格:Q23
5B   
2.构件类型:C200*70*2
0*2.2
3.除锈方法：抛丸除锈
4.金属油漆：防锈底漆
应选用环氧富锌底漆两
遍,环氧云铁中间漆两
遍,聚氨酯面漆两遍。
5.防火要求：设计图纸
及规范要

t 0.876

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库房--房屋建筑与装饰工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

求

19 010606011003 钢板天沟
1.钢材品种、规格:3mm
厚钢板天沟300*250(宽
*高)

m 22.48

分部小计

A.8 门窗工程

20 010802001003 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M
1824
2.门框或扇外围尺寸:1
800*2400
3.门框、扇材质:成品
钢质保温门

樘 2

分部小计

A.9 屋面及防水工程

21 010901002003 型材屋面

1.100厚夹型彩钢屋面(
天蓝色保温层
2.100mm厚超细离心玻
璃棉毡,容重数≤0.037
W/m.K玻璃纤维直径≤
难燃加筋铝箔
3.2mm过塑钢丝绳
4.檩条(详结施)
5.屋架(详结施)

m2 80.93

分部小计

A.11 楼地面装饰工程

22 011101001003 水泥砂浆楼地面

地面  燃烧性能等级A
级
1.名称:水泥砂浆防潮
地面
2.做法:青19J2-45-地7
3.适用范围:猪舍内部

m2 70.71

23 011105001003 水泥砂浆踢脚线

踢脚 燃烧性能等级B1
级
1.名称:水泥砂浆踢脚
2.做法:青19J2-111-踢
1
3.适用范围:所有踢脚
4.备注:高150mm

m 44.44

分部小计

A.14 油漆、涂料、裱糊

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库房--房屋建筑与装饰工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

工程

24 011407001003 墙面喷刷涂料

内墙  燃烧性能等级A
级
1.名称:水泥砂浆涂料
墙面
2.做法:青19J2-121-内
5
3.适用范围:所有墙体
。

m2 66.66

分部小计

措施项目

25 011701001003 综合脚手架 m2 80.25

26 011702001005 垫层模板 m2 4.8

27 011702001006 独立基础模板 m2 21.6

28 011702002003 矩形柱模板 m2 31.2

29 011702005003 基础梁模板 m2 38.34

30 011703001003 垂直运输 m2 80.25

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：库房--房屋建筑与装饰工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(元)

1 011707001001 安全文明施工费

2 1 安全施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

7.87

3 2 文明施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

5.7

4 3 环境保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.53

5 4 临时设施费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

6.9

6 011707002001 夜间施工增加费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.96

7 011707004001 二次搬运费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.45

8 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.75

9 011707007001 已完工程及设备保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.18

10 011707008001 工程定位复测费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.66

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：库房--房屋建筑与装饰工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与签证

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：库房--房屋建筑与装饰工
程

标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项
目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 工程优质费 元

1、计算基数为不
含工程优质费的税
前工程造价
2、费率参考鲁班
奖3%,全国建筑工
程装饰奖1.5%,江
河源杯1%

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：库房--房屋建筑与装饰工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：库房--房屋建筑与装饰工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



（十六）规费、税金项目计价表
工程名称：库房--房屋建筑与装饰工程

标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额（元）

1 规费 定额人工费

1.1 社会保险费 定额人工费

（1） 养老保险费 定额人工费 16

（2） 失业保险费 定额人工费 0.5

（3） 医疗保险费和生育保险费 定额人工费 6.5

（4） 工伤保险费 定额人工费 1.5

1.2 住房公积金 定额人工费 12

1.3 工程排污费 按实际发生额计算

2 税金
分部分项工程量清单项目费+措施项
目费+其他项目费+规费+安全生产责
任保险费

9

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库房--电气工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030404017007 配电箱

1.名称:照明配电箱AL2
2.规格:400X320X200
3.安装方式:底边距地1
.4米暗装,设暗锁

台 1

2 030412005001 荧光灯

1.名称:单管荧光灯
2.型号:T5型
3.规格:SM-E24/1/T5
4.安装形式:吸顶安装

套 4

3 040801029003 照明开关

1.名称:大翘板防漏电
搬把开关
2.规格:250V.10A
3.安装方式:底边距地1
.4米暗装

个 2

4 040801030001 插座

1.名称:单相五孔插座
2.规格:M120Z223-10
3.安装方式:距地0.3m
，暗装

个 4

5 030411006005 接线盒 1.名称:接线盒 个 4

6 030411006006 接线盒 1.名称:开关（插座）
盒

个 6

7 030411001011 配管

1.名称:照明配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC40
4.配置形式:暗敷

m 13.43

8 030411001012 配管

1.名称:照明配管
2.材质:塑料管
3.规格:PC25
4.配置形式:暗敷

m 30.79

9 030411001013 配管

1.名称:照明配管
2.材质:塑料管
3.规格:PC20
4.配置形式:暗敷

m 27.7

10 030411004005 配线
1.名称:照明配线
2.配线形式:穿管
3.型号、规格:BV-4

m 92.37

11 030411004006 配线
1.名称:照明配线
2.配线形式:穿管
3.型号、规格:BV-2.5

m 83.1

12 030408001011 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号、规格:YJV22-4
x10
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:穿

m 13.43

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库房--电气工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

管

13 030408006003 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:10mm2以内

个 2

14 030414002003 送配电装置系统 系统 1

分部小计

接地、防雷

15 030409001003 接地极
1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢
3.规格:L50*5*2500

块 4

16 030409008005 等电位端子箱、测
试板

1.名称:MEB端子板
2.规格、型号:TD28
3.安装方式 :底边距地
0.3米暗装

台 1

17 030409002003 接地母线

1.名称:接地母线
2.材质:利用基础圈梁
将接地装置围绕建筑形
成环形

m 16.62

18 030409003005 避雷引下线
1.名称:避雷引下线
2.材质:利用建筑结构
钢筋引下

m 12

19 030414011003 接地装置 系统 1

分部小计

措施项目

20 031301017005 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：库房--电气工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(元)

1 031302001001 安全文明施工费

2 1 安全施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

3.42

3 2 文明施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.48

4 3 环境保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

1.1

5 4 临时设施费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

3

6 031302002001 夜间施工增加费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.52

7 031302004001 二次搬运费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.3

8 031302006001 已完工程及设备保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.18

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：库房--电气工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与签证

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：库房--电气工程
标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项
目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 工程优质费 元

1、计算基数为不
含工程优质费的税
前工程造价
2、费率参考鲁班
奖3%,全国建筑工
程装饰奖1.5%,江
河源杯1%

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：库房--电气工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：库房--电气工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



（十六）规费、税金项目计价表
工程名称：库房--电气工程

标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额（元）

1 规费 定额人工费

1.1 社会保险费 定额人工费

（1） 养老保险费 定额人工费 16

（2） 失业保险费 定额人工费 0.5

（3） 医疗保险费和生育保险费 定额人工费 6.5

（4） 工伤保险费 定额人工费 1.5

1.2 住房公积金 定额人工费 12

1.3 工程排污费 按实际发生额计算

2 税金
分部分项工程量清单项目费+措施项
目费+其他项目费+规费+安全生产责
任保险费

9

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库房--给排水 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

雨水

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:雨水
3.材质、规格:硬聚氯
乙烯(UPVC)管  DN100
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:符合设计规范
要求

m 11.04

2 031002003003 套管 1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN100

个 1

3 031004008001 其他成品卫生器具 1.名称:雨水斗
2.规格、类型:DN100

组 2

分部小计

消防

4 030901013003
磷酸铵盐干粉灭火
器

1.形式:手提式
2.规格、型号:MF/ABC4 具 4

分部小计

措施项目

5 031301017006 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：库房--给排水 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(元)

1 031302001001 安全文明施工费

2 1 安全施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

3.42

3 2 文明施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.48

4 3 环境保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

1.1

5 4 临时设施费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

3

6 031302002001 夜间施工增加费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.52

7 031302004001 二次搬运费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.3

8 031302006001 已完工程及设备保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.18

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：库房--给排水 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与签证

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：库房--给排水
标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项
目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 工程优质费 元

1、计算基数为不
含工程优质费的税
前工程造价
2、费率参考鲁班
奖3%,全国建筑工
程装饰奖1.5%,江
河源杯1%

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：库房--给排水 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：库房--给排水 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



（十六）规费、税金项目计价表
工程名称：库房--给排水

标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额（元）

1 规费 定额人工费

1.1 社会保险费 定额人工费

（1） 养老保险费 定额人工费 16

（2） 失业保险费 定额人工费 0.5

（3） 医疗保险费和生育保险费 定额人工费 6.5

（4） 工伤保险费 定额人工费 1.5

1.2 住房公积金 定额人工费 12

1.3 工程排污费 按实际发生额计算

2 税金
分部分项工程量清单项目费+措施项
目费+其他项目费+规费+安全生产责
任保险费

9

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消毒室--房屋建筑与装饰工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

A.4 砌筑工程

1 010401003004 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:MU10煤矸石实心
砖
2.墙体类型:1.2m以上
墙体
3.砂浆强度等级、配合
比:M5.0水泥砂浆

m3 5.62

分部小计

A.5 混凝土及钢筋混凝
土工程

2 010501001007 垫层 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C20

m3 1.6

3 010501001008 灌浆 1.柱底板与基础之间用
C40不收缩混凝土填实

m3 0.11

4 010501003004 独立基础 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C35

m3 6.48

5 010501006004 设备基础 1.钢柱四周混凝土包柱
脚

m3 0.32

6 010502001004 矩形柱 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 3.7

7 010503001004 基础梁 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 1.73

8 010507001007 散水

1.做法:青19J5-1-45-
3
2.60厚C20混凝土，上
撒1:1水泥砂浆压实抹
光
3.150厚3:7灰土（宽出
面层300）
4.素土夯实（宽出面层
300），向外坡

m2 11.02

9 010507001008 坡道
名称:坡道
做法:详青19J5-1-44-4
适用范围:门口坡道

m2 6.3

10 010515001013 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:圆
钢  Φ10mm以内

t 0.039

11 010515001014 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:带
肋钢筋  Φ10mm以内

t 0.175

12 010515001015 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:带
肋钢筋  Φ12mm-18mm

t 1.05

13 010516002004 预埋铁件 1.钢材种类:M24 t 0.968

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消毒室--房屋建筑与装饰工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2.规格:Φ24

分部小计

A.6 金属结构工程

14 010602001004 钢屋架

1.钢材品种、规格:Q23
5B  
2.构件类型:GZ  HW300
*300*10*15    GL  
HW450*200*9*14
3.除锈方法：抛丸除锈
4.金属油漆：防锈底漆
应选用环氧富锌底漆两
遍,环氧云铁中间漆两
遍,聚氨酯面漆两遍。
5.防火要求：设计图纸
及规范要求
6.含螺栓、连接件等所
有小配件

t 2.698

15 010605002004 钢板墙板
1.钢板厚度、复合板厚
度:30厚压型钢板复合
保温板

m2 32.4

16 010606001004 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q23
5B   
2.构件类型:SC、ZC、
XG、XLT、GC、YC
3.除锈方法：抛丸除锈
4.金属油漆：防锈底漆
应选用环氧富锌底漆两
遍,环氧云铁中间漆两
遍,聚氨酯面漆两遍。
5.防火要求：设计图纸
及规范要求

t 1.007

17 010606002004 钢檩条

1.钢材品种、规格:Q23
5B   
2.构件类型:C200*70*2
0*2.2
3.除锈方法：抛丸除锈
4.金属油漆：防锈底漆
应选用环氧富锌底漆两
遍,环氧云铁中间漆两
遍,聚氨酯面漆两遍。
5.防火要求：设计图纸
及规范要求

t 0.678

18 010606011004 钢板天沟
1.钢材品种、规格:3mm
厚钢板天沟300*250(宽
*高

m 10.48

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消毒室--房屋建筑与装饰工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

)

分部小计

A.8 门窗工程

19 010802001004 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M
2424
2.门框或扇外围尺寸:2
400*2400
3.门框、扇材质:成品
钢质保温门

樘 1

分部小计

A.9 屋面及防水工程

20 010901002004 型材屋面

1.100厚夹型彩钢屋面(
天蓝色保温层
2.100mm厚超细离心玻
璃棉毡,容重数≤0.037
W/m.K玻璃纤维直径≤
难燃加筋铝箔
3.2mm过塑钢丝绳
4.檩条(详结施)
5.屋架(详结施)

m2 28.3

分部小计

A.11 楼地面装饰工程

21 011101001004 水泥砂浆楼地面

地面  燃烧性能等级A
级
1.名称:水泥砂浆防潮
地面
2.做法:青19J2-45-地7
3.适用范围:猪舍内部

m2 18.32

22 011105001004 水泥砂浆踢脚线

踢脚 燃烧性能等级B1
级
1.名称:水泥砂浆踢脚
2.做法:青19J2-111-踢
1
3.适用范围:所有踢脚
4.备注:高150mm

m 14.82

分部小计

A.14 油漆、涂料、裱糊
工程

23 011407001004 墙面喷刷涂料 内墙  燃烧性能等级A
级

m2 22.23

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消毒室--房屋建筑与装饰工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1.名称:水泥砂浆涂料
墙面
2.做法:青19J2-121-内
5
3.适用范围:所有墙体
。

分部小计

措施项目

24 011701001004 综合脚手架 m2 22.22

25 011702001007 垫层模板 m2 3.2

26 011702001008 独立基础模板 m2 14.4

27 011702002004 矩形柱模板 m2 20.8

28 011702005004 基础梁模板 m2 17.95

29 011703001004 垂直运输 m2 22.22

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消毒室--房屋建筑与装饰工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(元)

1 011707001001 安全文明施工费

2 1 安全施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

7.87

3 2 文明施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

5.7

4 3 环境保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.53

5 4 临时设施费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

6.9

6 011707002001 夜间施工增加费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.96

7 011707004001 二次搬运费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.45

8 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.75

9 011707007001 已完工程及设备保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.18

10 011707008001 工程定位复测费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.66

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消毒室--房屋建筑与装饰工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与签证

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：消毒室--房屋建筑与装饰
工程

标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项
目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 工程优质费 元

1、计算基数为不
含工程优质费的税
前工程造价
2、费率参考鲁班
奖3%,全国建筑工
程装饰奖1.5%,江
河源杯1%

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消毒室--房屋建筑与装饰工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消毒室--房屋建筑与装饰工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



（十六）规费、税金项目计价表
工程名称：消毒室--房屋建筑与装饰工程

标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额（元）

1 规费 定额人工费

1.1 社会保险费 定额人工费

（1） 养老保险费 定额人工费 16

（2） 失业保险费 定额人工费 0.5

（3） 医疗保险费和生育保险费 定额人工费 6.5

（4） 工伤保险费 定额人工费 1.5

1.2 住房公积金 定额人工费 12

1.3 工程排污费 按实际发生额计算

2 税金
分部分项工程量清单项目费+措施项
目费+其他项目费+规费+安全生产责
任保险费

9

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消毒室--电气工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030404017008 配电箱

1.名称:照明配电箱AL2
2.规格:400X320X200
3.安装方式:底边距地1
.4米暗装,设暗锁

台 1

2 030412005002 荧光灯

1.名称:双管荧光灯
2.型号:T5型
3.规格:SM-E24/1/T5
4.安装形式:吸顶安装

套 1

3 040801029004 照明开关

1.名称:大翘板防漏电
搬把开关
2.规格:250V.10A
3.安装方式:底边距地1
.4米暗装

个 1

4 040801030002 插座

1.名称:单相五孔插座
（电暖气）
2.规格:M120Z223-10
3.安装方式:距地1.8m
，暗装

个 1

5 040801030003 插座

1.名称:单相五孔插座
2.规格:M120Z223-10
3.安装方式:距地0.3m
，暗装

个 2

6 030411006007 接线盒 1.名称:接线盒 个 1

7 030411006008 接线盒 1.名称:开关（插座）
盒

个 4

8 030411001014 配管

1.名称:照明配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC40
4.配置形式:暗敷

m 13.43

9 030411001015 配管

1.名称:照明配管
2.材质:塑料管
3.规格:PC25
4.配置形式:暗敷

m 29.08

10 030411001016 配管

1.名称:照明配管
2.材质:塑料管
3.规格:PC20
4.配置形式:暗敷

m 12.03

11 030411004007 配线
1.名称:照明配线
2.配线形式:穿管
3.型号、规格:BV-4

m 87.24

12 030411004008 配线
1.名称:照明配线
2.配线形式:穿管
3.型号、规格:BV-2.5

m 36.09

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消毒室--电气工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

13 030408001012 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号、规格:YJV22-4
x10
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:穿
管

m 13.43

14 030408006004 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:10mm2以内

个 2

15 030414002004 送配电装置系统 系统 1

分部小计

接地、防雷

16 030409001004 接地极
1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢
3.规格:L50*5*2500

块 4

17 030409008006 等电位端子箱、测
试板

1.名称:MEB端子板
2.规格、型号:TD28
3.安装方式 :底边距地
0.3米暗装

台 1

18 030409002004 接地母线

1.名称:接地母线
2.材质:利用基础圈梁
将接地装置围绕建筑形
成环形

m 18.7

19 030409003006 避雷引下线
1.名称:避雷引下线
2.材质:利用建筑结构
钢筋引下

m 12

20 030414011004 接地装置 系统 1

分部小计

措施项目

21 031301017007 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消毒室--电气工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(元)

1 031302001001 安全文明施工费

2 1 安全施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

3.42

3 2 文明施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.48

4 3 环境保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

1.1

5 4 临时设施费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

3

6 031302002001 夜间施工增加费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.52

7 031302004001 二次搬运费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.3

8 031302006001 已完工程及设备保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.18

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消毒室--电气工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与签证

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：消毒室--电气工程
标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项
目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 工程优质费 元

1、计算基数为不
含工程优质费的税
前工程造价
2、费率参考鲁班
奖3%,全国建筑工
程装饰奖1.5%,江
河源杯1%

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消毒室--电气工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消毒室--电气工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



（十六）规费、税金项目计价表
工程名称：消毒室--电气工程

标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额（元）

1 规费 定额人工费

1.1 社会保险费 定额人工费

（1） 养老保险费 定额人工费 16

（2） 失业保险费 定额人工费 0.5

（3） 医疗保险费和生育保险费 定额人工费 6.5

（4） 工伤保险费 定额人工费 1.5

1.2 住房公积金 定额人工费 12

1.3 工程排污费 按实际发生额计算

2 税金
分部分项工程量清单项目费+措施项
目费+其他项目费+规费+安全生产责
任保险费

9

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消毒室--暖通工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖

1 031005003001 其他成品散热器

1.名称:电散热器
2.型号:GDLT-1500-2
3.规格:额定功率(W）1
500；额定电压(V):220
；额定频率(HZ):50

组 1

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消毒室--暖通工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(元)

1 031302001001 安全文明施工费

2 1 安全施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

3.42

3 2 文明施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.48

4 3 环境保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

1.1

5 4 临时设施费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

3

6 031302002001 夜间施工增加费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.52

7 031302004001 二次搬运费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.3

8 031302006001 已完工程及设备保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.18

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消毒室--暖通工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与签证

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：消毒室--暖通工程
标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项
目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 工程优质费 元

1、计算基数为不
含工程优质费的税
前工程造价
2、费率参考鲁班
奖3%,全国建筑工
程装饰奖1.5%,江
河源杯1%

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消毒室--暖通工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消毒室--暖通工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



（十六）规费、税金项目计价表
工程名称：消毒室--暖通工程

标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额（元）

1 规费 定额人工费

1.1 社会保险费 定额人工费

（1） 养老保险费 定额人工费 16

（2） 失业保险费 定额人工费 0.5

（3） 医疗保险费和生育保险费 定额人工费 6.5

（4） 工伤保险费 定额人工费 1.5

1.2 住房公积金 定额人工费 12

1.3 工程排污费 按实际发生额计算

2 税金
分部分项工程量清单项目费+措施项
目费+其他项目费+规费+安全生产责
任保险费

9

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防疫室--房屋建筑与装饰工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

A.4 砌筑工程

1 010401003005 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:MU10煤矸石实心
砖
2.墙体类型:1.2m以上
墙体
3.砂浆强度等级、配合
比:M5.0水泥砂浆

m3 7.95

分部小计

A.5 混凝土及钢筋混凝
土工程

2 010501001009 垫层 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C20

m3 1.6

3 010501001010 灌浆 1.柱底板与基础之间用
C40不收缩混凝土填实

m3 0.11

4 010501003005 独立基础 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C35

m3 6.48

5 010501006005 设备基础 1.钢柱四周混凝土包柱
脚

m3 0.32

6 010502001005 矩形柱 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 3.7

7 010503001005 基础梁 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 2.46

8 010507001009 散水

1.做法:青19J5-1-45-
3
2.60厚C20混凝土，上
撒1:1水泥砂浆压实抹
光
3.150厚3:7灰土（宽出
面层300）
4.素土夯实（宽出面层
300），向外坡

m2 26.22

9 010507001010 坡道
名称:坡道
做法:详青19J5-1-44-4
适用范围:门口坡道

m2 5.75

10 010515001016 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:圆
钢  Φ10mm以内

t 0.054

11 010515001017 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:带
肋钢筋  Φ10mm以内

t 0.312

12 010515001018 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:带
肋钢筋  Φ12mm-18mm

t 1.19

13 010516002005 预埋铁件 1.钢材种类:M24 t 0.968

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防疫室--房屋建筑与装饰工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2.规格:Φ24

分部小计

A.6 金属结构工程

14 010602001005 钢屋架

1.钢材品种、规格:Q23
5B  
2.构件类型:GZ  HW300
*300*10*15    GL  
HW450*200*9*14
3.除锈方法：抛丸除锈
4.金属油漆：防锈底漆
应选用环氧富锌底漆两
遍,环氧云铁中间漆两
遍,聚氨酯面漆两遍。
5.防火要求：设计图纸
及规范要求
6.含螺栓、连接件等所
有小配件

t 2.861

15 010605002005 钢板墙板
1.钢板厚度、复合板厚
度:30厚压型钢板复合
保温板

m2 43.2

16 010606001005 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q23
5B   
2.构件类型:SC、ZC、
XG、XLT、GC、YC
3.除锈方法：抛丸除锈
4.金属油漆：防锈底漆
应选用环氧富锌底漆两
遍,环氧云铁中间漆两
遍,聚氨酯面漆两遍。
5.防火要求：设计图纸
及规范要求

t 1.156

17 010606002005 钢檩条

1.钢材品种、规格:Q23
5B   
2.构件类型:C200*70*2
0*2.2
3.除锈方法：抛丸除锈
4.金属油漆：防锈底漆
应选用环氧富锌底漆两
遍,环氧云铁中间漆两
遍,聚氨酯面漆两遍。
5.防火要求：设计图纸
及规范要求

t 0.784

18 010606011005 钢板天沟
1.钢材品种、规格:3mm
厚钢板天沟300*250(宽
*高

m 12.48

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防疫室--房屋建筑与装饰工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

)

分部小计

A.8 门窗工程

19 010802001005 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M
1522
2.门框或扇外围尺寸:1
500*2200
3.门框、扇材质:成品
钢质保温门

樘 1

20 010807001003
金属（塑钢、断桥
）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C
2015 2000*1500
2.框、扇材质:70系列
断桥铝合金平开窗5+12
A+5+12A+5Low-E

樘 1

分部小计

A.9 屋面及防水工程

21 010901002005 型材屋面

1.100厚夹型彩钢屋面(
天蓝色保温层
2.100mm厚超细离心玻
璃棉毡,容重数≤0.037
W/m.K玻璃纤维直径≤
难燃加筋铝箔
3.2mm过塑钢丝绳
4.檩条(详结施)
5.屋架(详结施)

m2 39.94

分部小计

A.11 楼地面装饰工程

22 011101001005 水泥砂浆楼地面

地面  燃烧性能等级A
级
1.名称:水泥砂浆防潮
地面
2.做法:青19J2-45-地7
3.适用范围:猪舍内部

m2 33.44

23 011105001005 水泥砂浆踢脚线

踢脚 燃烧性能等级B1
级
1.名称:水泥砂浆踢脚
2.做法:青19J2-111-踢
1
3.适用范围:所有踢脚
4.备注:高150mm

m 21.72

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防疫室--房屋建筑与装饰工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

分部小计

A.14 油漆、涂料、裱糊
工程

24 011407001005 墙面喷刷涂料

内墙  燃烧性能等级A
级
1.名称:水泥砂浆涂料
墙面
2.做法:青19J2-121-内
5
3.适用范围:所有墙体
。

m2 32.21

分部小计

措施项目

25 011701001005 综合脚手架 m2 38.94

26 011702001009 垫层模板 m2 3.2

27 011702001010 独立基础模板 m2 14.4

28 011702002005 矩形柱模板 m2 20.8

29 011702005005 基础梁模板 m2 25.39

30 011703001005 垂直运输 m2 38.94

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：防疫室--房屋建筑与装饰工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(元)

1 011707001001 安全文明施工费

2 1 安全施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

7.87

3 2 文明施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

5.7

4 3 环境保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.53

5 4 临时设施费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

6.9

6 011707002001 夜间施工增加费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.96

7 011707004001 二次搬运费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.45

8 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.75

9 011707007001 已完工程及设备保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.18

10 011707008001 工程定位复测费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.66

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：防疫室--房屋建筑与装饰工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与签证

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：防疫室--房屋建筑与装饰
工程

标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项
目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 工程优质费 元

1、计算基数为不
含工程优质费的税
前工程造价
2、费率参考鲁班
奖3%,全国建筑工
程装饰奖1.5%,江
河源杯1%

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：防疫室--房屋建筑与装饰工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：防疫室--房屋建筑与装饰工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



（十六）规费、税金项目计价表
工程名称：防疫室--房屋建筑与装饰工程

标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额（元）

1 规费 定额人工费

1.1 社会保险费 定额人工费

（1） 养老保险费 定额人工费 16

（2） 失业保险费 定额人工费 0.5

（3） 医疗保险费和生育保险费 定额人工费 6.5

（4） 工伤保险费 定额人工费 1.5

1.2 住房公积金 定额人工费 12

1.3 工程排污费 按实际发生额计算

2 税金
分部分项工程量清单项目费+措施项
目费+其他项目费+规费+安全生产责
任保险费

9

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防疫室--电气工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030404017009 配电箱

1.名称:照明配电箱AL2
2.规格:400X320X200
3.安装方式:底边距地1
.4米暗装,设暗锁

台 1

2 030412005003 荧光灯

1.名称:双管荧光灯
2.型号:T5型
3.规格:SM-E24/1/T5
4.安装形式:吸顶安装

套 2

3 040801029005 照明开关

1.名称:大翘板防漏电
搬把开关
2.规格:250V.10A
3.安装方式:底边距地1
.4米暗装

个 1

4 040801030004 插座

1.名称:单相五孔插座
2.规格:M120Z223-10
3.安装方式:距地1.8m
，暗装

个 1

5 040801030005 插座

1.名称:单相五孔插座
（电暖气）
2.规格:M120Z223-10
3.安装方式:距地1.8m
，暗装

个 1

6 040801030006 插座

1.名称:单相五孔插座
2.规格:M120Z223-10
3.安装方式:距地0.3m
，暗装

个 3

7 030411006009 接线盒 1.名称:接线盒 个 2

8 030411006010 接线盒 1.名称:开关（插座）
盒

个 5

9 030411001017 配管

1.名称:照明配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC40
4.配置形式:暗敷

m 13.43

10 030411001018 配管

1.名称:照明配管
2.材质:塑料管
3.规格:PC25
4.配置形式:暗敷

m 33.74

11 030411001019 配管

1.名称:照明配管
2.材质:塑料管
3.规格:PC20
4.配置形式:暗敷

m 16.6

12 030411004009 配线
1.名称:照明配线
2.配线形式:穿管
3.型号、规格:BV-

m 101.22

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防疫室--电气工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

4

13 030411004010 配线
1.名称:照明配线
2.配线形式:穿管
3.型号、规格:BV-2.5

m 49.8

14 030408001013 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号、规格:YJV22-4
x10
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:穿
管

m 13.43

15 030408006005 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:10mm2以内

个 2

16 030414002005 送配电装置系统 系统 1

分部小计

接地、防雷

17 030409001005 接地极
1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢
3.规格:L50*5*2500

块 4

18 030409008007 等电位端子箱、测
试板

1.名称:MEB端子板
2.规格、型号:TD28
3.安装方式 :底边距地
0.3米暗装

台 1

19 030409002005 接地母线

1.名称:接地母线
2.材质:利用基础圈梁
将接地装置围绕建筑形
成环形

m 24.94

20 030409003007 避雷引下线
1.名称:避雷引下线
2.材质:利用建筑结构
钢筋引下

m 12

21 030414011005 接地装置 系统 1

分部小计

防疫设施

22 03B007 喷雾消毒机 1.详见图纸 台 2

23 03B008 蓝牙电子测温计 1.详见图纸 台 4

24 03B009 疫苗存储箱 1.详见图纸 台 2

分部小计

措施项目

25 031301017010 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防疫室--电气工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：防疫室--电气工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(元)

1 031302001001 安全文明施工费

2 1 安全施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

3.42

3 2 文明施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.48

4 3 环境保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

1.1

5 4 临时设施费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

3

6 031302002001 夜间施工增加费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.52

7 031302004001 二次搬运费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.3

8 031302006001 已完工程及设备保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.18

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：防疫室--电气工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与签证

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：防疫室--电气工程
标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项
目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 工程优质费 元

1、计算基数为不
含工程优质费的税
前工程造价
2、费率参考鲁班
奖3%,全国建筑工
程装饰奖1.5%,江
河源杯1%

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：防疫室--电气工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：防疫室--电气工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



（十六）规费、税金项目计价表
工程名称：防疫室--电气工程

标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额（元）

1 规费 定额人工费

1.1 社会保险费 定额人工费

（1） 养老保险费 定额人工费 16

（2） 失业保险费 定额人工费 0.5

（3） 医疗保险费和生育保险费 定额人工费 6.5

（4） 工伤保险费 定额人工费 1.5

1.2 住房公积金 定额人工费 12

1.3 工程排污费 按实际发生额计算

2 税金
分部分项工程量清单项目费+措施项
目费+其他项目费+规费+安全生产责
任保险费

9

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防疫室--给排水 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

雨水

1 031001006003 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:雨水
3.材质、规格:硬聚氯
乙烯(UPVC)管  DN100
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:符合设计规范
要求

m 11.04

2 031002003007 套管 1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN100

个 1

3 031004008005 其他成品卫生器具 1.名称:雨水斗
2.规格、类型:DN100

组 2

分部小计

消防

4 030901013005
磷酸铵盐干粉灭火
器

1.形式:手提式
2.规格、型号:MF/ABC4 具 2

分部小计

措施项目

5 031301017011 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：防疫室--给排水 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(元)

1 031302001001 安全文明施工费

2 1 安全施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

3.42

3 2 文明施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.48

4 3 环境保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

1.1

5 4 临时设施费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

3

6 031302002001 夜间施工增加费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.52

7 031302004001 二次搬运费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.3

8 031302006001 已完工程及设备保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.18

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：防疫室--给排水 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与签证

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：防疫室--给排水
标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项
目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 工程优质费 元

1、计算基数为不
含工程优质费的税
前工程造价
2、费率参考鲁班
奖3%,全国建筑工
程装饰奖1.5%,江
河源杯1%

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：防疫室--给排水 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：防疫室--给排水 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



（十六）规费、税金项目计价表
工程名称：防疫室--给排水

标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额（元）

1 规费 定额人工费

1.1 社会保险费 定额人工费

（1） 养老保险费 定额人工费 16

（2） 失业保险费 定额人工费 0.5

（3） 医疗保险费和生育保险费 定额人工费 6.5

（4） 工伤保险费 定额人工费 1.5

1.2 住房公积金 定额人工费 12

1.3 工程排污费 按实际发生额计算

2 税金
分部分项工程量清单项目费+措施项
目费+其他项目费+规费+安全生产责
任保险费

9

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防疫室--暖通工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖

1 031005003002 其他成品散热器

1.名称:电散热器
2.型号:GDLT-2500-2
3.规格:额定功率(W）2
500；额定电压(V):220
；额定频率(HZ):50

组 1

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：防疫室--暖通工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(元)

1 031302001001 安全文明施工费

2 1 安全施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

3.42

3 2 文明施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.48

4 3 环境保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

1.1

5 4 临时设施费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

3

6 031302002001 夜间施工增加费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.52

7 031302004001 二次搬运费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.3

8 031302006001 已完工程及设备保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.18

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：防疫室--暖通工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与签证

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：防疫室--暖通工程
标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项
目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 工程优质费 元

1、计算基数为不
含工程优质费的税
前工程造价
2、费率参考鲁班
奖3%,全国建筑工
程装饰奖1.5%,江
河源杯1%

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：防疫室--暖通工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：防疫室--暖通工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



（十六）规费、税金项目计价表
工程名称：防疫室--暖通工程

标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额（元）

1 规费 定额人工费

1.1 社会保险费 定额人工费

（1） 养老保险费 定额人工费 16

（2） 失业保险费 定额人工费 0.5

（3） 医疗保险费和生育保险费 定额人工费 6.5

（4） 工伤保险费 定额人工费 1.5

1.2 住房公积金 定额人工费 12

1.3 工程排污费 按实际发生额计算

2 税金
分部分项工程量清单项目费+措施项
目费+其他项目费+规费+安全生产责
任保险费

9

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程--建筑工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

A.1 土石方工程

1 010101002001 填埋坑

1.具体详见设计施工图
纸
2.深度3m
3.撒一层石灰

m3 27

分部小计

A.6 围墙大门

2 010607004001 金属网栏 1.详见图纸 m2 328.28

3 010804002001 铁艺大门 1.具体详见设计施工图
纸

樘 2

分部小计

D.2 道路工程

4 040203007001 水泥混凝土道路 1.做法详青：19J2-16-
路1B

m2 1951.56

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--建筑工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(元)

1 011707001001 安全文明施工费

2 1 安全施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

7.87

3 2 文明施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

5.7

4 3 环境保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.53

5 4 临时设施费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

6.9

6 011707002001 夜间施工增加费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.96

7 011707004001 二次搬运费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.45

8 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.75

9 011707007001 已完工程及设备保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.18

10 011707008001 工程定位复测费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.66

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程--建筑工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与签证

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外工程--建筑工程
标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项
目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 工程优质费 元

1、计算基数为不
含工程优质费的税
前工程造价
2、费率参考鲁班
奖3%,全国建筑工
程装饰奖1.5%,江
河源杯1%

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外工程--建筑工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程--建筑工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



（十六）规费、税金项目计价表
工程名称：室外工程--建筑工程

标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额（元）

1 规费 定额人工费

1.1 社会保险费 定额人工费

（1） 养老保险费 定额人工费 16

（2） 失业保险费 定额人工费 0.5

（3） 医疗保险费和生育保险费 定额人工费 6.5

（4） 工伤保险费 定额人工费 1.5

1.2 住房公积金 定额人工费 12

1.3 工程排污费 按实际发生额计算

2 税金
分部分项工程量清单项目费+措施项
目费+其他项目费+规费+安全生产责
任保险费

9

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程--给排水工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001006004 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:给水管(
孔网钢带聚乙烯复合管
)  DN100
4.连接形式:电熔连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:按图纸要求
6.备注：管沟内架空敷
设的各类(分区)给排水
及消防管道应刷防火色
漆以不同标识颜色以便
区分。以下管道按如下
颜色刷防火色漆:生活
给水管-深绿色,蓝色环
;消火栓管道-红色

m 483

2 010507006001 给水阀门井

1.给水阀门井采用钢筋
砼结构，直径为Φ1400
mm，做法详见图集05S5
02-15
2.未尽事宜详见招标文
件、施工图纸、地勘资
料、相关设计、施工及
验收规范
3.含土方开挖、土方回
填及外运等所有内容

座 3

3 030901011001 室外消火栓

1.安装方式:地下式室
外消火栓
2.型号、规格:SA100/6
5-1.0
3.做法详见：04S531-4
-8

套 2

4 010507006002 水表井

1.矩形钢筋砼水表井，
做法详见图集05S502-4
3
2.未尽事宜详见招标文
件、施工图纸、地勘资
料、相关设计、施工及
验收规范
3.含土方开挖、土方回
填及外运等所有内容

座 1

分部小计

排水

5 031001006005 塑料管 1.安装部位:室外 m 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程--给排水工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE双
壁波纹管  DN150
4.连接形式:橡胶密封
圈承插连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:按图纸要求
6.备注：管沟内架空敷
设的各类(分区)给排水
及消防管道应刷防火色
漆以不同标识颜色以便
区分。以下管道按如下
颜色刷防火色漆:生活
给水管-深绿色,蓝色环
;消火栓管道-红色

6 031001006006 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE双
壁波纹管  DN200
4.连接形式:橡胶密封
圈承插连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:按图纸要求
6.备注：管沟内架空敷
设的各类(分区)给排水
及消防管道应刷防火色
漆以不同标识颜色以便
区分。以下管道按如下
颜色刷防火色漆:生活
给水管-深绿色,蓝色环
;消火栓管道-红色

m 48

7 010507006003 污水检查井

1.污水检查井采用钢筋
砼结构，尺寸：100*10
00，做法详见图集004S
531-5-15
2.未尽事宜详见招标文
件、施工图纸、地勘资
料、相关设计、施工及
验收规范
3.含土方开挖、土方回
填及外运、防坠网等所
有内容

座 3

8 040504009001 雨水口
1.详见设计施工图纸
2.含土方开挖、土方回
填及外运等所有内容

座 6

9 010507006004 新建化粪池 新建化粪池详见 座 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程--给排水工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

03S702-51
1.型号：HC-30m3
2.包含全部的工作内容
，其他要求:未尽事宜
详见招标文件、施工图
纸、相关设计、施工及
验收规范
3.含土方开挖、土方回
填及外运等所有内容

分部小计

土方工程

10 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:详见图纸
2.挖土深度:详见图纸
3.未尽事宜详见招标文
件、施工图纸、地勘资
料、相关设计、施工及
验收规范

m3 1244.3

11 040103001001 回填方

1.密实度要求:满足设
计要求
2.填方材料品种:中粗
砂垫层
3.填方来源、运距:自
行考虑
4.未尽事宜详见招标文
件、施工图纸、地勘资
料、相关设计、施工及
验收规范

m3 270.5

12 040103001002 回填方

1.密实度要求:满足设
计要求
2.填方材料品种、粒径
要求:满足设计要求
3.填方来源、运距:自
行考虑
4.未尽事宜详见招标文
件、施工图纸、地勘资
料、相关设计、施工及
验收规范

m3 973.8

13 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土弃
置
2.运距:自行考虑

m3 270.5

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程--给排水工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--给排水工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项
目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(元)

1 031302001001 安全文明施工费

2 1 安全施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

3.42

3 2 文明施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.48

4 3 环境保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

1.1

5 4 临时设施费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

3

6 031302002001 夜间施工增加费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.52

7 031302004001 二次搬运费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.3

8 031302006001 已完工程及设备保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.18

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程--给排水工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 6000

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 6000 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与签证

合    计 6000 —



暂列金额明细表

工程名称：室外工程--给排水工程
标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项
目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 工程优质费 元

1、计算基数为不
含工程优质费的税
前工程造价
2、费率参考鲁班
奖3%,全国建筑工
程装饰奖1.5%,江
河源杯1%

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外工程--给排水工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程--给排水工程 标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 室外监控系统
含红外半球摄像机
、报警装置等；壁
装

6000

合    计 6000 —



（十六）规费、税金项目计价表
工程名称：室外工程--给排水工程

标段：隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额（元）

1 规费 定额人工费

1.1 社会保险费 定额人工费

（1） 养老保险费 定额人工费 16

（2） 失业保险费 定额人工费 0.5

（3） 医疗保险费和生育保险费 定额人工费 6.5

（4） 工伤保险费 定额人工费 1.5

1.2 住房公积金 定额人工费 12

1.3 工程排污费 按实际发生额计算

2 税金
分部分项工程量清单项目费+措施项
目费+其他项目费+规费+安全生产责
任保险费

9

合计



磋商文件 青海中誉项目咨询管理有限公司

28

第六部分 图纸

无



磋商文件 青海中誉项目咨询管理有限公司

29

第七部分 采购项目要求

一、磋商内容

该项目为隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目

二、磋商报价说明

磋商报价应根据磋商文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

1.工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企

业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

3. 工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中

其他相关子目的单价或价格之中。

4.参加磋商的供应商必须对磋商文件工程量清单内容全部磋商，不能拆分、少报或改变

工程量清单编码、名称和数量。暂估价严格按工程量清单编制说明列入，否则，视为无效磋

商。

5.磋商文件规定的采购预算额度为采购控制价，参加磋商的供应商报价不得超出此价格，

否则，磋商无效。

三、技术标准和要求

1、现场施工条件：现场已具备施工条件。

2、基本要求

2.1 本工程项目管理目标：

2.1.2 施工工期：154 日历天

计划开工日期：2025 年 07 月 08 日

计划竣工日期：2025 年 12 月 08 日（具体按合同约定执行）。

2.1.3 付款方式：按合同约定执行

2.1.4 施工现场：应做好安全生产及文明施工。

2.1.5 服务技术标准

本工程在施工过程中必须严格执行国家、行业的现行有关各专业工程施工质量验收规范

及验收统一标准。



磋商文件 青海中誉项目咨询管理有限公司

30

第八部分 响应文件格式
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附件 1：响应文件封面

响应文件

采购项目编号：青海中誉竞磋（工程）2025-015

采购项目名称: 隆治乡李家村李家垣生猪养殖基地项目

供 应 商：

供应商： （公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日
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附件 2：响应文件目录

（1） 响应文件封面……………………………………………………所在页码

（2） 响应文件目录……………………………………………………所在页码

（3） 磋商函及磋商报价表……………………………………………所在页码

（4） 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

（5） 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

（6） 供应商承诺函……………………………………………………所在页码

（7） 供应商诚信承诺书………………………………………………所在页码

（8） 已标价工程量清单………………………………………………所在页码

（9） 施工组织设计……………………………………………………所在页码

（10）项目管理机构……………………………………………………所在页码

（11）资格审查资料……………………………………………………所在页码

（12）磋商保证金………………………………………………………所在页码

（13）无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

（14）中小企业声明函（工程）………………………………………所在页码

（15）残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

（16）供应商认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码
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附件 3：磋商函及磋商报价表

磋商函及磋商报价表

（一）磋商函

致：青海中誉项目咨询管理有限公司

1.我方已仔细研究了 （项目名称） 磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）

元（¥ ）的投标总报价，施工工期自 年 月 日至 年 月 日，计 日

历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到一次性交验

合格。

2. 投标有效期自开标之日起60天内有效。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标报

价文件。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 元（¥ ）。

4.如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购单位签订合同。

（2）我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著

作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商： （公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日
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（二）竞争性磋商首次报价表

供应商名称（盖章）：

磋商日期：2025 年 月 日

序号 项目名称
建设

规模

工程

质量

工期

（日历天）

开工

日期

竣工

日期

磋商报价（大写）

（小写）

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.竞争性磋商报价必须包括：施工总价（安全防护、文明施工措施费等费用）、保

险费、税金、招标代理服务费及不可预见费等全部费用。

3.“工期”是指供应商能够工程施工总日历天。

4.竞争性磋商最初报价不能有两个或两个以上的报价方案。

供应商： （公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日
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附件 4：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海中誉项目咨询管理有限公司

（法定代表人姓名） 现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别： 年龄： 民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商： （公章）

法定代表人： （签字或盖章）

年 月 日
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附件 5：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海中誉项目咨询管理有限公司

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址 。

（法定代表人姓名） 特授权 （委托代理人姓名） 代表我单位全权办理针对

项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书

有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

（授权期限须满足磋商有效期）

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章： ，授权人（法定代表人）签字或盖章：

职务： 职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商： （公章）

法定代表人： （签字或盖章）

年 月 日
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附件 6：供应商承诺函

供应商承诺函

致：青海中誉项目咨询管理有限公司

关于贵方20XX年 月 日 (项目名称)（包号）采购项目，本签字人愿意参

加投标，提供工程量清单中要求的所有内容，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同

时，我代表（供应商名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同

义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问

题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作

权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除磋商文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国

家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予处罚，我方完全

接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商： （公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）



磋商文件 青海中誉项目咨询管理有限公司

38

附件 7：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海中誉项目咨询管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争

的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海中誉项目咨询管理有限公司组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的

规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚

列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、

结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以

次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序

实名（加盖单位公章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等

的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行合同规定的各项内容，保质保

量地按时完成工作任务。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》

和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

供应商： （公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日
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附件 8：已标价工程量清单部分格式
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附件 9：施工组织设计

施工组织设计

1. 供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；

拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划

等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措

施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如施工技术、减少噪音、降低环

境污染等。

2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后：

（一）拟投入的主要施工设备表

（二）劳动力计划表

（三）进度计划

（四）施工总平面图



磋商文件 青海中誉项目咨询管理有限公司

41

（一）拟投入本项目的主要施工设备表

序

号
设 备 名 称

型号

规格

数

量

国别

产地

制造

年份

定额功率

（KW）

生产

能力

用于施

工部位
备注
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（二）劳动力计划表

工种

按工程施工阶段投入劳动力情况
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（三）进度计划

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按谈判文件要求的计划工期进行施

工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

（四）施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工

车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
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附件 10：项目管理机构
（一）项目管理机构组成表

职务 姓名 职称

执业或职业资格证明

备注证书名

称
级别 证号 专业

养老保

险



磋商文件 青海中誉项目咨询管理有限公司

45

（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、

职称证、学历证、缴纳的养老保险复印件，业绩以项目的中标通知书和项目竣工验收报

告或生效项目合同和项目竣工验收报告为准。

姓名 年龄 学历

职称 职务 拟在本工程任职 项目经理

注册建造师执业资格等级 级 建造师专业

安全生产考核合格证书

毕业学校 年毕业于 学校 专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目 担任职务
发包人

及联系电话

附 2：主要人员简历表

项目总工具备中级及以上职称，应附身份证、职称证、学历证、缴纳的养老保险复

印件，业绩以项目的中标通知书和项目竣工验收报告或生效项目合同和项目竣工验收报

告为准。

项目班子成员应附岗位证书、身份证、缴纳的养老保险复印件。

岗位名称：

姓名 年龄

性别 毕业学校

学历和专业 毕业时间

拥有的职业资格 专业职称

执业资格证书编号 工作年限

主要工作业绩

及担任的主要工作
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附件 11：资格审查资料

资格审查资料

（一）供应商基本情况表

供应商名称

注册地址 邮政编码

联系方式 联系人 电 话

传 真 网 址

组织结构

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

成立时间 员工总人数：

企业资质等级

其中

项目经理

营业执照号 高级职称人员

注册资金 中级职称人员

开户银行 初级职称人员

账号 技 工

经营范围

备注
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（二） 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照竞争性磋商文件提供以下相关材料。

1、供应商是法人的，提供基本存款账户银行近三个月内出具的有效、完整的资信证明（同

时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息）或 2024 年度经第三方审计的财务状况

报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务

（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。供应商是其他组织和自然人，

没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开

户许可证或基本存款账户信息）。

2、近半年内连续 3个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不

需要缴纳社会保障资金的供应商须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资

金。
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（三）近年的类似项目情况表

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

合同价格

开工日期

竣工日期

承担的工作

工程质量

项目经理

技术负责人

总监理工程师及电话

项目描述

备注

注：近年的类似项目情况表应附自2022年6月至投标截止日以来承建项目，须提供项目中

标通知书和项目竣工验收报告或生效项目合同和项目竣工验收报告。每张表格只填写一个项

目，并标明序号。



磋商文件 青海中誉项目咨询管理有限公司

49

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

签约合同价

开工日期

计划竣工日期

承担的工作

工程质量

项目经理

技术负责人

总监理工程师及电话

项目描述

备注

注：正在施工和新承接的项目情况表应附自近三年以来承建项目的合同或成交通知书复印（或

扫描）件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。



磋商文件 青海中誉项目咨询管理有限公司

50

（五）其他资格审查资料

提供有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证、进青备案登记（指外地进青企业）

等方面的相关资料复印（或扫描）件；

拟派项目经理无在建项目承诺书（参考格式）

致：青海中誉项目咨询管理有限公司

我方在此声明，我方拟派往 （项目名称）的项目经理 (项目

经理姓名)身份证号码: ，注册证书号码: ，现阶段没有担任任何在施建设工

程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后

果。

特此承诺。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日
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附件 12：磋商保证金

磋商保证金证明

致：青海中誉项目咨询管理有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为： ）递交保证金人民币 （大

写：人民币 元）已于 年 月 日以企业账户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、

错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和

损失。

户 名：

开户银行：

开户帐号：

供应商： （公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日

注：若为保函，格式自拟。
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附件 13：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海中誉项目咨询管理有限公司

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记，特此声明。

若采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我

单位将无条件地退出本项目的磋商，并承担因此引起的一切后果。

附“信用中国”网站下载的完整的信用信息和“中国政府采购网”截图，信息生成时间

和截图时间为磋商时间前 10 天内。

供应商： （公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日
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附件 14：中小企业声明函（工程）

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞

46 号）的规定，本公司 （供应商名称） 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，

工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订

分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业

名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元
1

，属于（中型企业、

小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业

名称），从业人员 人，营业 收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、

小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大

企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：若无此项内容，可不提供此函。

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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附件 15：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海中誉项目咨询管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府

采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，

本单位在职职工人数为 人，安置的残疾人人数 人。且本单位参加______单位的

______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他

残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称： （公章）

企业法定代表人： （签字或盖章）

年 月 日

注：若无此项内容，可不提供此函。



磋商文件 青海中誉项目咨询管理有限公司

55

附件 16.供应商认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定


	第一部分投标邀请
	一、项目基本情况
	二、申请人的资格要求：
	（4）本项目专门面向中小企业采购。
	三、获取采购文件
	四、响应文件的提交
	地点：青海省西宁市城西区西川南路76号万达中心4号写字楼7层10701室
	五、响应文件开启
	六、公告期限
	七、其他补充事宜
	八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

	第二部分  供应商须知前附表
	（4）本项目专门面向中小企业采购。

	第三部分  供应商须知
	一、说  明
	1.适用范围
	2.采购方式、合格的供应商

	二、磋商文件说明
	三、响应文件的编制
	12. 磋商响应文件格式及编制要求

	四、响应文件的递交
	五、磋商过程
	六、磋商程序及方法
	18.4答疑的方式和情形
	18.4.5最终报价结束后，由代理机构在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上

	七、确定成交供应商
	八、授予合同
	九、磋商活动终止
	十、处罚
	十一、其他

	第四部分  青海省政府采购项目合同书范本
	青海省政府采购项目合同书
	第五部分  工程量清单
	无第七部分  采购项目要求
	一、磋商内容
	二、磋商报价说明
	三、技术标准和要求

	第八部分  响应文件格式
	附件1：响应文件封面
	附件2：响应文件目录
	附件3：磋商函及磋商报价表
	附件4：法定代表人证明书
	附件5：法定代表人授权书
	附件6：供应商承诺函
	附件7：供应商诚信承诺书
	附件8：已标价工程量清单部分格式
	附件11：资格审查资料
	附件12：磋商保证金
	附件13：无重大违法记录声明
	附件14：中小企业声明函（工程）
	附件15：残疾人福利性单位声明函
	附件16.供应商认为在其他方面有必要说明的事项


