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第一章  采购公告

项目概况

温州市域铁路S3线及附属配套工程瑞安段合建工程实施第三方项目管理的潜在供应商应在乐采云平台（www.lecaiyun.com）获取（下载）采购文件，并于2025年 月 日9:00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号： 
项目名称：温州市域铁路S3线及附属配套工程瑞安段合建工程实施第三方项目管理
预算金额（元）：28348289 
最高限价（元）：27144449 
采购需求：
标项名称：温州市域铁路S3线及附属配套工程瑞安段合建工程实施第三方项目管理
数量：1
预算金额（元）：28348289 
简要规格描述：详见本采购文件第三章
备注：

合同履约期限：不少于2181（其中项目建设期1461日历天、工程缺陷责任期720日历天）个日历天，投标人的投标服务期不得短于该计划服务期。
本项目接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：①联合体成员不超过2家；②联合体各方不得再以自己名义单独或参加其它联合体在同一标段中投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条；（联合体投标的，联合体各方均需满足）
2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（联合体投标的，联合体各方均需满足）
3.本项目的特定资格要求：3.1本次招标要求投标人须具有独立法人资格；具有工程咨询单位综合甲级资信证书，或工程设计综合甲级或工程设计公路行业甲级或工程设计公路行业（公路或交通工程）专业甲级资质，或交通运输主管部门核发的公路工程甲级监理资质。（联合体投标的，联合体各方均需满足）

3.2.投标人自2020年1月1日起至投标截止日【以委托合同（协议）签订时间为准】，具有单个合同项目投资总金额15亿元及以上【金额以初步设计批复的金额为准】的城市轨道交通（或铁路或公路或市政道路）工程项目建设管理服务（服务内容至少应包含项目建设管理服务或代建）【业绩证明材料：委托合同（协议）、中标通知书和初步设计批复文件，证明材料所能承载的证明内容应符合业绩要求的具体表述；】，投标人以联合体方式共同承接的城市轨道交通（或铁路或公路或市政道路）工程项目建设管理服务业绩并满足投标资格条件中的业绩要求的，仅认可为该联合体牵头人的业绩；不接受分包合同业绩。（联合体投标的，由联合体牵头人提供）

3.3.拟派项目负责人具有（注册或登记）在投标人单位的国家一级注册建造师或注册监理工程师或一级注册建筑师或一级注册结构工程师或注册土木工程师执业资格。（联合体投标的，由联合体牵头人提供）

3.4本项目的设计和监理单位不得参与本次投标。
三、获取采购文件

时间：/至2025年7月9日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）线上获取。

方式：供应商登录乐采云平台在线申请获取采购文件。
售价（元）：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月9日9:00（北京时间）；

投标地点（网址）：通过乐采云（www.lecaiyun.com）实行在线递交；
开标时间：2025年7月9日9:00（北京时间）；

开标地点（网址）：乐采云（www.lecaiyun.com）。
公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项：

（1）本项目通过“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），供应商通过乐采云平台下载安装“乐采云电子投标客户端”制作响应文件，同时按照本采购文件和“乐采云平台”的要求，编制并加密响应文件，供应商未按规定加密的响应文件，“乐采云平台”将予以拒收。请供应商自行前往乐采云平台下载并安装，下载网址：（https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d）。
（2）供应商应在开标前完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理预计一周左右，请各供应商自行把握时间。

（3）供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（4）潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。
七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：
1.采购人信息

名    称：瑞安市轨道交通投资有限公司　　　　　　　

地    址：瑞安市仲容路401号档案大楼　　　　　　　

传    真：/　　　　　　　　

项目联系人（询问）：洪文豪        　  

项目联系方式（询问）：0577-65811635    　

招标人质疑联系人：郑蔚            

招标人质疑联系电话：0577-65811635      　
2.采购代理机构信息

名    称：国信国际工程咨询集团股份有限公司　　

地    址：杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层  

传    真：0571-88084051　　　　　　　

项目联系人（询问）：徐伟杰　 　　　

项目联系方式（询问）：18668067301　　　　

代理机构质疑联系人： 龚先生 　　    　

代理机构质疑联系电话：0571-81387091
3.采购监督管理部门

名称：瑞安市国有资产投资集团有限公司纪检审计部
地址：瑞安市国投大厦
联系人：陈女士
监督投诉电话：0577-65827625 
第二章  投标供应商须知

投标供应商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名称：瑞安市轨道交通投资有限公司

地址：瑞安市仲容路401号档案大楼
联系人：洪文豪
电话：0577-65811635 

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：国信国际工程咨询集团股份有限公司

地址：杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层

联系人：徐伟杰
电话：18668067301

	1.1.4
	项目名称
	温州市域铁路S3线及附属配套工程瑞安段合建工程实施第三方项目管理

	1.2.1
	资金来源
	温州市域铁路S3线附属配套工程（瑞安段）为瑞安市轨道交通投资有限公司自筹资金；温州市域铁路S3线一期工程（瑞安段）为资本金占40%，资本金以外使用财政性资金或由国内银行贷款解决。

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购范围
	详见本采购文件第三章

	1.3.2
	供货期限
	详见本采购文件第三章

	1.4.1
	投标供应商

资格要求
	1.符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条；（联合体投标的，联合体各方均需满足）
2.未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（联合体投标的，联合体各方均需满足）
3.本项目的特定资格要求：3.1本次招标要求投标人须具有独立法人资格；工程咨询单位综合甲级资信证书，或工程设计综合甲级或工程设计公路行业甲级或工程设计公路行业（公路或交通工程）专业甲级资质，或交通运输主管部门核发的公路工程甲级监理资质。（联合体投标的，联合体各方均需满足）
3.2.投标人自2020年1月1日起至投标截止日【以委托合同（协议）签订时间为准】，具有单个合同项目投资总金额15亿元及以上【金额以初步设计批复的金额为准】的城市轨道交通（或铁路或公路或市政道路）工程项目建设管理服务（服务内容至少应包含项目建设管理服务或代建）【业绩证明材料：委托合同（协议）、中标通知书和初步设计批复文件，证明材料所能承载的证明内容应符合业绩要求的具体表述；】，投标人以联合体方式共同承接的城市轨道交通（或铁路或公路或市政道路）工程项目建设管理服务业绩并满足投标资格条件中的业绩要求的，仅认可为该联合体牵头人的业绩；不接受分包合同业绩。（联合体投标的，由联合体牵头人提供）
3.3.拟派项目负责人具有（注册或登记）在投标人单位的国家一级注册建造师或注册监理工程师或一级注册建筑师或一级注册结构工程师或注册土木工程师执业资格。（联合体投标的，由联合体牵头人提供）

3.4本项目的设计和监理单位不得参与本次投标。

	1.4.2
	是否接受

联合体投标
	□ 不接受

☑ 接受，应满足下列要求：①联合体成员不超过2家；②联合体各方不得再以自己名义单独或参加其它联合体在同一标段中投标。

	1.9.1
	踏勘现场
	☑ 不组织

□ 组织    踏勘时间：                 踏勘集中地点：

	1.10
	分  包
	☑ 不允许

□ 允许

	2.3
	投标文件提交

截止时间及地点
	投标文件提交截止时间：2025年7月9日9：00止；

投标文件提交地点：

（1）“电子加密投标文件”[文件格式.jmbs]：通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线递交。

（2）“备份投标文件”[文件格式.bfbs]（如有）：以邮件形式递交“备份投标文件”（邮箱地址：20820462@QQ.com,邮件标题注明项目名称及供应商名称。
注：如供应商多次发送邮件，以最近时间收到的备份响应文件为准。

	3.1
	投标文件
	1）资格审查资料

2）商务技术部分

3）报价部分

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止日期后 90 日历天内有效

	3.4
	是否允许递交

备选投标方案
	☑ 不允许

□ 允许

	3.5.4
	投标纸质

文件份数
	中标人在领取中标通知书时向采购人提供全套投标纸质文件4份。

	5.1
	开标时间和地点
	投标时间：同投标文件提交截止时间
投标地点：通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（在投标截止时间后，供应商须准时登录“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”在线响应投标）

	5.2.1
	开标程序
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密；

（2）解密结束后，采购代理机构通过电子交易平台发出询标函，供应商在规定的时间内真实完整填写《国有企业采购活动现场确认声明书》（详见附表）并通过电子交易平台提交并电子签章。

（3）评标委员会或采购人或采购代理机构先进行资格性审查。

（4）评标委员会对资格性审查合格的投标供应商进行符合性评审；

（5）评标委员会对资格性、符合性审查合格的投标供应商进行商务技术评审。

（6）开启资格性、符合性审查、技术商务评审有效供应商的报价文件，评标委员对报价部分评审；

（7）评标委员会根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐中标候选供应商。

如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

	6.1.1
	评标委员会的

组建
	评标委员会构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数组成，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3。

评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	7.3.1
	履约担保
	□不需要

☑需要：

合同签订后10个工作日内，供应商须向采购人缴纳签约合同总价款2%的履约担保，履约担保可以银行转账、转帐支票、银行汇票、银行保函或保险公司保函或融资担保公司保函等形式提交。

	11.1
	解释权
	构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	11.2
	合同管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理。

中标供应商与采购人签订合同后，两个工作日内将合同扫描件电子版交国信国际工程咨询集团股份有限公司备案。邮箱：20820462@QQ.com

	11.3
	信用记录
	1）信用信息查询渠道及截止时间：评标委员会或采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人接收资格审查时的信用记录。

2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

4）联合体信用信息查询：两个以上的自然人，法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	11.4
	备注
	（1）供应商请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。

（2）供应商请务必确保投标文件制作时所用的CA锁与投标文件解密时的CA锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。

（3）在投标文件解密前，请务必检验CA锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因CA驱动未正常安装、USB接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。


投标供应商须知正文部分
1、总则

1.1采购项目概况

1.1.1本次招标工作是按照《中华人民共和国企业国有资产法》、《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》、《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》等相关规定，结合本项目的实际，组织和实施。

1.1.2采购人：见投标供应商须知前附表；

1.1.3采购代理机构：见投标供应商须知前附表；

1.1.4项目名称：见投标供应商须知前附表；

1.2采购项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源：见投标供应商须知前附表；

1.2.2出资比例：见投标供应商须知前附表；

1.2.3资金落实情况：见投标供应商须知前附表；.

1.3采购范围、服务期限

1.3.1采购范围：见投标供应商须知前附表；

1.3.2供货期限：见投标供应商须知前附表；

1.4投标供应商资格要求

1.4.1投标供应商应具备承担本采购项目资质条件、能力和信誉：

（1）符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条；

（2）未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）本项目的特定资格要求：详见投标供应商须知前附表。

1.4.2投标供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3投标供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位））；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

（3）与本采购项目的其他投标供应商为同一个单位负责人；

（4）与本采购项目的其他投标供应商存在控股、管理关系；

（5）为本采购项目的采购代理机构；

（6）与本采购项目的采购代理机构同为一个法定代表人；

（7）与本采购项目的采购代理机构存在控股或参股关系；

（8）被依法暂停或者取消投标资格；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（11）法律法规或投标供应商须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担

投标供应商准备和参加招标投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与采购招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与采购招标把投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1投标供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标供应商须知前附表规定的时间、地点组织投标供应商踏勘项目现场。部分投标供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2投标供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，投标供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标供应商在编制投标文件时参考，采购人不对投标供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10分包

投标供应商拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

2、采购文件

2.1采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）采购公告；

（2）投标供应商须知；

（3）采购内容及要求；

（4）评标办法；
（5）合同条款及格式；

（6）投标文件格式；

（7）补充通知及答疑（若有）；

根据本章第2.3款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2本采购文件要求投标供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

2.3采购文件的澄清和修改

2.3.1任何要求对采购文件进行澄清的投标供应商，均应在投标文件递交截止时间前以书面形式传真或寄送给采购代理机构。

2.3.2采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，将提交投标文件递交截止时间15日前在“温州市公共资源交易网-瑞安市分网”和“乐采云平台”上发布更正公告。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。投标供应商自行下载，该澄清和修改的内容作为采购文件的组成部分。

3、投标文件的编制

3.1投标文件应包括下列内容：

3.1.1资格审查资料；

（一）基本资格条件：

（1）企业营业执照或事业法人单位法人证书、税务登记证（若多证合一提供企业营业执照或事业法人单位法人证书）；
（2）关于符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的承诺函（如为联合体投标，联合体各方均需提供）；

（3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）。如认为网站所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，请供应商提供相应证明资料。
（二）特定资格条件：详见投标供应商须知前附表。
（三）联合体共同投标协议书（如有）；如为联合体投标的，须提供联合体共同投标协议书，载明联合体各方承担的工作和义务。

（四）其它材料
（1）法定代表人身份证明；

（2）法定代表人授权委托书（如有）；

（3）采购文件要求提供的其他文件和资料及投标供应商认为需要提供的文件和资料。

注：如各类证件在年检、升级、变更，不能提供的，应提供相应的主管部门出具的书面材料原件。

3.1.2商务技术部分：第四章评标办法前附表第2.2.2款的评审标准，商务技术部分内容格式自拟。

3.1.3报价部分

（1）报价一览表；

3.2投标报价

本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

3.3投标有效期

3.3.1在投标供应商须知前附表规定的投标有效期内，投标供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标供应商可拒绝前述要求。对于同意该要求的投标供应商，既不要求也不允许其修改最终投标文件。

3.4备选投标方案

除投标供应商须知前附表另有规定外，投标供应商不得递交备选投标方案。允许投标供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照采购文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.5投标文件的编制

3.5.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2投标文件应当对采购文件服务期限、投标有效期、委托人要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.5.3电子在线投标响应（电子投标）文件制作。

3.5.3.1“电子加密投标文件”[文件格式.jmbs]：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

3.5.3.2“备份投标文件”[文件格式.bfbs]：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的未加密的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

3.5.3.3签字、盖章

①按“投标文件格式”中提供的格式进行签字、盖章。

②投标文件签署人（签字或盖章）：因系统无法进行法定代表人或其授权代表签字或盖章操作，需线下签字或盖章扫描后上传至电子响应文件中。

③盖单位公章：可使用电子签章或加盖单位公章后扫描上传。

3.5.4投标文件的制作

①投标文件份数见投标供应商须知前附表。投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标供应商的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章。委托代理人签字（或盖章）的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

②投标文件要求签字或盖章的地方，均应加盖投标供应商单位公章，不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，并由法定代表人（或其投标文件签署的委托代理人）签字（或盖章）。

③投标文件应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求：采用左侧装订，装订应当牢固、不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。

4．投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1上传至“乐采云平台”的电子在线投标响应（电子投标）文件应使用CA电子签章进行加密。

4.1.2“备份投标文件”应按投标供应商须知前附表规定的形式递交。“备份投标文件”的完好性由供应商负责。

供应商递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收：

（1）未按规定标记的响应文件；

（2）超过递交截止时间送达的。

4.2投标文件的提交、补充、修改、撤回

4.2.1投标供应商应在本章第2.3项规定的投标文件递交截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

4.2.2投标供应商提交投标文件的地点：见投标供应商须知前附表。

4.2.3电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

4.2.4采购人、采购代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商在延长前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

4.2.5供应商应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

5．开标

5.1开标时间和地点

5.1.1采购人在本章“投标供应商须知前附表”规定的投标截止时间（投标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标供应商的法定代表人或其委托代理人准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

5.1.2在采购过程中或评审过程中符合要求的投标供应商小于3家的，按《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》的通知第二十九条：采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情况，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定，由实质性响应的供应商认可后，可以按照原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

5.2开标程序

5.2.1开标程序:采购人按照本章“投标供应商须知前附表”规定进行开标。

5.2.2电子加密投标文件的解密和异常情况处理

（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后投标供应商须知前附表规定时间内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据，供应商须填写《启用备份响应文件申请书》（详见本须知附件二），于解密失败之后且在接到解密通知后30分钟以内电子邮件方式传送至采购代理机构指定邮箱。由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效，否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。

采购人从评标委员会提出的中标候选人中根据采购文件评审得分最高的原则确定中标供应商，并将结果通知所有参加投标的未中标的供应商。

5.3评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6．评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标供应商须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标供应商或投标供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

（3）与投标供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）法律、法规和规章规定应当回避的其他情形。

6.2评标原则

6.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.2评标定标活动依法进行，评标过程和结果不受任何单位和个人的非法干预。

6.2.3评标定标活动及其当事人应自觉接受依法实施的监督。

6.3评标

评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4评标过程保密

开标之后，直到授予投标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

7.合同授予

7.1中标供应商的确定

采购人按评标委员会的评审结果，确定第一中标候选供应商为中标供应商，中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。
7.2中标通知

在投标有效期期满之前，采购机构将用书面形式向获接受的中标供应商发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

7.3履约担保

7.3.1中标人应按投标供应商须知前附表规定的时间、金额、担保形式和采购文件第五章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标供应商须知前附表规定的金额、担保形式和采购文件第五章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2中标供应商不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成损失的，中标供应商还应当予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1中标供应商按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同。

7.4.2采购文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。中标供应商自接到中标通知书后30天内与采购人签订合同。

7.4.3中标供应商不遵守采购文件或投标书的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书30天内，借故拖延、拒签合同者，采购机构取消该单位的中标权，另选其它投标供应商中标。

7.5采购结果通知

采购机构在发出《中标通知书》的同时在“瑞安市公共资源交易网”（网址：www.raztb.com）与乐采云平台（www.lecaiyun.com）发布中标公告。

8.重新采购

有下列情形之一的，采购人将组织重新采购：

（l）投标截止时间止，投标供应商人少于三家的；

（2）其他有关法律规定应当重新采购的情形的。

9.否决任何或所有投标的权利

9.1评标委员会经评审，认为所有投标都不符合采购文件要求的，可以否决所有投标。

9.2如果中标预选供应商不能按照采购文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予中标备选供应商。如果中标备选供应商仍无法签订合同，采购人将依法不接受或否决任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

10.质疑与投诉

10.1投标供应商认为采购文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

10.2对采购公告信息（含供应商资格条件）或网上下载的采购文件提出质疑的，质疑期限自招标公告或采购文件发布之日起计算。对实行报名购买的采购文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得采购文件之日起计算（但采购文件在发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、投标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

11.需要补充的其他内容：见投标供应商须知前附表。

附表一   国有企业采购活动现场确认声明书
     （招标人名称）           ：
国信国际工程咨询集团股份有限公司：
本人经由（单位）          负责人     （姓名）    合法授权参加          工程（项目编号：        ）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
一、本单位与采购人之间:

    □不存在利害关系；
    □存在下列利害关系：
    A.投资关系；
    B.行政隶属关系；
    C.业务指导关系；
    D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                。
二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位：
    □与其他所有供应商之间均不存在利害关系；
    □与（供应商名称）之间存在下列利害关系：
    A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

    B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
    C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
    D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
    E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
    F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
    G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
    H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
    I.其他利害关系情况。
三、现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。
四、我发现                        供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。
（供应商代表签名）                                          
年   月   日

附表二   启用备份投标文件申请书
     （采购人名称）           ：
国信国际工程咨询集团股份有限公司：
我公司参与   （项目名称）             （项目编号：    ）投标，已按本项目采购文件要求提供备份投标文件。我方电子加密投标文件解密失败，现申请贵方启用备份投标文件上传至乐采云平台，备份投标文件解压缩密码：                    。

如备份投标文件上传失败，我方愿意承担一切风险和责任。

投标供应商（公章）：

日期：
第三章  采购内容及技术要求
一、项目概况
1、项目名称：温州市域铁路S3线及附属配套工程瑞安段合建工程实施第三方项目管理
2、项目地点：瑞安市。
3、拟建设规模
3.1温州市域铁路S3线附属配套工程（瑞安段）（以下简称附属配套工程（瑞安段））路线全长约16.7km(其中利用在建永宁大桥长约3.1公里，南山隧道长约2公里)，新建高架主线长度约11.6公里，地面道路长约9.4公里；其中与市域铁路S3线合建段长度10629米；建设互通立交2座，预留互通立交2座，设置平行匝道8对；拓宽及新建桥梁11座。建设内容包括道路、桥梁、给排水、管线综合、照明、绿化、驳岸、监控、夜景亮化、电力迁改、综合应急养护中心等。相关配套设施同步建设。附属配套工程（瑞安段）高架桥采用双层结构，上层采用《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012) 城市快速路标准，标准段宽度25m，双向六车道，设计速度80公里/小时，下层预留市域铁路S3线通道。匝道宽度8.5m，设计速度40公里/小时，纵坡不大于7%；桥梁汽车荷载高架主线、匝道均采用城-A级。附属配套工程（瑞安段）地面道路采用《公路工程技术标准》(JTGBO1-2014)，结合《城镇化地区公路工程技术标准》(JTG2112-2021)的双向六车道一级公路标准兼城市道路功能，设计速度60公里/小时，标准段路基宽度为55m，匝道段路基宽度70m。地面公路桥梁汽车荷载采用公路-I级。其他技术指标按照现行有关行业标准、规范规定执行。附属配套工程（瑞安段）总投资约为142.8381亿元。
3.2温州市域铁路S3线一期工程瑞安段工程（以下简称S3线瑞安段）范围为DK14+305.7～DK31+005.2，线路全长约16.699km，其中桥梁段长约15.006km（共建段长约13.69km），隧道段长约1.635km（分别为岑岐山隧道1.223km，凤岙村隧道0.412km），路基段长约58m，设车站6座，分别为罗凤站、塘下站、瑞祥站、东山站（已建）、明镜公园站、飞云站。具体详见施工图。S3线瑞安段总投资约为17.5亿元。
3.3土建施工招标分5个标段，分别为土建施工SG1、SG2、SG3、SG4、SG5标段，SG1标段中标金额12.78827986亿元，SG2标段中标金额12.42409405亿元，SG3标段中标金额16.16142816亿元，SG4标段中标金额12.2978301128亿元，SG5标段中标金额3.02939554亿元。
二、项目建设管理服务范围及目标
1、服务范围：
主要内容包括但不限于：项目策划、报批报建报验管理（含附属配套工程用地报批）、合同管理、档案管理及验收、工程设计管理、技术管理、进度管理、质量管理、投资管理（含施工单位中标价分析）、安全生产管理、环境管理、信息管理、协调管理（含管线综合协调）、风险管理、移交管理等相关工作，具体详见招标文件；
2、工作目标
（1）建设管理服务目标：①按照现行建设工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，提供符合规定及招标内容要求的规范性咨询服务，并确保工程一次性验收合格、争创“钱江杯”；②按整体进度计划完成项目建设并投入使用；③争创浙江省平安百年品质工程；④项目工程总造价控制在批复概算内。
（2）投资控制目标：经批准的工程概算为本项目投资控制目标。
（3）质量控制目标：所辖施工标段均符合交工验收的质量评定合格；竣工验收的质量评定优良。
（4）安全管理目标：确保达到省级平安工地要求，杜绝发生较大以上安全责任事故。
（5）文明施工目标：整个施工周期内达到文明施工标准要求。
（6）工程档案管理目标：规范、完善、符合相关档案要求，并通过档案专项验收。
（7）项目建设效能监察目标：要达到廉洁、高效。
（8）进度控制目标：施工工期48个月内完成。
（9）环保管理目标：整个施工周期内达到环保施工要求，并通过环保专项验收。

（10）移交管理：S3瑞安段土建工程移交满足市域铁路验收标准；温州市域铁路S3线附属配套工程（瑞安段）移交满足瑞安主管部门要求。
三、项目管理工作内容及要求
1.1项目计划统筹及总体管理
1.1.1制订项目管理具体目标，建立项目管理的组织机构，明确各部门及各岗位工作职责，分解项目管理的工作内容，制订项目管理工作程序及工作制度，制订各阶段各岗位的人力资源计划。
1.1.2编制项目管理的总体进度计划，根据项目实施情况进行动态调整。
1.1.3协调项目各层面、各相关单位、各项工作关系，协调项目外部关系。
1.2 前期工作管理
1.2.1管理工作
（1）组织设计例会，组织各设计单位之间、设计与内外部有关部门的协调工作；
（2）办理各项前期报建手续、配合完成相关招标工作。
1.2.2技术服务
（1）协助委托人负责现场情况调查；
（2）对项目咨询、勘察、设计等前期技术文件进行把关，并提出优化建议。
（3）委托专业单位或自行完成本项目的绿色建筑评价工作并出具相应的评价报告。
1.3 进度管理
1.3.1受托人负责确定进度管理总体目标及节点目标，编制项目进度计划及控制措施，要求各参建单位确定各自的进度计划系统。受托人还应检查各级进度计划执行情况，分析进度滞后原因、影响程度，制定整改措施或调整计划体系，实时签发进度管理指令性文件。总控制计划应报委托人书面核准后生效。
1.3.2受托人应督促、协助参加本项目建设的各方按照上述总控制计划的要求，编制各自的工作计划，使之相互协调，构成整体计划系统，受托人应检查各类计划的执行情况，督查有关单位采取措施确保进度符合计划要求。针对现场实际进度及阶段施工特点，定期及不定期召开进度调度会，部署相关工作；重视关键节点工期的控制，抓住关键线路不放松。
1.4投资管理
1.4.1确定投资控制目标，制订投资管理制度、措施和工作程序，做好决策、设计、招标、施工、结算各阶段的投资控制。
1.4.2负责设计估算、概预算的审核，配合发改、财政等部门概预算评审工作（如需），以批复的可行性研究报告中建安工程投资为依据，控制设计单位限额设计。
1.4.3管理造价咨询，组织概预算全面审查工作，组织专家评审会议，根据项目特点参考同类工程经济指标。
1.4.4概预算经委托人批准后报送发改、财政等部门，与发改、财政等部门进行沟通、协调确保评审结果的合理性。
1.4.5审核并且确认造价咨询编制的工程量清单、标底、控制价的准确性，尤其是材料设备的名称、规格、数量等内容，招标上限价应按分项预算严格控制，对超过预算项说明原因，并报委托人批准。
1.4.6审核工程进度款支付，审核工程变更及签证并报相关部门审批和备案，做好用款计划、月报、年报、年度投资计划等统计工作，建立项目的合同、支付、变更、预结算等各种台帐；负责对项目投资进行动态控制，处理各类有关工程造价的事宜，定期提交投资控制报告；参与甲供材料设备招标工作；
1.4.7定期组织召开造价专题会议，解决造价问题争议，建立投资控制台账，督促完善设计变更等程序。
1.4.8协助进行工程量清单审核，负责检查督促造价咨询、监理单位及时审核工程量清单复核报告、设计变更及现场签证等，督促监理单位等各方及时办理设计变更、现场签证等审批手续。
1.4.9负责组织工程结算并配合报相关部门审定；负责对项目工程造价进行经济指标分析，负责提交结算审核事项表；负责结算资料收集整理和归档工作；配合财务办理竣工决算；负责审核结算款、保修款，协助办理审批手续。
1.4.10负责协调和造价咨询有关结算问题的分歧。负责对结算工作的管理。并在造价咨询的结算审核报告上签署意见。负责结算报告的审批手续和报送审计部门（根据需求）。负责跟踪审计进度，及时反馈审计意见。负责审计报告的审批手续和审计报告的整理归档。
1.4.11负责工程结算管理，送审、跟踪审计进度，反馈审计意见、归档审计报告，配合决算审计。
1.4.12工程投资控制月报制度
（1）每月25日前，应向委托人提供当月的投资控制月报。
（2）投资控制月报应包括上月工程款支付情况、工程形象进度、工程完成投资额、承包商人员和机械设备投入情况、工程质量情况、检测资料、数据、工程设计变更及投资增加情况，提出问题，查找原因，并提出下月的工作建议。
（3）对于委托人有特殊要求的情况，应向委托人提供投资控制双周报。
1.4.13投资控制工作总结制度
（1）在工程竣工验收后，应向委托人提交该项目的工程投资工作总结，该总结作为工程咨询工作的一项竣工验收资料，并报送委托人资料室备案。
（2）投资控制工作总结报告内容应包括并不限于：工程概况及建设全过程情况、造价咨询工作手段、造价管理情况，设计变更的内容、原因、造价审计中存在的问题及解决办法，对项目造价管理工作的评价与分析（包括但不限于概算与结算情况对比分析），工程遗留问题的总结与分析等，并提出合理的建议。
1.5质量安全管理
1.5.1受托人代表委托人负责施工现场的全面管理工作，包括但不限于制定与完善工程质量及安全管理制度、组织各参建单位控制施工过程对环境的影响、制订项目安全生产计划并监督强力推行，以确保现场人身与财产安全，防止灾害发生；组织现场平面布局使之易于安全、保卫、后勤及物料搬运的管理；应对受托人在现场的施工人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
1.5.2受托人负责监督各施工单位安全施工及文明施工，凡政府主管部门规定需办理的工程保险，均安排委托人或总包、分包施工单位按建筑行业规定投保，避免该项目发生重大的工程事故及安全事故。如投保的项目出现险情和损失，协助保险受益人和投保人向保险公司索赔。
1.5.3加强质量安全的现场管理
（1）建立完善的质量责任制，明确质量管理责任，按专业分解到人，进行质量控制目标；
（2）过程中严格执行相关质量标准；
（3）建立及运行质量检查、验收程序；
（4）施工准备阶段，组织各单位落实仔细审图、设计交底、图纸会审，消除设计错、漏、碰、缺，保证施工质量；
（5）审查施工组织设计的质量管理体系、质量保证体系、质量控制措施、质量管理工作程序、质量措施、质量控制方法的符合性、规范性、科学性及可操作性；
（6）检查进场施工机械、设备进场数量及质量，保证施工质量；
（7）检查及督促对进场材料/设备/构配件品牌、质量、技术参数等，事前控制施工质量；
（8）落实施工单位完成基准点保护措施，明确基准点保护责任；
（9）制订质量控制点、关键点、见证点，施工过程落实责任单位跟踪控制；
（10）定期及不定期组织工程质量行为检查，制订整改措施、预防措施，并按合同落实处罚建议；
（11）加强日常巡视，督促各责任单位落实质量责任制；
（12）依据项目进展及具体情况，及时下发质量管理指令；
（13）组织落实工程变更、技术核定办理，保证质量；
（14）组织或参与质量问题、质量事故的调查、处理、验收，给出验收意见；
（15）审查分包单位资质，提出审查意见。
1.5.4、安全文明施工与环境保护管理：
（1）组织检查参建方现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况；
（2）应当及时发现并处置安全事故隐患；
（3）受托人应建立项目环境保护管理制度，确定环境保护管理的目标，明确管理内容和考核要求，实施环境影响评价，配置相关资源，落实环境保护措施；
（4）审查施工组织设计安全管理目标是否明确、安全监理(管理)责任制是否建立。审查专项施工方案的安全措施是否健全、计算书是否完整、取值是否规范、计算是否正确。应当经专家论证的是否按专家意见予以完善、编审批程序是否合规；
（5）核查现场安全管理人员是否到位、数量是否满足现场要求。安全管理人员是否持具备岗位资格,特殊工种是否持证上岗；
（6）核查现场安全投入是否符合合同约定，投入的材料、设备、机具是否安全可靠；
（7）按照施工方案检查是否按方案实施，应进行安全检测的材料、设备是否经过检测，检查检测结果是否合格；
（8）核查安全设施投入使用前是否经过验收，验收程序是否合规，验收结论是否合格；
（9）检查安全设施是否按制度、技术要求进行维护，是否存在隐患；
（10）定期及不定期组织全面的安全大检查，针对季节性施工特点、不同施工阶段的施工特点进行专项安全检查，对存在的安全隐患落实“定人、定措施、定时间”整改，按相关制度落实诚处罚建议；
（11）组织或参与安全事故调查，提出处理意见。
1.6招标采购管理
1.6.1根据项目特点对招标采购工作内容进行分解，制订招标采购计划并督促各方落实招标采购计划，配合编制招标文件和拟定设备材料的技术要求及参考品牌等。
1.6.2审查招标文件、组织各方进行招标文件讨论；审查中标候选人技术标书中的施工组织设计及技术方案，审查材料设备的技术参数指标，审查中标候选人商务标书中的清单分项及投标报价，提出存在的问题并提出合理的优化建议。
1.6.3协助委托人审查项目总承包单位选择分包专业工程施工单位的发包方案和专业设备采购方案，并提出合理化建议。
1.7合同管理
1.7.1建立合同台账及合同管理制度；负责本项目涉及的勘察、设计、咨询及相关服务、施工、监理、供货及相关的专业合同的起草、谈判，协助签订；对合同履约、变更、索赔、合同后评价进行管理；按合同检查各责任单位质量、进度、安全等义务履行情况；对合同风险进行分析并制定应对措施。
1.7.2中标通知书发放后，根据招标文件中的合同条款，结合投标文件内容，组织起草合同文件初稿，督促中标单位交纳履约保证金,协助委托人完成合同的洽商、签订、备案等工作；定期对中标单位履行义务情况进行检查、考核和评估，针对履约不到位的情况，协助委托人做好违约处罚工作；
1.7.3按照工作流程，严格做好合同变更管理的工作，降低合同价款调整的风险；针对中标人违约行为，协助委托人做好索赔工作；同时做好被索赔的预防工作。对合同履约过程中出现的合同纠纷及时查明原因，协助委托人解决；妥善保存所有合同及与合同有关的一切资料，在合同履行完毕后将与项目有关的所有合同及有关资料移交给委托人。
1.8档案与信息管理
1.8.1借助专业的信息管理软件及先进的信息技术平台，根据时间、内容、类型进行分类、编码、归集，高效检索、分享、传递、审批工程项目信息，保存能清楚证明与项目有关的电子、文档资料直至项目移交。
1.8.2负责对勘察、设计、监理、施工等单位工程档案的编制工作进行指导，督促各单位编制合格的竣工资料，负责本项目所有竣工资料的收集、整理、汇编，并负责通过档案资料的竣工验收以及移交。
1.8.3借助先进的信息管理软件或信息技术平台，对工程建设过程中如质量、安全、文明施工等信息进行高效的分享、传递、监督、反馈、管理。
1.9工程技术管理
1.9.1委托人委托受托人按照国家有关规定及本合同约定，负责本项目各参建单位协调工作，监督、控制、协调和解决设计、施工、监理三方工作中的任何问题，确保技术方案、进度、质量、安全、成本等计划和预期目标的全面实现。
1.9.2对工程建设过程中的特殊结构、复杂技术、关键工序等技术措施和技术方案进行审核、评价、分析，解决施工过程中出现的设计问题，优化设计方案，对工程建设新技术、新工艺新材料进行研究论证，对重要材料、设备、工艺进行考察、调研、论证、总结，从技术角度提出合理化建议或专项技术咨询报告。
1.9.3组织设计单位对监理和施工单位进行技术交底，对重点工序、重点环节的技术、质量进行控制，处理工程建设过程中发生的重大技术质量问题。
1.9.4项目实施阶段，根据委托人要求组织现场技术指导，因技术指导产生的出差调研会、专题会、现场技术指导会议等会务费用由受托人承担。
1.10竣工验收及移交管理
1.10.1负责组织项目相关参建各方办理项目专业验收和总体竣工验收申报手续，并协助进行项目专业验收和总体竣工验收，及时解决工程竣工验收中发现的工程质量问题。
1.10.2负责项目移交工作的管理，包括质量监督、档案验收、项目审计、财务决算、环境保护、卫生监督、劳动安全、消防、节能、工程总结等。组织总承包人办理工程移交，包括竣工图、竣工资料、主要设备清单，工程使用说明书、质量保修书等。对移交过程中检查出的问题提出处理意见，落实相关单位制订整改计划并督促落实。
1.11与项目建设管理相关的其他工作
1.11.1会议制度和报告制度
受托人应坚持定期的月/周例会和非定期的专题会议制度。有关专题会议的纪要及例会研定的会议内容、月/周工作计划，由受托人在会后第二个工作日整理完成并交委托人存阅。委托人对会议内容、工作计划或会议纪要有权质询，受托人有责任进行答复。受托人于每月7日向委托人提交上个月度的项目管理工作月报，由委托人审阅。委托人召集的涉及工程的会议，受托人也应参加并说明与议题相关的工作。
1.11.2各类合同的签署及款项的支付
（1）在委托人委托受托人管理的工作范围内，凡属本项目对外签署的合同以及对合同的修改、补充，均由委托人与有关方直接签署。受托人负责合同的起草、合同签署后的监督、执行以及合同的管理工作。
（2）本项目工程建设所涉及的合同款项和其他款项，委托人委托受托人按时编制详尽的款项支付凭证，报经委托人批准后，由委托人按计划直接支付给有关单位。
1.11.3评优评奖（如有）及保修期咨询管理
（1）配合完成项目各项奖项申报及评定工作；保修期间提供项目咨询服务。
1.12报批报建报验管理
1.12.1对项目建设需要开展的相关专题研究以及需要办理的相关手续进行梳理。
1.12.2根据项目建设内容编制报建报批工作计划，完成项目前期及工程建设期间的各项报批报建报验手续(包括但不限于：施工图图审、土地、规划、建设、环保、节能、交评、绿建申报、人防、消防、气象、水土保持、施工临时水电、施工许可、工程质安监、市政公用设施（水、电、燃气、排污、道路及出入口、电视、宽带、电话、监控等）接驳、基槽验收、中间结构验收、专项验收、综合验收、竣工备案和档案移交等一切报批报建报验手续)。
1.12.3对各参建单位的报建报批报验工作进行协调管理。

1.12.4土地报批已由招标人前期实施，费用为96万元，该费用包含在本此招标项目管理费中，土地报批费用后期由咨询人支付。
1.13工程结算管理
完成工程结算工作。
1.13.1负责项目结算的总体安排，对项目结算进度负责。
1.13.2负责在第一次付款前保存归档招标文件、答疑、标底、投标文件、评标报告、会议纪要、中标通知书、合同协议书、全套招标用施工图纸等招标阶段结算资料。
1.13.3负责办理工程量清单复核报告、设计变更、现场签证、补充合同等结算资料的审批手续。
1.13.4及时办理设备开箱检查及移交记录、合同外单价分析资料、主材设备价格确定依据、图纸会审纪要、实物移交清单、相关验收证明资料等审批手续。
1.13.5配合委托人造价工程师管理监理单位的结算工作。检查催办监理单位的结算资料收集情况。
1.13.6负责协调施工、监理、造价咨询和项目组各成员的结算分歧，督促专业工程师和造价工程师及时办理设计变更等结算资料，必要时召集各方协调解决造价分歧。
1.13.7负责监理和咨询单位的结算工作的管理。并在咨询单位的结算审核报告上签署意见。
1.14协调管理
1.14.1根据项目的特点建立协调管理的相关制度，完善沟通、交流程序和渠道。
1.14.2搭建通用、高效、协同的交互平台，保证沟通的顺畅。
1.14.3动态维护沟通渠道的顺畅性，做好沟通障碍管理工作。
1.14.4根据沟通内容、层级，选择合适的沟通方式，并做好沟通记录。
1.15环境管理
1.17.1遵循预防为主，防治结合，综合治理的原则，监督施工单位在施工过程中优先采用绿色技术、建材、机具和施工方法，采取环境保护措施，控制施工现场的环境影响。
1.16风险管理
1.16.1遵循适度控制、适时控制和适当控制的原则，对项目进行事前、事中、事后的风险控制，建立相应的风险管理体系，制订风险管理制度，明确风险管理责任以及项目全过程中可能存在的风险种类、影响因素、危害损失及防范措施，减少项目实施过程中不确定因素对项目的影响。
1.17工程保修管理
1.17.1负责项目建成后，监督相关单位落实工程保修责任。

1.18其他

1.18.1以上未明确的工作内容，且与本项目相关，委托人有权要求受托人负责或者配合完成该项工作内容，该费用已包含在合同总价中，委托人不另行支付。
四、项目建设管理办公和检测设备配置及项目组织机构人员配备：

受托人应组建满足工作需要的项目组织机构，配备必要的办公用具和检测设备，包括：

1、受托人配置的项目组织机构人员必须满足本项目实际工作要求；

2、项目组织机构的主要人员应具有相应的资格条件，在本合同履行过程中，项目主要负责人及重要岗位受托人人员应保持相对稳定，以保证工程咨询工作正常进行；

3、现场办公场地及办公设施由工程咨询单位自行负责，食宿自理。不得使用或借用施工单位生活用房，不得搭伙施工单位食堂。
4、办公和检测设备配置基本要求

	序号
	货物、设备名称
	配置要求
	备注

	1
	车辆
	不少于 2 辆
	施工期间项目组织机构人员校区工作证及车辆通行牌证办理费用自行承担。

	2
	通讯
	所有工作人员应配有移动电话并确保 24 小时通讯畅通，项目负责人、各岗位负责人办公室配备传真和电话。
	通讯设备应满足正常工作需要。

	3
	办公设备
	至少应包括计算机、打印机、复印机、传真机、照像机、摄像机、录音笔、投影仪等必备的办公设备和用品等。
	配备的设备规格、型号及数量应能够满足工程实际需要。

	4
	办公、生活设备
	包括日常办公、生活用品、家具、水电消耗、食宿、维护等。办公区面积不少于400m2。
	满足办公与生活需要。

	5
	测量设备
	应至少包括全站仪（精度达到 2″及以上）、水准仪等工程必要的仪器设备。
	设备检测应符合相应的计量规定。配备的设备规格、型号及量应能够满足工程实际需要。


5、项目组织机构人员配备

	序号
	岗位
	职称或执业资格要求
	人数（不少于）
	服务月数
	备注（人*月）

	1
	项目负责人
	详见招标公告
	1
	48
	48

	
	（不得兼任）
	
	
	
	

	2
	项目管理人员配备

	土建（公路）专业管理人员
	具有公路工程相关专业高级及以上技术职称，年龄 60 周岁以下
	1
	48
	48

	3
	
	土建（市政）专业管理人员
	具有市政工程相关专业高级及以上技术职称，年龄 60 周岁以下
	1
	48
	48

	4
	
	质量管理人员
	具有公路或市政工程相关专业高级及以上技术职称，年龄60周岁以下
	1
	48
	48

	5
	
	安全管理人员
	具有公路或市政工程相关专业高级及以上技术职称，年龄60周岁以下，具有有效的安全生产考核合格证书
	1
	48
	48

	6
	
	设计管理人员
	具有公路或市政工程相关专业高级及以上技术职称，年龄60周岁以下
	1
	48
	48

	7
	
	投资管理、造价管理
	具有公路或市政工程相关专业高级及以上技术职称和一级造价工程师注册证书，年龄60周岁以下
	1
	48
	48

	8
	
	试验负责人
	具有公路或市政工程相关专业高级及以上技术职称，年龄60周岁以下
	1
	48
	48

	9
	
	房建专业管理人员（B）
	具有房屋建筑工程相关专业中级及以上技术职称，年龄 60 周岁以下
	1
	24
	24

	10
	
	机电专业管理人员（B）
	具有公路工程相关专业中级及以上技术职称，年龄60周岁以下
	1
	24
	24

	11
	
	前期及报批报建管理人员（B）
	具有公路或市政工程相关专业中级及以上技术职称，年龄60周岁以下
	1
	24
	24

	12
	
	项目管理职员（B）
	具有公路或市政工程相关专业中级及以上技术职称不少于5人
	5
	48
	240

	13
	
	项目管理职员（B）
	具有公路或市政工程相关专业初级及以上技术职称不少于7人
	7
	48
	336

	合计
	23
	
	1032（人*月）


注：（1）此表为招标人的最低人员需求，投标人可根据招标项目工程内容、规模、工期等特点并结合本公司的自身实力综合考虑，增加配备岗位及数量。

（2）项目人员在进场前，委托人将就其资格条件、专业能力、管理能力进行复核并考察，经委托人确认后方可进场。项目管理团队及其成员由委托人直接管理与考核。

（3）上述驻场时间及到位率为最低要求，如遇项目赶进度、抢工期等特殊情况，需根据招标人要求随时响应，费用包含在投标总价中，中标后不予调整。
五、服务技术标准及要求

1、适用的法律法规、标准规范
包括不限于以下：
（一）通用部分
《中华人民共和国建筑法》；
《中华人民共和国民法典》；
《中华人民共和国招标投标法》；
《中华人民共和国招标投标法实施条例》；
《浙江省招标投标条例》；
《全过程工程咨询服务标准》（DB33/T1202-2020）
（二）市政工程专用部分
《建设工程清单计价规范》：
《浙江省市政工程预算定额(2018版)》、《浙江省安装工程预算定额(2018版)》等定额
《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300
《建设工程项目管理规范》GB/T 50326
《建设工程文件归档规范》GB/T 51095
（三）公路工程专用部分
1.（JTGB01-2014）《公路工程技术标准》
2.（JTJ002-87）《公路工程名词术语》
3.（JTGC10-2007）《公路勘测规范》
4.（JTGC20-2011）《公路工程地质勘察规范》
5.（JTGC30-2015）《公路工程水文勘测设计规范》
6.（JTGF30-2014）《公路路基施工规范》
7.（JTG/TF20-2015）《公路路面基层施工技术细则》
8.（JTGF40—2004）《公路沥青路面施工技术规范》
9.（JTGF30—2014）《公路水泥混凝土路面施工技术规细则》
10.（JTG/TF50—2011）《公路桥涵施工技术规范》
11.（JTG/TF81-01—2004）《公路工程基桩动测技术规程》
12.（JTGF71—2006）《公路交通安全设施施工技术规范》
13.（JTGF90—2015）《公路工程施工安全技术规范》
14.（JTGE40—2007）《公路土工试验规范》
15.（JTGE20—2011）《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》
16.（JTGE30—2005）《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》
17.（JTGE41—2005）《公路工程岩石试验规程》
18.（JTJ056-—84）《公路工程水质分析操作规程》
19.（JTGE51—2009）《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》
20.（JTGE42—2005）《公路工程集料试验规程》
21.（JTJE60—2008）《公路路基路面现场测试规程》
22.（JTGE50—2006）《公路土工合成材料试验规程》
23.（JTGF80/1-2017）《公路工程质量检验评定标准第一册（土建工程）》
24 《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部2004年第3号令）
25.《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）
26.《浙江省公路工程竣（交）工验收办法》（浙交〔2019〕184号）

27.《浙江省交通建设危险性较大的分部分项工程专项施工方案管理办法》《浙江省交通建设工程平安工地建设管理实施办法》（浙交〔2019〕197号）

28.温州市交通运输局关于印发温州市市域铁路建设工程质量验收管理规定（试行）的通知（温交〔2018〕100号）
29.《浙江省交通建设工程推进平安百年品质工程建设实施方案》（浙交〔2023〕132号）

30.《省交通工程管理中心关于优化平安百年品质工程建设工作的通知》浙交工管〔2025〕8号

31.《浙江省交通建设危险性较大的分部分项工程专项施工方案管理办法》《浙江省交通建设工程平安工地建设管理实施办法》（浙交〔2019〕197号）

32.《省交通工程管理中心关于组织开展全省交通建设工程“两个一公里”专项整治行动的通知》（浙交工管〔2025〕5号）

33.《关于进一步强化交通建设工程建设单位质量安全首要责任落实的若干意见（试行）》（浙交工管〔2024〕90号）

其他技术标准最新版本；
本工程应执行的国家、浙江省和温州市现行规定的有关法律法规、规范、规程和技术标准；如遇法律法规、标准规范修订或作废，一律以新颁布的法律法规、标准规范为准。
第四章 评标办法
（一）总则

根据《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定，结合本项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。
（二）评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会（评标专家组）负责，评标委员会成员为5人及以上单数，其中三分之二以上的成员为技术、经济类专家。评标委员会的决定，应符合有关法律、法规和规章，并按少数服从多数的原则产生。由有关监督部门监督整个开标、评标和决标全过程。

（三）开、评标程序及办法

开标程序：

本次开标先开启投标供应商的资信技术标，交由评标委员会评审。先进行符合性检查及资格性检查，未通过符合性检查及资格性检查的投标供应商不进入后续资信技术标的评审。

在资信技术标评审完毕后，当众开启全部投标供应商的商务标，商务标开标时由监督人或投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后拆封唱标。招标人将当众宣读投标供应商名称、投标报价，以及招标人认为合适的其它内容。资信技术标未通过的投标供应商的商务标不再进行评审。

在监督机构代表的监督下，对开标过程的有关内容进行记录，并由投标供应商代表签字确认，存档备查。

本次招标评标采用百分制综合评分法，总分为100分，其中资信技术标90分，商务标10分。评标委员会将根据投标人的综合得分从由高到低确定入围一名候选中标人，并出具评审报告。合计综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分及投标报价均相同，则由招标人代表在综合得分及投标报价均相同者中随机抽取一名为名次优先者。若经评审有效标数量＜3家时，且经评审评标委员会认为仍具有竞争效果时，评标委员会可以按本招标文件规定的评标办法及规定向招标人推荐一名中标候选人。

招标人根据评标委员会提出的书面评标报告及推荐的中标候选人依法确定排名第一的中标候选人为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因排名第一的候选人在本次招标活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标供应商，以此类推。

（四）评标细则

各评标委员会成员对各投标供应商的各项评分内容评分的合计分数的算术平均值为各投标供应商商务技术得分（小数点后按四舍五入保留2位）；在评审时，当评标委员会对某些关键性的条文认定存在不同意见时，在评标委员会范围内按少数服从多数的原则认定。

	序号
	评审类型
	评审内容
	评审标准

	1
	资格性审查
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	供应商资格
	符合要求

	
	
	信用记录
	无不良信用记录

	2
	符合性审查
	投标供应商名称
	与营业执照一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第五部分“投标文件格式”的要求

	
	
	投标文件编制
	商务文件、技术资信文件两部分内容分开制作

	
	
	投标有效期
	不少于90天

	
	
	投标文件实质性内容
	实质性响应采购文件要求

	3
	无效标条款
	报价不是固定价的；

投标报价超最高限价的；

投标有效期不足的；

报价出现前后不一致，又不接受评标委员会修正的；；

“商务标”、“资信技术标”制作在一起的或“资信技术标”中出现本项目的投标价格信息的；

未按采购文件要求进行签字或盖章的；

投标截止时间止，投标供应商按采购文件规定递交了投标保证金；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

不具备采购文件中规定资格要求的；

未按规定提供关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函的；

未实质性响应采购文件要求的；

主要技术要求不满足要求或商务有重大偏离或保留的；

若投标文件为授权代表签署而未提供有效的法定代表人授权书的；

存在不良信用记录的（指采购文件的（二）总则 第4条）；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约且不能在规定时间内证明其报价合理性的；

被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

	条款号
	条款名称
	评审因素与评审标准

	4 
	详细评审
	评审因素评分值
a.资信技术评分                                           90分 

b. 投标价评分                                            10分 

评分时，评审因素a、b、d项由评标委员会统一评分，评审因素c项由各评委单独打分，如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的分值，则该项评标无效。评审因素c项的得分为所有评委评分的算术平均值（评委打分保留一位小数，计算结果保留两位小数）。

	5
	评标结果
	推荐中标候选人为：1名

	评分内容
	评分
	分值

	a.资信技术评分
	投标人业绩
	除满足资格条件外，投标人自2020年1月1日起至投标截止日【以委托合同（协议）签订时间为准】，具有单个合同项目投资总金额15亿元及以上【金额以初步设计批复的金额为准】的城市轨道交通（或铁路或公路或市政道路）工程项目建设管理服务（服务内容至少应包含项目建设管理服务或代建）的得1分【业绩证明材料：委托合同（协议）、中标通知书和初步设计批复文件，证明材料所能承载的证明内容应符合业绩要求的具体表述；】，投标人以联合体方式共同承接的城市轨道交通（或铁路或公路或市政道路）工程项目建设管理服务业绩并满足投标资格条件中的业绩要求的，仅认可为该联合体牵头人的业绩；不接受分包合同业绩。
	0-1

	
	项目负责人
	1、拟派项目负责人具有高级工程师及以上技术职称的得2分。

2、拟派项目负责人自2020年1月1日起至投标截止日前【以委托合同（协议）签订时间为准】，以项目负责人身份（项目负责人身份指总监理工程师或设计项目负责人或项目经理或全过程工程咨询项目的项目总负责人）承担过单个合同项目投资总金额15亿元及以上【金额以初步设计批复的金额为准】的城市轨道交通（或铁路或公路或市政道路）工程相关服务的得2分，最多得2分（全过程咨询业绩的服务内容至少应包含项目建设管理服务或代建）【业绩证明材料：委托合同（协议）、中标通知书和初步设计批复文件，证明材料所能承载的证明内容应符合业绩要求的具体表述；】注：不接受分包合同业绩。
	0-4

	
	项目组成员
	1、拟派项目班子人员（拟派项目负责人除外）中具有一级注册结构师、一级注册建造师、注册监理工程师、一级注册造价工程师、公路水运工程试验检测师证书资格或注册试验检测工程师证书执业资格的，每提供一个得1分（同一人具有多种注册执业资格的仅按一个计），最多得4分。
	0-4

	
	服务大纲
	针对本项目的服务大纲打分：

① 服务大纲科学、合理、规范，完全满足项目需求的得9分。

② 服务大纲较科学、较合理、较规范，较符合本项目实施的得7分。

③ 服务大纲欠科学、欠合理、欠规范，不够满足项目要求的得5分。
	5-9

	
	
	对本项目的项目负责人、项目服务人员的权利和责任及相关人员的组织分工打分：

① 权利和责任及组织分工科学、合理、规范，完全满足项目需求的得9分。

② 权利和责任及组织较科学、较合理、较规范，较符合本项目实施的得7分。

③ 权利和责任及组织欠科学、欠合理、欠规范，不够满足项目要求的得5分。
	5-9

	
	
	对本项目的难点、要点和关键部位是否阐明，质量控制的保证措施和手段进行评分：

①难点、要点和关键部位阐明清晰且措施手段科学合理的得12分。

② 难点、要点和关键部位阐明清晰且措施手段较科学合理的得10分。

③难点、要点和关键部位阐明清晰且措施手段欠科学合理的得8分。
	8-12

	
	
	对服务力量的投入、服务人员的专业配置、服务人员的年龄结构进行评分：

① 服务力量的投入、服务人员的专业配置、服务人员的年龄结构完全满足项目需求的得9分。

② 服务力量的投入、服务人员的专业配置、服务人员的年龄结构较满足项目需求的得7分。

③ 服务力量的投入、服务人员的专业配置、服务人员的年龄结构一般满足项目需求的得5分。
	5-9

	
	
	对投资控制的方法进行评分：

① 方法科学、合理、规范，完全满足项目需求的得9分。

② 方法科学、合理、规范，较满足项目需求的得7分。

③ 方法科学、合理、规范，一般满足项目需求的得5分。
	5-9

	
	
	工程进度、质量、安全文明等项目现场管理实施方案的完整性、合理性、可行性及针对性进行打分：

① 实施方案完整、合理、可行及有针对的得12分。

② 实施方案较完整、较合理、较可行及较针对的得10分。

③ 实施方案欠完整、欠合理、欠可行及欠针对的得8分。
	8-12

	
	
	对业主或项目管理的合理化建议进行打分：

① 建议符合项目需求的得9分。

② 建议基本符合项目需求的得7分。

③ 建议不太符合项目需求的得5分。
	5-9

	
	
	对项目的理解和项目建设过程重难点的分析进行评分：

① 分析详细、全面的得12分。

② 分析较详细、全面的得10分。

③ 分析欠详细、全面的得8分。
	8-12

	a.投标价

	评标价=投标报价
报价得分： 

资格及符合性审查通过并且商务技术合格的投标供应商参加报价评分。

进入报价程序的全部有效投标供应商中的最低评标价作为评分基准值，投标供应商报价与基准值对比，计算出报价评分值：

全部有效投标供应商中的最低评标价作为评标基准价。

各投标供应商评标价与评标基准价对比，计算各投标供应商的报价得分：

等于评标基准价的得满分10分；

其他投标供应商的商务报价得分按下面公式计算得出：投标供应商的报价得分=（评标基准价/评标价）×10分；

如有投标报价（总价）超过最高限价的，则该投标供应商作无效标处理；

报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。
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注：投标供应商义务
投标供应商应随时随地答复评标委员会、定标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标、定标结束，所有评标、定标资料存瑞安市公共资源交易中心备查。
未尽事宜按有关法律法规规定执行。
附件一否决投标条款

否决投标条款

本附件所集中列示的否决投标条款，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标供应商须知”和本章正文部分所规定的否决投标条款的总结和补充，如果出现与本附件规定不一致的情况，以本附件的规定为准。

1. 投标供应商或投标文件出现下列情况之一的，其投标文件将被否决：

1.1在符合性评审、资格评审中，评标委员会认定投标供应商的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评标标准的；

1.2投标人在规定解密时间内投标文件无法解密或者解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的。

2.投标供应商或其投标文件有下列情形之一的，其投标文件将被否决：
2.1 在商务技术部分评审中，评标委员会认定投标供应商的投标未能通过此项评审的；
2.2在评标结束前，投标供应商发生重大变化或变更，未及时告知采购人或不再具备采购文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的；

2.3未按采购文件要求盖章或签字的；

2.4投标高于投标控制价或未填写的；

2.5不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

2.6有第二章“投标供应商须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

2.7资格审查资料中的各类证件如在年检、升级、变更的，不能提供的，且无相应的主管部门出具的书面材料原件扫描件的；

2.8被行政主管部门限制参加投标或有不良行为记录公示未满期限的；

2.9存在串通投标、挂靠、弄虚作假、行贿等违法行为;

2.10未对采购文件的实质性要求和条件作出响应；

2.11本采购文件中另有规定属于否决投标情形的；

2.12国家、省、市、县有关规定属否决投标情形的。

3.存在下列情形之一的，属于投标供应商相互串通投标：

（1）投标供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标供应商之间约定中标人；

（3）投标供应商之间约定部分投标供应商放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标供应商按照该组织要求协同投标；

（5）投标供应商之间为谋取中标或者排斥特定投标供应商而采取的其他联合行动。

4.有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

（1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

5.有下列情形之一的，属于采购人与投标供应商串通投标：

（1）采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标供应商；

（2）采购人直接或者间接向投标供应商泄露评标委员会成员等信息；

（3）采购人明示或者暗示投标供应商压低或者抬高投标报价；

（4）采购人授意投标供应商撤换、修改投标文件；

（5）采购人明示或者暗示投标供应商为特定投标供应商中标提供方便；

（6）采购人与投标供应商为谋求特定投标供应商中标而采取的其他串通行为；

（7）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。
6.投标供应商有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

7、投标供应商有下列情形之一的，属于以他人名义投标的行为，认定为“挂靠”行为：

（1）项目项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；

（2）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；

（3）由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

（4）法律法规规章规定的以他人名义投标的其他行为。

第五章  合同条款
第一部分  协议书

委托人（全称）：                                                 
受托人（全称）：                                              
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程咨询有关事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：              。
项目总投资：             。

建安造价：                            。

建设地点：           。

建设规模：     （最终以初步设计批复为准）  。
资金来源：                 。

建设工期：                                      。
二、工程咨询服务范围和内容：    。

三、组成本合同的文件及解释顺序

1.协议书；

2.中标通知书；

3.投标文件及其附件； 

4.专用条件及附录A；

5.通用条件；

6.附录B。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议或补充订立的相关专业咨询服务合同均为本合同文件的组成内容。

四、项目负责人

工程咨询项目负责人姓名：         ，身份证号码：                ，注册证书类别、专业、注册号：            ，职称、证书号：           。
五、工程咨询服务目标

（1）建设管理服务目标：①按照现行建设工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，提供符合规定及招标内容要求的规范性咨询服务，并确保工程一次性验收合格、争创“钱江杯”；②按整体进度计划完成项目建设并投入使用；③创浙江省平安百年品质工程；④项目工程总造价控制在批复概算内。

（2）投资控制目标：经批准的工程概算为本项目投资控制目标。

（3）质量控制目标：所辖施工标段均符合交工验收的质量评定合格；竣工验收的质量评定优良。

（4）安全管理目标：确保达到省级平安工地要求，杜绝发生较大以上安全责任事故。

（5）文明施工目标：整个施工周期内达到文明施工标准要求。

（6）工程档案管理目标：规范、完善、符合相关档案要求，并通过档案专项验收。

（7）项目建设效能监察目标：要达到廉洁、高效。

（8）进度控制目标：施工工期48个月内完成。

（9）环保管理目标：整个施工周期内达到环保施工要求，并通过环保专项验收。

（10）移交管理：S3瑞安段土建工程移交满足市域铁路验收标准；温州市域铁路S3线附属配套工程（瑞安段）移交满足瑞安主管部门要求。。
六、工程咨询报酬

根据工程咨询服务范围和内容，本合同工程咨询总报酬总价包干，金额为：           。
除上述正常工作报酬外的附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等，在专用条件中约定。

七、工程咨询服务期限

自工程咨询合同签订之日起至工程通过竣工验收、备案、结算完成及工程缺陷责任期满为止。

八、双方承诺

1.委托人承诺，遵守本合同中的各项约定，按本合同约定支付酬金。

2.受托人承诺，遵守本合同中的各项约定，按本合同约定提供工程咨询服务。

九、争议解决

本合同履行过程中引起的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按照下列方式解决（只能选择其中一项）：

□向                        仲裁委员会申请仲裁；

☑向有管辖权的人民法院起诉。

十、合同订立

1.订立时间：       年     月     日。

2.订立地点：                                                   。

十一、合同份数

本合同一式  壹拾贰  份，具有同等法律效力，其中委托人执  捌  份，受托人执   肆  份。
委托人：（公章）                      受托人：（公章）           
法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                       （签字或盖章）                  
统一社会信用代码：                    统一社会信用代码：             
地  址：                              地  址：                       

邮政编码：                            邮政编码：                     
法定代表人：                      法定代表人：               
委托代理人：                        委托代理人：                 
电  话：                              电  话：                       

传  真：                              传  真：                       

电子信箱：                            电子信箱：                     

开户银行：                            开户银行：                     

账  号：                              账  号：                       
第二部分  通用条件

1. 词语定义、语言

1.1 除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列词语和用语具有本条款所赋予的含义：

1.1.1 “项目”是指委托人委托受托人实施工程咨询的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指委托工程咨询业务的一方及其合法的承继人。

1.1.3 “受托人”是指提供工程咨询业务和承担工程咨询责任的一方及其合法的承继人。

1.1.4 “建设管理”是指受托人受托提供的全部或部分在项目建设过程中的建设管理并承担相应工程咨询责任的活动，包括但不限于对项目策划、规划、设计、采购、施工、竣工、结（决）算、试运行过程及项目范围、质量（安全）、进度、费用、合同、信息等内容进行管理和控制。

1.1.5 “专业咨询服务”是指受托人受托提供的投资咨询、设计技术咨询、招标代理、造价咨询、工程施工监理等一项或多项专业化咨询服务。

1.1.6 “工程咨询机构”是指由受托人组建实施具体工程咨询工作的机构。

1.1.7 “项目负责人”是指经委托人同意，由受托人任命的全面履行本合同的负责人。

1.1.8 “正常工作”是指双方在合同中约定委托的工程咨询工作。

1.1.9 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外的受托人的工作，包括在专用条件中约定的项目延期增加的工作。

1.1.10 “天”：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.11 “参建方”是指承担本项目的勘察、设计、施工、供货、建设管理、专业咨询服务等工作的单位。

1.1.12 “不可抗力”是指委托人和受托人在订立本合同时不可预见，在履行本合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

2. 委托人义务

2.1 委托人应当监督和指导项目的策划和建设实施，并主持项目的竣工验收和移交使用。

2.2 委托人应当按专用条件约定派遣相应的人员，并为工程咨询工作提供房屋、资料、设备条件。

2.3 委托人应当按合同约定的方式、时间、金额向受托人支付工程咨询费。

2.4 委托人负责资金使用计划的审核与管理，并承担项目建设开支，向所有参建方按合同约定支付款项。

2.5 委托人应当授权一名熟悉项目情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表负责与受托人联系，若委托人更换常驻代表，应当提前通知受托人。
2.6 委托人应当建立健全决策机制，及时对受托人的请示和建议作出决定，对工作计划和报告进行批复，决定与批复的合理时限、相应形式在专用条件中约定。委托人在项目建设过程中对参建方的各种实施指令均应当通过受托人下达。

2.7 委托人应当将授予受托人的管理权利以及工程咨询机构主要成员的职能分工及时书面通知各参建方。

2.8 委托人负责项目资金筹措、建设相关优惠政策争取、项目建设外部环境协调等，协调工作均以委托人为主完成，受托人予以配合。
3. 受托人义务

3.1 受托人应当按合同约定的具体工作范围及工作内容为委托人提供建设工程咨询服务。

3.2 受托人在履行本合同义务期间，应当遵守国家有关法律、法规，维护委托人的合法权益。

3.3 受托人应当组建能够满足工程咨询服务需要的工程咨询机构，向委托人报送项目负责人授权书（明确授权范围）、工程咨询机构主要成员名单、工程咨询规划或工程咨询计划，完成工程咨询合同约定的工程咨询业务。在履行合同义务期间，应当按专用条件约定向委托人报告工程咨询工作，提供相应的咨询服务成果文件。

3.4 受托人应当按批准或同意的建设规模、建设内容和建设标准组织工程咨询，严格控制项目投资，确保工程质量，按期组织交验实体项目。受托人不得在工程咨询过程中随意变更建设规模、建设内容和建设标准。如需超出范围变更，应当报委托人同意后遵循建设程序办理相关手续。

3.5 受托人应当根据项目进度需要，按专用条件约定向委托人提供资金使用计划。

3.6 受托人应当在项目建成后，及时协助委托人完成验收、竣工资料审核等相关工作。协助委托人组织项目移交使用，配合做好竣工结（决）算审查和项目审计工作。

3.7 受托人应当在项目建成后，监督相关单位落实工程保修责任。

3.8 受托人应当建立完整的项目建设档案，在工程咨询任务完成后将项目档案及相关资料等整理汇编，向委托人移交。

3.9 受托人使用的委托人提供的设施和物品属委托人所有。在工程咨询工作完成或中止时，受托人应当将其设施和剩余的物品按专用条件约定的时间和方式移交给委托人。

3.10 未征得委托人同意，不得泄露本项目需要保密的技术与经济资料。

3.11 在工程咨询服务范围内，就委托人和其他参建方提出的意见和要求及时提出处理意见。如委托人与其他参建方发生合同争议，受托人应当协助委托人与其他参建方协商解决。如委托人与其他参建方的合同争议进入仲裁或者诉讼程序，受托人应当提供必要的证明资料。

3.12 除依法必须由委托人签章的工程文件外，受托人根据委托人授权应当在相应的工程文件中代表委托人签章或共同签章。具体要求在专用条件中约定。

3.13 受托人在项目建设过程中负责起草项目建设相关合同文本（委托人自行起草或者委托他人起草的除外），参与合同洽商及审核合同文本，并为委托人提供相应咨询建议。

3.14 未经委托人同意，受托人不得将建设管理及自有资质范围内的专业咨询服务转委托给第三方实施。法律、法规、规章未禁止转委托的服务事项，经委托人同意，受托人可以转委托，转委托协议等文件应当向委托人报备，受托人对转委托服务负全部责任。
4. 委托人权利

4.1 对受托人在建设过程中负责起草及参与洽商的项目建设相关合同拥有最终审定权。

4.2 对项目建设过程和受托人的工作计划、步骤等实施情况进行监督。
4.3 对建设规模、设计标准、设计使用功能等项目建设相关事项进行认定，以及审核中间计量、支付计量款，审定工程变更等。

4.4 决定是否同意受托人调换项目负责人。

4.5 要求受托人提交业务范围内的专项报告。

4.6 对受托人派出的工程咨询机构与受托人员进行审查，并对其工作进行检查和监督，以及要求受托人更换不称职的受托人员。

4.7 对受托人提交的咨询成果文件进行审核。

5. 受托人权利

5.1 受托人在委托人委托的工程咨询范围内，享有以下权利：

5.1.1 提出选择参建方的建议。

5.1.2 知晓项目建设资金筹措等相关情况。

5.1.3 就建设规模、设计标准、使用功能要求等项目建设相关事项提出建议。

5.1.4 就工程设计中的技术问题向设计人提出建议；可能提高工程造价、延长工期的建议，应当事先征得委托人的同意。发现工程设计不符合强制性标准或设计合同约定的，有权报告委托人或书面函告设计人要求更正。

5.1.5 向委托人提出设计优化、施工组织优化、建设管理流程优化、制度优化等建议。

5.1.6 代表委托人或与委托人代表共同主持各参建方的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

5.1.7 监督监理单位履行监理合同义务。征得委托人同意，可督促监理发布或在无监理的情况下自行发布开工令、停工令、复工令。涉及施工安全或人身健康等紧急情况需要停工的，可以先采取措施，及时向委托人报告。

5.1.8 督促监理行使或在无监理的情况下自行行使对工程材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部或分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理或工程咨询机构复工令后才能复工。

5.1.9 督促监理行使或独立行使对工程施工进度的检查、监督权，以及在征得委托人同意的情况下，确认工程竣工提前日期或延误期限。

5.1.10 征得委托人同意，在建设相关合同约定的价格范围内对相应进度款项支付进行审核和确认，以及复核和确认相应合同结算价格。未经工程咨询负责人签字确认，委托人不得支付参建方款项。

5.2 按工程咨询合同取得相应报酬及奖励，或参与项目投资节余的提成。

6. 违约及赔偿责任

6.1 受托人应当履行工程咨询合同约定的义务，对违反合同约定的，委托人可以在工程咨询报酬中扣除相应的违约金，具体违约责任在专用条件中约定。

6.2 因受托人责任造成项目建设内容、建设规模、建设标准发生变化，致使工期延长、投资增加或其他经济损失的，受托人可以向委托人赔偿。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。受托人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

6.3 委托人应当履行工程咨询合同约定的义务，对违反合同约定或未适当履行合约的，应当承担相应的违约责任，具体违约责任在专用条件中约定。

7. 免责与索赔

7.1 因不可抗力导致工程咨询合同不能全部履行或部分履行，双方均免责，且各自承担其因此而造成的损失、损害，并就相关事项应当积极组织各方协商解决。不可抗力情形及相关处理原则在专用条件中约定。

7.2 受托人对由于其他参建方违约或过失所影响建设质量、工期而造成委托人的经济损失，不承担直接经济责任。

7.3 委托人和受托人有权就对方原因造成的损失提出索赔。索赔不能成立的，索赔提出方应当赔偿对方由此引起的费用。

8. 合同生效、变更、解除与终止

8.1 本合同自双方法定代表人签字或者盖公章之日起生效。

8.2 除不可抗力外，由于非受托人的原因使工程咨询工作受到阻碍或延误，以致发生了工作或延长了持续时间，则受托人应当将此情况与其可能产生的影响及时通知委托人，完成工程咨询的时间相应延长，增加的工程咨询工作时间、工作内容应当视为附加工作。附加工作报酬的确定方式在专用条件中约定。

8.3 合同履行过程中，遇有与工程有关的法律、政策或者强制性标准发生变化的，双方应当遵照执行，由此引起工程咨询服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应当通过协商解决。

8.4 受托人未履行全部或部分工程咨询义务且无正当理由时，委托人可发出催告直至解除合同，受托人应当根据其未履行的程度及委托人的损失承担违约责任。

8.5 合同解除

8.5.1 委托人与受托人协商一致，可以解除合同。

8.5.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）未经委托人同意，受托人将本合同约定的工程咨询服务工作全部或部分转委托给第三方实施的，委托人可以解除合同；

（2）受托人提供的工程咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经受托人催告后，在28天内仍未支付的，受托人可以解除合同；

（4）因不可抗力致使合同无法履行，经双方协商一致，可以解除合同；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要，另一方可以提出解除合同。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。

8.5.3 任何一方提出解除合同的，应当提前28天书面通知对方。

8.5.4 合同解除后，委托人应当按照合同约定向受托人支付已完成部分的咨询服务报酬。

8.6 当受托人完成本合同约定的全部工作且委托人支付完所有工程咨询报酬（包括正常工作报酬、附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等）后，本合同终止。

9. 工程咨询报酬

9.1 工程咨询报酬包括正常工作报酬、附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等，除正常工作报酬在工程咨询合同协议书内明确外，附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等计取条件与方式在专用条件中约定。

9.2 委托人应当按照专用条件约定的方式、时间、分类，分期支付工程咨询报酬。工程咨询报酬的计算调整条件与方式在专用条件中约定。

9.3 如果委托人在规定的支付期限内未支付工程咨询报酬，自规定之日起，还应当向受托人支付逾期付款利息。逾期付款利息的具体计算方式在专用条件中约定。

9.4 支付工程咨询报酬所采用的货币币种、汇率在专用条件中约定。

9.5 如果委托人对受托人提交的支付通知书中报酬或部分报酬提出异议，应当在收到支付通知书后7天内与受托人协商。

10. 其他

10.1 经委托人同意，受托人外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
10.2 委托人要求受托人实施的或根据相关规定应当由委托人负责的材料、设备、工程实体检测，所发生的费用由委托人审核后支付。

10.3 受托人及其工程咨询机构成员在服务期限内不应接受除委托人外的其他本项目利益相关方的任何报酬。

10.4 双方均应当履行保密义务，除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，均不得将对方声明需要保密的资料、信息泄露给第三方。保密事项与期限在专用条件中约定。

10.5 本合同涉及的通知应当采用书面形式，并在送达对方时生效，如采用其他形式的，应当在专用条件中约定。

10.6 受托人对其编制的文件拥有著作权。受托人可单独或与他人联合出版有关工程咨询的资料。除专用条件另有约定外，如果受托人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关工程咨询的资料，应当征得委托人的同意。

10.7 附加协议条款由双方在专用条件中约定。

第三部分 专用条件

1.1.12不可抗力的其他情形还包括： 包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非合同三方责任造成的爆炸、火灾，一定级别的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。或出现较大偏离建设工程客观规律的情况  。

2.2 委托人派遣的人员及为工程咨询工作提供的房屋、资料、设备条件：

（详见附录B）。

2.5 委托人授权常驻代表及授权为：           ，委托人更换常驻代表应当提前  7 天通知受托人。

2.6 委托人对受托人的请示和建议作出决定，对工作计划和报告进行批复的合理时限、相应形式明确为：在项目建设过程中，对受托人的请示和建议的决定、对工作计划和报告的批复，委托人均应形成纸质文件；对参建单位的各种实施指令，委托人均以书面形式通过受托人下达。

3.3 受托人向委托人报告工程咨询工作及提供相应的咨询服务成果文件要求为：受托人应根据项目进度与实际需要，提供日、周、月、季、年报表，报表内容应涵盖工程咨询委托范围内的各项内容；同时工程咨询过程中形成的各种会议纪要、专题汇报、建议及签署的各种文件应按委托人要求及时进行汇总并归档 。

3.5 受托人向委托人提供资金使用计划要求为：按项目进度需要及时提供年、季、月度资金使用计划  。

3.9 在工程咨询工作完成或中止时，受托人移交委托人提供的设施和剩余的物品的时间和方式为：在工程咨询工作完成或中止后 7 天内，受托人移交委托人提供的办公场地、设施和剩余物品，且办理书面移交手续  。

3.12 委托人授权受托人在工程文件中签章或共同签章的要求为：受托人应当在管理文件、资料和约定的成果文件上加盖公章并由项目负责人签字。

6.1 受托人的具体违约责任：受托人未能完全履行工程咨询合同，导致以下情形的，所造成的损失或投资增加额按合同约定从受托人的履约担保中扣除；履约担保金额不足的，相应扣减工程咨询报酬，最高不超过工程咨询报酬总额  。

6.1.1 工期延误

以工程建设进度服务目标明确的竣工日期为基准或委托人同意顺延的竣工日期为基准，若因受托人原因，实际移交时间每延迟 1 天，委托人将处以受托人3000 元/天的违约金，最高不超过工程咨询报酬的 2％；

6.1.2 人员更换及到位率违约责任。

（1）项目管理及咨询人员由委托人直接管理与考核，并与监理人员分开办公。项目管理及咨询人员在进场前，委托人将就其资格条件、专业能力、管理能力进行复核并考察，经委托人确认后方可进场。人员进场后，委托人有权要求受托人更换不称职、不合格的项目管理人员，受托人拒绝撤换项目管理及咨询人员的，委托人有权处以受托人 20000 元/人·次的违约金。

（2）项目负责人、主要管理人员、职员须按投标承诺按时到位，不得随意更换。

1）若受托人擅自更换项目负责人，委托人有权处以100000元/次的违约金，且委托人有权终止合同并向相关部门通报其违约行为；若受托人擅自更换主要管理人员，委托人有权处以50000元/次的违约金，且委托人有权终止合同并向相关部门通报其违约行为；若受托人擅自更换职员，委托人有权处以50000元/次的违约金，且委托人有权终止合同并向相关部门通报其违约行为。
2）若特殊情况确需更换，替换人员不得低于原任职人员资格，并应提供相关材料并取得委托人的书面批准后，才能派替换的人员进场；同时委托人有权处以50000元/次的违约金。

3）在任何情况下，如果委托人认为项目负责人不能胜任工作，有权以书面通知，要求受托人更换项目负责人，且委托人有权处以50000元/次的违约金；受托人应在收到委托人通知之日起的7天内，按照委托人要求，提出新的项目负责人选，报委托人批准后，立即任命到位。如受托人拒不更换的，委托人有权处以50000元/次的违约金，且委托人有权终止合同并向相关部门通报其违约行为。

项目负责人离开工地必须向发包人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应大于22天，若达不到则委托人有权按1000元/天计取违约金，在工程咨询报酬中直接扣除(考勤以委托人考勤统计为准)。

（3）项目管理及咨询人员须按投标承诺按时到位，不得随意更换，若特殊情况确需更换，替换人员不得低于原任职人员资格，并应提供相关材料并取得委托人的书面批准后，才能派替换的管理人员进场。受托人擅自更换其他管理人员的，委托人有权处以受托人5000元/人·次的违约金。

（4）根据工程进度，项目管理及咨询人员离开工地必须向发包人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应大于22天，如达不到则委托人有权按1000 元/人·天收取违约金，均在工程咨询报酬中直接扣除(以委托人考勤统计为准)。

6.2 受托人向委托人赔偿金额的确定方式：根据考勤及相关文件记录确定，相关违约金在当期工程咨询报酬进度款中直接扣除   。

6.3 委托人的具体违约责任：       按通用条件               。

7.1 双方约定不可抗力情形及相关处理原则：    按通用条件          。

8.2 附加工作报酬的确定方式：          /                         。

8.5.2 双方约定解除合同的其他条件：        按通用条件           。
9.1 附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等计取条件与方式分别为：
□附加工作报酬：    /                                          。

□工作奖励：              /                                     。

□投资节余分成：          /                                     。

□其他：                   /                                    。

9.2 委托人同意按以下方式、时间、分类，分期支付工程咨询报酬：
（1）合同签订且项目管理主要人员进场后30天内，支付项目建设管理服务签约酬金总价的10%作为首付款；

（2）进度款实行按月平均、按季支付项目建设管理酬金的方式，从发出开工令起至交工按季度支付至项目管理酬金的90%止；
（3）工程缺陷责任期满，受托人完成本阶段全部服务内容并经委托人书面审核确认后30天内，支付至项目管理服务实际最终结算总价的100%。

（4）若项目提前交工的，则按实际月数支付，不足一个月的按一个月结算。若延期的，延期不足6个月的不考虑延期费用；延期6个月以上的，按进度款的月平均支付，不足一个月的按一个月结算。
（注：工程缺陷责任期满，工程结算审核尚未完成的，相应付款顺延至结算审核完成后支付）

在上述每个阶段付款前，委托人有权对受托人本阶段工作进行评定及考核（考核细则另行制定），考核合格的，支付该阶段工程咨询报酬，考核不合格的，按相关约定进行处罚。

受托人收取工程咨询报酬之前，应向委托人提交相应金额的正规的增值税发票，委托人凭票付款，受托人未提交增值税发票的，委托人有权拒绝付款，在此情形下，委托人不承担逾期付款违约责任。

9.3 委托人在规定的支付期限内未支付工程咨询报酬所导致的逾期付款利息计算方式约定为：  /  。

9.4 支付工程咨询报酬所采用的货币币种、汇率约定为：   人民币     。

10.4 委托人要求的保密事项与期限：      具体详见附件中的保密协议       。
受托人要求的保密事项与期限：   具体详见附件中的保密协议            。
10.5 本合同涉及的通知采用书面形式外的其他形式及生效条件为：         /    。

10.6 受托人出版涉及本工程的有关工程咨询的资料约定：  须征得委托人同意   。

10.7 附加协议条款：

1）受托人在合同签订后7日内，向委托人提交履约担保（即履约保证金）。履约担保的金额为合同价格的2%。

履约保证金的补足：本合同履行中，因受托人违约，委托人扣除全部或部分履约保证金的，则自委托人书面通知之日起5日内，受托人应以支票、汇票、转帐向委托人补足该履约保证金；逾期补足的，受托人应向委托人按未补足金额的千分之一每日计付违约金。逾期【60】日仍未补足的，委托人有权解除本合同，且扣除剩余的履约保证金，并要求受托人赔偿由此给委托人造成的实际损失。

2）受托人应按相关文件要求为其员工购买人生意外伤害险和工伤险等相关保险，其费用已包含在合同总价中，委托人不再另行支付。
附录A  工程咨询服务内容

（一）项目管理工作内容及要求：

1.1项目计划统筹及总体管理

1.1.1 制订项目管理具体目标，建立项目管理的组织机构，明确各部门及各岗位工作职责，分解项目管理的工作内容，制订项目管理工作程序及工作制度，制订各阶段各岗位的人力资源计划。

1.1.2 编制项目管理的总体进度计划，根据项目实施情况进行动态调整。

1.1.3 协调项目各层面、各相关单位、各项工作关系，协调项目外部关系。

1.2 前期工作管理

1.2.1管理工作

（1）组织设计例会，组织各设计单位之间、设计与内外部有关部门的协调工作；

（2）办理各项前期报建手续、配合完成相关招标工作。

1.2.2技术服务

（1）协助委托人负责现场情况调查；

（2）对项目咨询、勘察、设计等前期技术文件进行把关，并提出优化建议。

（3）委托专业单位或自行完成本项目的绿色建筑评价工作并出具相应的评价报告。

1.3 进度管理

1.3.1受托人负责确定进度管理总体目标及节点目标，编制项目进度计划及控制措施，要求各参建单位确定各自的进度计划系统。受托人还应检查各级进度计划执行情况，分析进度滞后原因、影响程度，制定整改措施或调整计划体系，实时签发进度管理指令性文件。总控制计划应报委托人书面核准后生效。

1.3.2受托人应督促、协助参加本项目建设的各方按照上述总控制计划的要求，编制各自的工作计划，使之相互协调，构成整体计划系统，受托人应检查各类计划的执行情况，督查有关单位采取措施确保进度符合计划要求。针对现场实际进度及阶段施工特点，定期及不定期召开进度调度会，部署相关工作；重视关键节点工期的控制，抓住关键线路不放松。

1.4投资管理

1.4.1确定投资控制目标，制订投资管理制度、措施和工作程序，做好决策、设计、招标、施工、结算各阶段的投资控制。

1.4.2负责设计估算、概预算的审核，配合发改、财政等部门概预算评审工作（如需），以批复的可行性研究报告中建安工程投资为依据，控制设计单位限额设计。

1.4.3管理造价咨询，组织概预算全面审查工作，组织专家评审会议，根据项目特点参考同类工程经济指标。

1.4.4概预算经委托人批准后报送发改、财政等部门，与发改、财政等部门进行沟通、协调确保评审结果的合理性。

1.4.5审核并且确认造价咨询编制的工程量清单、标底、控制价的准确性，尤其是材料设备的名称、规格、数量等内容，招标上限价应按分项预算严格控制，对超过预算项说明原因，并报委托人批准。

1.4.6审核工程进度款支付，审核工程变更及签证并报相关部门审批和备案，做好用款计划、月报、年报、年度投资计划等统计工作，建立项目的合同、支付、变更、预结算等各种台帐；负责对项目投资进行动态控制，处理各类有关工程造价的事宜，定期提交投资控制报告；参与甲供材料设备招标工作；

1.4.7定期组织召开造价专题会议，解决造价问题争议，建立投资控制台账，督促完善设计变更等程序。

1.4.8协助进行工程量清单审核，负责检查督促造价咨询、监理单位及时审核工程量清单复核报告、设计变更及现场签证等，督促监理单位等各方及时办理设计变更、现场签证等审批手续。

1.4.9 负责组织工程结算并配合报相关部门审定；负责对项目工程造价进行经济指标分析，负责提交结算审核事项表；负责结算资料收集整理和归档工作；配合财务办理竣工决算；负责审核结算款、保修款，协助办理审批手续。

1.4.10负责协调和造价咨询有关结算问题的分歧。负责对结算工作的管理。并在造价咨询的结算审核报告上签署意见。负责结算报告的审批手续和报送审计部门（根据需求）。负责跟踪审计进度，及时反馈审计意见。负责审计报告的审批手续和审计报告的整理归档。

1.4.11负责工程结算管理，送审、跟踪审计进度，反馈审计意见、归档审计报告，配合决算审计。

1.4.12工程投资控制月报制度

（1） 每月25日前，应向委托人提供当月的投资控制月报。

（2） 投资控制月报应包括上月工程款支付情况、工程形象进度、工程完成投资额、承包商人员和机械设备投入情况、工程质量情况、检测资料、数据、工程设计变更及投资增加情况，提出问题，查找原因，并提出下月的工作建议。

（3） 对于委托人有特殊要求的情况，应向委托人提供投资控制双周报。

1.4.13投资控制工作总结制度

（1）在工程竣工验收后，应向委托人提交该项目的工程投资工作总结，该总结作为工程咨询工作的一项竣工验收资料，并报送委托人资料室备案。

（2） 投资控制工作总结报告内容应包括并不限于：工程概况及建设全过程情况、造价咨询工作手段、造价管理情况，设计变更的内容、原因、造价审计中存在的问题及解决办法，对项目造价管理工作的评价与分析（包括但不限于概算与结算情况对比分析），工程遗留问题的总结与分析等，并提出合理的建议。

1.5质量安全管理

1.5.1受托人代表委托人负责施工现场的全面管理工作，包括但不限于制定与完善工程质量及安全管理制度、组织各参建单位控制施工过程对环境的影响、制订项目安全生产计划并监督强力推行，以确保现场人身与财产安全，防止灾害发生；组织现场平面布局使之易于安全、保卫、后勤及物料搬运的管理；应对受托人在现场的施工人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

1.5.2受托人负责监督各施工单位安全施工及文明施工，凡政府主管部门规定需办理的工程保险，均安排委托人或总包、分包施工单位按建筑行业规定投保，避免该项目发生重大的工程事故及安全事故。如投保的项目出现险情和损失，协助保险受益人和投保人向保险公司索赔。

1.5.3 加强质量安全的现场管理

（1）建立完善的质量责任制，明确质量管理责任，按专业分解到人，进行质量控制目标；

（2）过程中严格执行相关质量标准；

（3）建立及运行质量检查、验收程序；

（4）施工准备阶段，组织各单位落实仔细审图、设计交底、图纸会审，消除设计错、漏、碰、缺，保证施工质量；

（5）审查施工组织设计的质量管理体系、质量保证体系、质量控制措施、质量管理工作程序、质量措施、质量控制方法的符合性、规范性、科学性及可操作性；

（6）检查进场施工机械、设备进场数量及质量，保证施工质量；

（7）检查及督促对进场材料/设备/构配件品牌、质量、技术参数等，事前控制施工质量；

（8）落实施工单位完成基准点保护措施，明确基准点保护责任；

（9）制订质量控制点、关键点、见证点，施工过程落实责任单位跟踪控制；

（10）定期及不定期组织工程质量行为检查，制订整改措施、预防措施，并按合同落实处罚建议；

（11）加强日常巡视，督促各责任单位落实质量责任制；

（12）依据项目进展及具体情况，及时下发质量管理指令；

（13）组织落实工程变更、技术核定办理，保证质量；

（14）组织或参与质量问题、质量事故的调查、处理、验收，给出验收意见；

（15）审查分包单位资质，提出审查意见。

1.5.4、安全文明施工与环境保护管理：

（1）组织检查参建方现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况；

（2）应当及时发现并处置安全事故隐患；

（3）受托人应建立项目环境保护管理制度，确定环境保护管理的目标，明确管理内容和考核要求，实施环境影响评价，配置相关资源，落实环境保护措施；

（4）审查施工组织设计安全管理目标是否明确、安全监理(管理)责任制是否建立。审查专项施工方案的安全措施是否健全、计算书是否完整、取值是否规范、计算是否正确。应当经专家论证的是否按专家意见予以完善、编审批程序是否合规；

（5）核查现场安全管理人员是否到位、数量是否满足现场要求。安全管理人员是否持具备岗位资格,特殊工种是否持证上岗；

（6）核查现场安全投入是否符合合同约定，投入的材料、设备、机具是否安全可靠；

（7）按照施工方案检查是否按方案实施，应进行安全检测的材料、设备是否经过检测，检查检测结果是否合格；

（8）核查安全设施投入使用前是否经过验收，验收程序是否合规，验收结论是否合格；

（9）检查安全设施是否按制度、技术要求进行维护，是否存在隐患；

（10）定期及不定期组织全面的安全大检查，针对季节性施工特点、不同施工阶段的施工特点进行专项安全检查，对存在的安全隐患落实“定人、定措施、定时间”整改，按相关制度落实诚处罚建议；

（11）组织或参与安全事故调查，提出处理意见。

1.6招标采购管理

1.6.1根据项目特点对招标采购工作内容进行分解，制订招标采购计划并督促各方落实招标采购计划，配合编制招标文件和拟定设备材料的技术要求及参考品牌等。

1.6.2审查招标文件、组织各方进行招标文件讨论；审查中标候选人技术标书中的施工组织设计及技术方案，审查材料设备的技术参数指标，审查中标候选人商务标书中的清单分项及投标报价，提出存在的问题并提出合理的优化建议。

1.6.3协助委托人审查项目总承包单位选择分包专业工程施工单位的发包方案和专业设备采购方案，并提出合理化建议。

1.7合同管理

1.7.1 建立合同台账及合同管理制度；负责本项目涉及的勘察、设计、咨询及相关服务、施工、监理、供货及相关的专业合同的起草、谈判，协助签订；对合同履约、变更、索赔、合同后评价进行管理；按合同检查各责任单位质量、进度、安全等义务履行情况；对合同风险进行分析并制定应对措施。

1.7.2中标通知书发放后，根据招标文件中的合同条款，结合投标文件内容，组织起草合同文件初稿，督促中标单位交纳履约保证金,协助委托人完成合同的洽商、签订、备案等工作；定期对中标单位履行义务情况进行检查、考核和评估，针对履约不到位的情况，协助委托人做好违约处罚工作；

1.7.3按照工作流程，严格做好合同变更管理的工作，降低合同价款调整的风险；针对中标人违约行为，协助委托人做好索赔工作；同时做好被索赔的预防工作。对合同履约过程中出现的合同纠纷及时查明原因，协助委托人解决；妥善保存所有合同及与合同有关的一切资料，在合同履行完毕后将与项目有关的所有合同及有关资料移交给委托人。

1.8档案与信息管理

1.8.1借助专业的信息管理软件及先进的信息技术平台，根据时间、内容、类型进行分类、编码、归集，高效检索、分享、传递、审批工程项目信息，保存能清楚证明与项目有关的电子、文档资料直至项目移交。

1.8.2负责对勘察、设计、监理、施工等单位工程档案的编制工作进行指导，督促各单位编制合格的竣工资料，负责本项目所有竣工资料的收集、整理、汇编，并负责通过档案资料的竣工验收以及移交。

1.8.3借助先进的信息管理软件或信息技术平台，对工程建设过程中如质量、安全、文明施工等信息进行高效的分享、传递、监督、反馈、管理。

1.9工程技术管理

1.9.1委托人委托受托人按照国家有关规定及本合同约定，负责本项目各参建单位协调工作，监督、控制、协调和解决设计、施工、监理三方工作中的任何问题，确保技术方案、进度、质量、安全、成本等计划和预期目标的全面实现。

1.9.2对工程建设过程中的特殊结构、复杂技术、关键工序等技术措施和技术方案进行审核、评价、分析，解决施工过程中出现的设计问题，优化设计方案，对工程建设新技术、新工艺新材料进行研究论证，对重要材料、设备、工艺进行考察、调研、论证、总结，从技术角度提出合理化建议或专项技术咨询报告。

1.9.3组织设计单位对监理和施工单位进行技术交底，对重点工序、重点环节的技术、质量进行控制，处理工程建设过程中发生的重大技术质量问题。

1.9.4项目实施阶段，根据委托人要求组织现场技术指导，因技术指导产生的出差调研会、专题会、现场技术指导会议等会务费用由受托人承担。

1.10竣工验收及移交管理

1.10.1负责组织项目相关参建各方办理项目专业验收和总体竣工验收申报手续，并协助进行项目专业验收和总体竣工验收，及时解决工程竣工验收中发现的工程质量问题。

1.10.2负责项目移交工作的管理，包括质量监督、档案验收、项目审计、财务决算、环境保护、卫生监督、劳动安全、消防、节能、工程总结等。组织总承包人办理工程移交，包括竣工图、竣工资料、主要设备清单，工程使用说明书、质量保修书等。对移交过程中检查出的问题提出处理意见，落实相关单位制订整改计划并督促落实。

1.11与项目建设管理相关的其他工作

1.11.1会议制度和报告制度

受托人应坚持定期的月/周例会和非定期的专题会议制度。有关专题会议的纪要及例会研定的会议内容、月/周工作计划，由受托人在会后第二个工作日整理完成并交委托人存阅。委托人对会议内容、工作计划或会议纪要有权质询，受托人有责任进行答复。受托人于每月7日向委托人提交上个月度的项目管理工作月报，由委托人审阅。委托人召集的涉及工程的会议，受托人也应参加并说明与议题相关的工作。

1.11.2各类合同的签署及款项的支付

（1）在委托人委托受托人管理的工作范围内，凡属本项目对外签署的合同以及对合同的修改、补充，均由委托人与有关方直接签署。受托人负责合同的起草、合同签署后的监督、执行以及合同的管理工作。

（2）本项目工程建设所涉及的合同款项和其他款项，委托人委托受托人按时编制详尽的款项支付凭证，报经委托人批准后，由委托人按计划直接支付给有关单位。

1.11.3评优评奖（如有）及保修期咨询管理

（1）配合完成项目各项奖项申报及评定工作；保修期间提供项目咨询服务。

1.12报批报建报验管理

1.12.1对项目建设需要开展的相关专题研究以及需要办理的相关手续进行梳理。

1.12.2根据项目建设内容编制报建报批工作计划，完成项目前期及工程建设期间的各项报批报建报验手续(包括但不限于：施工图图审、土地、规划、建设、环保、节能、交评、绿建申报、人防、消防、气象、水土保持、施工临时水电、施工许可、工程质安监、市政公用设施（水、电、燃气、排污、道路及出入口、电视、宽带、电话、监控等）接驳、基槽验收、中间结构验收、专项验收、综合验收、竣工备案和档案移交等一切报批报建报验手续)。

1.12.3对各参建单位的报建报批报验工作进行协调管理。

1.12.4土地报批已由招标人前期实施，费用为96万元，该费用包含在本此招标项目管理费中，土地报批费用后期由咨询人支付。

1.13工程结算管理

完成工程结算工作。

1.13.1负责项目结算的总体安排，对项目结算进度负责。

1.13.2负责在第一次付款前保存归档招标文件、答疑、标底、投标文件、评标报告、会议纪要、中标通知书、合同协议书、全套招标用施工图纸等招标阶段结算资料。

1.13.3负责办理工程量清单复核报告、设计变更、现场签证、补充合同等结算资料的审批手续。

1.13.4及时办理设备开箱检查及移交记录、合同外单价分析资料、主材设备价格确定依据、图纸会审纪要、实物移交清单、相关验收证明资料等审批手续。

1.13.5配合委托人造价工程师管理监理单位的结算工作。检查催办监理单位的结算资料收集情况。

1.13.6负责协调施工、监理、造价咨询和项目组各成员的结算分歧，督促专业工程师和造价工程师及时办理设计变更等结算资料，必要时召集各方协调解决造价分歧。

1.13.7负责监理和咨询单位的结算工作的管理。并在咨询单位的结算审核报告上签署意见。

1.14协调管理

1.14.1根据项目的特点建立协调管理的相关制度，完善沟通、交流程序和渠道。

1.14.2搭建通用、高效、协同的交互平台，保证沟通的顺畅。

1.14.3动态维护沟通渠道的顺畅性，做好沟通障碍管理工作。

1.14.4根据沟通内容、层级，选择合适的沟通方式，并做好沟通记录。

1.15环境管理

1.17.1遵循预防为主，防治结合，综合治理的原则，监督施工单位在施工过程中优先采用绿色技术、建材、机具和施工方法，采取环境保护措施，控制施工现场的环境影响。

1.16风险管理

1.16.1遵循适度控制、适时控制和适当控制的原则，对项目进行事前、事中、事后的风险控制，建立相应的风险管理体系，制订风险管理制度，明确风险管理责任以及项目全过程中可能存在的风险种类、影响因素、危害损失及防范措施，减少项目实施过程中不确定因素对项目的影响。

1.17工程保修管理

1.17.1负责项目建成后，监督相关单位落实工程保修责任。

（二）工程咨询工作其他要求

2.1 在履行其义务时，应本着严格工作、热情服务、秉公执行、一丝不苟的原则，运用专业的技能谨慎而勤奋地工作；

2.2 在履行其义务时，应遵守国家法律和行政法规，不得损害委托人利益和任何第三者的利益，不得泄漏涉及工程的任何机密；

2.3 本项目建设过程中发生的受托人出差调研费（不含招标人的费用）等费用由受托人承担。

2.4 履行职责

受托人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责，依法承担技术咨询工作、工程监理工作相应的法律责任。包括：

（1）在工程咨询与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，受托人应及时提出处置意见。当委托人与其他承包人之间发生合同争议时，受托人应协助委托人、承包人协商解决；

（2）当委托人与其他承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，受托人应为委托人提供必要的证明资料；

（3）受托人应在授权范围内，处理委托人与其他承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，受托人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的 24 小时内以书面形式报委托人；

（4）受托人发现其他承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求其他承包人予以调换，并以书面形式报委托人。

（五）.未尽内容按浙江省工程建设标准《全过程工程咨询服务标准》（DB33/T1202-2020）执行。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

	名称
	数量
	工作要求
	派遣时间

	1. 工程技术人员 
	
	
	

	2. 辅助工作人员
	
	
	

	3. 其他人员
	
	
	

	
	
	
	


B-2  委托人提供的房屋

	名称
	数量
	面积
	提供时间

	1. 办公用房
	
	
	

	2. 生活用房
	
	
	

	3. 试验用房
	
	
	

	4. 样品用房
	
	
	

	
	
	
	

	用餐及其他生活条件
	


B-3  委托人提供的资料

	名称
	份数
	提供时间
	备注

	   
	
	
	


B-4 委托人提供的设备

	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	1. 通讯设备
	
	
	

	2. 办公设备
	
	
	

	3. 交通工具
	
	
	

	4. 检测和试验设备
	
	
	

	
	
	
	


注：以上表格可按需要扩展。

附件1：

基本建设项目廉政共建协议书

委托人：                                

受托人：                                

为做好                基本建设项目的党风廉政建设，实现该基本建设项目高效优质、廉洁安全，根据国家有关法律法规，委托人、受托人双方签署《廉政共建协议书》，承诺共同遵守。

一、双方承诺

（一）委托人承诺

1、不向受托人索要或接受受托人的财物或者各种名义的回扣、手续费。

2、不在受托人报销或由受托人支付任何应由个人负担的费用。

3、委托人工作人员不接受受托人的可能影响公正执行公务的礼品馈赠、宴请以及高消费活动安排。

4、不得要求或接受受托人为委托人个人及亲友提供有可能违反公平竞争的利益。

5、委托人工作人员的配偶、子女及其配偶不得从事与委托人基本建设项目有关的经商办企业、社会中介服务等活动。

6、委托人及其工作人员不得违规干预和插手基本建设项目的招投标、材料设备采购活动；不得违规干预与基本建设项目有关的设计、资金拨付、验收等重大事项；不得以任何理由向受托人推荐分包单位；不得要求受托人购买协议规定外的材料和设备。

7、委托人及其工作人员不得泄露与项目有关的应当保密的信息、资料等机密事项。

（二）受托人承诺

1、诚实守信、依法办事，不从事损害国家利益、公共利益和委托人合法权益的活动，不以非法手段参与委托人基本建设项目。

2、不向委托人及其工作人员给予财物或者各种名义的回扣、手续费。

3、不为委托人及其工作人员报销或支付应由个人负担的费用。

4、不向委托人工作人员提供礼品馈赠、宴请以及高消费活动安排。

5、委托人工作人员有违反委托人承诺的，受托人拒绝无果，应当向委托人职能主管部门举报。

二、违约责任

（一）委托人违反承诺的，依照违规情节轻重，给予相关人员党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给受托人造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）受托人违反承诺，给委托人造成经济损失的，受托人以合同金额的30%为标准向委托人支付廉政违约金，同时，委托人建议工程建设主管部门给予受托人三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

三、双方约定

（一）本协议的履行情况由委托人、受托人双方上级主管部门负责监督检查，提出本协议规定范围内裁定意见。

（二）本协议一式陆份，委托人执 叁份，受托人执叁 份，经双方盖章后生效。

委托人： （公章）                 受托人： （公章）

授权代表：                        授权代表：

电话：                            电话：

年   月   日                       年   月   日

附件2
保密协议书

甲方（委托人）： 

乙方（咨询人）： 

鉴于乙方拟对甲方开展建设工程全过程工程咨询服务，为确保甲方在建设工程全过程工程咨询服务过程中所提供的相关信息和资料的安全，本协议双方经友好协商，达成如下保密协议：

一、定义

秘密：本协议中所说的“秘密”指协议乙方为开展建设工程全过程工程咨询服务而从甲方获得的所有信息（上述信息不包括已经周知和公开发表的事项、从第三方正当途径得到的信息、或能证明由甲方披露之前已为乙方掌握的事项）。

秘密文件：本协议中所说的“秘密文件”指有关秘密的一切信息及其载体，包括但不限于记录、记载秘密的文章、邮件、图表、磁带、电子文件。

二、保密措施

乙方应对与本次建设工程全过程工程咨询服务相关的一切事宜和甲方提供的所有资料承担严格的保守秘密义务，具体措施是：

1、对书面资料的管理：甲方提供的所有书面资料仅限于乙方为本次建设工程全过程工程咨询服务成立的项目小组（以下简称“项目小组”）成员具有知情权。书面资料由项目小组负责人统一保管，项目小组的任何人员不得随意复印或散发，不得出示或透露给与本项目无关人员；

2、对电子文件的管理：项目小组任何人员不得将任何与本次建设工程全过程工程咨询服务相关的电子文件传送给与本项目无关人员；

3、除非因向监管机构或审批机构上报方案所需，乙方不得泄漏与本次建设工程全过程工程咨询服务相关的事宜。

三、向第三方披露的限制

除根据国家法律法规、有关监管部门的规定、或根据本次建设工程全过程工程咨询服务需要经甲方书面同意可以向第三方予以披露的文件以外，乙方在任何情况下不得将与本次建设工程全过程工程咨询服务有关的且属于本协议规定的保密范畴内的文件向第三方透露。

四、秘密文件的返还

在不影响本次建设工程全过程工程咨询服务实施的情况下，如果甲方提出返还要求时，乙方应将秘密文件连同其复印件迅速返还甲方。

五、保密期限

无论本项目是否完成或终止，本协议双方在本协议下承担的保密义务仍持续有效。

六、违约条款

如发生甲方提供给乙方的书面资料或电子文件等被乙方之外的第三方非法获知的泄密事件，如秘密文件的提供方有证据证明是乙方或乙方的员工、代理人行为所致，乙方应负相应责任，并赔偿因此而给甲方造成的全部损失。

七、本协议条款的效力

本协议根据并受中华人民共和国法律约束。双方合作过程中应自觉遵守中华人民共和国法律、法令、条例及相关的各项规章制度。如本协议任何条款被确认为无效或无法执行，该部分条款将不影响协议其他部分条款的效力，其他条款将继续保持充分的效力。

八、争议的解决

甲乙双方应严格遵守本协议条款。如果发生异议，应友好协商解决，如协商不成，均可向有管辖权的法院提起诉讼。

九、其他

本协议一式贰份，具有同等法律效力，甲乙双方各执壹份。 

本协议经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签字及加盖公章后生效。

委托人（甲方）(盖章)：_________       咨询人（乙方）(盖章)：_________

法定代表人(签字)：_________         法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日              _________年____月____日
第六章  投标文件格式
供应商提交投标文件须知
投标人提交投标文件须知
投标人应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是投标人的风险。

所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

采购人将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

附件一 关于符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的承诺函

瑞安市轨道交通投资有限公司：

国信国际工程咨询集团股份有限公司：
我公司参与项目名称                                 （项目编号：    ）投标，

郑重承诺具备以下条件：

具有独立承担民事责任的能力；
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
　　（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录；
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。
不存在招标文件及相关法律法规规定的限制投标的情形。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。
特此承诺！
注：（1）参加采购活动的时间是指供应商参加本项目的采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。
（2）▲本承诺函必须提供。

投标人全称（盖章）：
                                             日期：    年   月    日

附件二  法定代表人授权委托书

瑞安市轨道交通投资有限公司：

国信国际工程咨询集团股份有限公司：
本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投 标 供 应 商 名 称） 的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：（授权代表姓名：）  （手机号码：）  （电子邮箱：）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （项目编号）（项目名称）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。
    我方对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
投标人全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：
附：
授权代表姓名：                   

详细通讯地址：                   
传  真：                        
电  话：                        
邮政编码：                      
附件三   投 标 函
瑞安市轨道交通投资有限公司：

国信国际工程咨询集团股份有限公司：

    遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：            （投标人名称）研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权      （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。
我方决定参加：作为本次供应商参与温州市域铁路S3线及附属配套工程瑞安段合建工程实施第三方项目管理项目的投标：

我方承诺：
我方承诺的价格按开标一览表及本次有关的招投标文件执行。
我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用。
 我方报价均包含所有的税费。

投标文件的有效期：提交投标文件截止日起 90日历天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。
我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白， 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标服务有关的数据或信息。
我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。

                                        投标人全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日    期：    年   月    日
附件四  建议与少量偏离表

	序号
	招标文件重述
	投标响应文件偏离

	
	
	


注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

投标人全称（盖章）：
日期：    年   月    日

附件五  投标人类似业绩一览表

项目名称：                                         项目编号：
	序号
	项目名称
	服务单位
	合同金额
	合同日期
	服务内容

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：须提供①咨询服务合同扫描件（应包括合同首页、签字页以及能反映相关信息的关键页）加盖公章；②社会资本方中标结果公告或中标通知书或与中标社会资本方签署的相关协议等扫描件加盖公章。
投标人全称（盖章）：
日期：    年   月    日

附件六  拟投入本项目服务人员情况表
（1）项目负责人情况表

项目名称：                                         项目编号：
	姓名
	
	近年来主要工作业绩

	性别
	
	①须提供咨询服务合同扫描件（应包括合同首页、签字页以及能反应相关信息的关键页）；合同须能明确体现项目负责人职位，否则须另行提供相关业绩证明加盖投标单位公章。②社会资本方中标结果公告或中标通知书或与中标社会资本方签署的相关协议等加盖公章。


	年龄
	
	

	职称
	
	

	资格证书
	
	

	毕业时间
	
	

	学校专业
	
	

	联系电话
	
	

	拟在本项目中担任主要工作
	


注：1、应随表附人员职称、资格证书（如有）等扫描件加盖公章。
2、提供项目负责人在投标截止时间前3个月内由社会保险基金管理部门出具社保证明，社保缴纳单位应为投标人或其分公司，供应商注册未满3个月的须出具书面说明，否则不得分。
投标人全称（公章）：
日期：    年   月    日

（2）投入本项目成员情况表
项目名称：                                         项目编号：

	序号
	姓名
	拟任职务
	年龄
	性别
	职务
	专业
年限
	职称/认证
	备注

	
	
	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、提供以上人员相关证书扫描件加盖公章（如有），需明确项目经理与副经理。
提供以上人员在投标截止时间前3个月内由社会保险基金管理部门出具社保证明，社保缴纳

单位应为投标人或其分公司，供应商注册未满3个月的须出具书面说明，否则不得分。
3、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。
4、人员如果更换，需征得采购人同意，擅自更换或不到位属严重违约行为。

    5、项目管理人员带（B）的在本表中可以不用明确具体人员，但要体现具体人数的要求。
投标人全称（公章）：
日期：    年   月    日

附件七  开标一览表
项目编号：                                               （单位：人民币元）
	报价内容
	投标总价

	温州市域铁路S3线及附属配套工程瑞安段合建工程实施第三方项目管理
	小写：

大写：


注：
▲不提供此表的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。
此表不得自行增减内容。

投标人全称（盖章）：

日    期：    年   月    日 
附件八  报价明细表
	序号
	费用名称
	数量
	单位
	总价（含税）
	备注

	一
	温州市域铁路S3线及附属配套工程瑞安段合建工程实施第三方项目管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计总价
	小写：

大写：


 注：
1.▲不提供报价明细表将视为没有实质性响应招标文件；

2. 此表的“合计总价”应与附件七“开标一览表”投标总价相一致。
投标人全称（公章）：

日    期：    年   月    日


















授权代表身份证扫描件粘贴处（正反两面）：

























































