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                    第一章  公开招标采购公告

建经投资咨询有限公司受海宁市江湾能源有限公司委托，现就海宁市江湾能源有限公司（尖山体育馆等两个区块）378.19kWp分布式光伏发电项目进行公开招标采购，欢迎国内合格投标人前来投标，现将有关事项公告如下： 

一、项目编号：JJCGHN2025008 
二、采购组织类型：委托代理（国企采购项目） 
三、采购方式：公开招标 

四、招标项目：海宁市江湾能源有限公司（尖山体育馆等两个区块）378.19kWp分布式光伏发电项目，涉及购置电池组件、组件支架、逆变器、车棚等设备（材料）采购、安装及质保期内运维服务，建成总装机容量378.19kWp光伏发电项目，经太阳能光伏发电系统发电，采用“自发自用、余电上网”的模式，具体内容详见图纸及工程量清单。

五、招标采购内容及预算： 
	标项
	采购内容
	单位
	数量
	最高限价

（万元）
	采购人

	一
	海宁市江湾能源有限公司（尖山体育馆等两个区块）378.19kWp分布式光伏发电项目采购及安装
	项
	1
	102 
	海宁市江湾能源

有限公司


共一个标项。

工期：2025年5月25日前完成安装调试、并网装表并通过竣工验收。

六、合格投标人的资格要求 

（一）符合（1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加国企采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6.行政法规规定的其他条件。）之投标人资格规定；

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（三）特定资格要求：投标人须具有电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质，并同时具备国家能源局颁发的承装（修、试）四级及以上电力设施许可证。
注：本项目不接受联合体投标。

七、公告期限：自公告发布之日起5个工作日。 

八、获取采购文件 

时间：公告发布之日起至投标文件提交截止时间止； 

地点：乐采云平台（www.lecaiyun.com）线上获取； 

方式：供应商登录乐采云平台 https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）； 

售价（元）：0 。 

九、投标保证金 

无。 

十、提交投标截止时间和开标时间和地点 

1 提交投标文件截止时间：2025 年4月8日14 时00分（北京时间）； 

2 提交投标文件地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）； 

3 开标时间：2025年4月8日14时00分（北京时间）；

4 开标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/），浙江江南要素交易中心（海宁市文苑南路 138 号）。 

十一、其他补充事宜 

1.投标文件制作注意事项 

1.1 投 标 人 将 乐 采 云 电 子 交 易 客 户 端 （ 客 户 端 下 载 地 址 ： 
https://sitecdn.zcycdn.com/zcy-client/bidding-client-new/official/lcy/LeCaiYunSetup.latest. exe ） 下 载 、 安 装 完 成 后 ， 可 通 过 账 号 密 码 或 CA 登 录 客 户 端 进 行 投 标 文 件 制 作 （ https://lecaiyun.com/helpcenter/document/#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=5867&topicId=48891）。 
注：投标人先要申领 CA，拿到 CA 后需要在乐采云平台进行绑定，CA 相关操作可参考“申领 CA 证书” （ https://lecaiyun.com/helpcenter/document/#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=6045&topicId=12851） 和 “ 绑定CA证书” 
（ https://lecaiyun.com/helpcenter/document/#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=6045&topicId=4085）。 
1.2 操作指南 
https://www.lecaiyun.com/helpcenter/document#/document/dashboard?siteCode=lecaiyun。
2.投标文件提交注意事项 
2.1 投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，采购代理机构应当拒收。 
2.2 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 
补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。 
2.3 为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致响应无效，投标人在电子交易平台传输提交投标文件后，将乐采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件1份下载，在投标截止时间前发送至 248064215@qq.com。 
2.4 备份电子投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由投标人自负。 
3.本项目开标现场投标人无须参加，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间起30分钟内投标人可登录“乐采云”平台，在“项目采购-开标评标”模块对投标文件进行在线解密。若在规定时间内投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。 
十二、招标公告发布于 
浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)和浙江江南要素交易中心网站[嘉兴市公共资源交易网（海宁）]（https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743950/index.html)。

十三、业务咨询
1.采购人信息：

名称：海宁市江湾能源有限公司
地址：海宁市黄湾镇凤凰路55号
联系人：王先生

联系电话：13511297318
2.采购代理机构信息：

名称：建经投资咨询有限公司

地址：海宁市海洲街道紫微大厦1801室

项目联系人：任先生

联系电话：13857336068

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。CA 问题联系电话（人工）：汇信 CA 400-888-4636；天谷 CA 400-087-8198。       

第二章  招标需求

一、采购内容

（一）项目概况

招标内容：海宁市江湾能源有限公司（尖山体育馆等两个区块）378.19kWp分布式光伏发电项目，涉及购置电池组件、组件支架、逆变器、车棚等设备（材料）采购、安装及质保期内运维服务，建成总装机容量378.19kWp光伏发电项目，经太阳能光伏发电系统发电，采用“自发自用、余电上网”的模式，具体内容详见图纸及工程量清单。

工程量清单

详见附件。
二、招标清单及技术要求

详见招标工程量清单及施工图纸。

备注：1.投标人应在满足采购清单、施工图纸及相关规范要求技术需求的同时进行深化，自行明确、细化、报价。如实际施工中，投标人发现工程量有缺项、漏项或数量有误等情况，采购人将视为已包含在投标总价中，并不予调整。

2.中标供应商应向采购人开具税率为9%的增值税专用发票，如发票税率低于9%，采购人将由税率差产生的相应金额从货款中扣回。因国家财政部调整增值税政策的，按照最新文件执行。

三、技术条件和要求

（一）应遵循的质量标准

GB50009—2001《建筑结构荷载设计规范》

GB50057-94《建筑物防雷设计规范》

建质〖2003〗4号《全国民用建筑工程设计技术措施》2003年3月1日起执行

GB/T 25076-2018 太阳能电池用硅单晶

GB/T19064-2003 家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法

GB/T 19939—2005  光伏系统并网技术要求

GB/T 20046—2006 光伏(PV）系统电网接口特性（IEC 61727：2004,MOD）

GB/Z 19964—2005 光伏发电站接入电力系统技术规定

（二）基本要求及程序

依据现场实际勘查情况，进行光伏阵列铺设的初步设计。需提出光伏阵列的安装施工方案，根据现场的日照数据，合理选择光伏阵列的倾角。进行支架强度设计，提供必要的力学计算依据。

设计系统详细的数据采集系统方案，通讯协议开放，便于整体系统数据汇总监控，且系统要求具有灵活性和可扩充性。各子系统的投入退出应留有自动/手动/通讯控制接口。

从项目的设计、施工和售后服务进行周密计划，并规范化实施,为以后同类工程的实施起示范作用。

系统应设计安全的防雷保护系统。管道的铺设要隐蔽，接头处要做防水处理，且考虑日后维修方便。

 （三）光伏组件技术要求

1、基本要求

（1）组件类型:光伏组件选用单晶硅光伏组件；

（2）质量等级：采用I级晶硅，光伏组件A级；

（3）峰值功率：标称峰值功率±3％；

（4）★寿命及功率衰减：光伏组件正常条件下的使用寿命不低于25年,在10年使用期内输出功率不低于90％的标准功率，在25年使用期限内输出功率不低于80%的标准功率。光伏组件第1年内输出功率衰减率≤3％；光伏组件前3年内累计输出功率衰减 ≤5% .

2、产品质量

★光伏组件通过CQC、国家相关标准认证。

提供所有组件的EL检测图片。

光伏组件选用的关键部件和原材料（包括电池片、上盖板玻璃、后底板、边框、接线盒、封装材料、密封胶、电极引线、互联条等）材料、型号及厂家应与认证产品一致。采购人有权在投标人中标后的合同执行期间随时抽查光伏组件所用材料。

3、绝缘要求 

按照IEC61215—2005中10.3条进行绝缘试验。要求在此过程中无绝缘击穿或表面破裂现象.测试绝缘电阻乘以组件面积应不小于40MΩ·m2。

4、机械强度要求

光伏组件的强度测试，应该按照 IEC61215-2005太阳电池的测试标准10.17节中的测试要求，即:可以承受直径25mm±5%、质量7.53克±5%的冰球以23m/s速度的撞击。

（1）表面最大承压：正、背面风载负荷≥2400Pa；正面雪载负荷≥5400Pa。

（2）工作温度范围：—40℃～+85℃。

（3）组件尺寸误差:±0.5mm。

（4）光伏组件应设有能方便地与安装支架可靠连接的连接螺栓孔。

5、支架及安装要求

光伏组件安装于支架上，支架为固定式支架（其中光伏车棚组件安装于檩条上）。所有支架采用国标型钢，都采用锌镁铝合金，局部外裸部分喷涂氟碳涂料来有效防腐。多点结合，即：增加钢支架与相关承重结构的连接点，将受力点均匀分布于各承重结构上。连接点选用特制型钢和不锈钢螺栓连接。为确保支架架设光伏设备后牢固安全，中标人必须对安装结构图进行优化设计和施工。

（四）配电柜及并网逆变器技术要求

1、基本要求

光伏并网逆变器直流输入及交流输出主回路要求均带有框架式断路器，断路器采用知名品牌的优质产品。

光伏并网逆变器要求具有有功功率及无功功率调节功能,可以根据电网调度在0~100%范围内调节逆变器的发电功率,同时在0.9（滞后）～0.9（超前）的范围内调节逆变器的功率因数。额定功率工作时,电流总谐波畸变率不大于3％，功率因数大于等于0.99。应具备夜间自动断电休眠的功能。

光伏并网逆变器满足《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定（试行）》的全部要求。

噪声，当并网逆变器输入电压为额定值时,在距离设备水平位置1m处，用声压级计测量满载时的噪声不应大于76dB。

2、产品质量认证

（1）并网逆变器通过CQC或CGC认证、国家相关标准认证。

（2）并网逆变器选用的关键部件和原材料应与认证产品一致，招标人有权在投标人中标后的合同执行期间随时抽查所用材料的符合性。

3、保护功能

直流过压，欠压保护，直流过载保护，直流反接保护、直流防雷保护、防反放电保护；交流过压保护、交流欠压保护、频率超限保护、反序保护、缺相保护、孤岛保护、低电压穿越、输出短路保护过流保护、过载保护、过温保护、高温降额、母线短路保护、IGBT过流保护、紧急关机（EPO）保护、风扇故障保护、辅助电源故障保护、绝缘超限保护。

（1）过/欠压保护 

当并网逆变器交流输出端电压超出规定的电压允许值范围时，并网逆变器应停止向电网供电，同时发出报警信号。

并网逆变器应能检测到异常电压并做出反应。电压的方均根值在逆变器交流输出端测量，其值应满足相关规定的要求。

（2）过/欠频保护

当并网逆变器交流输出端电压的频率超出规定的允许频率范围时，并网逆变器应在0.2s内停止向电网供电，同时发出报警信号。

（3）防孤岛效应保护

并网逆变器应具有防孤岛效应保护功能。若逆变器并入的电网供电中断，逆变器应在2s内停止向电网供电，同时发出报警信号。

（4）恢复并网保护

由于超限状态导致并网逆变器停止向电网供电后，在电网的电压和频率恢复到正常范围后的20s到5min，并网逆变器不应向电网供电。

（5）过流保护

并网逆变器对交流输出应设置过流保护。并网逆变器的过电流应不大于额定电流的150％，并在0.1s内停止向电网供电，同时发出警示。信号故障排除后，并网逆变器应能正常工作。

（6）防反放电保护

当并网逆变器直流侧电压低于允许工作范围或逆变器处于关机状态时，并网逆变器直流侧应无反向电流流过。

（7）极性反接保护

当光伏方阵的极性接反时，并网逆变器应能保护而不会损坏。极性正接后，并网逆变器应能正常工作。

（8）过载保护

当光伏方阵输出的功率超过并网逆变器允许的最大直流输入功率时，并网逆变器应自动限流工作在允许的最大交流输出功率处，在持续工作7小时或温度超过允许值的任何一种情况下，并网逆变器应停止向电网供电。恢复正常后，并网逆变器应能正常工作。

4、绝缘耐压性能

（1）绝缘电阻

并网逆变器的输入电路对地、输出电路对地以及输入电路与输出电路间的绝缘电阻应不小于1MΩ。绝缘电阻只作为绝缘强度试验参考。

（2）绝缘强度

并网逆变器的输入电路对地、输出电路对地以及输入电路与输出电路间应能承受50Hz、2000V的正弦交流电压1min，且不击穿、不飞弧，漏电电流＜20mA。

5、监控系统要求

（1）控制设备要求及功能

并网逆变器应提供通讯装置，采用RS485、以太网等各种网络传输方式供选择，通讯协议由买卖双方协商确定。要求至少可以连续存储一个月以上的逆变器所有的运行数据和所有的故障记录。

（2）并网逆变器的启动及同期

并网逆变器应能根据日出和日落的日照条件，实现自动开机和关机。

并网逆变器启动运行时应确保光伏发电站输出的有功功率变化不超过所设定的最大功率变化率。当光伏电站因系统要求而停运，而后逆变器要重新启动并网时，尤其需要考虑该制约因素。并网逆变器应具有自动与电网侧同期功能。

（3）并网逆变器的人机接口

并网逆变器应在面板上设置液晶显示屏或LED指示灯，WLAN+App，以实现操作人员的现地手动操作.显示屏应能显示逆变器的主要运行参数、状态、故障等信息量。

（4）并网逆变器的显示及报警

液晶显示屏的显示主要包括（但不限于此）：直流电压、直流电流、直流功率、交流电压、交流电流、时钟、频率、功率因数、当前发电功率、日发电量、累计发电量、每天发电功率曲线等.故障量信号包括：电网电压过高、电网电压过低、电网频率过高、电网频率过低、直流电压过高、并网逆变器过载、并网逆变器过热、并网逆变器短路、散热器过热、光伏并网逆变器孤岛、控制器故障、通讯失败等。

6、防雷措施

为了保证本工程光伏发电系统安全可靠，防止因雷击、浪涌等外在因素导致系统器件的损坏等情况发生，设备的防雷接地装置必不可少。

（1）直流侧防雷措施

电池支架应保证良好的接地，太阳能电池阵列连接电缆接入直流防雷配电柜，经过逆变器自带防雷装置可有效地避免雷击导致设备的损坏。

（2）交流侧防雷措施

每台逆变器的交流输出经过逆变器自带防雷装置接入电网，可有效地避免雷击和电网浪涌导致设备的损坏，配电柜须具有良好的接地功能。

7、电能计量表

电能计量表应满足电网公司相关要求，能分别计量光伏发出多少有功功率，电网注入多少有功功率，即实现正反向有功功率的分别计量，电能表具有远程抄表功能。

钢结构安装工艺及材料安装要求

1、钢结构安装工艺要求

（1）根据地质条件钢结构基础的承载力需满足设计要求；

（2）预埋脚螺栓或钢板的位置、标高偏差≤±2mm，水平度偏差≤1/1000，预埋件固定后需复核定位，灌浆前清理孔内杂物，采用高强灌浆料填充密实。

（3）浇筑后需覆盖养护，强度达75%以上方可进行钢构安装。

2、钢结构材料安装要求  

（1）钢材材质需符合设计要求，表面热镀锌防腐（锌层≥80μm）或涂装处理（底漆+面漆），螺栓扭矩值按规范施加。

（2）立柱安装：吊装后调整垂直度（偏差≤H/1000，且≤10mm），通过斜撑临时固定。主梁/次梁安装：主梁水平度偏差≤L/1000，次梁间距偏差≤±5mm，螺栓孔位对齐后紧固。支撑系统：斜撑、檩条安装需保证整体稳定性，焊缝需100%外观检查，关键部位进行无损检测（UT/MT）。

（3）防腐与防火：焊接部位补涂防腐漆，防火涂料按设计要求施工。
四、供货要求：

（一）所有材料必须达到国标及相关标准要求。

（二）所有产品均采用优等品，若该系列产品无优等品时则选择一级品（若该系列产品无优等品或一级品时方可采用合格品）。

（三）在本项目施工期间如出现投标人选择的某品牌已停止生产或其他原因无法采购到时，由投标人在采购人推荐的品牌表中择优推荐与投标时选择的相同或优于质量标准的品牌，并且需经采购人进行品牌确认，费用不作调整。

（四）设备及材料必须是原厂原牌，不接受贴牌产品。

（五）所有材料及设备必须符合设计及采购人要求，由投标人根据招标文件及施工图要求明确规格及型号并报价。投标人应推荐质量优等及当下先进的品牌，并在表中备注中标明品牌型号；无推荐品牌型号的投标人必须在备注栏中明确品牌型号。若投标人未列出，在施工期间，采购人可根据招标需要提出要求，投标人必须按照采购人要求，提供材料（设备），费用差价风险由投标人自行承担，未作特别要求的材料都必须采用中档以上的品牌或国内外知名厂家生产的品牌。所有材料、设备材料运至现场须经采购人或采购人委托的现场监理人员验收合格后方可施工。

（六）投标人有义务对原设计方案进行优化设计，并确保原屋面结构安全及光伏设备安全，为确保支架架设光伏设备后牢固安全，中标人必须对安装结构图进行优化设计和施工，优化后的设计方案和安装结构图应确保工程质量和使用安全，否则一切责任由中标人承担，且优化方案必须经采购人同意后方可施工。

（七）中标人应保证采购人在中国境内使用产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

（八）送货地址：采购人指定地点。

五、售后服务要求：

（一）质保期要求：通过安装调试、并网装表并经过相关部门竣工验收之日起2年（具体由采购人根据中标人的投标文件调整质保期时间），包括主要配件光伏组件、并网逆变器、并网柜、光伏支架及车棚等。质保期内的维修费用（包括耗材及材料）全部由中标人负责承担，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的，维修时只收部件成本费。光伏组件发电效率自并网发电并通过竣工验收之日起25年内下降不超过20%。
（二）技术支持要求：接到电话后2小时内响应并到达现场修复问题，如不能修复应采取补救措施，以保证采购人的正常需求，在质保期内不以任何理由影响正常使用，并开通24小时维修电话。

（三）本项目运维期与质保期同步。

（四）质保期内需对光伏组件每年清洗不少于四次。

六、工期要求：

2025年5月25日前完成安装调试、并网装表并通过竣工验收。

附表1：

	序号
	部件名称
	推荐品牌或厂家
	备注

	1
	组件
	晶科
	晶澳
	天合
	

	2
	逆变器
	华为
	阳光
	锦浪
	

	3
	成套设备
	浙江新跃电气

有限公司
	海宁开关厂

有限公司
	江苏宏明电气集团有限公司
	

	4
	交、直流电缆
	江苏上上电缆集团有限公司
	上海起帆电缆股份有限公司
	远东电缆有限公司
	

	5
	空开
	正泰
	人民
	常熟
	


七、资信要求表

	企业信用要求
	符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。


第三章  投标人须知

前附表

	序号
	名    称
	内          容

	1
	采购人
	名称：海宁市江湾能源有限公司 

地址：海宁市黄湾镇凤凰路55号 
联系人：王先生       联系电话：13511297318

	2
	采购代理机构
	名称：建经投资咨询有限公司

地址：海宁市海洲街道紫微大厦1801室

联系人：任先生         联系电话：13857336068

	3
	项目名称及编号
	海宁市江湾能源有限公司（尖山体育馆等两个区块）378.19kWp分布式光伏发电项目（JJCGHN2025008）

	4
	最高金额 
	102 万元

	5
	工期
	2025年5月25日前完成安装调试、并网装表并通过竣工验收。

	6
	是否接受联合体
	否

	7
	是否允许进口产品
	否

	8
	现场踏勘
	本项目如需踏勘现场的，投标人需要自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

投标人及其人员经过采购人（或采购代理机构）的允许，可为踏勘目的进入现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

	9
	投标截止时间和开标时间
	2025年4月8日14时00分

本项目有关投标、开标时间以北京时间为准。

	10
	电子标开标地点
	乐采云平台 (https://www.lecaiyun.com/)，浙江江南要素交易中心（海宁市文苑南路138号）。

	11
	投标保证金额及交纳截止时间
	无。

	12
	电子投标文件的制

作、加密、传输递交
	按乐采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址： https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html） 及本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。

	13
	备份投标文件的制作、分数、包装和盖章签字
	备份投标文件：电子备份投标文件。

电子备份投标文件在投标截止时间前发送至248064215@qq.com。
注：如果投标人中标，由中标人根据采购人的要求免费复制相应数量的投标文件供采购人使用和存档。

	14
	投标有效期
	自投标截止日起90日历天。

	15
	参加开标人员和携带资料
	投标人代表无需参加现场开标。

	16
	评标办法及评分标准
	综合评分法，详见第四章。

	17
	采购信息发布媒体
	htpps://zfcg.czt.zj.gov.cn/和
https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743950/index.html（如有变更公告，请及时了解和变更）

	18
	是否提供样品
	否

	19
	付款手续和付款时间
	详见第五章。

	20
	履约保证金
	成交金额的2%保证金，履约保证金在合同约定交付验收合格后自行转为质量保证金。本项目通过竣工验收满2年后（具体由采购人根据中标人的投标文件调整质保期时间），无质量和售后服务问题的，由采购人凭成交供应商的合法收据不计息退还质量保证金。

	21
	信用记录
	根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其作为资格审查不通过处理。

	22
	招标文件解释权
	属于采购人和建经投资咨询有限公司


一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1.“招标人”指组织本次招标活动的建经投资咨询有限公司。

2.“采购人”指海宁市江湾能源有限公司。
3.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位或个人。

4.“产品”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

（三）招标方式
本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托
无。

（五）投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。
（六）联合体投标
本项目不接受联合体投标。

（七）转让与分包
1.本项目不允许转让。
2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：
1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2. 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购人的质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
2.质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(https://www.lecaiyun.com/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
（十）招标代理费
本项目招标代理服务费由中标供应商支付。中标供应商应在收取《中标通知书》时一次性向采购代理机构交纳招标代理服务费。按差额定率累进法计算，基数为中标金额。见下表：
	中标金额（万元）
	100以下
	100-500
	500-1000

	费率（货物类）
	1.5％
	1.1％
	0.8％


1.若项目中标金额较小，按收费标准计算的代理费小于5000元的，按代理服务费5000元收取。

2.交易服务费标准：1000元。本项目交易服务费由中标供应商支付，由招标代理机构先代为交纳。

3.代理服务费、交易服务费不在投标报价中单列。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：
1.招标公告；
2.招标需求；
3.投标人须知；
4.评标办法及标准；
5.合同主要条款；
6.投标文件格式；

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

（二）投标人的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。
（三）招标文件的澄清与修改 

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标人或采购人澄清。招标人或采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该公告作为书面形式通知所有投标人。
2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购人非通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。
（四）踏勘现场
投标人可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。
招标人向投标人提供的有关现场的资料数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。
如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。

三、投标文件的编制
本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。技术商务文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

（一）投标文件的形式

投标文件的形式：电子加密投标文件（是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件，文件格式“.jmbs”）。
（二）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。
1.资格文件：

1.1资格文件封面及目录（附件1）；

1.2投标人声明书（附件2）；

1.3营业(经营)执照复印件或电子营业执照（盖单位公章）（投标主体为事业单位投标的则提供有效的《事业单位法人证书》复印件或电子版并加盖单位公章）；
1.4法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件复印件；

1.5法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件复印件（如授权）；

1.6投标人企业资质证书（复印件加盖公章）；
1.7投标人认为需要说明的资料。

2．技术商务文件：

2.1技术商务文件封面及目录（附件4）；

2.2 评分对应表（附件5）

2.3技术响应表（附件6）；

2.4所投设备品牌型号的详细说明（技术参数、规格等）；

2.5本项目实施方案（包括施工方案、组织措施、质量保证措施、安全保证体系及安全文明施工措施、质量保证期等方面）；
2.6本项目技术力量配备表（附件7）；

2.7投标人的荣誉各类证书、资质等复印件；

2.8商务响应表（附件8）；
2.9质保期满后零部件及易耗件价格优惠承诺（附件9）；
2.10服务承诺（质保售后服务承诺及技术培训等）（附件10）；

2.11投标人业绩情况一览表（附件11），提供自2022年1月1日以来（以签订合同时间为准），投标人完成过光伏发电项目施工且并网成功的业绩。（需提供公共资源交易平台或政府采购平台中标结果公示截图、中标（成交）通知书、合同、项目验收报告、项目并网检验意见单）；
2.12招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.报价文件：
3.1报价文件封面及目录（附件12）；

3.2报价一览表（附件13）；

3.3已标价工程量清单（附件14）；

3.4投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。
（三）投标文件的编制及要求

投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式编制。具体要求如下： 
1.电子投标文件：按乐采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的传输递交，响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标文件截止时间前未完成传输的，视为放弃参加投标。 
2.电子备份投标文件：投标人在电子交易平台传输提交投标文件后，将乐采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件1份下载（邮件内注明项目名称、项目编号、投标人名称），在投标截止时间前发送至248064215@qq.com。 
3.电子备份投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成响应无效，后果由投标人自负。
（四）投标文件的语言及计量
1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（五）投标报价
1.本项目的投标报价采用本须知所规定的方式。

2. 投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和，除非特别说明,本项目投标报价采用的币种为人民币。如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

3.投标人的投标报价，应是完成本招标文件第二章招标需求和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

4.本项目采用工程量清单报价，投标人应根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013）及相关补充和调整管理规定、浙江省建设工程计价规则和浙江省2018版计价依据，按清单中列出的工程项目填报单价和合价。综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润和风险费之和。规费和税金按《浙江省建设工程施工取费定额》（2018版）、建建发【2016】144号文、建建发【2018】104号文、浙建站定（2016）23号文、浙建站定【2016】54号文、浙建建[2018]61号文、浙建建发[2019]92号文等最新规定的程序另行计算。

投标报价的人工、材料、施工机械台班消耗量根据本单位企业定额确定，没有企业定额的，可参照本省计价依据；人工、材料、机械台班单价应按照本单位自己掌握的市场价格信息确定，如没有，可参照省市建设工程造价管理机构发布的价格信息确定；企业管理费、利润应根据企业自身的经营管理水平、市场竞争状况、拟建工程的实际情况综合分析确定。

5.措施项目是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目；工程量清单措施项目是按通常项目列出，可以计算工程量的措施项目，按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目以“项”为单位的方式计价，应包括除规费和税金外的全部费用。

投标人可根据自身技术装备水平、管理水平、工程现场实际情况以及编制的投标施工组织设计或施工方案，自主确定措施项目及其报价，投标人可对招标人所列的措施项目进行增补。投标人对招标文件编列的措施项目,认为不必发生的，以“0”计价，投标人以“0”计价的措施项目，若中标，结算时不得增加或调整相应措施项目的措施费。

6.投标单位应根据有关要求加强安全防护、文明施工工作及《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发（2022）37号文）文件精神要求。安全文明施工费不得低于浙江省计价依据（2018版）规定、浙建建发（2022）37号文的下限费率的计算值，本工程为非市区一般工程。（本工程业主未要求创标化工地，该项费用暂不计入）。

7.规费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、浙建建[2018]61号文件规定由投标人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但不得低于标准费率的30%。

8.税金按《浙江省建设工程施工取费定额》（2018版）、建建发【2016】144号文、建建发【2018】104号文、浙建站定（2016）23号文、浙建站定【2016】54号文、浙建建发【2019】92号文等最新规定的程序取定，本项目按9%，不得作竞争性费用。

9.每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

10.工程建设标准和技术规范要求的费用应包括在投标报价中。工程量清单中不再重复或概括工程及材料的一般说明。在填写工程量清单的每一项的综合单价和合价时应参考投标须知和合同条件的有关条款,并结合施工图纸、技术标准和工程规范。

11.工程量清单中的“暂列金额明细表”、“专业工程暂估价表”、“计日工表”和“总承包服务费计价表”以空白表格提供的，则投标人在投标报价时所用的“暂列金额明细表”、“专业工程暂估价表”、“计日工表”和“总承包服务费计价表”中的小计和合计栏均以“0”计价。

12.合同的施工地点为本须知前附表所述，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费及政策性文件规定的费用等所有费用。

13.投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准； 

14.除非本招标文件对工程量清单编制和报价另有说明的，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价。

15.如果招标人设有限价的，则投标人的投标报价高于招标文件的规定的最高限价，或者低于招标文件规定的风险控制价（如有），投标报价将不再给予评审，作无效标处理。

16.施工便道（包括与场地外公共道路连接的通道部分以及其他必需的临时便道），投标人需要的借道、借地等费用（包括办理相关手续所交纳费用），和由此引起的道路、场地、设施等修复费用等的赔偿费用、原有地下管线及周围保护措施费用，均由其单位在踏勘现场后自行考虑，并作为施工技术措施费计入报价。

17.施工期间要求投标人建立必要的安全预防、安全监控措施，以防止施工时对周边建筑物、道路等造成影响，若由于投标人不采取安全预防措施、或安全预防措施不到位、或疏于监控而造成周边建筑物、道路安全隐患的，投标人须承担由此而造成的全部损失，施工期间的安全预防措施费、监控费用由投标人自行估算后计入投标总价内。

18.本工程预算价编制所采用的人工市场信息价为嘉兴市建设工程造价管理站发布的2025年2月份信息价，招标控制价主材价为嘉兴市建设工程造价管理站发布的2025年2月信息价及市场询价等。投标单位投标报价时需充分考虑相关因素，并结合市场行情及企业自身实力自行报价，本项目结算时工程量按实调整，单价不作调整。

19.本项目关于“建筑施工领域安全生产责任险”由投标人按（海建安[2021]129号）、（海建安[2021]155号）文件执行，由此产生的费用由投标人自行考虑，并计入报价中。

20.采购人提供施工用电源、水源接驳点，接至施工现场及施工场内的配套管线及施工时的接水接电由投标人自行解决，相关费用自行考虑在总报价中；投标人尚需考虑因工地现场停电（或无电、无水）因素而投入的自配设备及由此增加的相关费用，同时工期不顺延。施工期间用水用电，单独装表计量，用水（含排污）、用电费用由投标人按实际发生费用承担，工程竣工时按实际支出的水电费用进行结算。

21.投标人应充分考虑施工时对周边建筑、管线的影响。投标人应自行踏勘现场后充分考虑保护措施且确保临近建筑、道路、管线的安全，所发生的费用计入投标报价；施工时如有损坏，由投标人负责赔偿。

22.投标人须遵守相关部门的规定，不得违规施工，施工时的噪音须在规定范围内，否则由此引起的任何问题及责任由投标人自行承担。投标人应提前踏勘现场充分考虑合理报价，相关费用计入相关子目综合单价中，中标后不得以任何理由追加计量及支付此部分费用。

23.投标人如确需进行夜间施工的，须提前告知采购人及相关部门，办理好相关手续经同意后方可进行夜间施工，并按规范进行施工，否则由此引起的任何责任由投标人自行承担。

24.投标人应进行现场踏勘，充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；同时因实施工程的工地位置不同而多次转移工地或工地位置地上建筑物的影响导致多次进场施工的，其费用计入总价内。

25.投标人须做好原房屋、设施、设备及相关成品的保护工作，否则由此引起的任何问题，由投标人负责。投标人应自行踏勘现场后综合考虑，相关费用计入投标总价中。 

26.本项目的光伏组件由中标人采购，产生的运输、二次搬运、储存保管等费用均由投标人综合考虑，并计入投标总价。

27.项目在施工过程中及项目完成后需要设立的安全告示牌、标语、消防器材等均由中标人提供并安装，具体须满足项目验收要求。相关费用计入措施费中，投标人应综合考虑并合理报价，结算时不作调整。

28.项目施工过程中如涉及施工图纸深化、优化设计、培训、验收（含第三方验收）、配合采购人项目报批、并网、系统接入、备案等，投标人需无条件配合实施，相关费用均由投标人自行测算并综合考虑在报价中。
29.采购人对本项目中涉及的部分部件、元器件的品牌或生产厂家进行推荐（详见附表1），投标供应商可选择或选择优于采购人推荐的相关品牌及生产厂家，但应在投标文件须明确采用的品牌或厂家，如不在投标文件明确的，采购人有权在推荐的品牌或生产厂家中指定相应部件、元器件的品牌或厂家，投标人不得拒绝，且结算时价格不作调整。
（六）投标文件的有效期
1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回
投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式编制。具体要求如下：

1.电子投标文件：按电子交易平台及本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。

2.电子备份投标文件：投标人在电子交易平台传输提交投标文件后，将电子交易平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件1份下载，在投标截止时间前发送至248064215@qq.com。
3.电子备份投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由投标人自负。

（八）投标文件的包装、递交、修改和撤回
1. 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被乐采云平台拒收。

2.采购人和采购代理机构可通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人的投标截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（九）采购过程中的异常情况及处理措施
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.电子交易平台因病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
（十）投标无效的情形

参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
1.采购人或招标人按照投标人提供的资格文件按以下原则对投标人的资格符合性进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
1.1资格文件缺少规定份数或缺少招标文件中资格文件第1.2条至第1.6条所列内容之一的；

1.2投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

1.3投标人的资格文件有串通投标情形之一的；

1.4资格文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

1.5投标人有违法、违规行为影响本次采购公平、公正的；

1.6按照“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站信用信息记录查询，投标人有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况的。

2.在符合性审查和技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

2.1在技术商务文件中出现报价的；

2.2投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

2.3投标人的技术商务文件有串通投标情形之一的；

2.4投标人未对标项内的所有内容进行投标的；

2.5技术商务文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；
2.6投标人未按招标文件更正公告编制投标文件的（如有）；

2.7经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

2.8未提供或未如实提供投标内容的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.9投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

3.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

3.2投标人的报价文件有串通投标情形之一的；
3.3报价文件缺少《报价一览表》、《已标价工程量清单》的；
3.4《报价一览表》、《已标价工程量清单》的填写不完整或字迹不能辨认的；
3.5报价文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；
3.6投标报价明显高于市场价或低于成本价，且不能提供证明材料说明原因的；
3.7投标人报价超过预算金额或最高限价的（如有）；
3.8经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

3.9投标人拒绝按招标文件错误修正原则对投标文件进行修改的。 

 4.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标
（一）开标准备

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，投标人的法定代表人或其授权代表须准备好可上网的电脑及CA，并准时在线参加（无须到现场）。 
(二)采购代理机构职责

采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1.核对评审专家身份；

2.宣布评标纪律;

3.公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4.组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5.在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6.根据评标委员会的要求介绍招标文件；

7.维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8.核对评标结果，有以下规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录；

8.1分值汇总计算错误的；

8.2分项评分超出评分标准范围的；

8.3评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

8.4经评标委员会认定评分畸高、畸低的；

9.处理与评标有关的其他事项。

（三） 开标程序：

1.本项目实行电子开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

2.电子开评标及评审程序

2.1 投标截止时间后，投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2.2 采购人对资格文件进行评审；

2.3 评标委员会对商务技术文件进行评审；

2.4 在系统上统一开启报价信息；

2.5 评标委员会对报价文件进行评审；

2.6 评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

五、评标
（一）组建评标委员会

评标委员会由五人及以上单数的采购人代表和评审专家组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的技术、商务等实质性要求；
2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
3.对投标文件进行比较和评价；
4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
5.向采购人、招标人或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
1.符合性审查
1.1形式审查
形式审查指对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。
1.2实质性审查
1.2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。
2.比较与评价
2.1评标委员会按评标办法和评分标准，对有效投标文件进行技术商务和报价综合比较与评价。
2.2各投标人的技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。
2.3标委员会根据本项目的评分标准，由评标委员会推荐的组长计算各投标人的报价得分。
2.4评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目综合得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。
（四）澄清问题的形式
对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

1.评标委员会可以在“乐采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2.如果投标人代表拒绝或未按评标委员会要求在“乐采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会有权作出不利于该投标人的评审意见。

（五）错误修正

1.电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

2.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.1 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件第三章第五（四）条澄清问题的第二款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，招标人现场监督员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
六、定标
（一）确定中标人
1.评审结果经采购人确认后，采购代理机构向中标人签发《中标通知书》，同时在指定媒体上公告采购结果，中标公告期限为1个工作日，该采购结果公告作为向投标人发出的书面通知。

如有投标人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人；如在质疑期内查实中标人有违反有关法律法规和本项目招标文件规定和要求的，则取消该投标人的中标资格，中标人改为排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

七、合同（协议）授予

（一）签订合同（协议）
1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购协议。同时，招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2.《中标通知书》、招标文件、投标文件等采购文件将作为签订合同（协议）的依据。
3.中标人拒交履约保证金、拒签合同或放弃中标的，将被取消该投标人的中标资格并追究其法律责任，中标人改为排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

（二）履约保证金及质量保证金

1.中标人按《成交通知书》要求以转账等非现金形式分别向采购人交纳合同价的2%的履约保证金，履约保证金验收通过后转为质量保证金。

2.本项目通过竣工验收满2年后（具体由甲方根据乙方投标文件调整质保期时间），无质量和售后服务问题的，由采购人凭成交供应商的合法收据不计息退还质量保证金。

3.中标人必须严格按照《合同（协议）》规定履行义务，为采购人提供优质服务。发现下列情况之一的，将依法没收履约保证金，情节严重的，采购人有权提前终止合同，并追究违约中标人的经济责任：

3.1违反《合同（协议）》和招标文件规定，违章操作，损害采购人利益的；

3.2采购人二次以上投诉，经查实责任在于中标人的；

3.3中标人提供货物(服务)不符合国家规定和招标文件要求及投标文件承诺标准的。

第四章  评标办法及评分标准
一 、总则

本次评标采用综合评分法。总分为100分，其中：价格分共40分，商务技术分60分。合格投标人的评标综合得分为价格分和技术分商务的总和，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术商务分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分。

二、评标内容及标准

（一）价格分（0～40分）

投标报价高于风险控制价、在各阶段评审中未被定为无效投标文件或废标，其投标人的投标报价为有效投标报价。

1.1风险控制价=预算金额*85%（低于风险控制价的投标报价不进入评标基准价的计算）

1.2评标基准价=有效投标报价的算术平均值（四舍五入，保留2位小数）。

1.3各投标供应商的报价等于评标基准价时报价分得满分；高于评标基准价时，每高1％扣1分；低于评标基准价时，每低1％扣0.5分；中间以内插法计算，以此求出各投标人的报价得分。（保留两位小数，不计负分。）

（二）技术商务资信（0～60分）
	序号
	评审内容
	评分属性
	评审标准
	分值

	1
	施工方案
	主观分
	根据投标人针对本项目提供的设计方案的深化、光伏发电系统的施工方案、光伏发电系统的运维方案、光伏监测系统方案、调试、验收方案、并网方案等对比后，评委酌情打。
	1-15分

	2
	组织措施、质量保证措施
	主观分
	根据投标人对本项目的理解，提供的实施方案中确保供货的组织措施、质量保证措施、安装、调试、培训等对比后酌情打分。
	1-8分

	3
	安全保证体系及安全文明施工措施
	主观分
	根据投标人针对本项目提供的安全保证体系及安全文明施工措施要点等对比后酌情打分。
	1-8分

	4
	质量保证期
	客观分
	根据投标人针对本项目提供的质量保证期，承诺2年质量保证期的不得分，质量保证期在招标文件要求的基础上，每增加1年加2分，最高得6分。
	0-6分

	5
	就近服务能力、服务水平等
	主观分
	根据投标人就近服务能力、服务水平、售后服务方案、应急响应时间等情况是否能满足采购文件需求和售后服务的需求等情况打分。
	1-8分

	6
	品牌
	客观分
	投标人所投品牌均在采购人推荐品牌库中选择的得5分，否则不得分。
	0-5分

	7
	项目负责人
	客观分
	具有机电安装工程二级建造师及以上的，得2分。（需提供近3个月社保参保证明、证书扫描件，不提供不得分）
	0-2分

	8
	企业资质
	客观分
	投标人企业资质具有电力工程施工总承包贰级及以上资质或输变电工程专业承包贰级及以上资质，其中贰级得1分，壹级得2分。（需提供证书扫描件，不提供不得分）
	0-2分

	9
	同类业绩
	客观分
	提供自2022年1月1日以来（以签订合同时间为准），投标人完成过光伏发电项目施工且并网成功的业绩，每个得3分，最高得6分。（需提供公共资源交易平台或政府采购平台中标结果公示截图、中标（成交）通知书、合同、项目验收报告、项目并网检验意见单）
	0-6分


注：投标人应按照上述评审内容要求，在投标文件中提交相应的文件或证明材料并加盖公章，如发现材料弄虚作假，采购人有权按不利于投标人的方式处理。

第五章  采购合同（指引）
（最终签订合同以甲方确认为准）
一、通用必备条款部分
合同编号：         
采购人（以下称甲方）：海宁市江湾能源有限公司    
供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：建经投资咨询有限公司
采购方式：公开招标

根据《海宁市属国有企业采购管理实施办法（试行）》、《中华人民共和国国有企业采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照 JJCGHN2025008项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次国企采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1.1本合同文本；

1.2采购文件与采购响应文件；

1.3中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。

第二条 合同标的与相关属性

2.1本次采购的是                。

2.2双方派驻本工程项目的代表

2.2.1甲方派驻本工程项目的代表为：                 。

2.2.2乙方项目经理为                 。

2.2.3双方派驻本工程施工场地的代表，按照本合同约定行使各自派出方的权利，履行派出的义务。

2.2.4甲方项目代表在授权范围内向乙方项目代表发出的任何书面形式的条件和指令，乙方项目代表应予执行。

2.2.5本工程项目甲方委托              公司依法对工程实施监理，监理工程师：           。

第三条 合同价款、结算方式


3.1本合同项目总价款：人民币（大写）                    ，（小写：        元）。其中不含税金额：人民币（大写）：                    ，（小写：        元）；税额：人民币（大写）：                    ，（小写：        元）；税率9%，如遇国家税率调整，按最新税率执行。分项价款详见本合同特殊专用条款部分。
3.2本合同总价款含所有税费（报价包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金（9%）、货到就位以及安装、调试、设计优化深化、培训、验收（含第三方验收）、保修、招投标、结算审计追加费、配合甲方项目报批、备案、质保期内的运维服务、接入系统及系统管理费、政策性风险等完成本项目的一切含税费用（包含一切不可预见费，直至正常使用为止）。

3.3本项目合同价格形式：固定单价合同 。

综合单价包含的风险范围：包括政策性风险、报价风险和市场风险等其它所有风险。停电因素，工程量清单中明确一次包定的项目，施工现场实际情况等。合同中另行注明的除外。具体如下：

A、乙方在编制投标书时，应被认为已察看和核查了现场和其周围环境，并已经充分掌握工程现场的地表周围和地下如地下水、土质等一切情况，并对该处的气象、土质变化等因素作了充分的预测以及与之有关的可利用的资料（包括当地有关工程施工的管理规定），并对以下几点内容（考虑到费用和时间实际可能）已经查明：

a. 现场的地形地貌和特征，包括地表以下地质、地下水等情况；

b. 水文和气候条件；

c. 实施和完成本合同工程及其工程保修所需做的工作范围、性质和所需用的材料采购和加工；

d. 进入现场的手段和需要的食宿供应条件；

乙方己取得有关可能对投标或报价有影响或起作用的风险、意外及其所有其他情况的必要资料。

B、乙方在编制投标书时，应被认为已考虑了合同执行期间可能存在的其他费用，如市政、市容、环保、交通、治安等。

C、投标时少计的工程内容。

D、合同执行期内，投标材料价格及人工费的市场变化。

E、合同执行期内，施工临时停电、停水造成的停工。

风险费用的计算方法：投标单位在投标时根据招标要求自行确定，风险因素范围内的风险费用不在合同价外另行计列及调整。

人工费、材料价格、机械台班价格、费率、组价等结算时不作调整。乙方在签订本合同时应对施工期内所涉及到的市场、政策波动等风险采取措施，提前防范。

本工程包质量、包材料、包安装、包进度、包安全、包验收、包保修补等一切费用。

临时设施、安全文明施工等一切与乙方工程相关费用是否体现均视作乙方已充分考虑，均已包含在报价总价内。

风险范围以外合同价格的调整方法：

一、工程量数量的调整：

（一）发生下列情况之一的，项目的工程量均应按实调整。

1、甲方提供的工程量清单项目或数量有误；（包括工程开工时的地形与设计图纸提供的地形有重大变化，或设计图纸未完全明确的，并经甲方确认的）；

2、设计变更或工程洽商引起的工程项目或数量的增减（招标文件规定的除外）。

（二）变更的工程量应根据变更设计图纸、变更联系单，并按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的计算规则和浙江省补充条款等有关规定计算确定。

二、工程量调整时的单价确定：

（一）甲方提供的工程量清单有数量误差，或设计变更引起工程量清单项目数量的增减，均执行合同原有的价格（即乙方的投标报价）。

（二）甲方提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新增的工程项目，其相应单价的确定方法为：

1、合同中已有适用于变更的价格，可按合同已有的价格计算变更合同价款；合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格计算变更合同价款。合同中已有的价格或类似价格高于市场信息价格的，按不超过市场信息价格计算。

2、合同中没有类似工程项目单价的，由乙方根据原投标报价的组价原则和计价依据提出适当的单价，主要材料应注明产地、品牌、规格和组价依据，由监理复核或经甲方委托有关咨询单位工程师审核；如工程实行全过程管理的，还须由跟踪审计单位工程师审核确认，待结算审计时由审计确定。如甲方与乙方协商不一致的，甲方有权先暂定一个单价进行支付，待结算审计时由审计确定。

措施项目的调整：

1、因分部分项工程量清单漏项或非乙方原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施项目中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由乙方根据措施项目变更情况，参考工程造价管理部门现行的计价依据，提出适当的措施费变更，经甲方和监理工程师确认后调整，最终结算的价款以审计为准。但在审计时，认为乙方的措施项目单价存在严重不平衡报价的，且增加或减少部分措施项目的相应单价应按政府部门修正的综合单价确定。

2、与分部分项实体消耗相关的措施项目（如砼模板及支架等），即以分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价的措施项目的调整按以下原则确定：因非乙方原因引起分部分项清单项目的工程量增减，该项工程量变化幅度在10%（含10%）以内的，措施费不予以调整；当工程量清单项目工程量的变化幅度在10%以外，且影响到其对应的措施费的，则对应的措施费相应调整；因乙方原因造成工程量增加的，相应的措施费不作增加，因乙方原因造成工程量减少的，相应的措施费用相应调整；

3、独立性的措施项目（与施工组织设计相关，采用“项”计价的，如施工排水、降水、大型机械进出场等，以及招标文件明确规定为独立性的措施项目）的措施项目为固定价格，不再进行调整；

4、与整个建设项目相关的综合取定的措施项目费用，如提前竣工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、行车行人干扰增加费等，该类项目的费用，按乙方的投标报价口径（取费原则、费率等）进行调整。

三、材料暂定价的单价调整：

暂定价部份，结算时均以材料实际市场价（材料的实际市场价，由甲方以询价或比价方式确定后执行）与暂定价（不管乙方的报价方式和取费方式如何，计算差价时的暂定价均以招标中确定的价格执行）的差价计补价差，并按照投标报价口径和浙江省2018版计价依据计算价差的税金。如果是综合单价的暂定价，相应的人工费和机械费已由乙方在投标时分解的，则结算时不再因此调整组织措施费用。

四、由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。

3.4结算方式：

3.4.1本工程结算时工程量按实结算，综合单价不变。结算时工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、竣工图（包括施工图、会审纪要、联系单）计算。

3.4.2若乙方在工程变更或工程量增加事项发生前未向甲方书面呈报工程价款增加的签证单，则视为乙方放弃该项增加的工程价款，甲方无须将此项作为工程价款计算的依据。

3.4.3乙方未经甲方同意超出设计图自行增加的工程量或因乙方原因返工增加的工程量均不予计量。
    3.4.4本项目市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整 。

3.5付款手续和付款时间

3.5.1付款手续

（1）合同签订后支付合同总价的20%；

（2）项目完成安装调试、并网装表并通过最终验收后支付至合同总价的70%；

（3）交全所需资料（含审计资料）后支付至合同总价的85%；

（4）完成审计后按照审定价支付剩余金额。

结算时乙方需向甲方提供如下材料：合法发票原件、《采购合同》复印件等相关资料。项目通过验收后，出具验收资料。

3.5.2付款时间

乙方将审核后的结算资料提交至甲方，经甲方审核无误后，在10个工作日内支付相应金额，支付方式不限于现金、转账等方式。

第四条 履约保证金

本项目设置履约保证金，乙方应于收到成交通知书后向甲方交纳合同总金额2%的履约保证金（转账）。履约保证金在合同约定交付验收合格后自行转为质量保证金。

本项目通过最终验收满2年后（由甲方根据乙方投标文件调整质保期时间），无质量和售后服务问题的，由甲方凭乙方的合法收据不计息退还质量保证金。

第五条 合同的变更和终止

5.1合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

5.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

除以上二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，应报监管部门备案。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向海宁市人民法院提起诉讼。

第八条 合同备案及其他

本合同一式陆份，甲方和乙方各执叁份。 


二、特殊专用条款部分
第一条 采购货物名称、品牌、型号、数量及金额

采购内容、金额等详见投标报价文件。

第二条 交付时间

2025年5月25日前完成安装调试、并网装表并通过竣工验收。

第三条 交付方式
3.1乙方须在本合同规定时间内，将货物送至甲方指定地点并负责完成安装调试、停电接入、并网装表等。

3.2乙方在交付货物时，向甲方提供货物的使用说明书及相关资料，如货物属国家强制检验的货物，乙方须提供国家强制检验合格证书。

第四条 质量要求
4.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。进口货物应提供中华人民共和国海关报关证明。

4.2货物的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

4.3货物的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。 

4.4乙方应保证提供的货物不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4.5乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

4.6乙方应采取必要的安全措施保证设备的运输及安装的安全，并承担设备的运输及安装过程中产生的风险。

4.7货物通过最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

第五条 售后服务

5.1质保期要求：通过安装调试、并网装表并经过相关部门竣工验收之日起2年（具体由采购人根据中标人的投标文件调整质保期时间），包括主要配件光伏组件、并网逆变器、并网柜、光伏支架及车棚等。质保期内的维修费用（包括耗材及材料）全部由中标人负责承担，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的，维修时只收部件成本费。光伏组件发电效率自并网发电并通过竣工验收之日起25年内下降不超过20%。
5.2质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物及软件本身问题在8小时内响应，72小时之内完成售后服务，如72小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。

5.3质保期结束后，乙方须提供7*24小时技术支持，包括各种系统故障及对各种突发事件采取应急措施等，服务响应时间为3小时内。在此期间，乙方应通过电话提供解决方案，或者利用远程维护方式解决问题。

5.4出现本合同4.7条约定的故障后，乙方如未按上述要求进行响应的，甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。

5.5乙方应依照上述条款，对所供货物实行终身维护或技术支持。

5.6本项目运维期与质保期同步，甲乙双方在本合同签订完成后同步签订相关运维协议。

第六条 安装调试、并网装表及验收
6.1甲方对乙方提交的产品依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合采购文件及相关响应文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

6.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

6.3甲方对乙方提供的产品在使用前进行安装、调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

6.4对技术复杂的产品，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6.5验收时乙方必须在现场，验收时乙方应提供所供产品的检测报告及出厂合格证明，届时未能提供的，甲方可没收乙方的履约保证金及根据检测报告齐全与否扣除合同金额的10%以内作为罚款；验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

6.6为保证所供货物质量，甲方可邀请国家认可的专业检测机构参与验收，对样品或对供货商品抽检进行破坏性检查、检测，（检测结果应符合国家标准要求及乙方响应情况），此项费用由乙方承担，乙方在报价时应考虑此项费用。如若检测结果不符合国家标准或与响应货物不一致的，甲方可依据本合同向乙方主张权利及保留向乙方提起诉讼的权利。

6.7所投产品须符合材质、规格、参数等技术规格要求，如有不符者给予退货，并扣除10%履约保证金作为违约金。

6.8为保证所供货物质量，甲方将对所有货物数量、尺寸、外观进行验收。若验收不合格，不合格产品退货，造成的损失由乙方自行承担，并承担违约金1万元/次。

6.9甲方须在乙方交付使用后，合同金额在10万元及以上或技术复杂的项目，组织三人及以上单数的专业人员（监理、全过程等）或委托检测机构对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收；合同金额在10万元以下或技术简单的项目，组织相关人员对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收。

6.10隐蔽工程验收：具备隐蔽条件的工程部位，乙方应在自检合格后通知甲方或监理人验收，验收应于通知后 2日内完成，验收合格并经甲方或监理人在检验记录上签字后，乙方才可进行隐蔽工程覆盖或下一步工序施工。甲方或监理人未在上述时间验收的或未书面反馈意见的，视为隐蔽工程检查合格，乙方可自行完成覆盖工作。

6.11甲方应在设备完成安装、调试并网完毕，乙方提出验收申请后5个工作日内组织验收并出具验收报告。如甲方怠于履行验收义务（逾期验收超过3日）或验收后未出具验收报告（逾期出具报告超过3日），则视为验收合格。

6.12竣工验收不合格的，乙方应按照验收意见对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，重新提交竣工验收申请报告，并按本款约定的程序重新进行验收。

6.13实际竣工日期为甲方竣工验收合格出具工程竣工验收相关证书或验收报告的日期，或按本合同约定视同通过验收的时间。竣工日期也视为工程保修期和缺陷责任期的起始日期。

第七条 质量争议

7.1因标的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

7.2如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。

7.3如果检测结果证明没有质量问题，甲方应无条件接受货物，检测费用由甲方承担。如因检测过程导致项目交付延期，甲方承担延期责任。

第八条 违约责任
8.1甲方无正当理由拒收货物的或无无正当理由拒收验收的，由甲方向乙方偿付合同总价的3%违约金。

8.2甲方未按合同约定向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付欠款总额的3‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的3%。

8.3乙方不能交付货物，需书面向甲方提出，经甲方同意后，由甲方没收全部履约保证金，解除本合同。

8.4乙方逾期交付货物或完成并网装表发电的，每逾期1天扣罚5000元。乙方逾期超过7日未能交付货物或完成并网发电的，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，且甲方有权没收全部履约保证金。

8.5乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付对应合同金额3%的违约金。乙方所供的货物违反国家法律、法规规定的，甲方有权拒收，并没收履约保证金。给甲方造成经济损失的，乙方应承担赔偿责任。

8.6在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），在甲方按规操作，正常使用和保养条件下，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回相应货物货款，并按本条第3款处理，给甲方造成经济损失的，乙方应承担赔偿责任。

8.7乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按上述内容向甲方承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

8.8乙方在填写工程量清单的每一项的单价和合价时应结合投标须知及构成招标文件的施工合同、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况进行报价，监控点位为满足后期甲方使用要求进行调整的，产生的相关费用不作调整。

第九条 保密义务

9.1 当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。

9.2 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。
第十条 不可抗力
10.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

10.2不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方应及时解除合同，双方均不承担违约责任。

10.3本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震、疫情（包括因疫情产生的防控措施）等。
	甲方：海宁市江湾能源有限公司                    
	乙方：                                     

	地址：海宁市黄湾镇凤凰路55号                    
	地址：                                      

	法定代表人（授权代表）：                                
	法定代表人（授权代表）：                                  

	联系人：                                    
	联系人：                                    

	联系电话：                                 
	联系电话：                                  

	
	开户银行：                                  

	
	账号：                                      

	日期：二○二       年       月       日
	日期：二○二       年       月        日


附件1：廉政合同
廉政合同

甲方（发包人）:                                   
乙方（承包人）:                                   
为促进甲乙双方在业务活动中优质、高效、有序地合作，促使甲乙双方工作人员廉洁从业，经甲、乙双方同意签订本廉政合同，并作为甲、乙双方共同遵守的行为准则。

第一条 甲、乙双方的权利和义务

严格遵守党的方针、政策和国家相关法律、法规的规定。

严格执行双方签订的                      的合同约定，自觉按合同办事。

双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理法律法规及其他规章制度。

建立健全的廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒该方纠正的权利和义务。

发现对方在业务活动中有不廉洁行为时，应及时采取措施予以制止，有严重违反本合同义务条款的行为，应向上级有关部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方廉政管理的义务  
（一）甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定；

（二）甲方有责任对本单位工作人员进行廉政教育。

（三）甲方工作人员应严格执行本单位制定的廉政管理和廉洁自律等有关规定，如违反规定，除给予当事人批评教育外，视情节轻重，后果大小，给予相应的经济处罚或纪律处分。 

（四）甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人不准接受乙方安排的宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不准接受乙方赠送的礼品、礼金、消费卡等；不准接受乙方提供的通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；不准利用职权向乙方介绍或为配偶、子女、亲属和其他特定关系人参与同甲方项目工程有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动；不准以任何名义向乙方借款；不准在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用；不准将配偶、子女等亲属和其他特定关系人安排到乙方兼职；不准和乙方合股经营或参与管理工作有关的其他任何业务。

第三条 乙方廉政管理的义务

（一）乙方应当了解甲方有关廉政管理方面的各项制度和规定，并遵守执行。

（二）乙方应当对本单位工作人员进行廉政教育，按时出席甲方召集的廉政管理会议。

（三）乙方不得在业务活动中以获得不正当利益为目的而安排甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不得以任何名义赠送甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人礼品、礼金、消费卡；不得向甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人提供通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；不得为甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

（四）乙方在工程建设中采用不正当手段拉拢甲方人员损害甲方利益，根据具体情节和造成的后果，扣除乙方工程款（以合同价计算）的1—5%，直至解除合同。由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当的手段获得的非法利益由有关部门予以追邀。

（五）严禁行贿。乙方在工程建设中有贿赂甲方人员，被甲方纪检监察部门查处的，每起扣除乙方工程款（以合同价计算）的5%，被上级纪检监察部门或司法机关立案查处的，每起扣除乙方工程款（以合同价计算）的10%，甲方有权更换有关人员或解除工程施工合同，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，并承担经济赔偿责任。

（六）乙方在工程建设中发现甲方人员有不廉洁行为时，应及时采取措施予以制止，并及时告知甲方的主管领导。

（七）工程结束后，乙方自觉接受监督部门对其在施工期间有关费用开支情况的监督检查。

第四条 违约责任

甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿，用不正当的手段获得的非法利益由有关部门予以追缴；贿赂甲方工作人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权更换有关人员或解除合同；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条 双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门对本合同履行情况进行检查。
第六条 本合同作为                     合同的附件，与该承包合同具有同等的法律效力，经双方签署后立即生效 。

第七条 未尽事宜由双方另行协商决定。本合同一式  陆 份，双方各执 叁  份。

甲方：                             乙方：              

法定代表人（或授权委托人）：       法定代表人（或授权委托人）：              

年    月    日                       年    月    日

附件2：施工安全协议书

 施工安全协议书

甲方：                             （以下简称发包人）

乙方：                             （以下简称承包人）
为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，明确双方安全文明施工管理责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，确保本工程安全、文明、优质、高效完成施工建设任务。根据国家有关法律、法规和电力行业的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订本工程承包合同的同时签订本协议，以资履行。

一、工程项目

1.工程名称：                         

2.工程地址：                         
3.承包范围：                         
二、工程工期

本工程自        月起开工（具体时间以开工报告为准）至       月竣工（具体时间以竣工报告为准）。

三、工程项目安全目标 

1. 不发生六级及以上人身事件。

2. 不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件。

3. 不发生六级及以上施工机械设备事件。

4. 不发生火灾事故。

5. 不发生环境污染事件。

6. 不发生负主要责任的一般交通事故。

四、本工程文明施工目标

执行安全文明施工管理相关规定，实现“安全制度执行标准化、安全设施标准化、个人防护用品标准化、现场布置标准化、作业行为规范化和环境影响最小化”。

五、执行标准（不限于）

1. 有关法律法规和标准:

《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席第70号令；

《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令；

《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令第493号；

《电力安全事故应急处置和调查处理条例》国务院第599号令；

《特种设备安全监察条例》（国务院2009第549号令）；

《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》（电监会28号令）；

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005；

《电力建设安全工作规程 第2部分：电力线路》DL5009.2-2013；

《电力建设安全工作规程 第3部分：变电站》DL5009.3-2013；

2. 国家电网有限公司有关规程、通用制度及规定：

国家电网公司电力建设安全工作规程

国家电网公司所属设计施工监理单位专业管理办法；

3. 省级公司有关规定:             /              

4. 国家、行业、国家电网有限公司及省级公司颁发的有关安全文明施工、劳动保护、环境保护的法律、法规、条例、标准、规程、规定、制度以及相关要求。

六、甲、乙双方安全文明施工管理责任、权利和义务

甲乙双方必须共同贯彻执行前款中的安全法律、法规和各项规程、规定；

施工期间，发包人作为项目建设管理单位，履行项目安全文明施工管理责任、权利和义务，负有现场安全监督管理责任。

承包人指派       同志负责本工程项目的有关安全文明施工管理工作；发包人委托        同志为业主项目部安全专责，负责联系、检查、督促承包人执行有关安全管理规定和标准。双方和监理必须认真履行各自的安全管理职责，甲乙双方及监理应经常联系，相互协助、检查和处理工程施工中有关的安全管理工作和安全问题，共同预防事故发生。

承发包工程贯彻先签订施工合同和安全文明施工管理协议后开工的原则。发包人不得指派承包人人员从事合同外的施工任务，承包人应拒绝合同外的施工任务。

七、发包人安全文明施工管理责任、权利和义务

（1）负责工程建设安全工作的总体管理和监督，对工程建设中的安全工作负有监督、管理责任。

（2）负责委托建设管理单位和监理单位代表发包人对现场的安全文明施工行使安全监督、管理职责。

（3）负责发布建设项目的安全目标和安全文明施工规定、要求。

（4）监督承包人按照合同约定建立健全现场安全保证体系和安全监督体系。

（5）按照有关规定及时支付安全文明施工费。

（6）负责及时成立工程安委会，定期开展安全活动，并记录。

（7）负责就工程施工环境、施工条件、地下管线和障碍物及毗邻区域存在的危险点和对本工程的安全文明施工管理要求向承包人进行交底并记录。 

（7）负责在工程开工前及时与承包人签订《施工合同》和本《协议》。

（8）在工程项目开工之前，负责组织业主项目部编制本工程的安全文明施工总体策划，负责提供给承包人作为编制输变电工程施工安全管理及风险控制方案的依据。

（9）负责解决承包人施工、生活、办公所需的施工电源。

（10）不对承包人提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不单方面压缩合同约定的工期。

（11）负责定期或不定期对承包人进行安全检查并督促整改，负责按上级单位有关规定对承包人安全工作进行监督和考评，并有权制止承包人人员的违章行为。

（12）在承包人发生安全事故时，负责配合、协助承包人按“四不放过”原则进行事故调查和处理，并按有关规定上报。

（13）负责组织对工程项目进行安全文明施工标准化管理评价。

八、承包人安全文明施工管理责任、权利和义务

（1）承包人是本工程项目现场安全的责任主体，在工程建设过程中应坚持贯彻“安全第一、预防为主，综合治理”的安全生产方针，贯彻执行国家有关安全生产、环境保护的法律、法规和发包人及监理的安全文明施工规章制度，确保安全文明施工目标实现。

（2）服从发包人、工程建设管理单位、监理和地方政府安全监督部门对安全文明施工的监督管理，接受监督管理单位的检查和考评。

（3）负责落实以项目经理为安全第一责任人的各级安全生产责任制，贯彻“管生产必须管安全”、“谁主管谁负责”的原则，建立、健全项目安全文明施工管理保证体系、监督体系，制定符合工程实际情况、具有可操作性的各项安全管理、环境保护制度，确保安全管理体系的有效运行。

（4）负责在承包的工作中范围内，及时编制并实施输变电工程施工安全管理及风险控制方案，严格按“六化”标准进行施工，确保安全文明施工标准化工作有效实施，创造良好的文明施工环境，保障职工的生命安全和身心健康。

（5）负责在工程开工前，编制安全文明施工费使用计划，并报监理、建设管理单位，建立使用台帐，配合发包人、工程建设管理单位和监理验收，接受监督检查等工作。对达不到安全文明施工标准化要求、安全文明施工费不足的工程项目，施工企业应补充资金，满足安全文明施工标准化要求，超出部分从成本费用渠道列支。

（6）项目经理部必须配备专职安全生产管理人员，负责进行现场安全管理。专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他上级有关部门考核合格后方可任职。施工班组配备兼（专）职安全管理人员（班组施工人员超过30人时配备专职安全员），负责班组施工区域安全管理工作。

（7）负责定期或不定期的组织内部安全大检查及日常检查工作，参加业主单位、建设管理单位、监理单位组织的安全大检查工作，负责对检查中发现的问题在规定期限内完成整改。

（8）负责在编制的施工组织设计、施工技术方案和措施、作业指导书等中必须包括切实可行的安全文明施工保证措施，严格履行报审程序，并实施到位，保证安全工作始终处于受控状态。对改、扩建工程，负责把在施工前编制安全技术措施，并报监理审核及建设管理单位批准备案。

对于线路工程跨越高铁、高速、重要输电通道，以及变电改扩建工程，要编制专项跨越施工方案和停电施工方案，明确停电设备和时间，并制定专项安全技术措施，履行编审批流程，严格执行、落实。

（9）负责及时发放符合国家标准的安全防护和劳动保护用品，并规范使用。

（10）负责配备合格的施工机械、工器具、仪器、仪表，进场施工前及时报送监理单位审核，以保证投入本工程现场施工机械、工器具、仪器、仪表处于有效完好状态。

（11）负责将下列文件提交建设管理单位、监理备案：

a. 安全管理组织机构及安全负责人名单；

b. 本工程安全管理制度和输变电工程施工安全管理及风险控制方案；

c. 经承包人总（副总）工程师审批的专项施工方案和安全技术措施；

d. 施工安全情况通报及事故报告。

（12）参加工程项目安全文明施工标准化管理评价。

（13）负责按规定定期召开项目安全生产例会，学习上级安全文件，及时通报安全生产事故，计划、布置、实施各时段的安全工作；定期进行安全检查活动，对发包人、建设管理单位、监理、内部和上级单位的安全检查发现的问题及时进行整改、复查的闭环管理。

（14）负责遵守主体工程不得专业分包的合同约定，其他非主体工程分包必须经建设管理单位书面同意。

（15）专业分包、劳务分包安全管理必须符合国家、行业、国家电网有限公司规定，并报监理单位备案。使用省外分包商的，必须要求分包商向当地电力监管部门备案。专业分包、劳务分包合同中必须明确发、承包双方的安全施工责任，并实行安全风险抵押金等行之有效的管理措施，以强化工程分包商、劳务分包商的安全责任意识。

（16）负责对工程分包商的施工安全行为监督。对于危险性较大的（如有可能引发火灾、爆炸、触电、高处坠落和电网、设备事故等事故）施工作业，负责事先进行安全技术交底，严格审查分包商的施工组织措施。

（17）负责对劳务分包人员的安全技术交底和安全培训。

（18）开工前，负责组织施工人员分工种进行安全教育和安全规程考试，并将考试合格人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给监理备案。起重机械操作人员、起重工、安装拆卸工、爆破作业人员、焊工、架子工、高处作业人员等特种作业人员必须持有相关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

（19）负责对中、小型机械实行“定机定人”管理。

（20）承包人在施工期间所使用的各种机械设备及工器具等均应由承包人自备，承包人进入施工现场的各种设备以及工器具必须整洁完好无破损并符合规程规范等安全要求。承包人必须租赁的特种设备（起重机械等），应由双方有关人员办理租赁合同及安全协议手续。租赁的各种设备以及工器具，租赁方必须进行检验，并做好检验记录。

（21）负责建立进场员工安规考试台帐、职工体检台帐、施工机械（机具）管理台帐、安全工器具管理和检验台帐、特种作业人员台帐。起重机械、物料提升机等特种设备必须取得政府授权检测机构检验合格并颁发的“安全检验合格证”。

（22）发变电施工现场施工用电严格执行“三相五线制”的用电方式，线路施工现场按当地临时用电方式进行，严格施工用电管理，确保一机一闸一保护。

（23）负责在工程项目应急工作组的组织下，编制人身事故、火灾事故、触电事故等事故应急预案，并进行培训、演练。

（24）对施工现场运行单位及其他施工单位设立的各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除、更动的，应经运行单位或监理指派的安全管理人员的同意，办理手续，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、更动现场安全防护设施，否则对擅自拆除、更动所造成的后果负责。

（25）负责在施工期间对地下管线、光缆及高压架空线的保护，在遇有情况时，负责及时向发包人和有关部门联系，采取保护措施方可施工，不得冒险作业。

（26）对发包人、建设管理单位、监理及上级单位和人员的违章反安全生产规定、制度的指令有权拒绝执行，对发包人强行指定购置不符合国家标准的安全设施和防护用品的行为有权拒绝，对发包人、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。在预见有重大危险发生时，承包人应认真排查工程关键节点，分析重大危险源点，制定相应的应急预案，并强化实施过程的安全监督，全力规避安全风险。

九、事故即时报告

事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位现场负责人报告。现场负责人接到报告后，应立即向本单位负责人报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向本单位负责人报告。

各有关单位接到事故报告后，应当依照下列规定立即上报事故情况：

（1）发生五级以上人身、电网、设备和信息系统事故，应立即按资产关系或管理关系逐级上报至国家电网有限公司；省电力公司上报国家电网有限公司的同时，还应报告相关分部；

（2）发生六级人身、电网、设备和信息系统事件，应立即按资产关系或管理关系逐级上报至省电力公司或国家电网有限公司直属公司；

（3）发生七级人身、电网、设备和信息系统事件，应立即按资产关系或管理关系上报至上一级管理单位。

每级上报的时间不得超过1小时。

安全事故报告应及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。必要时，可以越级上报事故情况。

各单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

十、安全文明施工费

1、安全文明施工费包含在合同总价中。

2、安全文明施工费使用范围（根据实际情况从以下选项中选择使用）：

执行安全文明施工标准化管理办法：

（1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括：

a. 钢管扣件组装式安全围栏、门形组装式安全围栏、绝缘围栏、安全隔离网、提示遮栏、安全通道等安全隔离设施购置、租赁、运转费用；

b. 钢制盖板等施工孔洞防护设施购置、租赁、运转费用；

c. 直埋电缆方位标志、过路电缆保护套管、漏电保护器、应急照明，在满足正常使用外，用于提高安全防护等级的施工用电配电箱、便携式电源卷线盘等设施购置、租赁、运转费用；

d. 易燃、易爆液体或气体（油料、氧气瓶、乙炔气瓶、六氟化硫气瓶等）危险品专用仓库建设费用，防碰撞、倾倒设施购置、租赁、运转费用；

e. 高处作业平台临边防护、绝缘梯子等防护设施购置、租赁、运转、检测、维护保养费用；

f. 灭火器、沙箱、水桶、斧、锹等消防器材（含架箱）购置、租赁、运转、检测、维护保养费用；

h. 绝缘安全网和绝缘绳购置、租赁、运转、检测、维护保养费用；

i. 验电器、绝缘棒、工作接地线和保安接地线等预防雷击和近电作业防护设施购置、租赁、运转、检测、维护保养费用；

j. 有害气体室内或地下工程装设的强制通风装置或有害气体监测装置购置、租赁、运转、检测、维护保养费用；

k.施工机械上的各种保护及保险装置购置、检测、维护保养费用，小型起重工器具检测、维护、保养费用，配合施工方案、作业指导书安全控制措施采用的临时设施采购、租赁、运转费用；

（1）为施工作业配备的防风、防腐、防尘、防水浸、防雷击等设施、设备购置、运转费用，防治边帮滑坡的设施及与之相关的配合费用。

（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备、物资支出和应急演练支出，包括应急救援设备器材、急救药品购置、租赁、运转、维护费用，施工现场防暑降温费用。

（3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改费用。

（4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目立项阶段的安全评价）、咨询和标准化建设支出，包括：

a. 安全警示标志牌、限速指示牌、设施设备状态标示牌、操作规程牌、施工现场风险管控公示牌、应急救援路线公示牌等为满足施工安全文明施工标准化建设所投入设施购置、租赁、运转费用；

b. 提醒警示和人员的考勤等进出施工现场管理设施物品采购、租赁费用，施工现场依托数字通信网传输的单兵移动视频监控器材购置、租赁、运转费用；

c. 施工人员食堂用于卫生防疫设施购置费用，高海拔地区防高原病、疫区防传染等配套设施、措施及运转费用；

d. 工程施工高峰期，委托第三方对安全管理工作进行阶段性评价费用，参加国家优质工程评选项目的竣工安全性评价等专项评价费用。

e. 施工企业、施工项目部组织开展安全生产检查、咨询、评比、安全施工方案专家论证、配合职业健康体系认证所发生的相关费用。

（5）配备和更新现场作业人员（含劳务分包人员）安全防护用品支出，包括安全帽、安全带、全方位防冲击安全带、攀登自锁器、速差自控器、二道防护绳、水平安全绳、绝缘手套、防护手套、防护眼镜、防毒面具、防护面具、防尘口罩、防静电服（屏蔽服）、雨衣、救生衣、绝缘鞋、雨靴、、保安照明等或手电、防寒类等个人防护用品购置、租赁及保养、更换费用。

（6）安全生产宣传、教育、培训支出，包括安全宣传类标牌制作、租赁、运转费用，安全生产有关的书籍（法律、法规、标准、规范等）购置费用。

（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用费用。

（8）安全设施及特种设备检测检验支出，包括安全环境检测检验费用，对电力安全工器具和安全设施进行检测、试验所用的设备、仪器、仪表等。

（9）其他与安全生产直接相关的费用。

3、以下费用应按规定从临时设施费中计列，不能占用工程项目施工安全文明施工费。包括：职工宿舍、办公、生活、文化等公用房屋和构筑物及其附属物，生产用车间、工棚、加工厂，设备材料仓库、棚库，围墙、水源（支管）、电源（380/220伏）、道路（支线）及施工现场内的通信设施费用。

本协议约定的各项条款适用于立协双方，如遇有同国家、行业、国家电网有限公司和地方政府的有关规定不一致时，按照国家、行业、国家电网有限公司和地方政府的有关规定执行。

本协议经立协双方签字、盖章有效，作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

甲、乙双方必须严格执行本协议，由于违反本协议而造成安全事故，由违约方承担一切经济损失。

发包人（盖章）：                           承包人（盖章）：

法定代表人                                 法定代表人

或委托代理人(签字)：                       或委托代理人(签字)：

附件3  质保期内运维协议

海宁市江湾能源有限公司（尖山体育馆等两个区块）378.19kWp分布式光伏发电项目运维协议

采购人（以下称甲方）： 海宁市江湾能源有限公司   

供应商（以下称乙方）： 

鉴于：

海宁市江湾能源有限公司（尖山体育馆等两个区块）378.19kWp分布式光伏发电项目由乙方负责项目建设，乙方在投标时承诺项目建成交付后提供免费运维期。为明确双方在运维期内的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规和规章，经双方协商一致，特订立本协议。
一、委托运维服务期限

本协议的委托运维服务期限为[  ]年，运维起始时间以协议签订时间为准。

二、运维内容及关键要素

（一）屋面部分

检查项目屋顶周边污染源、遮挡源；检查屋面安全防护设施情况；屋顶漏水通道是否堵塞；屋顶彩钢瓦是否存在生锈、破损。

（二）组件部分

巡查光伏板是否有破损、移动、缺失；光伏组件是否有积尘；光伏组件固定处有无松动（压块、挂钩）；电缆桥架有无破损、未盖严、生锈；电站接地工艺是否异常；光伏组件是否有热斑；光伏组件接地检测。

（三）逆变器部分

逆变器的安装固定情况，支架及固定螺丝是否松动、生锈；工作面板运行显示是否正常；逆变器外壳是否生锈、编号是否模糊；集中式逆变器断路器是否跳闸；组串式逆变器接口是否松动；逆变器进线电流与数显电流值对比；逆变器接地连续性检测。

（四）安全性能部分

检查防雷接地设施是否损坏；检查电缆绝缘电阻是否正常。

（五）配电房部分

检查配电房交流配电柜、变压器、升压变柜、计量柜、光伏并网柜以及交直流屏面板指示灯是否正常、有无故障信息，并检查防小动物的措施是否落实、各类安全用具、绝缘工器具、灭火器、接地线是否符合要求。
（六）月度、季度、年度检修内容汇总表

	检修项目
	规范要求
	月度
	季度
	年度

	屋面
	屋顶周边污染源、遮挡源检查
	√
	
	

	
	屋顶安全防护设施检查
	√
	
	

	
	屋顶漏水通道是否堵塞
	√
	
	

	
	屋顶彩钢瓦是否存在生锈、破损
	√
	
	

	
	屋顶避雷装置接地电阻检测
	
	
	√

	组件
	光伏组件是否破损、移动、缺失
	√
	
	

	
	光伏组件是否积尘
	√
	
	

	
	支架是否松动、生锈
	√
	
	

	
	光伏组件固定处有无松动（压块、挂钩）
	√
	
	

	
	电缆桥架有无破损、未盖严、生锈
	√
	
	

	
	电站接地工艺是否异常
	√
	
	

	
	光伏组件接地检测
	
	
	√

	
	热成像检测
	
	
	√

	汇流箱
	汇流箱的安装固定情况，支架及固定螺丝是否松动、生锈
	√
	
	

	
	箱体外壳是否生锈、编号是否模糊
	√
	
	

	
	箱体是否进水
	√
	
	

	
	直流汇流箱保险丝是否损坏
	√
	
	

	
	直流汇流箱进线有无电流
	√
	
	

	
	进线处是否有松动（脱落）
	
	√
	

	
	直流汇流箱进线电流与数显电流值对比
	
	√
	

	
	电缆绝缘外表皮是否出现老化、开裂现象
	
	√
	

	
	汇流箱接地连续性检测
	
	
	√

	逆变器
	逆变器的安装固定情况，支架及固定螺丝是否松动、生锈
	√
	
	

	
	工作面板运行显示是否正常
	√
	
	

	
	逆变器外壳是否生锈、编号是否模糊
	√
	
	

	
	集中式逆变器断路器是否跳闸
	√
	
	

	
	组串式逆变器接口是否松动
	√
	
	

	
	逆变器进线电流与数显电流值对比
	
	√
	

	
	逆变器排风口清理
	
	√
	

	
	逆变器接地连续性检测
	
	
	√

	低压并网
	光伏电缆
	电缆绝缘电阻是否正常
	
	
	√

	
	低压并网柜
	面板状态、指示仪表显示是否正常
	√
	
	

	
	
	电能质量装置有无告警
	√
	
	

	
	
	微机保护装置有无告警
	√
	
	

	高压并网
	光伏电缆
	电缆绝缘电阻是否正常
	
	
	√

	
	低压柜
	面板状态、指示仪表显示是否正常
	√
	
	

	
	
	避雷器外观是否异常
	√
	
	

	
	变压器
	变压器负荷、温度、声音是否正常
	
	√
	

	
	
	外表清洁无裂纹、无放电痕迹
	
	√
	

	
	
	周边环境是否整洁，门锁是否正常
	√
	
	

	
	升压变柜
	面板指示灯显示是否正常
	√
	
	

	
	
	继电保护装置是否正常运行，有无报警信息
	√
	
	

	
	高压并网柜
	面板指示灯显示是否正常
	√
	
	

	
	
	进线保护装置、站用变保护装置是否正常运行，有无告警信息
	√
	
	

	
	直流屏
	是否有故障报警
	√
	
	

	
	
	蓄电池有无漏液、鼓包
	√
	
	

	
	
	其他周边设备是否正常运行，有无告警信息
	√
	
	

	
	其他安防措施
	检查光伏配电房所有门锁是否完好
	√
	
	

	
	
	室内卫生、消防器材及各类安全用具、绝缘工器具、钥匙、标示牌、接地线等数量、编号及放置是否符合要求，防小动物措施是否落实
	
	√
	


三、检修操作工艺规程

（一）屋面检修

1.屋顶周边污染源、遮挡源检查

（1）检查方法

目视检查光伏电站周围遮挡源及污染源。

（2）检查规范说明

对遮挡源及污染源进行拍照并描述位置及数量信息，以第一次检查结果为基准，后续检修只需汇报新增遮挡源及污染源。

2.屋顶安全防护设施检查

（1）检查方法

目视检查光伏电站屋面是否存在女儿墙或护栏，电站外挂梯是否牢固、有无生锈、严重腐蚀现象。

（2）检查规范说明

对屋面无女儿墙或护栏的光伏电站进行拍照记录，对外挂梯出现松动、生锈、严重腐蚀现象拍照并反馈严重程度。

3.屋顶漏水通道是否堵塞

（1）检查方法

目视检查光伏电站屋面是否存在漏水通道堵塞情况。

（2）检查规范说明

检修人员需现场疏通堵塞的屋顶漏水通道，清理水瓶、塑料袋等小型垃圾，对于屋面存在大型施工垃圾拍照并汇报值长，由值长与业主沟通处理方案。

4.屋顶彩钢瓦是否存在生锈、破损

（1）检查方法

目视检查光伏电站屋面彩钢瓦是否存在生锈、破损。

（2）检查规范说明

检修人员需现场巡视电站屋面情况，若发现彩钢瓦大面积生锈或明显破损位置，现场进行拍照、上报值长，并在现场做应急处理，防止问题进一步扩大。

5.屋顶避雷装置接地电阻检测

（1）检查方法

检修人员使用接地电阻测试仪对电站防雷接地系统进行接地电阻检测。

（2）检查规范说明

针对电站所有防雷接地系统进行接地电阻检测。

组件检修

1.光伏组件是否破损、移动、缺失

（1）检查方法

目视检查光伏组件是否破损、移动、缺失。

（2）检查规范说明

对破损组件进行拍照并描述位置信息，对组件移动、缺失现象进行拍照并汇报值长。

2.光伏组件是否积尘

（1）检查方法

目视检查组件积尘程度，其中积尘程度分为正常、轻微、严重。

（2）检查规范说明

对所有屋面组件积尘情况进行拍照并描述粉尘类型、积尘面积及积尘程度，一类粉尘覆盖组件面积无明显积灰列为正常；一类粉尘覆盖组件面积100%并且有明显积灰或二类粉尘覆盖组件面积20%以下列为轻微；二类粉尘覆盖组件面积 20%以上列为严重，其中一类粉尘为普通粉尘；二类粉尘分为化纤粉尘、油性粉尘、金属粉尘。

3.支架是否有松动、生锈

（1）检查方法

检修人员搬动组件，随机抽检支架是否松动。

（2）检查规范说明

对支架松动情况进行视频录制并在现场用胶带标识位置。

4.光伏组件固定处有无松动（压块、挂钩）

（1）检查方法

检修人员搬动组件，随机抽检20个光伏阵列组件固定处有无松动（压块、挂钩）。

（2）检查规范说明

现场检查20个方阵，检查结果为1-5个方阵组件有松动现象，认定为正常，现场将组件紧固；检查结果为5-10方阵组件有松动现象，则认定为异常，随之重新抽检10个方阵，若仍出现5个组件有松动现象，则编写报告反馈客户，建议整个电站组件检查并加固。

5.电缆桥架有无破损、未盖严、生锈

（1）检查方法

目视检查电缆桥架有无缺失、未盖严、生锈现象。

（2）检查规范说明

对问题进行拍照并汇报统计数量，对缺失、未盖严桥架需建议加装抱箍，生锈桥架建议除锈。

6.电站接地工艺是否异常

（1）检查方法

目视检查电站接地扁铁是否紧固、生锈。

（2）检查规范说明

对问题进行拍照并汇报统计数量，建议加固或除锈。

逆变器检修

7.支架及固定螺丝是否松动、生锈

（1）检查方法

检修人员用手晃动箱体，检查是否松动，目测汇流箱生锈情况。

（2）检查规范说明

检查电站所有逆变器，若出现松动现象立即现场处理，生锈情况进行拍照反馈，建议除锈喷漆。

8.箱体外壳是否生锈、编号是否模糊

（1）检查方法

目视检查箱体外壳是否生锈、编号是否模糊。

（2）检查规范说明

检查电站所有逆变器，若出现箱体生锈、编号模糊情况进行拍照反馈，建议除锈喷漆。

9.工作面板运行显示是否正常

（1）检查方法

目视检查分布式逆变器指示灯是否正常，检查集中式逆变器运行状态以及逆变器告警信息。

（2）检查规范说明

分布式逆变器指示灯分为直流、交流、通讯三个指示灯，全亮表示逆变器运行正常，否则表示逆变器停止运行，使用蓝牙模块对逆变器进行连接，查看告警信息，并作出相应处置，最后将处理结果拍照反馈。集中式逆变器需检查有无告警信息，如有问题查明原因并处理，最后将处理结果拍照反馈。

10.组串式逆变器接口是否松动

（1）检查方法

检修人员拉扯逆变器各组串，检查是否松动或直接脱落。

（2）检查规范说明

对组串连接线松动情况进行拍照反馈，并现场处理故障。

11.逆变器进线电流与数显电流值对比

（1）检查方法

检修人员使用钳形电流表检测电流值与华为系统显示的电流值进行比较。

（2）检查规范说明

若检测电流值与显示电流相差2%以上，则对该组串进行拍照并进行反馈。

13.逆变器排风口清理

（1）检查方法

检修人员现场清理逆变器排风口，提高散热效果。

光伏电缆

1.电缆绝缘电阻是否正常

（1）检查方法

检修人员使用绝缘电阻测试仪对光伏电缆进行绝缘电阻检测。

（2）检查规范说明

现场使用绝缘电阻测试仪对电缆进行抽检，其中集中式电站针对并网柜至逆变器之间、逆变器至直流汇流箱之间电缆进行抽检，分布式电站针对并网柜至汇流箱之间电缆进行抽检，每座电站每次抽检四分之一电缆。

低压柜（低压并网柜）

1.面板状态、指示仪表显示是否正常

（1）检查方法

目视检查并网柜面板指示灯与指示仪表。

（2）检查规范说明

检查面板指示灯与断路器开关状态是否显示一致，检查指示灯是否损坏，无法正常显示，检查指示仪表是否显示数值，若有问题进行拍照反馈。

2.浪涌保护器是否异常

（1）检查方法

目视检查低压柜内所有浪涌保护器外观。

（2）检查规范说明

检查浪涌保护器是否存在烧灼或烧毁现象，如果发现进行拍照反馈。

变压器

1、变压器负荷、温度、声音是否正常

（1）检查方法

检修人员巡视变压器负荷、温度、声音是否异常。

（2）检查规范说明

变压器正常运行时，会发出连续的、均匀的“嗡嗡”响声，若声音比正常增大且有明显杂音或发出金属撞击声需立刻汇报。

查看变压器温控表，查看变压器各相温度数据是否正常，正常运行温度不高于90°，各相温度偏差不超过10°，如异常进行拍照反馈。

2.外表清洁无裂纹、无放电痕迹

（1）检查方法

目视检查变压器本体部件及电缆终端头有无裂纹、放电痕迹。

（2）检查规范说明

室内变压器需通过可视窗口进行观察，室外变压器需打开外门进行观察，若有上述现象发生，现场拍照反馈。

3.周边环境是否整洁、锁具是否正常

（1）检查方法

目视检查变压器周边环境。

（2）检查规范说明

检查门锁是否损坏，室内环境是否整洁，损坏门锁进行拍照反馈，室内杂物需当场清理，若无法清理需拍照反馈。

升压变柜

1.面板指示灯显示是否正常

（1）检查方法

目视检查并网柜面板指示灯。

（2）检查规范说明

检查面板指示灯与断路器开关状态是否显示一致，检查指示灯是否损坏，无法正常显示，若有问题进行拍照反馈。

2.继电保护装置是否正常运行，有无告警信息

（1）检查方法

目视检查继电保护装置告警灯是否常亮，手动查看装置告警信息。
（2）检查规范说明

现场检查告警灯状态，若告警灯亮需现场复归消除告警，并将所有告警信息拍照反馈。

高压并网柜

3.面板指示灯显示是否正常

（1）检查方法

目视检查并网柜面板指示灯。

（2）检查规范说明

检查面板指示灯与断路器开关状态是否显示一致，检查指示灯是否损坏，无法正常显示，若有问题进行拍照反馈。

3.进线保护装置、站用变保护装置是否正常运行，有无告警信息

（1）检查方法

目视检查进线保护装置、站用变保护装置告警灯是否常亮，手动查看装置告警信息。

（2）检查规范说明

现场检查告警灯状态，若告警灯亮需现场复归消除告警，并将所有告警信息拍照反馈。

直流屏

1.是否有故障告警

（1）检查方法

检查直流屏是否有故障报警。

（2）检查规范说明

检查直流屏交流输入电源是否正常；液晶显示屏是否显示均充状态；降压硅链切换继电器是否频繁动作。

2.蓄电池有无漏液、鼓包

（1）检查方法

目视检查蓄电池有无漏液、鼓包。

（2）检查规范说明

检查蓄电池有无漏液、鼓包，如有异常拍照反馈。

3.其他周边设备是否正常运行，有无告警信息

检查方法

目视检查其他周边设备是否正常运行，有无告警信息。

检查规范说明

要求直流屏周边设备无告警信息，如发现告警需现场复归并拍照记录。

其他安防措施

1.光伏配电房所有门锁是否完好

2.室内卫生、消防器材及各类安全用具、绝缘工器具、钥匙、标示牌、接地线等数量、编号及放置是否符合要求，防小动物措施是否落实

四、现场维修及备件要求

检修人员在检修过程中针对常见的普通故障（如断路器跳闸、熔丝烧坏、MC4接头故障、线路松动等小故障）应立即就地消除，可事后再作报告，以照片及损坏配件为处理依据。确保问题第一时间解决。

为保障检修人员在发现问题时能立即处理问题，现场人员必须将常用配件（以成本低、易携带、频次高为原则）并随身、随车携带，包含但不限于：断路器、保险丝、4平方米电线、MC接头等，上述常用配件需准备充足。
五、甲方权利及义务

甲方权利

享有对乙方管理的目标资产运行维护管理工作进行随时指导、监督、定期考评的权利。

享有依法或依本协议约定，解除与乙方的委托关系的权利。

监督和检查委托范围内目标资产的运行管理情况，组织重大设备事故的调查分析。

对电站属于甲方的固定资产有控制、监管和盘点的权利。

对委托资产的报废、处置行为进行审核、批复。

甲方有权随时对电站的运行维护情况进行检查和监督，检查和监督依照双方认可的《检修操作工艺规程》进行。
甲方义务

保证所有设备、系统符合国家及行业标准的有关规定，其安全性能满足国家法律法规的要求。
对目标资产进行投保，当发生投保资产保险责任内事故时，负责同保险公司谈判赔偿事宜，乙方应配合相关工作，但无论甲方是否投保，均不能免除因乙方原因造成目标资产损失的赔偿责任。
配合乙方人员做好电站所属相关电业部门、地方政府及其他单位的联系和协调工作。

严格保守有关乙方的商业秘密。 

六、乙方权利及义务

乙方权利

享有在遵守国家电力法律、法规、行业规范，特别是运维安全规章制度的前提下，对目标资产开展运行维护管理工作的权利。

对于重大检修项目，乙方有权通知甲方要求检修单位（部门）编写施工方案，制定施工的技术、组织和安全措施，并报甲方审定。

乙方义务

 依照国家安全生产法规，制定必要的运维安全规章制度，并认真实施；负责所承包运维系统设备的安全、稳定、高效运行；负责站内变配电系统及高低压电力系统的运行维护工作，确保安全生产。

维保负责人由乙方委派，为乙方在该项目服务的安全第一责任人。
乙方应根据本协议的各项规定完成约定范围内的设备的维护检修工作计划，完成约定范围内的设备的检修、维护、调整和试验，现场巡视，提供为完成维护任务所必需的全部的监督、劳务，按时完成责任内的所有设备维护、技术监督工作及相关的测试工作，对设备的检修维护质量负责，满足电站的整体运行要求，确保设备的安全、稳定、经济运行。

设备运行维护的质量标准应以检修文件包、检修规程、厂家说明书、设计图纸、国家和部门的相关标准和规范为基准，当出现差异时按较高标准执行。此外，光伏电站的运行与维护还应做到以下要求：

光伏电站的运行与维护应保证系统本身的安全，以及系统不会对人员造成危害，并使系统维持最大的发电能力；

光伏电站的主要部件应始终运行在产品标准规定的范围之内，达不到要求的部件应及时维修或更换；

光伏电站的主要部件周围不得堆积易燃易爆物品，设备本身及周围环境应通风散热良好；

乙方要保证带电设备的安全措施齐备，如安全、警示标识等，防止人员误入带电间隔；

光伏电站运行和维护人员应具备与自身职责相应的专业技能，并在工作之前必须做好安全准备，断开所有应断开开关，确保电容、电感放电安全，必要时应穿绝缘鞋，带低压绝缘手套，使用绝缘工具，工作完毕后应排除系统可能存在的事故隐患。

运维过程中发生的安全事故和电站非计划停运事件，乙方应按《电业生产事故调查规程》有关规定如实填报相关报表，并及时报甲方；接受甲方的监督考核。
除甲方、政府原因及不可抗力外不得无故中断电站的运行；遇计划停运时，需提前告知甲方。

当工作现场发生紧急事故危及人身或设备时，乙方应按照事故处理的有关规程采取防止或减轻损害的合理的必要的行动，并应立即通知甲方；如情况特别紧急的且与甲方无法取得联系的，乙方有权立即采取保护人身和设备的措施。因乙方原因造成电站发生人身和财产损害的，由乙方负责；非因乙方原因造成电站发生人身和财产损害的，由甲方负责处理并承担费用，乙方给予协助。
对于运维操作使用的高压电防护用具、检测检验仪器、仪表等，乙方按照有关规程的要求，配置、校验或更换，确保其使用的安全可靠性。

根据电站具体情况，与甲方人员共同协商，制定重大事故、人身事故、火灾事故等应急预案及各项反事故措施；做好防火、防盗工作，及时发现排除安全隐患，安全正常运行，不发生因管理责任而引起的火灾等事故；因乙方管理责任发生的事故直接损失，由乙方全额承担。
在提供服务的过程中，乙方及乙方人员应遵守国家电力法律、法规、行业规范，特别是运维安全规章制度。

七、运维管理

乙方保证严格按照运维服务内容，进行项目电站运行维护管理工作。在任何时候都应按运维规程运维电站：保证运维方式经济高效、减少电站非计划停运的发生和持续时间、减少电站计划停运时间、努力提高电站发电量。

不得无故中断电站的运行；遇计划性检修停运时，需提前5日告知甲方，或因特殊情况不能提前5日通知的，于乙方知晓停运情形后8小时内通知甲方。

负责项目的维护保养、计划检修、预防性测试等工作；按照运维规程有关规定，认真做好设备巡检工作，及时发现设备运维中的故障，及时登记和及时进行处理，对设备故障实行跟踪管理，确保设备运行安全。光伏组件、支架、汇流箱、直流柜、逆变器、交流柜、无功补偿、升压变、高压开关柜、电缆、二次设备等的巡检及点检，相关记录表格由乙方存档备查。

乙方统计人员如实提供电站的运行数据；按甲方要求定期发送运维报表，内容包括但不限于当日发电量、累计发电量、当日辐照量、累计辐照量、设备运行情况；定期报表包括日报表、周报表、月度报表、季度报表、年度报表。对于因设备、仪表造成的个别数据异常，应当及时发现并通报甲方，根据实际运行情况加以修正，以保证统计考核的准确性。

负责光伏发电组件的清洗、场地除草、场地周边遮挡物清除、防止野生动物破坏等，并对发电效率给出预警信息。

负责电站易损件及辅材的更换、故障的诊断与修复、光伏组件的更换（组件由甲方提供）等，委托期限内累计费用不超过【2000】元/MW，超出部分由甲方承担。

协助做好电站涉外（有关政府部门）的协调及沟通工作。

八、财产权归属

电站所有人享有乙方履行委托事务过程中取得的电站项目收益和财产，协议服务期间电站运行生产所有的收益归电站所有人所有；

凡甲方付费购买交由乙方使用的所有硬件设备器材、软件规程资料、各项管理制度及生产运行资料，在协议履行结束时，乙方应按正常运转的状态移交甲方；

委托运维期间，所有附着于电站项目的财产，不论该财产由任意一方支付费用采购，其所有权均应归电站所有人所有。

九、保密条款

除非适用法律、任何有权的政府机关要求，未经另一方事先书面同意（但其他方不得不合理地拒绝同意），甲乙双方均不得将本协议中的内容及在本协议执行过程中获得的对方的商业信息，技术文档向任何第三方泄露。

乙方对甲方提供给乙方的所有技术资料，电站基本信息及乙方可能自甲方知晓的所有商业信息应严格保密，未经甲方事先书面同意，乙方不得向任何第三方泄露此种机密情报。

因任意一方违反本协议约定将另一方的保密信息泄露给第三方时，另一方有权要求赔偿因此造成的一切损害。

十、协议变更、解除与终止

协议的变更

委托期限内，本协议经双方协商一致，可以进行变更。协议变更应以书面形式作出，并加盖公司公章或协议专用章后，方产生对本协议变更的法律效力。

协议的解除

除本协议另有明确约定的之外，本协议在下列情况下解除：

（1）经甲乙双方协商一致解除。

（2）因不可抗力，造成本协议无法实际履行，且无法履行的期限持续不间断超过180日，任意一方有权解除。

（3）因一方严重违约解除

在本协议履行过程中，如任何一方严重违反本协议的规定，另一方应发出书面催告通知，并给予违约方合理的期限采取补救措施。如在合理期限内违约方无法补救或拒绝采取补救措施的，另一方可以发出书面通知解除本协议。解除协议的通知自送达之日起生效。

十一、法律适用与争议解决

由本协议或其解释、违约、终止或有效性引起或与之相关的争议、纠纷或诉求（以下简称“争议”），应首先以协商的方式寻求解决；协商不成的，争议的任何一方有权向海宁市人民法院提起诉讼。因诉讼产生的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、执行费、保全费、公证费等）由败诉方承担。
十二、法律适用

本协议的签订、有效性、解释、履行和争议的解决，均按照中华人民共和国法律（为免疑义，不包括港澳台地区法律）执行。

协议组成文件应互为补充和解释，某一协议组成文件本身存在含糊不清或不一致的情形时，双方应从实现协议目的的角度协商解决，且不应对电站运维实施造成不利影响。经协商后双方仍无法达成一致意见的，可按协议条款的规定提请争议解决。

附件：本协议中所提及的所有附件应当并特此成为本协议之一部分。

附件一：运维人员名单
附件二：分布式光伏发电系统月度检修报告

附件三：分布式光伏发电系统季度检修报告

附件四：分布式光伏发电系统年度检修报告

附件五：检修具体问题汇总表

十三、其他约定

1、本协议一式陆份，双方各执叁份，均具有同等法律效力，协议自双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。
（以下无正文）

签字页：

甲方（盖章）：  海宁市江湾能源有限公司   

地址：浙江省嘉兴市海宁市凤凰路55号       
法定代表人（授权代表）：                   
联系人：                                
联系电话：                              

日期：二○二五年  月   日 

乙方（盖章）：                          

地址：                                 

法定代表人（授权代表）：                
联系人：                                
联系电话：                                                                    

日期：二○二五年  月   日 

附件3-1：运维人员名单
	类别
	运维人员

	主要负责人
	 

	高压项目
	 

	低压项目
	


附件3-2：
分布式光伏发电系统月度检修报告
	运维电站
	　
	并网时间
	　

	业主单位地址
	　

	运维人员
	　
	运维日期
	　

	天气
	　
	温度
	　
	湿度
	　

	经度
	　
	纬度
	　
	海拔
	　

	一、检修项目

	检修项目
	规范要求
	检查结果

	屋面
	屋顶周边污染源、遮挡源检查
	　

	
	屋顶安全防护设施检查
	

	
	屋顶漏水通道是否堵塞
	　

	
	屋顶彩钢瓦是否存在生锈、破损
	

	组件
	光伏组件是否破损、移动、缺失
	　

	
	光伏组件是否积尘
	　

	
	支架是否松动、生锈
	　

	
	光伏组件固定处有无松动（压块、挂钩）
	　

	
	电缆桥架有无破损、未盖严、生锈
	

	
	电站接地工艺是否异常
	　

	汇流箱
	汇流箱的安装固定情况，支架及固定螺丝是否松动、生锈
	　

	
	箱体外壳是否生锈、编号是否模糊
	

	
	箱体是否进水
	

	
	直流汇流箱保险丝是否损坏
	　

	逆变器
	逆变器的安装固定情况，支架及固定螺丝是否松动、生锈
	　

	
	工作面板运行显示是否正常
	　

	
	逆变器外壳是否生锈、编号是否模糊
	　

	
	集中式逆变器断路器是否跳闸
	　

	
	组串式逆变器接口是否松动
	　

	低压并网柜
	面板状态、指示仪表显示是否正常
	　

	
	电能质量装置有无告警
	　

	
	微机保护装置有无告警
	　

	低压柜
	面板状态、指示仪表显示是否正常
	

	
	避雷器外观是否异常
	

	变压器
	周边环境是否整洁，门锁是否正常
	

	升压变柜
	面板指示灯显示是否正常
	

	
	继电保护装置是否正常运行，有无报警信息
	

	高压并网柜
	面板指示灯显示是否正常
	

	
	进线保护装置、站用变保护装置是否正常运行，无告警信息
	

	直流屏
	是否有故障报警
	

	
	蓄电池有无漏液、鼓包
	

	
	其他周边设备是否正常运行，有无告警信息
	

	其他安防措施
	检查光伏配电房所有门锁是否完好
	


附件3-3：
分布式光伏发电系统季度检修报告
	运维电站
	　
	并网时间
	　

	业主单位地址
	　

	运维人员
	　
	运维日期
	　

	天气
	　
	温度
	　
	湿度
	　

	经度
	　
	纬度
	　
	海拔
	　

	联系人
	　
	联系方式
	　

	系统功率
	　
	实际装机功率
	　

	一、分布式光伏发电系统概况

	电站安装类型：          （集中式/分布式），电站分布于    厂房；选用   W   晶光伏组件     块；         汇流箱   台；          逆变器    台；        并网柜         组；电站屋面类型               ；

光伏组件朝向         、组件和组件之间间距：         、坡度      、光伏组件共      块；光伏组件朝向         、组件和组件之间间距：         、坡度      、光伏组件共      块。

电站周围描述：                                                           ；

（周围是否有遮挡、是否存在污染源）

汇流箱：                汇一；逆变器：                 汇一；
电缆品牌                   ，

电缆型号：                 ，电缆长度                m

	二、检修项目

	检修项目
	规范要求
	检查结果

	汇流箱
	进线处是否有松动（脱落）
	　

	
	直流汇流箱进线电流与数显电流值对比
	

	逆变器
	逆变器进线电流与数显电流值对比
	　

	变压器
	变压器负荷、温度、声音是否正常
	　

	
	外表清洁无裂纹、无放电痕迹
	　

	其他安防措施
	室内卫生、消防器材及各类安全用具、绝缘工器具、钥匙、标示牌、接地线等数量、编号及放置是否符合要求，防小动物措施是否落实
	


附件3-4：
分布式光伏发电系统年度检修报告
	运维电站
	　
	并网时间
	　

	业主单位地址
	　

	运维人员
	　
	运维日期
	　

	天气
	　
	温度
	　
	湿度
	　

	经度
	　
	纬度
	　
	海拔
	　

	联系人
	　
	联系方式
	　

	系统功率
	　
	实际装机功率
	　

	一、分布式光伏发电系统概况

	电站安装类型：          （集中式/分布式），电站分布于    厂房；选用   W   晶光伏组件     块；         汇流箱   台；          逆变器    台；        并网柜         组；电站屋面类型               ；

光伏组件朝向         、组件和组件之间间距：         、坡度      、光伏组件共      块；光伏组件朝向         、组件和组件之间间距：         、坡度      、光伏组件共      块。

电站周围描述：                                                           ；

（周围是否有遮挡、是否存在污染源）

配电房位置：                                                               ；



	二、检修项目

	检修项目
	规范要求
	检查结果

	组件
	光伏组件是否有热斑
	　

	
	光伏组件接地检测
	

	汇流箱
	汇流箱接地连续性检测
	　

	逆变器
	逆变器接地连续性检测
	　

	光伏电缆
	电缆绝缘电阻是否正常
	


附件3-5：

	检修具体问题汇总表

	客户名称：
	日期：      年     月

	检修时发现的缺陷及问题
	

	对存在的缺陷及问题处理意见
	

	检修人员
	
	客户签字
	

	注：一式二份，一份递交客户，一份存档。
	
	


第六章  投标格式及要求

附件1： 资格文件封面格式及目录

                                            （正本或副本）
项目名称：×××

项目编号：JJCGHN202××××

资

格

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格文件目录

1.投标人声明书（附件2）；

2.营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）（事业单位投标的则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字）；

3.法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件复印件；

4.法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件复印件（授权代表参加开标的须提供）；

5.投标人企业资质证书（复印件加盖公章）；
6.投标人认为需要说明的资料。

附件2： 投标人声明书
                         投标人声明书
致建经投资咨询有限公司：

                             （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我          （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，我方自愿参加贵单位组织的                         项目（编号：JJCGHN2025008）的投标，为此，我方就本次投标有关事宜郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。
2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按照招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标之日起有效期为90天。

6、我方承诺已具备参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站查询，未被列入失信被执行人、重大税收违反案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
投标人（公章）：                   
法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 
日期：  　年　 月　  日

附件3： 法定代表人授权委托书                       

法定代表人授权委托书

致建经投资咨询有限公司：
我       （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工        （姓名）以我方的名义参加         （项目编号）                                      (项目名称)        的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                   法定代表人(签字或盖章)：    

职务：                                    职务：           

被授权人身份证号码：                                            

手机：

投标人（公章）：

日期：    年    月    日 

附件4： 技术商务文件封面格式及目录
（正本或副本）
项目名称：×××

项目编号：JJCGHN202 ××××

技

术

商

务

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

技术商务文件目录

1.评分对应表（附件5）；

2.技术响应表（附件6）；

3.所投设备品牌型号的详细说明（技术参数、规格等）；

4.本项目实施方案（包括施工方案、组织措施、质量保证措施、安全保证体系及安全文明施工措施、质量保证期等方面）；

5.拟投入本项目技术力量配备表（附件7）；

6.投标人的荣誉各类证书、资质等复印件；

7.商务响应表（附件8）；

8.质保期满后零部件及易耗件价格优惠承诺（附件9）；
9.服务承诺（质保售后服务承诺及技术培训等）（附件10）；

10.投标人业绩情况一览表（附件11）， 提供自2022年1月1日以来（以签订合同时间为准），投标人完成过光伏发电项目施工且并网成功的业绩（需提供公共资源交易平台或政府采购平台中标结果公示截图、中标（成交）通知书、合同、项目验收报告、项目并网检验意见单）；

11.未尽事宜请各投标人按评分细则制作此部分，未提供格式的均自拟。
附件5： 评分对应表
 评分对应表
	序号
	评分项目
	投标文件对应资料
	投标文件页码

	1
	对应第四章评标办法及评分标准
（报价除外）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、表格内容不够,可按同样格式扩展，并分别填写。
投标人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 
日期：  　年　月　日
附件6：技术响应表

技术响应表

	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离
情况

	序号
	设备名称
	技术要求
	品牌
	规格型号
	产地
	性能及指标
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.详细技术参数要求详见第二章“招标需求”，请按照“招标需求”中的技术要求逐条填写投标文件响应情况，“偏离”一栏中填写所投设备的配置与“型号、配置及技术要求”有偏离的部分，如无偏离则不填；

投标人（公章）：                   

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 

日期：    年   月    日

附件7：拟投入本项目的技术力量配备表

拟投入本项目的技术力量配备表

	姓名
	本项目拟任岗位
	年龄
	性别
	上岗资格证明
	专业
	专业年限
	职务和职称
	安排上岗

起止时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、表格如不够,可按同样格式扩展；

2、提供相应人员的社保缴费证明、毕业证书、从事本专业年限的证明文件、职称、所获各类证书等复印件附后。
投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：         

日  期：  年　 月　 日

附件8： 商务响应表

商务响应表

	序号
	招标文件的规定
	投标文件的响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.投标人的投标文件（除技术部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人（公章）：                   

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

附件9： 质保期满后零部件及易耗件的价格优惠承诺

质保期满后零部件及易耗件的价格优惠承诺

	序号
	产品名称
	产地、品牌
	规格型号
	单价（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：         
日  期：  年　 月　 日
附件10： 服务承诺
服务承诺
1、我单位承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。
2、其他服务承诺：
投标人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：         
日  期：  年　 月　 日
附件11：同类项目业绩一览表

2022年1月1日以来同类项目业绩一览表

	序号
	项目名称
	合同签订时间
	合同金额（万元）
	采购单位
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：1、此表仅提供了格式，表格不够可自行增加。

2、提供自2022年1月1日以来（以签订合同时间为准），投标人完成过光伏发电项目施工且并网成功的业绩（需提供公共资源交易平台或政府采购平台中标结果公示截图、中标（成交）通知书、合同、项目验收报告、项目并网检验意见单）等资料附后。
投标人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：         
日  期：  年　 月　 日
附件12： 报价文件封面格式及目录
                                             （正本或副本）
项目名称：×××
项目编号：JJCGHN202 ××××
报
价
文
件
投标人全称（公章）：
地    址：
时    间：

报价文件目录
1.报价一览表（见附件13）；

2.已标价工程量清单（见附件14）；

3.招标文件要求提交的其他资料。

附件13： 报价一览表
报价一览表

 单位：人民币元
	序号
	名称
	数量
	单位
	金额

	1
	海宁市江湾能源有限公司（尖山体育馆等两个区块）378.19kWp分布式光伏发电项目采购及安装
	1
	项
	

	          合  计  人民币（大写）：                       （小写）：              元


投标人（公章）：                   
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：  　年　 月　  日
附件14 已标价工程量清单

已标价工程量清单

工程量清单另册
说明：已标价工程量清单按《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013）及相关补充和调整管理规定、浙江省建设工程计价规则和浙江省2018版计价依据执行。工程量清单计价表格按软件中的表格格式。

（封面）

投 标 总 价

招标人：                                                   

工程名称：                                                   

投标总价（小写）：                                                

（大写）：                                                

投  标  人：                                                    

（单位盖章）

编制时间：       年     月     日
总说明

投标人自行填写投标报价中需要说明的内容，主要包括：

（1）采用的计价依据；

（2）采用的施工组织设计及投标工期；

（3）综合单价中风险因素、风险范围（幅度）；

（4）措施项目的依据；

（5）其他需要说明的问题。

招标文件要求提交的其他资料

1、其他资料

海宁市江湾能源有限公司（尖山体育馆等两个区块）378.19kWp


分布式光伏发电项目


（国企采购项目）








招 标 文 件

















项目编号：JJCGHN2025008 


项目名称：海宁市江湾能源有限公司（尖山体育馆等两个区块）378.19kWp分布式光伏发电项目


采购方式：公开招标


采 购 人：海宁市江湾能源有限公司


采购代理机构：建经投资咨询有限公司





2025年03月29日











