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[bookmark: _Toc504654673] 第一章  竞争性磋商公告
项目编号：JLSM-2025-002
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]项目概况：
农安县饮马河堤防水毁修复工程 采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（http:// www.zcygov.cn）获取磋商文件，并于2025年4月18日9时30分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JLSM-2025-002
2.采购计划编号：采购计划-[2025]-00036号
3.项目名称：农安县饮马河堤防水毁修复工程
4.预算金额：1208632元；
5.最高限价：1208632元；
6.采购方式：竞争性磋商
7.采购需求：本项目工程量清单所载全部内容；
8.合同履行期限：合同签订之日起4个月内
本项目 不接受 联合体投标。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于全部面向中小企业采购的项目，属于建筑业；
本采购项目落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号。
3.本项目的特定资格要求：
3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人或其他组织形式；供应商须具备水利水电工程施工总承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；（注：1.吉林省建筑业企业资质涉及有效期届满有效期延续问题的按照《吉林省住房和城乡建设厅关于建筑业企业资质延续有关事宜的通知》(吉建管(2023)23号)文件执行。2.有效期内的水利水电工程施工总承包三级资质投标有效，其他省（市）核发的资质涉及有效期届满或有效期延续问题的，按照当地建设行政主管部门文件执行。投标文件内须提供当地住房和城乡建设部门官方网站发布的准予延期文件截图及网址，否则不予认定。）
3.2人员要求：供应商拟派出的项目经理须具备建设行政主管部门核发的水利水电工程专业贰级及以上注册建造师资格，具有有效的安全生产考核合格证书（B类），且无在建工程；拟派出的技术负责人须具有相关专业中级及以上技术职称，且无在建工程；
3.3根据长财采购【2022】2066号文件要求提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金情况的《资格条件承诺函》；
不适用信用承诺的情形：
①被列入政府采购不良行为记录名单的，被禁止参加政府采购活动且尚在处罚有效期内的；
②被有关部门列入失信被执行人、联合惩戒对象、严重违法失信行为记录等情形的；
③其他法律法规规定的不适用于资格条件信用承诺的情形。
3.4拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；
3.5不接受被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与投标；
3.6与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反这两款规定的，相关投标均无效；
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。
三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：2025年4月3日至2025年4月11日（北京时间，法定节假日除外）
2.地点：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）
3.方式：潜在供应商自行登录政府采购云平台（网址同上）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），其他途径获取的采购文件开标时一律按无效投标处理。未进行网上注册的供应商将无法参与本次采购活动。
4.售价：免费获取。
四、响应文件提交
时间：2025年4月18日9时30分（北京时间）
地点：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）递交电子版投标文件。（本项目为全流程电子化招投标项目，供应商在政府采购云平台注册入库成为正式供应商后，通过政府采购云平台递交电子响应文件（在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作），逾期未上传电子响应文件，将不予受理。）
5、 [bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625]开启
时间：2025年4月18日9时30分（北京时间）
地点：吉利招公共资源标准化交易中心第4开标室（长春市高新区鸿达街248号吉林日报副楼4楼）
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]1.本次公告同时在中国政府采购网、政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）同步推送到吉林省政府采购网上发布；
2.供应商须在开标前提交磋商保证金：本项目磋商保证金缴纳时间、方式、金额、明确位置和注意事项等其他要求详见磋商文件。
3.有效供应商不足三家时，采购人另行组织招标。
4.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1.采购人信息
名称：农安县河道堤防管理站
地址：农安县农安镇兴华路98号
联系方式：13578820322（办公电话）
2.采购代理机构信息
名称：吉林省森茂项目管理有限公司
地址：长春市净月开发区吉林省金融大厦商业综合体一期1＃楼1303号
联系方式：13353266088（办公电话）
3.项目联系方式
项目联系人：王慧
电话：13353266088（办公电话）
[bookmark: _Toc4739]第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc6552][bookmark: _Toc504654674]供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	名称：农安县河道堤防管理站
地址：农安县农安镇兴华路98号
联系方式：13578820322（办公电话）

	2
	采购代理机构
	采购代理机构：吉林省森茂项目管理有限公司
地  址：长春市净月开发区吉林省金融大厦商业综合体一期1＃楼1303号
联系人：王慧
联系电话：13353266088（办公电话）

	3
	项目名称
	农安县饮马河堤防水毁修复工程

	4
	项目地点
	农安县

	5
	资金来源
	财政资金

	6
	资金落实情况
	已落实

	7
	采购需求
	工程量清单范围内所有工程内容

	10
	合同履行期限
	合同签订之日起4个月内

	11
	质量标准
	符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SLl76-2007）及《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）标准的合格工程及国家相关法律规定；

	12
	安全要求
	符合现行水利行业施工安全相关标准

	13
	供应商资质条件、能力和信誉
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于全部面向中小企业采购的项目，属于建筑业；
本采购项目落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号。
3.本项目的特定资格要求：
3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人或其他组织形式；供应商须具备水利水电工程施工总承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；（注：1.吉林省建筑业企业资质涉及有效期届满有效期延续问题的按照《吉林省住房和城乡建设厅关于建筑业企业资质延续有关事宜的通知》(吉建管(2023)23号)文件执行。2.有效期内的水利水电工程施工总承包三级资质投标有效，其他省（市）核发的资质涉及有效期届满或有效期延续问题的，按照当地建设行政主管部门文件执行。投标文件内须提供当地住房和城乡建设部门官方网站发布的准予延期文件截图及网址，否则不予认定。）
3.2人员要求：供应商拟派出的项目经理须具备建设行政主管部门核发的水利水电工程专业贰级及以上注册建造师资格，具有有效的安全生产考核合格证书（B类），且无在建工程；拟派出的技术负责人须具有相关专业中级及以上技术职称，且无在建工程；
3.3根据长财采购【2022】2066号文件要求提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金情况的《资格条件承诺函》；
不适用信用承诺的情形：
①被列入政府采购不良行为记录名单的，被禁止参加政府采购活动且尚在处罚有效期内的；
②被有关部门列入失信被执行人、联合惩戒对象、严重违法失信行为记录等情形的；
③其他法律法规规定的不适用于资格条件信用承诺的情形。
3.4拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；
3.5不接受被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与投标；
3.6与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反这两款规定的，相关投标均无效；
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

	14
	踏勘现场
	不组织

	15
	标前预备会
	不召开

	16
	供应商提出问题的截止时间
	提交首次响应文件截止时间5日前

	17
	采购人对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改时间
	提交首次响应文件截止时间5日前

	18
	分包
	不允许

	19
	偏离
	不允许

	20
	构成磋商文件的其他材料
	澄清、修改及补充通知等书面材料

	21
	投标截止时间
	2025年4月18日9时30分（北京时间）

	22
	供应商确认收到磋商文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后 24小时 内

	23
	供应商确认收到磋商文件修改的时间
	在收到相应修改文件后 24小时 内

	24
	构成响应文件的其他材料
	/

	25
	磋商有效期
	90天

	26
	磋商保证金
	根据长春市财政局关于取消政府采购投标保证金及采购文件工本费等有关事项的通知《长财采购〔2021〕695 号》文件要求，全市政府采购货物和服务招标投标活动及非招标采购方式采购货物、工程和服务不得向诚信记录良好的供应商收取投标保证金，但对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国”网站查询存在行政处罚信息的供应商，采购人、采购代理机构可以按规定收取磋商保证金。不收取投标保证金的供应商提供“信用中国”网站查询存在无行政处罚信息查询截图https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/xinxishuanggongshi/
磋商保证金递交形式：保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳；以转账或电汇形式提交的磋商保证金应当从投标单位的基本账户转出。
磋商保证金的金额：10000元
收取磋商保证金账号：636562218
账  户：吉林省森茂项目管理有限公司              
账  号：636562218
开户行：中国民生银行股份有限公司长春南环支行
递交方式：供应商须在开标截止时间前（北京时间）将磋商保证金存入采购代理机构指定账户，磋商保证金以最终到账期为准。
其他要求：
供应商在提交保证金时，须在存款单备注中注明本项目编号、名称（可简写）及磋商保证金便于采购代理机构查询相关信息。
磋商保证金以现金方式递交的应在开标截止时间前从供应商的基本账户转入磋商文件指定的账户。以保函方式递交的磋商保证金应在开标截止时间前将保函原件交给采购代理机构。（保函受益人为采购代理机构）
以现金方式提交磋商保证金未按规定时限足额转入、非供应商基本账户汇出的，保证金无效；以保函方式提交的磋商保证金未按磋商文件规定的时限和交纳方式，保函无效。
（发送时备注供应商名称、标段名称、标段编号）
违反上述要求的其响应文件按无效标处理。

	27
	近年财务状况的年份要求
	 近 3 年（2022年～至今）

	28
	近年完成的类似项目的年份要求
	 近 3 年（2022年～至今）

	29
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	 近 3 年（2022年～至今）

	30
	是否允许递交
备选投标方案
	不允许

	31
	签字或盖章及响应文件制作要求
	响应文件应按响应文件格式分别编制并使用下载的政采云投标客户端制作并上传。按系统中要求完成签字盖章。
1、电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商（政采云）”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子响应文件。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担责任。
2、响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。文件加盖CA签章时，请勿遮挡文件中关键信息。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
3、评审前准备 
3.1本项目实行网上评审，采用电子响应文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 
3.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 
3.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

	32
	响应文件份数
	电子版文件：通过政府采购云平台递交电子响应文件。
纸质版文件：3份（1份正本，2份副本）；投标截止时间后由授权委托人持授权委托书递交纸质版文件，无需密封包装，纸质版文件仅用于档案留存。

	33
	装订要求
	左侧纵向装订，不允许活页装订，需胶装装订。

	34
	封套上写明
	/

	35
	递交响应文件地点
	电子版文件：通过政府采购云平台递交电子响应文件。
纸质版文件：长春市净月开发区吉林省金融大厦商业综合体一期1＃楼1303号，收件人：吉林省森茂项目管理有限公司

	36
	是否退还响应文件
	否。

	37
	开启时间和地点
	时间：2025年4月18日9时30分（北京时间）
地点：吉利招公共资源标准化交易中心第4开标室（长春市高新区鸿达街248号吉林日报副楼4楼）

	38
	响应文件远程解密方式
	本项目采用“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)不见面开标大厅进行远程采购活动。
响应文件远程解密方式：
①公布供应商名单后30分钟内，由供应商持制作该电子响应文件的相同数字证书(CA锁)及电脑进行远程解密(各供应商在响应文件提交截止时间前及“政采云”系统公布供应商名单前，不要提前进行远程解密)。
②响应文件解密截止时间后，“政采云”平台公布投标报价信息，供应商需持企业数字证书登录“政采云”平台在线确认投标报价信息。
③因供应商自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交响应文件，其投标无效。

	39
	磋商小组的组建
	磋商小组构成： 由有关经济、技术方面专家3人组成；
评审专家确定方式：评标专家从政府采购云平台专家库中随机抽取。

	40
	中标候选人公示媒介及期限
	[bookmark: _GoBack]公示媒介：中国政府采购网、政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）同步推送到吉林省政府采购网
公示期限：3日

	41
	是否授权磋商小组确定成交供应商
	√否 ：磋商小组推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。采购人将依据磋商小组推荐的中标候选人确定成交供应商。
□是

	42
	履约保证金
	是否要求成交供应商提交履约保证金：
不要求

	43
	最高投标限价
	1208632元
高于最高投标限价的投标报价按废标处理

	需要补充的其他内容

	44
	类似项目
	水利工程

	45
	原件
	不提交，供应商应提供清晰复印件并加盖单位公章附在响应文件中，且对其真实性负责，若出现弄虚作假的行为，供应商自行承担后果。

	46
	采购代理服务费
	本项目的采购代理服务费（中标服务费）额度按中标单位的中标价格参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改办价格【2015】299号）的规定向成交供应商收取采购代理服务费。

	※ 竞争性磋商公告与磋商文件不一致之处，以磋商文件为准。


[bookmark: _Toc511746974][bookmark: _Toc27536]
一. 总则
[bookmark: _Toc221950086]根据《 中华人民共和国政府采购法》《 中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》 等有关法律法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。
[bookmark: _Toc14193]（一）项目概况
1.采购人：见供应商须知前附表。
2.采购代理机构：见供应商须知前附表。
3.本采购项目名称：见供应商须知前附表。
4.本标段项目地点：见供应商须知前附表。
5.本采购项目的资金来源及比例：见供应商须知前附表。
6.本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。
7.本采购项目招标内容：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc221950087]8.本采购项目设计人：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc221950088]9.本采购项目监理人：见供应商须知前附表。
10.本采购项目的合同履行期限：见供应商须知前附表。
11.本采购项目的质量要求：见供应商须知前附表。
12.本采购项目的安全要求：见供应商须知前附表。
13. 供应商资质条件、能力和信誉.（适用于未进行资格预审的）
（l）资质条件：见供应商须知前附表；
（2）财务要求：见供应商须知前附表；
（3）业绩要求：见供应商须知前附表；
（4）信誉要求：见供应商须知前附表；
（5）项目经理资格：见供应商须知前附表；
（6）技术负责人资格：见供应商须知前附表；
（7）其他要求：见供应商须知前附表。
14.踏勘现场（适用于采购人不组织踏勘现场）
采购人不组织踏勘现场，供应商可根据投标工作需要自行踏勘现场。
15.投标预备会（适用于采购人不召开投标预备会）
采购人不组织投标预备会，对于供应商在阅读磋商文件和现场踏勘中提出的疑问，采购人将以磋商文件澄清或修改的形式书面予以答复。
16.分包、偏离
（1）供应商须知前附表规定投标人须知表允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见供应商须知前附表。供应商应在响应文件中明确是否在成交后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。未明确的视为不分包，在合同履行阶段将不得再提出分包。供应商拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。供应商应在响应文件中提供分包协议、分包人的资质证书及营业执照复印件、人员、设备和业绩资料表、分包的工程项目和工程量。
（2）供应商须知前附表允许响应文件偏离磋商文件某些要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围和幅度。
（3）供应商存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效（处理）：
(l）不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段的代建人；
（5）为本标段提供采购代理服务的；
（6）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；
（8）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（10）被暂停或取消投标资格的；
（11）财产被接管或冻结的；
（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
（13）同一标段投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。
费用承担
供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。
保密
参与招标投标活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc229408464][bookmark: _Toc222030985][bookmark: _Toc309533320][bookmark: _Toc221950136][bookmark: _Toc222033834][bookmark: _Toc309533716][bookmark: _Toc222032652][bookmark: _Toc168475657][bookmark: _Toc144974510][bookmark: _Toc310088824][bookmark: _Toc26655][bookmark: _Toc222029483][bookmark: _Toc311205773][bookmark: _Toc511746975][bookmark: _Toc168476060][bookmark: _Toc229305343]（二） 磋商文件
[bookmark: _Toc221950142]磋商文件的组成
本磋商文件包括：
（1）竞争性磋商公告； 
（2）供应商须知；
（3）评审办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单；
（6）图纸；
（7）技术标准和要求；
（8）响应文件格式。
根据本章第19条对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。
 磋商文件的澄清
（1）供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间5天前以书面的形式提出澄清申请，要求采购人对磋商文件予以澄清。
[bookmark: _Toc221950144]（2）磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间5天前，以书面的形式进行统一解答，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足5天，投标截止时间应相应延长。
（3）所有获取磋商文件的供应商有义务以书面的形式回复。
[bookmark: _Toc309533321][bookmark: _Toc310088825][bookmark: _Toc168475661][bookmark: _Toc222032653][bookmark: _Toc229408465][bookmark: _Toc511746976][bookmark: _Toc19476][bookmark: _Toc221950151][bookmark: _Toc311205774][bookmark: _Toc222029484][bookmark: _Toc309533717][bookmark: _Toc229305344][bookmark: _Toc222033835][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc222030986][bookmark: _Toc168476064]（三） 投标
1、响应文件的语言
与投标有关的所有文件必须使用中文。
2、响应文件的组成
[bookmark: _Toc445473486][bookmark: _Toc504654683][bookmark: _Toc504479647][bookmark: _Toc504479196]2.1响应文件应由价格部分、商务部分、技术部分三部分组成。响应文件严格按第六章响应文件格式填写。
2.2价格部分应包括：
（1）开启一览表；
（2）已标价工程量清单。
2.3商务部分应包括：
（1）投标函及投标函附录；
（2）磋商保证金；
（3）法定代表人身份证明书；
（4）法定代表人授权委托书；
（5）项目管理机构；
（6）拟分包项目情况表；
（7）资格审查资料。
2.4技术部分应包括：
（1）工程基本概况；
（2）施工总体布置；
（3）整体工程施工方案；
（4）施工测量控制；
（5）主体工程和重要临时工程施工方法和措施；
（6）施工进度计划和保证工期的措施；
（7）主要机械设备计划安排；
（8）质量控制措施；
（9）安全度汛措施；
（10）安全生产措施；
（11）文明施工技术措施；
（12）水土保持和环境保护措施；
（13）保修承诺、保修措施及优惠条件。
附表一：拟投入本标段的主要施工设备表
附表二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表
附表三：拟投入本标段的劳动力计划表
附图一：计划开工日期、完工日期和施工进度计划横道图
附图二：施工总平面图
3、投标报价
[bookmark: _Toc445473487][bookmark: _Toc504479197][bookmark: _Toc504479648][bookmark: _Toc25958][bookmark: _Toc504654684]3.1投标报价根据本次发包项目的范围、答疑纪要、磋商文件的要求，供应商根据现场情况并应结合企业情况自主报价进行编制。
[bookmark: _Toc504479198][bookmark: _Toc504654685][bookmark: _Toc504479649][bookmark: _Toc5199][bookmark: _Toc445473488]3.2供应商在报价时还应充分考虑项目实施期间包括物价变动在内的各种风险因素。
[bookmark: _Toc504479199][bookmark: _Toc504479650][bookmark: _Toc445473489][bookmark: _Toc504654686][bookmark: _Toc30627]3.3投标报价为本项目全部费用，本项目中投标队伍的工作和生活等费用，以及在工作过程中因投标队伍需要第三方配合而产生的相关费用，由供应商自行解决。
[bookmark: _Toc435021075][bookmark: _Toc429224645][bookmark: _Toc445473490][bookmark: _Toc504654687][bookmark: _Toc504479200][bookmark: _Toc7019][bookmark: _Toc504479651]3.4投标和支付所使用的货币：供应商填报的投标报价均以人民币为计价依据，合同实施时亦以人民币支付。
[bookmark: _Toc504479652][bookmark: _Toc11513][bookmark: _Toc504654688][bookmark: _Toc504479201]4、响应文件的递交
[bookmark: _Toc504654689][bookmark: _Toc504479653][bookmark: _Toc3856][bookmark: _Toc504479202]4.1响应文件的密封与标志
[bookmark: _Toc504479654][bookmark: _Toc504654690][bookmark: _Toc15414][bookmark: _Toc504479203][bookmark: _Toc504479205][bookmark: _Toc504479656]4.1.1在响应文件提交截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件递交至“政采云”平台，逾期不予受理。
[bookmark: _Toc13175][bookmark: _Toc504654691][bookmark: _Toc504654692][bookmark: _Toc504479657][bookmark: _Toc504479206]4.1.2如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准。
[bookmark: _Toc504654693][bookmark: _Toc504479658][bookmark: _Toc504479207][bookmark: _Toc504654694][bookmark: _Toc504479208][bookmark: _Toc504479659]4.1.3 全套响应文件应无涂改和行间插字，如有修改须在修改处加盖供应商的企业印章、企业法定代表人或被委托人签字。
[bookmark: _Toc504654695][bookmark: _Toc504479209][bookmark: _Toc504479660]4.2 响应文件的递交
[bookmark: _Toc504479210][bookmark: _Toc504654696][bookmark: _Toc504479661]4.2.1 供应商应在前附表所规定的响应文件递交截止时间之前将提交响应文件。
[bookmark: _Toc504479662][bookmark: _Toc504479211][bookmark: _Toc504654697]4.2.2 在响应文件递交截止时间以后提交的响应文件为无效的响应文件，采购人不予受理。
[bookmark: _Toc504479212][bookmark: _Toc504654698][bookmark: _Toc504479663]5、磋商有效期
[bookmark: _Toc504479213][bookmark: _Toc504654699][bookmark: _Toc504479664]5.1 磋商有效期从本须知前附表所规定的响应文件递交截止时间起开始计算。响应文件在本须知前附表所规定的日历天内保持有效。
[bookmark: _Toc504479214][bookmark: _Toc504479665][bookmark: _Toc504654700]5.2 如果出现特殊情况，采购人可要求供应商将磋商有效期延长一段时间。这种要求和供应商的答复均应以书面形式进行。同意延期的供应商不需要也不允许修改其响应文件。
6、磋商保证金
6.1 磋商保证金是参加本项目的必要条件，交纳金额按磋商文件要求执行。为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受的损失，在因供应商的行为使采购人的权益受到损害时，磋商保证金将不予退还。
[bookmark: _Toc504479215][bookmark: _Toc504479666][bookmark: _Toc504654701]6.2 磋商保证金额：详见供应商须知前附表
[bookmark: _Toc504654702][bookmark: _Toc504479216][bookmark: _Toc504479667]6.3 交纳方式：详见供应商须知前附表
[bookmark: _Toc435021094][bookmark: _Toc429224664]6.4 磋商保证金的递交时间及地点：详见供应商须知前附表
6.5 未按前述各款要求提交磋商保证金，或所提交保证金不完全符合上述各项要求的，将被视为无效投标。
6.6 保证金的退还方式：
供应商的磋商保证金一律采用电汇方式退还至供应商名称相一致的账号。
6.7 落标人的磋商保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金，在成交供应商按本须知规定签署合同，并按规定交纳了履约保证金后5个工作日内退还。
6.8 下列情况之一发生时，磋商保证金将不予退还：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）磋商文件规定的其他情形；
[bookmark: _Toc504479223][bookmark: _Toc8806][bookmark: _Toc504654709][bookmark: _Toc445473514][bookmark: _Toc504479674]（6）违反政府采购法及有关法律法规的。
[bookmark: _Toc504654710][bookmark: _Toc5713][bookmark: _Toc504479224][bookmark: _Toc504479675][bookmark: _Toc445473515]7、响应文件的修改、补充与撤回
[bookmark: _Toc504479676][bookmark: _Toc504479225][bookmark: _Toc504654711][bookmark: _Toc445473516][bookmark: _Toc28794][bookmark: _Toc429224675][bookmark: _Toc435021105]7.1在投标截止时间前，供应商可以补充、修改或撤回已递交的响应文件，补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后递交的响应文件，“政采云”平台将拒收。
[bookmark: _Toc445473518][bookmark: _Toc504479227][bookmark: _Toc17073][bookmark: _Toc504654713][bookmark: _Toc504479678]7.2供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照要求签字或盖章。
[bookmark: _Toc229305345][bookmark: _Toc511746978][bookmark: _Toc309533323][bookmark: _Toc221950189][bookmark: _Toc11447][bookmark: _Toc229408467][bookmark: _Toc222033836][bookmark: _Toc310088827][bookmark: _Toc168476077][bookmark: _Toc309533719][bookmark: _Toc168475674][bookmark: _Toc222030987][bookmark: _Toc311205776][bookmark: _Toc222032654][bookmark: _Toc222029485][bookmark: _Toc144974527]（四）开标
[bookmark: _Toc221950192]4.1 开标时间和地点
采购人在供应商须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标。供应商有关人员参加开标会的要求见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc221950196]4.2 开标程序
 主持人按下列程序进行开标：
（l）宣布开标纪律；
（2）宣布主持人、开标人、唱标人、监标人等有关人员；
（3）公布在投标截止时间前递交响应文件的供应商名称；
（4）供应商进行解密；全流程电子化项目没有现场递交响应文件环节。所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标会议而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”电子截标大厅参加截标的，视同认可截标过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。
（5）按照宣布的开标顺序当众开标，公布供应商名称、资质等级、投标报价、质量目标、工期及其他磋商文件规定开标时公布的内容；
（6）监标人、采购人代表等有关人员在开标记录表上签字确认；
（7）开标结束。
[bookmark: _Toc311205777][bookmark: _Toc222029486][bookmark: _Toc222030988][bookmark: _Toc221950200][bookmark: _Toc168475677][bookmark: _Toc309533720][bookmark: _Toc222032655][bookmark: _Toc229408468][bookmark: _Toc310088828][bookmark: _Toc144974530][bookmark: _Toc229305346][bookmark: _Toc222033837][bookmark: _Toc309533324][bookmark: _Toc168476080][bookmark: _Toc511746979]对出席开标会议人员，开标顺序、响应文件密封情况以及开标现场公开的其他主要情况有疑义的，开标现场的人员应当场提出。
[bookmark: _Toc1716]（五）评审
5.1 磋商小组
5.1.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由3名有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。
5.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评审以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）其他可能影响公正评审的情形。
5.2 评审原则
评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
5.3 评审
[bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc309533721][bookmark: _Toc511746980][bookmark: _Toc168475681][bookmark: _Toc310088829][bookmark: _Toc222029487][bookmark: _Toc222032656][bookmark: _Toc311205778][bookmark: _Toc309533325][bookmark: _Toc229305347][bookmark: _Toc229408469][bookmark: _Toc221950208][bookmark: _Toc222033838][bookmark: _Toc168476084][bookmark: _Toc222030989]磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。
[bookmark: _Toc10750]（六）合同授予
[bookmark: _Toc221950211]6.1 定标方式
磋商小组按得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明排列顺序。采购人依据磋商小组推荐的中标候选人确定成交供应商。
6.2 中标通知
在规定的磋商有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。
6.3 履约担保
6.3.1 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和磋商文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表规定的金额、担保形式和磋商文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
6.3.2 成交供应商不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。
6.4签订合同
[bookmark: _Toc221950219]6.4.1 采购人和成交供应商应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc511746981][bookmark: _Toc409101666][bookmark: _Toc309533326][bookmark: _Toc222029488][bookmark: _Toc311205779][bookmark: _Toc168476089][bookmark: _Toc229305348][bookmark: _Toc222033839][bookmark: _Toc309533722][bookmark: _Toc310088830][bookmark: _Toc221950220][bookmark: _Toc229408470][bookmark: _Toc144974539][bookmark: _Toc222030990][bookmark: _Toc168475686][bookmark: _Toc222032657]6.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交供应商退还磋商保证金，并按磋商保证金双倍的金额补偿供应商损失。 
[bookmark: _Toc13]（七）重新招标
[bookmark: _Toc221950225]有下列情形之一的，采购人将重新招标：
（l）投标截止时间止，供应商少于3个的；
（2）磋商小组否决不合格投标或者界定为无效标后因有效投标不足3个，且磋商小组书面说明投标明显缺乏竞争的；
[bookmark: _Toc309533723][bookmark: _Toc229408471][bookmark: _Toc221950226][bookmark: _Toc222030991][bookmark: _Toc310088831][bookmark: _Toc222032658][bookmark: _Toc311205780][bookmark: _Toc229305349][bookmark: _Toc144974542][bookmark: _Toc222029489][bookmark: _Toc511746982][bookmark: _Toc168475689][bookmark: _Toc168476092][bookmark: _Toc309533327][bookmark: _Toc222033840]（3）中标候选人均未与采购人签订合同的。
[bookmark: _Toc778]（八）纪律和监督
[bookmark: _Toc221950229]8.1对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc221950230]禁止采购人与供应商串通投标。有下列情形之一，属于采购人和投标串通投标：
[bookmark: _Toc221950234]（1）采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商的；
（2）采购人直接或者间接向供应商泄露磋商小组成员等信息的；
（3）采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高投标报价的；
（4）采购人授意供应商撤换、修改响应文件的；
（5）采购人明示或者暗示供应商为特定供应商中标提供方便的；
（6）采购人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为。
8.2对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。
[bookmark: _Toc221950237]8.2.1禁止供应商以他人名义投标。有下列情形之一，应当认定为以他人名义投标：
（1）供应商挂靠其他施工单位的；
（2）供应商从其他单位通过转让或者租借等方式获取资格或者资质证书的；
（3）由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的响应文件上加盖印章或者签字的；
（4）响应文件中拟派的项目经理、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员等主要管理人员不是本单位人员的；
（5）其他以他人名义投标的行为。
[bookmark: _Toc221950238]8.2.2下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：
[bookmark: _Toc221950239]（1）供应商的法定代表人的委托代理人不是供应商本单位人员；
[bookmark: _Toc221950240]（2）供应商拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员；
（3）通过出租、出借资质证书或者收取管理费等方式允许他人以本单位名义承揽工程；
（4）磋商保证金不是从供应商基本账户划转的，或虽由供应商基本账户划转，但先由非投标单位人员将磋商保证金存入供应商或有关人员账户，或以其他方式抵押的；
（5）成交后，财务管理人员（财务主管和出纳）非本单位人员，或项目资金的使用未经项目经理本人签字、审批的；
（6）成交后，合同约定的施工项目主要管理人员不到岗或严重缺岗（主要施工时段2/3以上的时间缺岗），而实际由他人履行职责且他人非本单位人员的（项目经理换为非本单位人员，或其他主要管理人员有3个及以上换为非本单位人员）；或合同约定的施工项目主要管理人员虽到岗，而实际由他人履行职责且他人非本单位人员的；
（7）法律法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc221950245][bookmark: _Toc221950246]8.2.3有下列情形之一，视为供应商相互串通投标：
[bookmark: _Toc485127763][bookmark: _Toc484700757][bookmark: _Toc485128722]（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；
[bookmark: _Toc485127764][bookmark: _Toc484700758][bookmark: _Toc485128723]（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
[bookmark: _Toc485127765][bookmark: _Toc484700759][bookmark: _Toc485128724]（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人的；
[bookmark: _Toc485128725][bookmark: _Toc484700760][bookmark: _Toc485127766]（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
[bookmark: _Toc484700761][bookmark: _Toc485128726][bookmark: _Toc485127767]（5）不同供应商的响应文件相互混装的；
[bookmark: _Toc485127768][bookmark: _Toc485128727][bookmark: _Toc484700762]（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出的。
8.2.4禁止供应商有弄虚作假行为。有下列情形之一，应当认定为弄虚作假行为：
[bookmark: _Toc485127774][bookmark: _Toc485128733][bookmark: _Toc484700768]（1）使用伪造、变造的许可证件的；
[bookmark: _Toc485128734][bookmark: _Toc485127775][bookmark: _Toc484700769]（2）提供虚假的财务状况或者业绩的；
[bookmark: _Toc484700770][bookmark: _Toc485128735][bookmark: _Toc485127776]（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明的；
[bookmark: _Toc485127777][bookmark: _Toc484700771][bookmark: _Toc485128736]（4）提供虚假的信用状况的；
（5）其他弄虚作假行为。
8.3 对磋商小组成员的纪律要求
磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
8.5 投诉
[bookmark: _Toc309533724][bookmark: _Toc311205781][bookmark: _Toc511746983][bookmark: _Toc309533328][bookmark: _Toc229408472][bookmark: _Toc310088832]供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
[bookmark: _Toc23492]（九） 需要补充的其他内容
40.评审结果公示
评审结果公示见供应商须知前附表
43.最高投标限价
最高投标限价见供应商须知前附表。
44.类似项目
类似项目的要求见供应商须知前附表。
45. 采购人拒收响应文件的情形
采购人拒收响应文件的情形见供应商须知前附表
46. 原件
供应商须知前附表要求递交原件的，供应商应在递交响应文件时按供应商须知前附表所列清单提交原件。原件经查验后退回供应商。
47.采购代理服务费
采购代理服务费的收取详见供应商须知前附表。

[bookmark: _Toc6388]
第三章  评审办法
[bookmark: _Toc1529]1. 评审办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.1.1
	形式评审标准
	申请人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	磋商函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章

	
	
	响应文件格式
	符合第八章“响应文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	每轮次只能有一个有效报价，且每轮次报价不得超过最高限价，否则按废标处理。

	1.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照
（响应文件内提供营业执照复印件加盖公章并附加盖公章的国家企业信用信息公示系统查询截图）。

	
	
	开户许可证
	具备有效的开户许可证或开户证明材料。（响应文件内提供复印件加盖公章）

	
	
	资质等级
	供应商须具备水利水电工程施工总承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；（注：1.吉林省建筑业企业资质涉及有效期届满有效期延续问题的按照《吉林省住房和城乡建设厅关于建筑业企业资质延续有关事宜的通知》(吉建管(2023)23号)文件执行。2.有效期内的水利水电工程施工总承包三级资质投标有效，其他省（市）核发的资质涉及有效期届满或有效期延续问题的，按照当地建设行政主管部门文件执行。投标文件内须提供当地住房和城乡建设部门官方网站发布的准予延期文件截图及网址，否则不予认定。）
响应文件内提供资质证书（副本）加盖投标单位公章的复印件

	
	
	人员资格
	供应商拟派出的项目经理须具备建设行政主管部门核发的水利水电工程专业贰级及以上注册建造师资格，具有有效的安全生产考核合格证书（B类），且无在建工程；拟派出的技术负责人须具有相关专业中级及以上技术职称，且无在建工程；
响应文件内提供项目经理注册证书和安全生产考核合格证书复印件加盖公章（附电子证书的有效查询网址）、无在建工程承诺书。

	
	
	财务状况
	根据长财采购【2022】2066号文件要求提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金情况的《资格条件承诺函》（具体格式见相关文件附件）；
如不适用信用承诺的供应商（详见长财采购【2022】2066号文件要求）
不适用信用承诺的情形：
1.被列入政府采购不良行为记录名单的，被禁止参加政府采购活动且尚在处罚有效期内的；
2.被有关部门列入失信被执行人、联合惩戒对象、严重违法失信行为记录等情形的；
3.其他法律法规规定的不适用于资格条件信用承诺的情形。”
响应文件内附《资格条件承诺函》。

	
	
	信誉要求
	拒绝列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网中的政府采购严重违法失信行为名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体的供应商参与投标，提供相关网页查询截图并加盖公章。
近三年（2022年至今）内供应商和其法定代表人及拟委任的项目经理未在“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）上有行贿犯罪行为，提供相关网页查询截图并加盖公章。

	
	
	中小企业声明函
	响应文件内提供加盖公章的中小企业声明函

	
	
	履约历史
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；具有履行合同所必需专业技术能力；
（响应文件内提供承诺书并加盖公章）

	
	
	其他要求
	与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
（响应文件内提供：法定代表人（负责人）（或授权代表）签字并加盖公章的承诺书。）

	1.1.3
	响应性评审标准

	合同履行期限
	合同签订之日起4个月内

	
	
	工程质量与安全
	符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SLl76-2007）及《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）标准的合格工程及国家相关法律规定；符合现行水利行业施工安全相关标准

	
	
	磋商有效期
	90天

	
	
	磋商保证金
	符合第二章“供应商须知”第26条规定。

	
	
	已标价工程量清单
	符合磋商文件“工程量清单”给出的范围及数量、编号一致，签字并加盖注册造价工程师执业印章，如不是本单位造价师编制，则须委托造价咨询单位编制（响应文件中附复印件加盖公章）。同一单位的注册造价师在本磋商项目中不能为两个及两个以上的投标单位编制工程量清单，否则按废标处理。

	
	
	澄清和说明
	供应商按磋商文件规定和磋商小组要求澄清、说明或修正。

	
	
	不拖欠农民工资
	针对本项目在施工过程中不拖欠农民工资的响应性承诺，且有违约的经济自罚措施。


[bookmark: _Toc8479]注：1、上述表中要求提供的证书、合同文件和相关证明文件等证件的复印件装订在响应文件中。
[bookmark: _Toc31036]2、上述内容中如某一证件正在年检或换证，需年检或换证部门出具有效证明方可确认。
[bookmark: _Toc17326]
2.评审办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	分值构成
（总分100分）
	施工组织设计：45分。
项目管理机构：9分。
投标报价：30分。
其他评分因素：16分。

	2.1.2
	评审基准价计算方法
	以所有有效最后磋商报价中最低报价为磋商基准价

	条款号
	评分因素
	评分标准
	得分

	2.1.4（1）
	施
工
组
织
设
计

	内容完整性和编制水平
	针对供应商提报的施工组织设计的统一、齐全、完整性进行综合评价，优者得6分，良者得4分，一般者得2分，没有则得0分。
	6-0

	
	
	施工方案与技术措施
	针对供应商提报的施工方法先进性、合理性进行综合评价，优者得6分，良者得4分，一般者得2分，没有则得0分。
	6-0

	
	
	质量管理体系与措施
	针对供应商提报的安全管理体系与措施合理、全面、有效性进行综合评价，优者得6分，良者得4分，一般者得2分，没有则得0分。
	6-0

	
	
	安全管理体系与措施
	针对供应商提报的安全管理体系与措施合理、全面、有效性进行综合评价，优者得6分，良者得4分，一般者得2分，没有则得0分。
	6-0

	
	
	环境保护管理体系与措施
	针对供应商提报的环境保护管理体系与措施合理、全面、有效性进行综合评价，优者得5分，良者得3分，一般者得1分，没有则得0分。
	5-0

	
	
	工程进度计划与措施
	针对供应商提报的工程进度计划符合开竣工日期要求，有施工横道图或网络图合理，与措施合理性进行综合评价，优者得4分，良者得2分，一般者得1分，没有则得0分。
	4-0

	
	
	主要施工机械设备情况
	针对供应商提报的主要施工机械设备情况合理性进行综合评价，优者得4分，良者得2分，一般者得1分，没有则得0分。
	4-0

	
	
	劳动力安排计划
	针对供应商提报的劳动力安排计划合理性进行综合评价，优者得4分，良者得2分，一般者得1分，没有则得0分。
	4-0

	
	
	原材料进场计划
	针对供应商提报的原材料进场计划合理性进行综合评价，优者得4分，良者得2分，一般者得1分，没有则得0分。
	4-0

	2.1.4（2）
	项
目
管
理
机
构

	项目经理业绩
	项目经理近三年（2022年-至今）每有一项得2分，最高得4分。
（提供成交通知书或合同协议书或竣工验收报告，须体现本项目经理姓名，否则不计分，响应文件内附复印件并加盖公章）
	4-0

	
	
	技术负责人业绩
	技术负责近三年（2022年-至今）每有一项业绩加1分最多加至2分。{标书内附中标通知书、合同协议书以及竣工验收或投入使用验收或合同工程完工验收资料，需体现技术负责人名字（可由业主出具相关证明资料）}
	2-0

	
	
	项目管理团队配置
	项目管理团队配备的专业技术人员（项目经理、技术负责人、质量检验、安全、财务人员为必须配备人员）要具有相应的职称证书或岗位证书。满足施工要求优者得3分，良者得2分，一般者得1分
	3-0

	2.1.4（3）
	投
标
报
价
	投标报价得分
	以所有有效最后磋商报价中最低报价为磋商基准价，其报价得分为30分，其他合格投标人的磋商报价得分按照下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值（0.3）×100。
（最终报价得分保留小数点后两位数字）
	30-0

	2.1.4（4）
	其
他
因
素
	保修服务
	有实质性保修承诺，每有一项得1分，最多得5分。
	5-0

	
	
	优惠条件
	每有一项实质性优惠条件，加1分，最多得5分。
	5-0

	
	
	类似工程经验
	近三年（2022年-至今）每有一项得3分，最多得6分。{标书内附中标通知书、合同协议书以及竣工验收或投入使用验收或合同工程完工验收资料，可与项目经理的业绩重复}
	6-0


[bookmark: _Toc504654782]
评审办法  正文部分
[bookmark: _Toc504654783][bookmark: _Toc152045600][bookmark: _Toc144974567][bookmark: _Toc179632618][bookmark: _Toc152042377][bookmark: _Toc15790]1. 评审方法
[bookmark: _Toc152042378][bookmark: _Toc144974568][bookmark: _Toc179632619][bookmark: _Toc504654784][bookmark: _Toc152045601]本次评审采用综合评估法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评审办法前附表的规定确定中标候选人顺序。
[bookmark: _Toc3740]2. 评审标准
[bookmark: _Toc15927]2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表
2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。
[bookmark: _Toc27300][bookmark: _Toc152045603][bookmark: _Toc504479753][bookmark: _Toc152042380][bookmark: _Toc179632621][bookmark: _Toc504654786][bookmark: _Toc504479301][bookmark: _Toc144974570]2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（l）施工组织设计：见评审办法前附表；
（2）项目管理机构：见评审办法前附表；
（3）投标报价：见评审办法前附表；
（4）其他评分因素：见评审办法前附表。
2.2.2 评审基准价计算
评审基准价计算方法：见评审办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评审办法前附表。
2.2.4 评分标准
[bookmark: _Toc144974571][bookmark: _Toc152042381][bookmark: _Toc152045604][bookmark: _Toc179632622]（1）施工组织设计评分标准：见评审办法前附表；
（2）项目管理机构评分标准：见评审办法前附表；
（3）投标报价评分标准：见评审办法前附表；
（4）其他因素评分标准：见评审办法前附表。
[bookmark: _Toc3153][bookmark: _Toc504654787]3. 评审程序
[bookmark: _Toc504479755][bookmark: _Toc504654788][bookmark: _Toc152045605][bookmark: _Toc179632623][bookmark: _Toc504479303][bookmark: _Toc144974572][bookmark: _Toc26717][bookmark: _Toc152042382]3.1 初步评审
3.1.1 磋商小组可以要求供应商提交第二章“供应商须知”中规定的有关证明和证件的原件，以便核验。磋商小组依据本章第2.1款规定的标准对响应文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标作无效标处理：
（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（2）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。
3.1.3投标报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。
[bookmark: _Toc152042383]（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
[bookmark: _Toc152045606][bookmark: _Toc504479756][bookmark: _Toc144974573][bookmark: _Toc179632624][bookmark: _Toc12084][bookmark: _Toc504479304][bookmark: _Toc504654789][bookmark: _Toc152042384]3.2 详细评审
3.2.1 磋商小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.1.4（1）目规定的评审因素和分值对技术因素计算出得分A；
（2）按本章第2.1.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构因素计算出得分B；
（3）按本章第2.1.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价因素计算出得分C；
（4）按本章第2.1.4（4）目规定的评审因素和分值对其他因素计算出得分D；
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 供应商得分F=A+B+C+D。
3.2.4 磋商小组发现供应商的报价明显低于其他投标报价，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
[bookmark: _Toc144974575][bookmark: _Toc504654790][bookmark: _Toc179632625][bookmark: _Toc12079][bookmark: _Toc152042385][bookmark: _Toc504479757][bookmark: _Toc504479305][bookmark: _Toc152045607]3.3 响应文件的澄清和补正
3.3.1在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。
3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。
[bookmark: _Toc16748][bookmark: _Toc504479758][bookmark: _Toc152045608][bookmark: _Toc179632626][bookmark: _Toc504479306][bookmark: _Toc152042386][bookmark: _Toc144974576][bookmark: _Toc504654791]3.4 评审结果
3.4.1投标单位最终得分=（F1+F2+F3）/3
3.4.2除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交供应商外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.3磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

 
 









第4章 [bookmark: _Toc504654792][bookmark: _Toc25878] 合同条款及格式














1

[bookmark: _Toc144974833][bookmark: _Toc168476292][bookmark: _Toc168475889][bookmark: _Toc201719183]（通用合同条款全文引用水利部《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版））
[bookmark: _Toc229305362][bookmark: _Toc229408497][bookmark: _Toc221950662][bookmark: _Toc222033853][bookmark: _Toc222029502][bookmark: _Toc222032671][bookmark: _Toc222031004]1. 一般约定
[bookmark: _Toc221950667]1.1词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
 1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
[bookmark: _Toc221950668]1.1.1.7 图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其他图纸（包括配套说明和有关资料）。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同过程中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。
[bookmark: _Toc221950674]1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书签字的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5 分包人：指在专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签分包合同的分包人。
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。
[bookmark: _Toc221950675]1.1.3.11 临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同要求退还的场地
1.1.4 日期
1.1.4.1 开工通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2 开工日期：指监理人按第11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3 款、第11.4 款和第11.6 款约定所做的变更。
1.1.4.4 竣工日期：即合同工程完工日期，指第1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工完成日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第19.2 款约定的缺陷责任的期限，包括根据第19.3 款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28 天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（l）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
[bookmark: _Toc221950693]1.6图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
[bookmark: _Toc221950694]发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其他的图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3 款的约定办理。
[bookmark: _Toc221950695][bookmark: _Toc221950696]1.6.2 承包人提供的文件
承包人的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。
[bookmark: _Toc221950697][bookmark: _Toc221950698]1.6.3  图纸的修改
设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。
1.6.4 图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1 项、第1.6.2 项、第1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
[bookmark: _Toc221950701]1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送达期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。
1.7.3  来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得无故拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 专利技术
1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。
1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。
[bookmark: _Toc221950710]1.11.4 合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作。所需费用由发包人承担。
1.12 图纸和文件的保密
1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
[bookmark: _Toc222031005][bookmark: _Toc222029503][bookmark: _Toc221950713][bookmark: _Toc222032672][bookmark: _Toc222033854][bookmark: _Toc229408498][bookmark: _Toc229305363]2. 发包人义务  
[bookmark: _Toc221950720]2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出开工通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开工通知。
2.3 提供施工场地
2.3.1发包人应在合同双方签订合同协议书后的14天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料 。
2.3.2 发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc221950721]2.3.3 除专用合同条款另有约定外，发包人应技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
2.4 协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
2.5 组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7 组织竣工验收（组织法人验收）
发包人应按合同约定及时组织法人验收。
2.8 其他义务
其他义务在专用合同条款中补充约定。
[bookmark: _Toc222031006][bookmark: _Toc229408499][bookmark: _Toc222032673][bookmark: _Toc221950732][bookmark: _Toc229305364][bookmark: _Toc222029504][bookmark: _Toc222033855]3. 监理人
[bookmark: _Toc221950735]3.1监理人的职责和权力
3.1.1监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的约定增加相应的费用，并通知承包人。
3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1 项约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
[bookmark: _Toc222033856][bookmark: _Toc221950744][bookmark: _Toc222031007][bookmark: _Toc222029505][bookmark: _Toc229408500][bookmark: _Toc229305365][bookmark: _Toc222032674]4. 承包人
[bookmark: _Toc221950747]4.1承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第5.2款、第6.2款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。
4.1.10 其他义务
其他义务在专用合同条款中补充约定。
[bookmark: _Toc221950749][bookmark: _Toc221950751]4.2 履约担保
承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。
[bookmark: _Toc221950754]4.3 分包
 4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。
4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
4.3.6分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认定。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。 
4.3.7在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不得增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。
由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。
4.3.8 承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。
4.3.9 除4.3.7项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。
4.3.10分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理
4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：
（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；
（2）具有相应施工经验的技术人员；
（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。
4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。
4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11不利物质条件
4.11.1除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。
4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人应有权根据第23.1款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第15条的约定办理． 
[bookmark: _Toc222029506][bookmark: _Toc229305366][bookmark: _Toc221950770][bookmark: _Toc222032675][bookmark: _Toc229408501][bookmark: _Toc222033857][bookmark: _Toc222031008]5. 材料和工程设备
[bookmark: _Toc221950773]5.1 承包人提供的材料和工程设备
[bookmark: _Toc221950777]5.1.1 除第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输和保管完成本合同各项工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
[bookmark: _Toc221950779]5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
5.2 发包人提供的材料和工程设备
5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。
5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。
5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
5.3 材料和工程设备专用于合同工程
5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备
5.4.1  监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
5.4.2  监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
[bookmark: _Toc229408502][bookmark: _Toc229305367][bookmark: _Toc222032676][bookmark: _Toc221950785][bookmark: _Toc222031009][bookmark: _Toc222033858][bookmark: _Toc222029507]5.4.3  发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
6. 施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc222031010][bookmark: _Toc222032677][bookmark: _Toc229305368][bookmark: _Toc222033859][bookmark: _Toc229408503][bookmark: _Toc221950795][bookmark: _Toc222029508]6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
6.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
7. 交通运输
7.1道路通行权和场外设施
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
[bookmark: _Toc221950800]7.2场内施工道路
7.2.1 除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施（包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施的维修、养护和管理），并承担相应费用。
[bookmark: _Toc221950801]7.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人以及与本合同有关的其他承包人使用。
7.3 场外交通
7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
7.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
7.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
7.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的含义包括船舶和飞机等。
[bookmark: _Toc222031011][bookmark: _Toc222029509][bookmark: _Toc229305369][bookmark: _Toc222032678][bookmark: _Toc229408504][bookmark: _Toc221950810][bookmark: _Toc222033860][bookmark: _Toc221950814]8. 测量放线
8.1施工控制网
8.1.1 除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的14天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的28天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的14天内批复承包人。
8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
8.2 施工测量
8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
8.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
8.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
[bookmark: _Toc221950821]8.5补充地质勘探
[bookmark: _Toc221950822]在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探和提供有关资料；承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工所需进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc229408505][bookmark: _Toc222032679][bookmark: _Toc222031012][bookmark: _Toc222029510][bookmark: _Toc222033861][bookmark: _Toc229305370][bookmark: _Toc221950823]9. 施工安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc221950826]9.1发包人的施工安全责任
9.1.1发包人应按合同约定履行安全责任。发包人应委托监理人根据国家有关安全的法律法规，对承包人的施工安全工作进行全面和全过程的监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。
    9.1.2发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
9.1.3发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
    (2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
    9.1.4除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。
    9.1.5发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。
    9.1.6发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。
    9.1.7发包人负责在拆除工程和爆破工程施工14天前向有关部门或机构报送相关备案资料。
9.2承包人的施工安全责任
    9.2.1承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。
    9.2.2承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀
性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
    9.2.3承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
    9.2.4承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
    9.2.5合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3. 5款商定或确定。
    9.2.6承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
    9.2.7由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
    9.2.8 承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
    9.2.9 承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
    9.2.10 承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。
    9.2.11承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。
    9.2.12承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合
同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项施工方案，
还应组织专家进行论证、审查，其中专家1/2人员应经发包人同意。
    9.2.13承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织
有关单位进行验收。
9.3治安保卫
    9.3.1除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
    9.3.2发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
    9.3.3除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
9.4环境保护
    9.4.1承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
    9.4.2承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。
    9.4.3承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
    9.4.4承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
    9.4.5承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
    9.4.6承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
9.5事故处理
9.5.1发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。
9.5.2承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。
9.5.3工程开工前，承包人应根据工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。
9.5.4施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。
9.5.5事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。
9.6水土保持
    9.6.1发包人应及时向承包人提供水土保持方案。
    9.6.2承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。
    9.6.3承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约定的要求。
9.7文明工地
    9.7.1发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。
    9.7.2承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。
9.8防汛度汛
    9.8.1发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。
    9.8.2承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报发包人批准后实施。
10.进度计划
10.1 合同进度计划
承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详
细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约
定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合
同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶
段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。
10.2合同进度计划的修订
    不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人均应在14天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批，监理人应在收到申请报告后的14天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在14天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的14天内批复。
    不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于
发包人原因造成施工进度延迟，应按第11.3款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，
应按第11.5款的约定办理。
10.3单位工程进度计划
    监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。
10.4 提交资金流估算表
    承包人应在按第10.1款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。
                           资金流估算表（参考格式）                 金额单位
	年
	月
	工程
预付款
	完成工作量付款
	质量保留金扣留
	材料款
扣除
	预付款
扣还
	其他
	应收款
	累计
应收款

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


11 开工和竣工（完工）
11.1 开工
    11.1.1监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。
    11.1.2承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
    11.1.3若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第3. 5款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。
    11.1.4承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
11.2 竣工（完工）
    承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。
11.3 发包人的工期延误
    在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。
    (1）增加合同工作内容；
    (2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
    (3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
    (4）因发包人原因导致的暂停施工；
    (5）提供图纸延误；
    (6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
    (7）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4异常恶劣的气候条件
    11.4.1当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通
用合同条款第12条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，
承包人应及时安排复工。
    11.4.2异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通
用合同条款第21.3款的约定协商处理。
    11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。
11.5 承包人的工期延误
    由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
11.6工期提前
    发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由
监理人与承包人协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由
此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
    发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：
    (1）提前的时间和修订后的进度计划；
    (2）承包人的赶工措施；
    (3）发包人为赶工提供的条件；
    (4）赶工费用（包括利润和奖金）。
12. 暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：
    (1）承包人违约引起的暂停施工；
    (2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
    (3）承包人擅自暂停施工；
    (4）承包人其他原因引起的暂停施工；
    (5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
12.2 发包人暂停施工的责任
    由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增
加费用，并支付合理利润。
    属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：
    (1）由于发包人违约引起的暂停施工；
    (2）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工；
    (3）专用合同条款中约定的其他由于发包人原因引起的暂停施工。
12.3 监理人暂停施工指示
    12.3.1监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
    12.3.2由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。
12.4 暂停施工后的复工
    12.4.1暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
    12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停施工持续56天以上
    12.5.1监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12. 1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15. 1(1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。12.5.2项由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的约定办理。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
    13.1.1工程质量验收按合同约定验收标准执行。
    13.1.2因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
    13.1.3因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2承包人的质量管理
    13.2.1承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。
    13.2.2承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
13.3承包人的质量检查
    承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并做详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.4监理人的质量检查
    监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查
    13.5.1 通知监理人检查
    经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
    13.5.2 监理人未到场检查
    监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。
    13.5.3 监理人重新检查
    承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
    13.5.4承包人私自覆盖
    承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6 清除不合格工程
    13.6.1承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
    13.6.2由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.7质量评定
    13.7.1发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。
    13.7.2工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。
    13.7.3承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。
    13.7.4除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。
    13.7.5承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。
    13.7.6承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。
    13.7.7除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。
13.8质量事故处理  
13.8.1发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。
    13.8.2质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。
    13.8.3承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。
    13.8.4除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
14.试验和检验
14.1材料、工程设备和工程的试验和检验
    14.1.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
    14.1.2监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
    14.1.3监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
    14.1.4承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。
    14.1.5除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应做好记录，并进行妥善处理。
    14.1.6对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员应在相关文件上签字。
14.2现场材料试验
    14.2.1承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3现场工艺试验
    承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。
15．变更
15.1变更的范围和内容
在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
（5）为完成工程需要追加的额外工作；
（6）增加或减少专用合同条款中约定的关键项目的工程量超过其工程总量的一定数量百分比。
上述第（1）一（6)项目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第（6）目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。
15.2 变更权
    在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.3 变更程序
    15.3.1变更的提出
    (1）在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。
变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。
    (2）在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
    (3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情
形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。
监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
    (4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
    15.3.2变更估价
    (1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。
    (3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。
    15.3.3变更指示
    (1）变更指示只能由监理人发出。
    (2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4变更的估价原则
    除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
    15.4.1已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
    15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
    15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.5承包人的合理化建议
    15.5.1在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
    15.5.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.6暂列金额
   暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
15.7计日工
    15.7.1发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
    15.7.2采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
    (1）工作名称、内容和数量；      
（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
    (3）投入该工作的材料类别和数量；
    (4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
    (5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
    15.7.3计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
15.8暂估价
    15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的能力目_明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时的权利义务关系在专用合同条款中约定。
    15.8.2发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
    15.8.3发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
16  价格调整
16.1物价波动引起的价格调整
由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 
F01        F02       F03              F0n
式中：△ P 一需调整的价格差额；
PO一第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）； 
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
    以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
    16.1.1.2暂时确定调整差额
    在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3权重的调整
按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4承包人工期延误后的价格调整
    由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
    16.1.2采用造价信息调整价格差额
施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省（自治区、直辖市）建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。 
工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。
16.2法律变化引起的价格调整
    在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。  
17 计量与支付
17.1计量
17.1.1 计量单位
计量采用国家法定的计量单位。
17.1.2 计量方法
结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。
17.1.3 计量周期
    除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。
    17.1.4单价子目的计量
    (1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
    (2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
    (3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
    (5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
    (6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内
复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
    17.1.5总价子目的计量
    总价子目的分解和计量按照下述约定进行。
    (1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。
    (2）承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。
   (3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目
标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。
    (4）除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。
17.2预付款
    17.2.1预付款
    预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。
    17.2.2预付款保函（担保）
    (1）承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保，担保金额应与
第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。
（2）工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。
（3）预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
    17.2.3预付款的扣回与还清
    预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3工程进度付款
   17.3.1付款周期
   付款周期同计量周期。
   17.3.2进度付款申请单
    承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
    (1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；
（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第23条应增加和扣减的索赔金额；
（4）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（5）根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；
（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。
    17.3.3进度付款证书和支付时间
    (1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
    (2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
    (3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工
作。
    (4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定
办理。
    17.3.4工程进度付款的修正
    在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
    17.4.1监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金；直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。
    17.4.2合同工程完工证书颁发后14天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。
    17.4.3在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5竣工结算（完工结算）
    17.5.1 竣工（完工）付款申请单
    (1）承包人应在合同工程完工证书颁发后28天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。
    (2）监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。
    17.5.2 竣工（完工）付款证书及支付时间
   (1）监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
    (2）发包人应在监理人出具完工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3 (2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
    (3）承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。
    (4）完工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3(4）目的约定办理。
17.6 最终结清
    17.6.1最终结清申请单
    (1）工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。
    (2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由
承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
    17.6.2最终结清证书和支付时间
    (1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
    (2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3 (2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
    (3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。
    (4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3(4）目的约定办理。
17.7 竣工财务决算
    发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决
算编制所需的相关材料。
17.8 竣工审计
    发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。
18. 竣工验收（验收）
18.1验收工作分类
    本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。
18.2 分部工程验收
    18.2.1 分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。
    18.2.2 除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。
    18.2.3 分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
18.3单位工程验收
    18.3.1单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。
    18.3.2发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。
    18.3.3单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
    18.3.4需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。
18.4合同工程完工验收
    18.4.1合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。
    18.4.2发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。
    18.4.3合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
    18.4.4合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在30个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在30个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。
18.5阶段验收
    18.5.1工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。
    18.5.2承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
18.6专项验收
    18.6.1发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。
    18.6.2 承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。
18.7竣工验收
    18.7.1申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。
    18.7.2 竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。
18.7.3专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。
18.7.4 竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。
18.7.5工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。
18.8施工期运行
18.8.1 施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.2款或第18.3款的约定验收合格，证明能确保安全才能在施工后期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。
    18.8.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。
18.9 试运行
    18.9.1除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
    18.9.2由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。
18.10 竣工（完工）清场
    18.10.1工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条款）中约定。
    18.10.2承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.11施工队伍的撤离
    合同工程完工证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
19.缺陷责任与保修责任
19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
    除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期)亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算；若已投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。缺陷责任期  （工程质量保修期）的期限在专用合同条款中约定。
19.2 缺陷责任
    19.2.1承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
    19.2.2缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
    19.2.3监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
    19.2.4承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。
19.3 缺陷责任期的延长
    由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
    任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
    缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）
    合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。
    缺陷责任期（工程质量保修期）满后30个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1工程保险
    除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。
20.2 人员工伤事故的保险
    20.2.1承包人员工伤事故的保险
    承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
    20.2.2发包人员工伤事故的保险
    发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3人身意外伤害险
    20.3.1发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
    20.3.2承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4 第三者责任险
    20.4.1第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
    20.4.2在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20. 4. 1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。
20.5 其他保险
    除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.6 对各项保险的一般要求
    20.6.1保险凭证
    承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
    20.6.2保险合同条款的变动
    承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.6.3持续保险   
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
    20.6.4保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。
    20.6.5未按约定投保的补救
    (1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一
方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
    (2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
    20.6.6 报告义务
    当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
20.7 风险责任的转移
    工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）前造成的损失和损坏情形除外。
21.不可抗力
21.1不可抗力的确认
    21.1.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
    21.1.2不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。
21.2不可抗力的通知
21.2.1合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3不可抗力后果及其处理
21.3.1不可抗力造成损害的责任 
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
    (1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
    (2）承包人设备的损坏由承包人承担；
    (3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
    (4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
    (5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
    21.3.2延迟履行期间发生的不可抗力
    合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
    21.3.3避免和减少不可抗力损失
    不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
    21.3.4因不可抗力解除合同
    合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22. 2. 5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。
22 违约
22.1承包人违约
22.1.1承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
    (2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
    (3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，
又拒绝清除不合格工程；
    (4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；    
 (5）承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）内，未能对合同工程完工验收鉴定书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
    (6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
    (7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
    22.1.2对承包人违约的处理
    (1）承包人发生第22.1.1(6)项目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
    (2）承包人发生除第22.1.1(6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
    (3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
    22.1.3承包人违约解除合同
    监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
    22.1.4合同解除后的估价、付款和结清
    (1）合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。
    (2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
    (3）合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
    (4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
    (5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。
    22.1.5协议利益的转让
    因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。
    22.1.6紧急情况下无能力或不愿进行抢救
    在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1发包人违约的情形   
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
    (1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，
导致付款延误的；
    (2）发包人原因造成停工的；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
    (5）发包人不履行合同约定的其他义务的。
    22.2.2承包人有权暂停施工
    发包人发生除第22.2.1(4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
    22.2.3发包人违约解除合同
    (1）发生第22.2.1(4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
    (2）承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
    22.2.4解除合同后的付款
    因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
    (1）合同解除日以前所完成工作的价款；
    (2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，
该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
  (4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
    (5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；
    (6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
    发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
    22.2.5解除合同后的承包人撤离
    因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18. 7. 1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23.索赔
23.1 承包人索赔的提出
    根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和  （或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料； 
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
    (4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2承包人索赔处理程序
    (1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
    (2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通
知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
    (3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。
23.3承包人提出索赔的期限
    23.3.1承包人按第17.5款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。
    23.3.2承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4发包人的索赔
    23.4.1发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23. 3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
    23.4.2监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期
的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
    23.4.3承包人对监理人按第23.4.1项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的14天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的14天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第23.4.2项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第24条的规定办理。
24.争议的解决
24.1 争议的解决方式
    发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。
    (1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
    (2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
    在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3争议评审
    24.3.1采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
    24.3 2合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
    24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
    24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
    24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
    24.3.6发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
    24.3.7发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
24.4仲裁
    24.4.1若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。
24.4.2若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。





[bookmark: _Toc64730981]
第二节 专用合同条款
[bookmark: _Toc222033878][bookmark: _Toc221951111][bookmark: _Toc222029527][bookmark: _Toc229305387][bookmark: _Toc309534173][bookmark: _Toc222031029][bookmark: _Toc309533345][bookmark: _Toc222032696][bookmark: _Toc309533741]1  一般约定
[bookmark: _Toc221951112]1.1  词语定义
[bookmark: _Toc221951113][bookmark: _Toc309533346][bookmark: _Toc221951127]1.1.2  合同当事人和人员
[bookmark: _Toc221951114][bookmark: _Toc221951115]1.1.2.2 发包人：农安县河道堤防管理站
1.1.2.3 承包人：（签约后填入承包人的名称）      
[bookmark: _Toc221951116]1.1.2.5 分包人：无            
[bookmark: _Toc221951125][bookmark: _Toc221951126] 1.1.4   日  期                             
1.1.4.5 缺陷责任期：（工期质量保修期）本项目缺陷责任期限为12个月，缺陷责任期自移交证书颁发之日开始计算。
1.4  合同文件的优先顺序
[bookmark: _Toc221951128]进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：
（1）合同协议书及补充合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）经双方确认进入合同的其他文件；
[bookmark: _Toc221951129]1.7  联络
[bookmark: _Toc309533347][bookmark: _Toc221951130][bookmark: _Toc229305388][bookmark: _Toc309533742][bookmark: _Toc222032697][bookmark: _Toc222031030][bookmark: _Toc222033879][bookmark: _Toc222029528][bookmark: _Toc309534174][bookmark: _Toc309533348][bookmark: _Toc221951131]1.7.2  来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达农安县河道堤防管理站。
2  发包人义务
[bookmark: _Toc221951132]2.3  提供施工场地
[bookmark: _Toc221951133]2.3.2发包人提供的施工用地范围为：永久工程用地。
2.3.3承包人自行勘察的施工用地范围为：承包人临时修建的生产、生活设施用地。
[bookmark: _Toc221951134]2.8  其他义务  
[bookmark: _Toc221951136] (1) 发包人应按照《吉林省水利工程施工企业信用评价实施意见（试行）》，对施工企业合同履行情况进行监督检查，并建立施工企业合同履行情况台账。
[bookmark: _Toc222032699][bookmark: _Toc222033881][bookmark: _Toc221951150][bookmark: _Toc309533350][bookmark: _Toc309533744][bookmark: _Toc309534176][bookmark: _Toc222031032][bookmark: _Toc222029530][bookmark: _Toc229305390]3  承包人
[bookmark: _Toc221951151]3.1  承包人的一般义务
[bookmark: _Toc221951152]3.1.10  其他义务
[bookmark: _Toc221951153]（1）承包人应加强工程建设资金管理，做到专款专用；实行项目资金专户管理和（或）独立核算制度，财务管理人员（财务主管和出纳）须是本单位人员，项目资金的使用由项目经理负责签字、审批。
（2）施工中所用的材料由承包人自行采购。材料质量必须满足设计及规范要求，材料必须经发包人及监理工程师验收，验收合格后方可在工程中采用。
（3）按吉人社联字[2018]106号《关于进一步做好农民工工资专用账户管理有关工作的通知》和吉人社联〔2021〕208号《吉林省工程建设领域农民工工资保证金实施办法》的要求执行。
3.3  分包  承包人不得将全部工程或工程的任何部分分包。
3.6  承包人人员的管理
3.6.5投标确定的项目部主要管理人员在主体工程施工期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面手续后方能变更人员：
（1）因管理人员重大疾病、死亡、调离所在单位、辞职、犯罪、移民等特殊原因确需变更，提供相关证明材料，且经发包方同意更换的；
（2）因不可抗力等特殊情况必须更换的。
建设工程合同履行期间变更主要管理人员的，企业应当于变更5个工作日内报有关部门及时进行网上变更。
建设工程合同履行期间变更项目经理的，企业应当于项目经理变更5个工作日内报行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。
除上述情况外，项目部更换项目经理或技术负责人的每次支付违约金2万元，更换其余人员的每人次支付违约金1万元。
3.6.6  项目部主要管理人员要在投标文件中签名备案，以便工程建设过程中签署各类经济、技术文件时核查。
[bookmark: _Toc221951158]3.11  不利物质条件
[bookmark: _Toc221951159][bookmark: _Toc222032700][bookmark: _Toc222031033][bookmark: _Toc221951160][bookmark: _Toc309533745][bookmark: _Toc229305391][bookmark: _Toc309533351][bookmark: _Toc309534177][bookmark: _Toc222029531][bookmark: _Toc222033882]4.11.1 不利物质条件的范围：在施工过程中遇到发包人进行的地质勘探工作未能查明的地下溶洞或溶蚀裂缝、软弱带及文物或古迹。
4  材料和工程设备
[bookmark: _Toc221951161]4.2  发包人提供的材料和工程设备
[bookmark: _Toc309533352][bookmark: _Toc221951166][bookmark: _Toc229305392][bookmark: _Toc222031034][bookmark: _Toc222033883][bookmark: _Toc222029532][bookmark: _Toc222032701][bookmark: _Toc309534178][bookmark: _Toc309533746]本工程发包人不提供材料和工程设备，材料和工程设备均由承包人自行采购。
5  施工设备和临时设施 
[bookmark: _Toc221951167]5.2  发包人提供的施工设备和临时设施
（1）发包人在本工程实施过程中不提供任何工程设备。
（2）发包人提供的临时设施：发包人在本工程实施过程中不提供任何临时设施。所有临时设施均由承包人修建，其中临时房屋按发包人要求建设，费用已计入承包合同价中。
[bookmark: _Toc221951178][bookmark: _Toc309533353][bookmark: _Toc222032702][bookmark: _Toc309534179][bookmark: _Toc222031035][bookmark: _Toc222029533][bookmark: _Toc309533747][bookmark: _Toc222033884]6 交通运输
[bookmark: _Toc221951179]6.1  道路通行权和场外设施
道路的通行权和场外设施的约定：取得道路通行权、修建场外设施权的办理人为承包人。相关费用包含在合同价格中，由承包人承担。招标人提供的施工材料运输路线及运距只作为投标人参考使用，若因其他原因造成费用增加由承包人自行解决。
[bookmark: _Toc309534180][bookmark: _Toc309533354][bookmark: _Toc309533748]7 测量放线
7.1施工控制网
7.1.1施工控制网的约定：发包人在签订合同后7天内向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料的14天内完成施工控制网布设，并将施测的施工控制网资料提交监理人审批。
[bookmark: _Toc309534181][bookmark: _Toc309533749][bookmark: _Toc309533355]8  施工安全、治安保卫和环境保护
8.1 发包人的施工安全责任
9.1.4 发包人提供  施工图  资料，其余资料由承包人负责收集。
8.2 承包人的施工安全责任
9.2.12下列工程应编制专项施工方案：    /    。其中    /    应组织专家论证和审查。
8.7 文明工地
8.7.1 本合同文明工地的约定：工程未发生严重违法乱纪事件和重大质量、安全事故且符合水利系统文明建设工地考核标准的要求。
[bookmark: _Toc222031038][bookmark: _Toc222032705][bookmark: _Toc222033887][bookmark: _Toc222029536][bookmark: _Toc221951188][bookmark: _Toc229305394][bookmark: _Toc309533750][bookmark: _Toc309533356][bookmark: _Toc309534182]9 开工和竣工（完工）
[bookmark: _Toc221951189]9.4 异常恶劣的气候条件 
[bookmark: _Toc221951191]本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
[bookmark: _Toc221951192]（1）日降雨量大于30 ㎜的雨日超过3 天； `
[bookmark: _Toc221951193]（2）风速大于10m/s的 6 级以上台风灾害；
[bookmark: _Toc221951194]（3）日气温超过35℃的高温大于3天；
[bookmark: _Toc221951196]（4）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10mm及以上。
[bookmark: _Toc221951197]（5）其他异常恶劣气候灾害。
[bookmark: _Toc221951198]9.5 承包人工期延误 
[bookmark: _Toc221951200]（1）逾期完工违约金表
	[bookmark: _Toc221951201]序号
	[bookmark: _Toc221951202]项目及其说明
	[bookmark: _Toc221951203]要求完工日期
	[bookmark: _Toc221951204]违约金（元/天）

	1
	农安县饮马河堤防水毁修复工程
	合同签订之日起4个月内
	1000


[bookmark: _Toc221951205]（2）全部逾期完工违约金的总限额为不超过合同总价的10%。
[bookmark: _Toc221951206][bookmark: _Toc222033888][bookmark: _Toc222029537][bookmark: _Toc222032706][bookmark: _Toc229305395][bookmark: _Toc222031039]9.6 工期提前
工期提前的奖金约定：无奖励。 
[bookmark: _Toc309533357][bookmark: _Toc309534183][bookmark: _Toc309533751]10 暂停施工
[bookmark: _Toc221951207]10.1 承包人暂停施工的责任
[bookmark: _Toc221951209](5) 承包人承担暂停施工责任的其他情形：     /       。
10.2 发包人暂停施工的责任
[bookmark: _Toc309534184][bookmark: _Toc309533752][bookmark: _Toc309533359][bookmark: _Toc309533358]    (3) 发包人承担暂停施工责任的其他情形：     /       。
11 工程质量 
11.7  质量评定
13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元质量评定的约定：   合格   。
13.7.7 工程合格标准为：  工程验收规程规定的合格率标准  。优良标准为：  /   。达到优良的奖金为    /     。
11.8  质量事故处理
13.8.4 工程竣工验收时，项目法人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
[bookmark: _Toc309534185][bookmark: _Toc309533360][bookmark: _Toc309533753]12.试验和检验
12.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
[bookmark: _Toc309533361][bookmark: _Toc309534186][bookmark: _Toc222032708][bookmark: _Toc221951213][bookmark: _Toc222031041][bookmark: _Toc222033890][bookmark: _Toc309533754][bookmark: _Toc222029539][bookmark: _Toc229305396]12.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责  /   。
12.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：  /   。

13 变更
[bookmark: _Toc221951214]13.1 变更的范围和内容
[bookmark: _Toc221951216][bookmark: _Toc221951218]（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的  25  ％，关键项目  /   ，单价调整方式 ： 由发包人和承包人协商确定。
13.5 承包人的合理化建议
[bookmark: _Toc221951219][bookmark: _Toc221951220]15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：无。
[bookmark: _Toc221951221]13.8 暂估价
[bookmark: _Toc221951222]15.8.1 （1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：无 ；发包人组织招标的暂估价项目：  无。
[bookmark: _Toc309533362][bookmark: _Toc309533755][bookmark: _Toc309534187][bookmark: _Toc229305397]（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商和分包人时，双方的权利义务关系：   /   。
14 价格调整
14.1 物价波动引起的价格调整
[bookmark: _Toc222031042][bookmark: _Toc222029540][bookmark: _Toc229305398][bookmark: _Toc222033891][bookmark: _Toc222032709][bookmark: _Toc309533756][bookmark: _Toc309533363][bookmark: _Toc221951223][bookmark: _Toc309534188]物价波动引起的价格调整方式：工程施工期间主材的价格调整由发包人与承包人按国家有关政策法规及当地的材料价格信息共同协商确定价格调整方法及执行标准。
15 计量与支付
[bookmark: _Toc221951224]15.2 预付款
[bookmark: _Toc221951260]本工程无预付款（具体内容以实际签订合同为准）
15.4 质量保证金
无。
[bookmark: _Toc221951265]15.5 竣工（完工）结算
[bookmark: _Toc221951266]15.5.1  竣工（完工）付款申请单 
[bookmark: _Toc221951267]（1）承包人应提交完工付款申请单一式 4 份。
[bookmark: _Toc221951268]15.6 最终结清
[bookmark: _Toc221951269]17.6 1  最终结清申请单
[bookmark: _Toc221951270]（1）承包人应提交最终结清申请单一式 4 份。
15.7 竣工财务决算
[bookmark: _Toc221951271][bookmark: _Toc222029541][bookmark: _Toc222031043][bookmark: _Toc222033892][bookmark: _Toc222032710][bookmark: _Toc229305399][bookmark: _Toc309533364][bookmark: _Toc309533757][bookmark: _Toc309534189]承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：竣工图、有关签证资料、变更通知单、最终结算清单等 。
16 竣工验收（验收）
[bookmark: _Toc221951272]16.1 验收工作分类
[bookmark: _Toc221951274]   本工程项目法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收  ；政府验收包括：竣工验收。验收条件：符合《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）标准，验收程序为：应遵守《水利工程项目验收规定》水利部30号令和《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的规定。
16.2 分部工程验收
18.2.2 本工程分部工程验收由发包人委托监理人主持。
16.3 单位工程验收
18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：     /      。
16.5 阶段验收
18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：     /      。
[bookmark: _Toc221951285]16.6 专项验收   
[bookmark: _Toc221951286]18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：     /      。
[bookmark: _Toc221951289]16.7 竣工验收
[bookmark: _Toc221951290]18.7.3 本工程    不需要    竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。
16.8 施工期运行
16.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：    /    。
16.9 试运行
16.9.1 试运行的组织：     /      ；费用承担：      /       。
[bookmark: _Toc309533758][bookmark: _Toc309533365][bookmark: _Toc309534190]17 缺陷责任与保修责任
17.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：缺陷责任期限为12个月，缺陷责任期自移交证书颁发之日开始计算。工程质量保修期内承包单位对所完成工程无偿实施保修义务；缺陷责任期内承包单位对所完成的工程产品发生质量缺陷后提供无偿修补义务.
[bookmark: _Toc222032711][bookmark: _Toc309533366][bookmark: _Toc309534191][bookmark: _Toc222029542][bookmark: _Toc229305400][bookmark: _Toc222033893][bookmark: _Toc309533759][bookmark: _Toc221951299][bookmark: _Toc222031044]18 保险
[bookmark: _Toc221951321][bookmark: _Toc221951325]18.1 工程保险
[bookmark: _Toc221951323]建筑工程一切险（含第三者责任险）和（或）安装工程一切险投保人：由承包人以发包人和承包人的名义投保； 
投保内容：农安县饮马河堤防水毁修复工程以及需要投保的临时工程项目 ；                                                      
保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由保险人确定，保险期限自开工即日算起至颁发工程移交证书。
18.2人员工伤事故的保险
18.2.1承包人员工伤事故的保险 
承包人应依照法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费。
18.3 人身意外伤害险
18.3.2承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费。
18.5 其他保险
[bookmark: _Toc221951327]需要投保的其他内容：承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险；
保险金额、保险费率和保险期限：保险金额、保险费率由保险人确定，保险期限按实际施工期限投保。
18.6 对各项保险的一般要求
[bookmark: _Toc221951328]18.6.1  保险凭证
承包人就在工程开工前向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
[bookmark: _Toc221951329]承包人提交保险凭证的期限： 保险手续办理完毕后7天内提交 ；
[bookmark: _Toc221951330]保险条件：               /                   。
[bookmark: _Toc221951331]18.6.2保险金不足的补偿
  承包人负责补偿的范围与金额：承包人承保的保险金不足的补偿均由承包人负责。
[bookmark: _Toc309534192][bookmark: _Toc222032712][bookmark: _Toc222031045][bookmark: _Toc309533760][bookmark: _Toc309533367][bookmark: _Toc222029543][bookmark: _Toc229305401][bookmark: _Toc222033894][bookmark: _Toc221951334]发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，故发包人不承担保险金不足的补偿。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
19. 争议的解决
[bookmark: _Toc221951335]19.1  争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式合同履行地的人民法院提起诉讼。






















[bookmark: _Toc301985911][bookmark: _Toc294122013][bookmark: _Toc294120144][bookmark: _Toc247079379][bookmark: _Toc301986707][bookmark: _Toc294117154][bookmark: _Toc211162712][bookmark: _Toc301989341][bookmark: _Toc295906945][bookmark: _Toc301986035][bookmark: _Toc318457685][bookmark: _Toc294120764][bookmark: _Toc301986187][bookmark: _Toc294120581][bookmark: _Toc294119969][bookmark: _Toc294117573][bookmark: _Toc301985510][bookmark: _Toc301987038][bookmark: _Toc294120945]3 合同附件格式























[bookmark: _Toc211162713][bookmark: _Toc247079380]
附件一：合同协议书
合同协议书

                     （发包人名称，以下简称“发包人” ）为实施                    （项目名称），已接受                     （承包人名称，以下简称“承包人” ）对该项目          标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）本合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）标准、规范及技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3．签约合同价：人民币（大写）                    元（￥              ）。
4．承包人项目经理：                     
5．工程质量符合                     标准。
6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8．承包人应按照监理人指示开工，工期为      日历天。
9．本协议书一式     份，合同双方各执一份。
10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                 （盖单位章）        承包人：                     （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：       （签字）    法定代表人或其委托代理人：       （签字）
                   年    月    日                             年    月     日




附件二：履约担保格式
履约担保

                     （发包人名称）： 
鉴于                     （发包人名称，以下简称“发包人”）接受                  （承包人名称）（以下称“承包人”）于＿年＿月＿日参加                     （项目名称）施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1．担保金额人民币（大写）                  元（￥                     ）。
2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4．发包人和承包人按《通用合同条款》变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。



担保人：                             （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
地    址：                     
邮政编码：                     
电    话：                     
传     真：                     
      年    月    日


第5章 [bookmark: _Toc2231] 工程量清单
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[bookmark: _Toc504654797][bookmark: _Toc31332]第六章    图  纸
[bookmark: _Toc20151]（另 附）



[bookmark: _Toc311205808][bookmark: _Toc310088859][bookmark: _Toc515629898][bookmark: _Toc268068458][bookmark: _Toc469666529][bookmark: _Toc21626][bookmark: _Toc226966804]
第七章 技术标准和要求

一、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工质量须达到包括但不限于下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求：
二、根据工程设计要求，该项工程下列项目的材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足下列标准要求：按施工图要求施工。
若上述标准和规程规范颁布最新版，承包人应执行最新版本。





[bookmark: _Toc15832]第八章  响应文件格式









         



                          （项目名称）





响  应  文  件

采购项目编号：







供应商名称：            		            （盖章） 
法定代表人或
[bookmark: _Toc19729]其委托代理人：                    （签字或盖章）

[bookmark: _Toc504654798]日  期：       年      月     日

目     录
[bookmark: _Toc29733][bookmark: _Toc201719186]一、价格部分
（1）开启一览表（格式1）
（2）已标价工程量清单（格式2）
[bookmark: _Toc10845]二、商务部分
（1）投标函及投标函附录（格式3）
（2）磋商保证金（格式4）
（3）法定代表人身份证明书（格式5）
（4）法定代表人授权委托书（格式6）
（5）项目管理机构（格式7）
（6）拟分包项目情况表（格式8）
（7）资格审查材料（格式9）
[bookmark: _Toc18505]三、技术部分
（1）工程基本概况
（2）施工总体布置
（3）整体工程施工方案
（4）施工测量控制
（5）主体工程和重要临时工程施工方法和措施
（6）施工进度计划和保证工期的措施
（7）主要机械设备计划安排
（8）质量控制措施
（9）安全度汛措施
（10）安全生产措施
（11）文明施工技术措施
（12）水土保持和环境保护措施
（13）保修承诺、保修措施及优惠条件
附表一：拟投入本标段的主要施工设备表（格式10）
附表二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表（格式11）
附表三：拟投入本标段的劳动力计划表（格式12）
附图一：计划开工日期、完工日期和施工进度计划横道图（格式13）
附图二：施工总平面图（格式14）

格式1                 
开启一览表
[bookmark: _Toc98580424]项目名称：                       
项目编号：                                 开标时间：  年  月  日（北京时间）
	序号
	供应商名称
	企业施工
资质等级
	投标报价（元）
	合同履行期限
	质量标准

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总价（小写）
	

	总价（大写）
	


1、填报的内容必须和投标函中的内容一致；如不一致，以投标函中相关内容为准；
2、投标函、开启一览表中的大、小写金额报价不一致时，以投标函中的大写金额报价为准。

供应商（印刷体及公章）：
法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：
                                   
   日  期：     年    月    日

[bookmark: _Toc98580425][bookmark: _Toc48199907]
格式2        
[bookmark: _Toc22632]已标价工程量清单
[bookmark: _Toc294117168][bookmark: _Toc294117586]





按第五章工程量清单中的格式编写




格式3     
投标函及投标函附录
[bookmark: _Toc22203][bookmark: _Toc247079391][bookmark: _Toc211162729]（一）投标函

                     （采购人名称）： 
1．我方已仔细研究了                     （项目名称）磋商文件的全部内容，我方愿意以人民币（大写）                 元（￥       ）的投标总报价，工期        ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                     。
2．我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销响应文件。
3．随同本投标函提交磋商保证金承诺一份。
4．如我方中标：
（l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
 （3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第16（3）项规定的任何一种情形。
6.                      （其他补充说明）。

供应商：                     （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）
地  址：                                 
网  址：                                 
电  话：                                 
传  真：                                 
邮政编码：                             
                         年    月    日

[bookmark: _Toc247079392][bookmark: _Toc7723][bookmark: _Toc211162730]（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同
条款号
	约定内容
	是否
响应

	1
	项目经理
	1.1.2.4
	姓名：       
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	
	

	3
	缺陷责任期（工程质量保修期）
	1.1.4.5
	本工程缺陷责任期（工程质量保修期）：缺陷责任期限为12个月，缺陷责任期自通过工程投入使用验收之日开始计算。
	

	4
	履约担保
	4.2
	/
	

	5
	分包
	4.3
	本工程不允许分包。
	

	6
	误期违约金额
	11.5
	由于承包人原因造成工期延误，承包人应按1000元/日支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
	

	7
	工期提前
	11.6
	承包人提前竣工，不奖励。
	

	8
	质量标准
	13.1.1
	符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SLl76-2007）及《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）标准的合格工程及国家相关法律规定；
	

	9
	安全要求
	
	符合现行水利行业施工安全相关标准
	

	10
	价格调整
	16.1
	本合同采用固定总价合同，不因物价波动引起的价格调整。
	

	11
	质量保留金
	17.4.1
	/
	

	12
	农民工工资保证金
	
	承包人应按国家及地方相关规定，向劳动主管部门缴纳农民工工资保证金
	

	13
	投标有效期
	
	投标截止之日起90天
	

	备注：供应商在响应磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。






格式4
磋商保证金（如有）
[bookmark: _Toc221952056]致           ：
我方按照                 （采购项目名称）磋商文件的要求，在响应文件送达截止时间以前，保证金按磋商文件规定的方式和时间提交，（采购项目名称）（磋商文件编号：）磋商保证金金额（大写）：        元。
我方承诺：在本保证金有效期内若违反磋商文件规定的下列事实，你方可以没收磋商保证金。
[bookmark: _Toc295114969]（1）在磋商文件规定的响应文件的有效期内撤回响应文件；
（2）成交后，未能在磋商文件规定的期限内提交履约担保文件；
（3）成交后，拒绝在磋商文件规定的期限内签订合同。
本承诺在磋商有效期内保持有效。 

附：磋商保证金递交证明复印件

[bookmark: _Toc221952057]




[bookmark: _Toc221952058]投 标 人：                                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）
[bookmark: _Toc221952059]地    址：			                               	
[bookmark: _Toc221952060]邮政编码：						                 	
[bookmark: _Toc221952061]电    话：                                          
[bookmark: _Toc221952062]        年      月      日

格式5
法定代表人身份证明书
[bookmark: _Toc201719188]单位名称：								
单位性质：					           
地    址：		  			           
成立时间：          年        月        日
经营期限：	                          
姓    名：         性别：        年龄：           职务：		 
系                                         的法定代表人。

特此证明

供应商：             （盖单位章）
       年   月   日

格式6
法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系                             （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                      
代理人无转委托权，特此委托。
    附：法定代表人身份证明





投  标  人：                        （盖章）
法定代表人：                        （签字或盖章）
身份证号码：                         
委托代理人：                        （签字或盖章）
身份证号码：                         
                                                  年     月     日






格式7
项目管理机构
[bookmark: _Toc247079406][bookmark: _Toc211162743]（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc211162744][bookmark: _Toc247079407]（二）主要人员简历表

	姓 名
	
	年 龄
	
	学          历
	

	执业资格
	
	安全生产考核合格证书
	

	职 称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于                 学校         专业

	主要施工管理经历

	时 间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：1、主要人员是指项目经理、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、财务负责人等；
2、项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、劳动合同、工资关系证明、养老保险等材料的复印件，管理过的项目业绩应提供中标通知书、合同协议书以及竣工验收、投入使用验收或合同工程完工验收等材料的复印件；
3、技术负责人应附职称证书、身份证、劳动合同、工资关系证明、养老保险等材料的复印件；专职安全生产管理人员应附身份证、安全生产考核合格证书、劳动合同、工资关系证明、养老保险等材料的复印件；其他人员应附岗位（资格）证书、身份证、劳动合同、工资关系证明、养老保险等材料的复印件；
4、所有复印件必须清晰、字迹清楚。

[bookmark: _Toc875]格式8
拟分包项目情况表
	[bookmark: _Toc221952143]分包人名称
	
	[bookmark: _Toc221952144]地 址
	

	[bookmark: _Toc221952145]法定代表人
	
	[bookmark: _Toc221952146]电话
	

	[bookmark: _Toc221952147]营业执照号码
	
	[bookmark: _Toc221952148]资质等级
	

	[bookmark: _Toc221952149]拟分包的工程项目
	[bookmark: _Toc221952150]主 要 内 容
	[bookmark: _Toc221952151]预计造价（万元）
	[bookmark: _Toc221952152]已经做过的类似工程

	
	
	
	






	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



格式9
资格审查资料
[bookmark: _Toc247079409][bookmark: _Toc211162746][bookmark: _Toc11557]（一）供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电    话
	

	
	传真
	
	网    址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓  名
	
	技术职称
	
	电   话
	

	技术负责人
	姓  名
	
	技术职称
	
	电   话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技     工
	

	经营范围
	

	备注
	


[bookmark: _Toc211162747][bookmark: _Toc247079410]附：1、附营业执照、资质证书、安全生产许可证、ISO质量管理体系认证证书（如有）、职业健康安全管理体系认证证书（如有）、环境管理体系认证证书（如有）、开户许可证复印件，上述内容中如某一证件正在年检或换证，需年检部门及换证部门出具有效证明方可确认；
1、 所有复印件必须清晰、字迹清楚。

[bookmark: _Toc18385]（二）资格条件承诺函
根据长财采购【2022】2066号文件要求提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金情况的《资格条件承诺函》（具体格式见相关文件附件）；
如不适用信用承诺的供应商（详见长财采购【2022】2066号文件要求）
“四、不适用信用承诺的情形
1.被列入政府采购不良行为记录名单的，被禁止参加政府采购活动且尚在处罚有效期内的；
2.被有关部门列入失信被执行人、联合惩戒对象、严重违法失信行为记录等情形的；
3.其他法律法规规定的不适用于资格条件信用承诺的情形。”
响应文件内附《资格条件承诺函》。




















资格条件承诺函
致：   （采购人、采购代理机构）   
我单位（公司）参与    （采购项目名称、项目编号）   采购项目的政府采购活动，现承诺如下：
1. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2. 具有依法缴纳税收的良好记录；
3. 具有依法缴纳社会保障金的良好记录。
我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。
我单位（公司）对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
特此承诺。


盖章：

签字：

日期：


[bookmark: _Toc247079411][bookmark: _Toc211162748][bookmark: _Toc179]（三）近三年完成的类似项目情况表
（近3年指2022年1月至今）
	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	完工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	监理人和总监理工程师及电话
	

	合同项目描述
	

	备注
	近3年已完成的类似项目业绩（中标通知书、合同协议书以及竣工验收或投入使用验收或合同工程完工验收资料复印件），合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格比例）。




注：每张表格只填写一个项目，并标明序号。




[bookmark: _Toc247079413][bookmark: _Toc9692]（五）近三年发生的诉讼及仲裁情况
（近3年指2022年1月至今）

	序号
	诉讼或仲裁事项
	诉讼或仲裁中的地位
	缘由
	结果
	备注

	一
	诉讼事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二
	仲裁事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc28415][bookmark: _Toc515894162][bookmark: _Toc311205851]格式10
[bookmark: _Toc12660]附表一：拟投入本标段的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
( KW )
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc30250]格式11
[bookmark: _Toc211162737][bookmark: _Toc247079400][bookmark: _Toc515894163][bookmark: _Toc4788][bookmark: _Toc311205852]附表二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	己使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc4165]格式12
[bookmark: _Toc247079401][bookmark: _Toc211162738][bookmark: _Toc9333][bookmark: _Toc515894164][bookmark: _Toc311205853]附表三：拟投入本标段的劳动力计划表
    单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc28139]格式13
[bookmark: _Toc515894165][bookmark: _Toc14696][bookmark: _Toc211162739][bookmark: _Toc311205854][bookmark: _Toc247079402]附图一：计划开工日期、完工日期和施工进度计划横道图

1．供应商应递交施工进度表，说明按磋商文件要求的合同履行期限进行施工的各个关键日期。
2．施工进度表采用横道图表示。



[bookmark: _Toc29061]格式14
[bookmark: _Toc211162740][bookmark: _Toc311205855][bookmark: _Toc247079403][bookmark: _Toc515894166][bookmark: _Toc740]附图二：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。




[bookmark: _Toc476153619]
附件：
                              中小企业声明函

本公司（联合体）     郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库 (2020)46 号）的规定，本公司（联合体）      参加（单位名称）      的（项目名称）        采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中 小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称）    ，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为   （企业名称）， 从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （  中型企业、小 型企业、微型企业） ；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构、不存在控股股东为大企业的情形，也不存 在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。




企业名称 （签章） ：
日期：




中小企业划型标准规定
　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

[bookmark: _Toc3984][bookmark: _Toc17751]残疾人福利性单位声明函
（如果是，提供）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                                         
    
供应商名称（签章）：                                    
法定代表人（单位负责人）
或授权代表（签章）：                                

                    
日期：     年   月   日




省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件
[bookmark: _Toc28476]（如果是，提供）	
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附件：
供应商不参与涉黑涉恶承诺书 

（采购人名称）：
我方承诺，在参与（项目名称）投标过程中以及中标的后续工作中，我方不存在下列任何情形：
（一）在工程项目招投标过程中，恶意竞标、强揽工程，强迫他人接受限制条件或退出竞争，恶意投诉、寻衅滋事，干扰正常招投标秩序，强迫成交供应商放弃中标或转包。
（二）利用围标、串标、虚假投标等违法违规方式投标或骗取中标。
（三）借出、借用、伪造资质、证书等材料投标或骗取中标。
（四）其他任何涉黑涉恶行为。
我方承诺上述内容的真实和准确，并承担因我方存在上述情形所引起的一切法律后果。同时我方承诺在招投标过程中，发现其他人员涉黑涉恶线索的及时向有关部门举报并协助调查取证。
特此承诺！


供应商（签章）：                法定代表人（签字）：


年  月  日



[bookmark: _Toc4560]附件：
供应商不弄虚作假承诺书

（采购人名称）：

我                                              （单位名称）在                                   （项目名称）的投标中，不存在弄虚作假行为，所提供的所有证件及材料真实有效。如弄虚作假，我单位承担所有后果。
特此承诺！


供应商（签章）：                法定代表人（签字）：


年   月   日
 
