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第一部分  采购公告

项目概况
杭州市消防救援支队训练基地二期训练设施设计项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年06月21日09点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：HP-GKZB20240426
项目名称：杭州市消防救援支队训练基地二期训练设施设计项目 
预算金额（元）：887023

最高限价（元）：887023

采购需求：本项目为消防训练设施设计，主要包括模块化综合训练设施设计、建筑物倒塌训练设施设计、化工装置训练设施设计、油池火灾训练设施设计、槽罐车训练设施设计、训练辅助系统设计、污水处理系统设计、综合训练智能监测系统设计等。

合同履行期限：总设计周期45天，其中方案设计文件编制时间为10日历天，初步（深化）设计文件编制时间为15日历天，施工图设计文件编制时间为10日历天。总服务期为设计合同签订之日起至工程竣工验收、缺陷责任期结束止。
本项目接受联合体投标：(是；☐否。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供)；
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
4.本项目的特定资格要求：投标人具有工程设计综合类甲级资质或具有建筑行业乙级及以上资质或具有建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质；（若投标人以联合体形式参加，则联合体中任意一方具有工程设计综合类甲级资质或具有建筑行业乙级及以上资质或具有建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质；联合体成员家数不得超过2家）
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。
三、获取招标文件

时间：/至2024年06月21日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。 

售价（元）：0 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2024年06月21日09:30（北京时间）
投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 
开标时间：2024年06月21日09:30（北京时间）
开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）或招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监督管理部门投诉。

2、电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。　　　　　　　　　　　　

1.采购人信息
名称：杭州市消防救援支队     　　　　　　　　　　

地址：杭州市上城区鲲鹏路363号         

传真： /  　　
项目联系人（询问）：吕先生 
联系电话（询问）：0571-89580763

质疑联系人：王先生
联系电话：0571-85376915
2.采购代理机构信息
名称：杭州海浦项目管理有限公司　　　　　　　　　　
地址：杭州市滨江区齐飞路350号圆伦大厦B座1701室

传真：0571-88219070
项目联系人（询问）：章五烽　　　　　　　　
联系电话（询问）：19908477830
质疑联系人：蒲工
质疑联系电话：13575750791
若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。
第二部分  投标人须知
前 附 表
	序号
	事项
	本项目的特别规定

	1
	项目属性与核心产品
	服务类。

	2
	采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业
	（1）标的：杭州市消防救援支队训练基地二期训练设施设计项目，属于其他未列明行业行业； 

（2）《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）第（十六）条：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10 以下的为微型企业。 

	3
	分包
	(A同意将非主体、非关键性的工作分包。
☐B不同意分包。

	4
	开标前答疑会或现场考察
	(A不组织。
☐B组织，时间：   /    ,地点：  /    ，联系人：  /  ，联系方式：   /  。

	5
	投标有效期
	自投标截止日起90天。

	6
	响应文件的组成
	完整的《响应文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	7
	备份投标文件送达地点和签收人员
	备份投标文件送达地点：杭州市滨江区齐飞路350号圆伦大厦B座1701室；备份投标文件签收人员联系电话：章工19908477830。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

中标后，成交单位需提供五套纸质响应文件。纸质响应文件与最终上传电子加密响应文件一致，因纸质响应文件与电子响应文件不一致产生的一切结果，均由成交单位承担。

	8
	投标人应当提供的资格、资信证明文件
	（1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。

投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。

	
	
	（2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。

	9
	投标人的替代  方案
	本项目不接受。

	10
	报价要求
	有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
投标报价出现下列情形的，投标无效：
投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；
投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;
报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;
投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。

	11
	投标截止时间及地点
	投标截止时间：2024年06月21日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 

	12
	开标时间及地点
	开标时间：2024年06月21日09:30（北京时间）
开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 

	13
	答疑澄清
	供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2024年6月11日17:00前，以书面形式提交需答疑的文件至采购代理机构，同时将电子版发到邮箱2834754175@qq.com。逾期提出的，采购单位将不予受理、答复。采购中介机构传真号码：0571-88219070   

采购单位可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在招标文件要求提交响应文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

	14
	评标办法
	综合评分法

	15
	资格审查方式
	资格后审

	16
	履约担保
	1、担保形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式；2、担保额度：中标合同总价金额的1％（不计利息）；3、在合同签订后，向采购人提交履约保证金。 

	18
	签订合同时间
	中标通知书发出后30日内。

	19
	中标公告
	中标人确定之日起2个工作日内，中标公告公示在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）上，同时向中标人发出中标通知书。公告期限为1个工作日。

	20
	节能产品、环境标志产品
	采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

	21
	特别说明
	联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据联合协议上的分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。

2、采用分包的，根据分包意向协议上的分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。

	22
	采购代理服务费
	采购代理服务费：以中标价为基数，按计价格［2002］1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》收费标准计取。由中标人在接到中标通知书时以人民币方式向采购代理机构一次性支付。
相关信息如下：

收款单位（户名）：杭州海浦项目管理有限公司

开户银行：上海浦东发展银行杭州分行文晖支行 

银行账号：95140078801700000075


一、总则
1、适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.6“ 服务”系指采购文件规定投标人须承担的设计及后续配合等服务。

2.7“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.8“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.9“书面形式”包括纸质形式，如信函、传真、电报等。

2.10“▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。
3、采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 支持绿色发展

3.1.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.1.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.1.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.1.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.2支持中小企业发展

3.2.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.2.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.2.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.2.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.2.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.3支持创新发展
3.3.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.3.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.4平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4、询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.2.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5、招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6、招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将书面通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标
7、招标文件的获取

详见招标公告。

8、开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9、投标保证金
本项目不需缴纳投标保证金。

10、投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
11、投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；
11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2  商务技术文件：

11.2.1评分对应表；

11.2.2投标函； 
11.2.3授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.4分包意向协议（如果有)；

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6商务技术偏离表；

11.2.7供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件： 
11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2报价明细表；

11.3.3中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12、投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。
12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13、投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。
13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14、投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15、备份投标文件

 15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16、投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效。
17、投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18、开标
18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

　18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21、评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定 标

22、确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23、中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

24、由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予

25、合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

26、合同的签订

26.1 采购人与中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订采购合同。招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

26.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
26.3如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

27、履约保证金

拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额为合同金额的1%。

八、验收

28、验收

28.1采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

28.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

28.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

28.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向中标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告监管部门。
第三部分  采购需求（设计任务书）
一、项目概况

杭州市消防救援支队训练基地二期项目,位于杭州市临平区东湖新城北单元，东至支队训练基地土地，南至宁桥大道绿化带，西至上南港绿化带，北至训练基地土地，项目总用地面积约6181平方米（以实测为准）。本项目总投资约3000万元，工程费用约2599万元，项目所需建设资金由财政性资金筹措解决。
二、设计内容与范围

本项目为消防训练设施设计，主要包括模块化综合训练设施设计、建筑物倒塌训练设施设计、化工装置训练设施设计、油池火灾训练设施设计、槽罐车训练设施设计、训练辅助系统设计、污水处理系统设计、综合训练智能监测系统设计等。

投标人承担红线范围内的所有设计工作，包括但不限于建筑、结构、给排水、暖通、电气、景观、设备、智能化、室外工程、海绵城市、人防、交通设计等。设计范围包括方案设计（含估算编制、深化设计等）、初步设计（含概算编制、概算调整、深化设计等）、施工图设计（含深化设计）等，以及图纸会审、专项设计审核协调、报批配合、设计变更、施工配合、工程验收配合等工程实施阶段直至工程竣工验收、缺陷责任期结束的相关配合工作服务，服务期间提供满足采购人要求的设计效果图等。

三、设计依据
1.《中华人民共和国消防法》；

2.《浙江省消防条例》；

3.《消防训练基地建设标准》（建标190-2018）；

4.《室外排水设计规范》（GB50014-2006）(2014版)；

5.《消防培训基地训练设施建设标准》（GA/T623-2006）；

6.《消防应急救援训练设施要求》（GB/T 29177-2012）；

7.《消防应急救援技术训练指南》（GB/T 29175-2012）；

8.《消防应急救援通则》（GB/T 29176-2012）；

9.《消防训练安全要则》（GAT/ 967-2011）；

10.《化工装置火灾事故处置训练设施技术要求》（GA941-2011）；

11.《泡沫灭火系统设计规范》（GB 50151-2021）；

12.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

13.《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

14.《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

15.《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

16.《建筑照明设计规范》（GB50034-2013）；

17.《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）；

18.其他国家相关的技术规范、规程和标准。

若国家、省、市有关部门出台新政策、新规定、新要求的，按新文件执行。

四、设计原则
1、训练设施设计应充分考虑火焰对训练设施主体的影响，采用相关技术确保结构安全，能满足长期使用。

2、训练设施设计应充分考虑人员训练安全，进行安全疏散设计和通风排烟设计。

3、训练设施设计应充分考虑设备安全，考虑设备在高温高湿环境下运行的情况。

4、训练设施设计应充分考虑设施使用功能，能满足训练需求，将消防训练科目与实战相结合，还原真实火场环境，体现火灾灾情特性。

5、训练设施设计应充分考虑使用便利性，减少训练准备时间。

6、训练设施设计应充分采用新技术、新工艺、新材料，使适用性和经济性相互结合。

7、设计必须考虑施工期间交通组织的影响。

8、设计应技术先进可靠、简单实用、高效节能、管理维护方便。

9、根据客观实际，尽量节约工程投资、节约用地、节约能源、降低运行成本。

10、专业设计、附属配套设施设计齐全完整，设计图纸齐全、完整、准确。
11、设计必须符合国家及地方颁布的法律、法规、规章及有关规定。

五、训练设施设计要求

本次设计要求中涉及的面积、容积等数据均为暂估，最终以采购人的实际需求为准。
（一）模块化综合训练设施设计
1、设施概况
模块化烟火特性综合训练设施位于项目用地中部，占地面积约700㎡，构筑物面积约1500㎡。主体结构为多层装配式战术训练舱组合，模拟建筑火灾常见空间结构。内部设置有多种训练装置、训练环境监测装置及安全保护装置。模拟综合体、商市场、住宅、公寓、办公、娱乐、自建房、沿街店铺、出租房等传统火灾防控重点场所，及个性化设置电子商务、室内冰雪场所、剧本杀、密室逃脱等新业态场所火情救援。该训练设施适用于有一定灭火救援经验的训练人员。

2、设施功能
可采用油、木柴等多种燃料，用于还原真实的灾情和烟气蔓延效果，结合内部空间结构认知火场烟气特性，了解灾情蔓延发展过程，认知极端火场灾情，研究不同空间结构和通风策略对灾情产生的变化，制定灭火战术并开展实战灭火训练。

（二）建筑物倒塌训练设施设计
1、设施概况

建筑物倒塌训练设施位于新增训练设施项目用地西南部，为本次新增训练设施内容，建筑物倒塌训练设施占地面积约80㎡。模拟建筑部分支撑结构垮塌，楼板、梁柱塌陷，形成具有低矮、狭小夹层空间的危险建筑空间救援场景。主体为馅饼楼训练场，模拟地震后建筑部分支撑结构垮塌，楼板、梁柱塌陷，形成具有低矮、狭小夹层空间的危险建筑空间。周边设置模拟废墟训练区，包含废墟瓦砾，水泥墩、混凝土板、F型立墙等多种形式。该训练设施适用于坍塌、地震等倒置的狭小空间及基础破拆处置训练。
2、设施功能

建筑废墟训练设施，用于模拟建筑坍塌效果，结合设置在其中的横井、方管等，营造狭小空间的救援场景。

（三）化工装置训练设施设计
1、设施概况

化工装置训练设施位于新增训练设施项目用地北部，为本次新增训练设施内容，模拟精细化工训练设施占地面积约100㎡，构筑物面积约200㎡。主体结构为局部三层的开放式框架，模拟精细化工常见火灾，内部设置有多种火点、泄漏点，训练环境监测装置及安全保护装置。该训练设施适用于化工装置泄漏火灾事故处置训练。
2、训练设施功能

2.1认知精细化工氯化工艺基本化工设备和相应火灾、泄漏灾情。

2.2展开DCS控制；全泡沫战法；冷却、控火；有毒气体稀释、洗消；堵漏等消防技战术训练。

2.3培养工艺处置与消防技战术结合、固移结合的消防意识。

2.4满足化工装置泄漏、火灾事故处置演习、比武、技战术训练及技能考核等。

（四）油池火灾训练设施设计
1、设施概况

本项目设置油池火灾训练设施一套，油池占地15*15米，围堰不低于1米，位置靠近新增场地与原基地操场连接处，占地面积约225m²。可模拟石油化工罐区围堰发生油品泄漏导致得里面流淌火场景，内部设置有自动点火装置及配套给排水等安全保护装置，该训练设施可供各级消防单位进行不同灭火剂灭火效果检验及油池火灭火技战术训练。
2、设施功能

油池火灾训练设施用于还原真实的罐区围堰发生油品泄漏燃烧等灾情效果，可供消防员认知油池火灾等灾情特点，并掌握各类灭火剂性能及油池火灭火救援技战术等。

可针对油池火灾情，进行火情侦察、围追堵截、等灭火救援相关的技战术训练、协同作战和实战演练。

（五）槽罐车训练设施设计
1、设施概况

危化品车训练设施位于新增训练设施项目用地南部，为本次新增训练设施内容，模拟LPG、LNG危化品车泄漏火灾等灾情，于不同部位设置模拟泄漏装置、模拟燃烧装置等，用于模拟不同部位的，气、液体不同形态的泄漏，以及模拟不同位置的储料泄漏后的燃烧场景。模拟车辆主体设置有若干火点、泄漏点，训练环境监测装置及安全保护装置。槽罐车主要特征结构的，可移动（共用车头），容积约30立方米。该训练设施适用于危化品车泄漏火灾事故处置训练。
2、设施功能

2.1认知LPG、LNG车辆基本结构、常见灾情部位和相应火灾、泄漏灾情。

2.2展开侦察、警戒、有毒气体稀释、洗消、堵漏等消防技战术训练。

2.3培养工艺处置与消防技战术结合、固移结合的消防意识。

2.4可针对危化品交通事故，开展危化品车相关的车辆事故处置，包括灭火救援、紧急避险、侦察警戒、堵漏、冷却保护、稀释抑爆等技战术训练、协同作战和实战演练。

（六）训练辅助系统设计
训练辅助系统包含燃料供给系统、自动化控制系统、音视频系统、软件管理平台等。

1、燃料供给系统：为消防训练设施提供训练所需的燃油、燃气等。

2、自动化控制系统：自动化控制系统用于实现控制，设置快速紧急开启装置。

3、音视频系统：音频系统用于日常和训练时播放专用的环境音效，用以增加训练过程的仿真性；并可以在训练过程中实时发布指令，进行导调指挥。视频系统用于对训练全过程进行监控，有记录训练状态、保障人员安全、采集训练素材等多项功能。

4、软件管理平台：具备对消防训练过程中设备远程控制的能力，可按照不同训练对象和目的进行导调控制，同时对训练当中的设备、视频摄像头等进行统一配置管理；兼具基地介绍和宣传的功能，对宣传素材可上传和发布。

（七）污水处理系统设计
1、概况

污水处理系统，污水处理池长约8m，宽约4m，池深约3.5m。处理量约5m³/h。

2、功能描述

污水处理系统收集的废水主要为消防演练产生的消防废水，废水中主要含有未完全燃烧的柴油，泡沫消防中使用的氟蛋白表面活性剂、水成膜泡沫液等。污水处理系统主要去除废水中的石油类和表面活性剂等，处理工艺采用隔油+气浮。

（八）综合训练智能监测系统设计
综合训练智能监测系统针对参训员的不同使用特点和需求，结合智能综合训练设备，帮助消防指战员完成训练中的实时监控、数据采集、训练分析、状态评估、训练效果等功能，实现对消防指战员训练质量提高和精确量化分析评价，从而实现科学训练与考核的管理。综合训练智能监测系统主要由智能监测软件平台系统，智能监测硬件平台系统组成。智能监测平台主要进行数据的收集、数据呈现、数据分析、电子档案建立等工作，综合训练装置提供训练平台及数据信息的实时成效。

五、各阶段服务内容

（一）方案设计阶段

根据采购人提供的基础资料进行方案设计，提出合理规划思路，充分考虑内部的功能布局、交通组织、整体形象等因素。

1、配合报审阶段：根据采购人提供的采购需求，完成方案设计，制作符合国内规范、标准、送审要求的方案报审文件；

2、配合采购人进行方案报审，提供国内规范、标准、设计技术有关的技术咨询意见；

3、编制此阶段需送相关政府部门的送审文件，直至通过政府部门的审批手续；

4、编制符合设计规范、标准及方案送审要求的人防设计报审文件；

5、根据进度要求向采购人进行方案汇报；

6、按国家要求，负责在送审文件上签名及盖报审专用章；协助采购人完成报批报建工作，并负责修改及提供报批图。

（二）初步设计阶段

1、负责初步设计工作，在批准的方案设计基础上，根据采购需求（设计任务书），在双方约定的周期内，完成符合技术规范及报审要求的设计图纸及初步设计概算；

2、将各专业初步设计文件统一整合成完整设计文件，并制作报审文件；

3、完成各专业设计，并配合采购人进行各政府部门的设计报审，提供设计技术咨询意见，完成修改报审文件，保证初步设计审批通过（如有）；

4、按国家要求，负责在经审核、审定的设计图纸及送审文件（包括图纸及说明）上签名及盖报审专用章；

5、完成整个项目所有报批报建工作，并负责修改及提供报批图。

（三）施工图设计阶段

1、根据初步设计审批意见（如有）及采购需求（设计任务书），负责完成各专业设计文件，满足施工需要；

2、施工图设计中，为克服“错、漏、碰、缺”的弊病，项目设计组要严格执行 “设计自校、校对人校对、专业负责人复核、审核人审核、审定人审定”的设计控制程序，并在审定之前由设计主持人组织各专业负责人认真进行图纸会审；

3、按照政府相关部门的要求设计及编制施工图，并负责相应的报审文件的制作，直至政府部门的手续完成；

4、按国家要求，负责在设计图纸及送审文件（包括图纸及说明）上签名及盖报审专用章；

5、按照施工图审查意见及建设单位意见修订施工图设计文件，直至施工图设计审查通过，并签名及盖出图专用章；

6、负责报建图的制作、修改，直至政府部门的手续完成。

（四）施工配合阶段

1、为保证在项目施工过程中遇到的问题能得到及时解决，需要在施工现场派驻设计代表，项目主要负责人员也应定期参加现场设计会，协调各专业设计变更，保证设计文件的一致性，配合解决施工中出现的设计问题；

2、项目组对施工中出现的设计问题和采购人提出的修改要求应及时给予答复，并及时办理设计变更、及时提交补充、修改设计图纸和文件，并负责审核盖章及协助业主办理相应的审批手续以获得相关政府部门的批准；

3、施工开始前，项目组设计负责人、专业负责人等主要设计人员应向参建各方进行设计交底和图纸会审，解答参建各方提出的技术问题，保证设计满足施工要求；

4、对施工中出现的设计问题和发包人提出的修改要求，设计人应及时给予答复，并及时办理设计变更、及时提交补充、修改设计图纸和文件，并负责审核盖章及协助采购人办理相应的审批手续以获得相关政府部门的批准；

5、施工过程中，主要设计人应参加基础及必要的隐蔽工程验收，协助并配合采购人进行工程验收；

6、协助采购人取得所有需要国内批准的竣工证明及使用证明；协调施工监理的验收及签认工作；

7、协助采购人发放施工指示及设计变更。
六、设计团队人员配置表
	序号
	专业
	人数
	人员要求

	1
	项目负责人
	1人
	一级注册建筑师，高级工程师，注册在投标人单位

	2
	建筑设计师
	不少于1人
	一级注册建筑师，注册在投标人单位

	3
	结构设计师
	不少于1人
	一级注册结构师，注册在投标人单位

	4
	给排水设计负责人
	不少于1人
	注册给排水工程师，注册在投标人单位

	5
	暖通设计负责人
	不少于1人
	注册公用设备工程师（暖通），注册在投标人单位

	6
	电气设计负责人
	不少于1人
	注册电气工程师，注册在投标人单位

	7
	景观设计负责人
	不少于1人
	具备工程师及以上职称，注册在投标人单位

	8
	智能化设计负责人
	不少于1人
	具备工程师及以上职称注册在投标人单位


注：以上团队配备人员如中途更换须征得采购人同意，且须具有同等条件。

七、商务要求
1、设计服务期：总服务期45天，其中方案设计文件编制时间为10日历天，初步（深化）设计文件编制时间为15日历天，施工图设计文件编制时间为10日历天。
2、服务地点：采购人指定地点。

3、报价要求：投标报价应涵盖完成本项目合同内容所需的全部费用，包括但不限于人工费、交通费、食宿费、办公费、资料费、专家费、会务费，以及管理费、税金、利润、风险费等所有费用。
若因采购人、规划等原因而引起的设计调整，投标人需无条件配合，设计费用不作调整。在方案、初设阶段进行调整时（可能进行多轮调整）所产生的制作效果图、模型、文本等费用均包含在本次报价中；因方案、初设以及施工设计等阶段需要举行专家论证会时，所产生的会务费、专家费等均包含在本次报价中。
  4、质量标准：符合《建筑工程设计文件编制深度规定》、符合《市政公用工程设计文件编制深度规定》，上述规定以国家颁布的最新标准为准。 

5、支付方式：详见合同条款。

八、知识产权

1、各投标人提交的设计成果应保持原创性，不得包含任何侵犯第三方知识产权的材料，由此产生的后果由投标人承担。如违反此项规定，采购人并保留追究投标人因此给采购人带来的经济、声誉等损失的权利。

2、在招标过程中，由采购人提供的所有基础资料（包括文字、图纸、电子数据）的版权均受法律保护，除为本项目使用外，不作其他用途，任何未经采购人同意的拷贝、修改、传播、公开发布等行为，都将承担法律责任。

3、投标人保证设计成果及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

4、若投标人使用他人的专利、专有技术，投标人应自行承担所涉及的一切费用。
九、其他要求

1、采购人有权书面通知中标人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。中标人应在收到书面更换通知后5天内更换项目负责人。
2、中标人应严格控制变更，如有因设计缺陷产生的变更，采购人将根据所造成的损失酌情扣除设计费。

第四部分  评标办法
评标办法前附表
	序号
	评标标准
	权重
	主观分/
客观分

	1
	类似业绩：投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有类似设计业绩的，每提供1个得0.5分，最高得1分。

证明材料：提供合同复印件，加盖公章。
	1
	客观分

	2
	设计思路：整体设计思路清晰，分析透彻，特点鲜明，且设计契合本项目实际需求，科学合理，符合现行规范。

A.方案描述全面、制定具体、可行性高的得5分；

B.方案描述比较全面、制定比较具体、可行的得3分；

C.方案描述缺失较多，制定不太具体，可行性需进一步进行完善的得1分；

D.方案不可行或未提供相关内容的不得分。
	5
	主观分

	3
	总体布局设计：根据项目要求，因地制宜、有针对性的进行布局，突出设计重点，充分考虑训练时的车辆行驶，不同时间训练、演练、不同班组的训练等；综合考虑项目对周边建筑、道路产生的环境影响，针对训练对周边可能产生的影响等。需提供整体平面布置图、公用工程管线布置图。

A.对本项目特点和难点理解准确，整体布局设计完全满足本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强的得5分；

B.对本项目特点和难点理解基本准确，整体布局设计基本适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性的得3分；

C.对本项目特点和难点理解有待提升，整体布局设计与本项目采购需求偏离较大，可行性、实用性、针对性有待改善的得 1 分；

D.方案不可行或未提供相关内容的不得分。
	5
	主观分

	4
	功能分区设计：各功能区位布局合理；各训练功能区位布局合理；设计方案新颖，有特色并富有创新，符合项目定位。

A.功能分区设计完全满足本项目采购需求，设计方案新颖，完整详细，可行性、实用性、针对性强的得5分；

B.功能分区设计基本适合本项目采购需求，设计方案有亮点，方案比较详细，具有一定的可行性、实用性和针对性的得3分；

C.功能分区设计与本项目的采购需求偏离较大，设计方案比较普通，针对性不强，可行性有待改善的得1分；

D.功能分区设计不可行或未提供相关内容的不得分。
	5
	主观分

	5
	训练设施和系统设计方案

	5.1
	模块化综合训练设施设计方案：设计不同的建筑火灾及次生灾害场景，需提供训练设施平面图、立面图及合理的灾情点位图。

A.设计方案新颖、科学、合理、详尽，设计内容完全满足训练设施功能要求、安全性要求和环保要求，可行性强，能够提供符合现状的设计思路的得6分；

B.设计方案有亮点，比较合理、科学，设计内容基本满足训练设施功能要求、安全性要求和环保要求，具有较强的可行性，提供的设计思路基本符合现状的要求的得4分；

C.设计方案与采购需求偏离较大，方案比较普通，设计内容与训练设施功能要求、安全性要求和环保要求匹配度较低，适用性需进一步进行改善的得2 分；

D.设计方案不可行或未提供相关内容的不得分。
	6
	主观分

	5.2
	建筑物倒塌训练设施设计方案：需满足多种破拆、顶撑训练点位，狭小空间及基础破拆处置训练，需提供平面布置图。

A.设计方案新颖、科学、合理、详尽，设计内容完全满足训练设施功能要求、安全性要求和环保要求，可行性强，能够提供符合现状的设计思路的得6分；

B.设计方案有亮点，比较合理、科学，设计内容基本满足训练设施功能要求、安全性要求和环保要求，具有较强的可行性，提供的设计思路基本符合现状的要求的得4分；

C.设计方案与采购需求偏离较大，方案比较普通，设计内容与训练设施功能要求、安全性要求和环保要求匹配度较低，适用性需进一步进行改善的得2分；

D.设计方案不可行或未提供相关内容的不得分。
	6
	主观分

	5.3
	化工装置训练设施设计方案：根据精细化工及其灾情特点，设计化工装置，需模拟精细化工工艺，模拟常见事故灾情及其考核装置、安全、消防配套等，需提供模拟化工设备布置图、合理的灾情点位图。

A.设计方案新颖、科学、合理、详尽，设计内容完全满足训练设施功能要求、安全性要求和环保要求，可行性强，能够提供符合现状的设计思路的得6分；

B.设计方案有亮点，比较合理、科学，设计内容基本满足训练设施功能要求、安全性要求和环保要求，具有较强的可行性，提供的设计思路基本符合现状的要求的得4分；

C.设计方案与采购需求偏离较大，方案比较普通，设计内容与训练设施功能要求、安全性要求和环保要求匹配度较低，适用性需进一步进行改善的得2分；

D.设计方案不可行或未提供相关内容的不得分。
	6
	主观分

	5.4
	油池火灾训练设施设计方案：需满足各级消防单位进行不同灭火剂灭火效果检验及油池火灭火技战术训练，提供油池平面图及立面图。

A.设计方案新颖、科学、合理、详尽，设计内容完全满足训练设施功能要求、安全性要求和环保要求，可行性强，能够提供符合现状的设计思路的得6分；

B.设计方案有亮点，比较合理、科学，设计内容基本满足训练设施功能要求、安全性要求和环保要求，具有较强的可行性，提供的设计思路基本符合现状的要求的得4分；

C.设计方案与采购需求偏离较大，方案比较普通，设计内容与训练设施功能要求、安全性要求和环保要求匹配度较低，适用性需进一步进行改善的得2分；

D.设计方案不可行或未提供相关内容的不得分。
	6
	主观分

	5.5
	槽罐车训练设施设计方案：需满足LPG、LNG两种不同危化品车的基本结构认知及不同灾情模拟，需提供合理灾情点位图。

A.设计方案新颖、科学、合理、详尽，设计内容完全满足训练设施功能要求、安全性要求和环保要求，可行性强，能够提供符合现状的设计思路的得6分；

B.设计方案有亮点，比较合理、科学，设计内容基本满足训练设施功能要求、安全性要求和环保要求，具有较强的可行性，提供的设计思路基本符合现状的要求的得4分；

C.设计方案与采购需求偏离较大，方案比较普通，设计内容与训练设施功能要求、安全性要求和环保要求匹配度较低，适用性需进一步进行改善的得2分；

D.设计方案不可行或未提供相关内容的不得分。
	6
	主观分

	5.6
	训练辅助系统设计方案：需满足训练所需的燃料供给系统、自动化控制系统、音视频系统、软件管理平台等。A.系统总体设计合理，系统模块及功能全面、描述准确，软件功能满足训练辅助系统建设需要的得5分；

B.系统总体设计基本合理，系统模块及功能全面基本完整、描述适用，软件功能基本满足训练辅助系统建设需要的得3分；

C.系统总体设计的合理性，系统模块及功能描述的完整性等与采购需求的匹配度较低，需进一步进行完善的得1分；

D.设计方案不可行或未提供相关内容的不得分。
	5
	主观分

	5.7
	污水处理系统设计方案：能处理消防废水中未完全燃烧的柴油，泡沫消防中使用的氟蛋白表面活性剂、水成膜泡沫液等。

A.系统总体设计合理，系统模块及功能全面、描述准确，满足污水处理系统建设需要的得5分；

B.系统总体设计基本合理，各个系统模块及功能全面基本完整、描述适用，基本满足污水处理系统建设需要的得3分；

C.系统总体设计的合理性，系统模块及功能描述的完整性等与采购需求的匹配度较低，需进一步进行完善的得1 分；

D.设计方案不可行或未提供相关内容的不得分。
	5
	主观分

	5.8
	综合训练智能监测系统设计方案：需满足不同消防指战员训练中的实时监控、数据采集、训练分析、状态评估、训练效果等功能，实现对消防指战员训练质量提高和精确量化分析评价。 
A.系统总体设计合理，系统模块及功能全面、描述准确，满足综合训练智能监测系统建设需要的得5分；

B.系统总体设计基本合理，各个系统模块及功能全面基本完整、描述适用，基本满足综合训练智能监测系统建设需要的得3分；

C.系统总体设计的合理性，系统模块及功能描述的完整性等与采购需求的匹配度较低，需进一步进行完善的得1分；

D.设计方案不可行或未提供相关内容的不得分。
	5
	主观分

	6
	主材分析：选材安全环保，能考虑实际使用情况和后期维护成本，符合采购需求。

A.全部满足得3分；

B.基本满足得2分；

C.与采购需求偏离较大得1分；

D.未提供相关内容的不得分。
	3分
	主观分

	7
	设计进度：根据设计整体安排、进度计划、周期保证措施等方面进行评价打分。

A.进度安排合理、可操作，保障措施明确，表述清晰完整，得4分；

B.进度安排较合理、可操作，保障措施较明确，情况表述简洁，得2分；

C.进度安排混乱、措施不太明确，需进一步进行调整的得1分；

D.未提供相关内容的不得分。
	4分
	主观分

	8
	设计质量控制：包括但不限于设计管控流程、质量控制措施、提供优质服务的保障措施等。

A.全面细致、科学合理、针对性强,得4分；

B.基本全面，较为合理，有一定针对性，得2分；

C.全面性、合理性和针对性缺陷较多，与采购需求偏离较大得1分；

D.未提供相关内容的不得分。
	4分
	主观分

	9
	拟派设计团队

	9.1
	项目负责人：

A.具有高级及以上职称的得2分。（证明材料：提供职称证书复印件和社保证明材料，加盖公章，未提供不得分）

B.自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来，以项目负责人的身份完成过类似设计业绩的，每提供1个合同得1分，最高得1分。（证明材料：提供合同复印件，加盖公章。合同中需能体现项目负责人姓名，如无法体现的提供用户盖章的证明材料。未提供不得分。）
	3分
	客观分

	9.2
	除项目负责人外，项目设计团队成员中具有高级及以上职称证书的，每提供 1 人得 1 分，最高得 3分。 

证明材料：职称证书复印件和社保证明材料，加盖公章，未提供不得分。
	3分
	客观分

	9.3
	拟投入本项目设计团队人员满足招标文件 “设计团队人员配置表”要求的得3分，每有一项不满足的扣1分，扣完为止。

证明材料：提供符合设计团队人员配置表中人员要求的相关证书复印件和社保证明材料。
	3分
	客观分

	10
	设计成果文件：投标人提供的已完成类似设计项目的设计成果文件，包括但不限于设计任务书、文字说明、平面图、节点图、效果图、价格汇总页等内容页。

1、设计成果文件中包含模块化综合训练设施、建筑物倒塌训练设施、化工装置训练设施等设计内容的，每提供1种设施类型设计内容得1分，最高得3分。
2、根据提供的设计成果文件的完整性、详细性、专业性进行评分。
A.内容完整、专业全面、设计详细、针对性强的得4分；

B.内容基本完整，专业基本涉及，有一定针对性得得2分；

C.内容缺失较多，专业比较薄弱，针对性需进一步改善的得1分；

D.未提供相关内容的不得分。
	7分
	主观分

	11
	投资估算：对方案投资估算的合理性、经济性进行分析评价，严格控制限价设计，合理控制材料、建安、室外附属等成本。
	2分
	主观分

	12
	有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
	10分
	客观分


（注：以上评分，若联合体投标的，联合体任意一方的提供符合评分要求的材料均得分，提供联合协议原件；若采用分包的，分包单位提供符合评分要求的材料均得分，提供分包意向协议原件。无联合协议或分包意向协议原件的不得分。）
 *备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。 
一、评标方法
1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标标准
2. 评标标准：见评标办法前附表。
三、评标程序
3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。
3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。
3.4报价评审。
3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；
3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。
3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。
3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。
3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
四、评标中的其他事项
4.1投标人澄清、说明或者补正。投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：
4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；
4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；
4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；
   4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；
4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；
4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；
4.2.10投标人提供虚假材料投标的；
4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；
4.2.13投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；
4.2.14法律、法规、规章及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。
5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；
5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
5.4因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。
6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。
7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：
7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。
7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。
7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。
7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。
7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。
第五部分拟签订的合同文本
（本章所述《合同条款》为指引性文件。在合同签订时，采购人有权合理修改或增加本合同条款。若采购人和成交人双方同意，合同格式也可以按照其他形式。）
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                

设计人（全称）：                 
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就杭州市消防救援支队训练基地二期训练设施设计项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：杭州市消防救援支队训练基地二期训练设施设计项目。

2.工程地址：杭州市临平区东湖新城北单元 
3.项目规模：项目总用地面积约6181平方米（以实测为准）。

5.投资估算：约3000万元。
二、工程设计范围、阶段与服务内容
1.工程设计范围：主要包括模块化综合训练设施设计、建筑物倒塌训练设施设计、化工装置训练设施设计、油池火灾训练设施设计、槽罐车训练设施设计、训练辅助系统设计、污水处理系统设计、综合训练智能监测系统设计等。涵盖方案设计（含估算编制、深化设计等）、初步设计（含概算编制、概算调整、深化设计等）、施工图设计（含深化设计）等，以及图纸会审、专项设计审核协调、报批配合、施工配合、工程验收配合等工程实施阶段直至工程竣工验收、缺陷责任期结束的相关配合工作服务等。
2.工程设计阶段：方案设计、初步设计、施工图设计、施工阶段配合等。
3.工程设计服务内容：包括红线范围内的所有设计工作，包括但不限于建筑、结构、给排水、暖通、电气、景观、设备、管线、智能化、室外工程、海绵城市、人防、照明、交通设计等。本项目采用设计总承包形式（设计总承包是指该项目的所有不同专业、不同工种的全部设计）。
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。
三、工程设计周期
总设计周期为45天，其中方案设计文件编制时间为10日历天，初步（深化）设计文件编制时间为15日历天，施工图设计文件编制时间为10日历天。总服务期为设计合同签订之日起至工程竣工验收、缺陷责任期结束止。
具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。
四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：总价合同；
2.签约合同价为：

人民币（大写            ）（¥                  元）。
五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                 。
设计人项目负责人：     。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件； 

（2）通用合同条款； 

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；
（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点
本合同在杭州市签订。

十、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十一、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。

十二、合同份数
本合同正本一式贰份、副本一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执正本 壹份、副本叁份，设计人执正本壹份、副本叁份。

发包人：  （盖章）            设计人：  （盖章）
法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：  
（签字）                      （签字）
组织机构代码：           组织机构代码：   
纳税人识别码：                 纳税人识别码：
地址：           地址： 
邮政编码：         邮政编码：
法定代表人：               法定代表人：       
委托代理人：               委托代理人：       
电话：         电话：
传真：         传真：
电子信箱：                     电子信箱：
开户银行：       开户银行：
账号：             账号：
时间：  年  月    日           时间：  年  月   日
第二部分 通用合同条款

1.一般约定
1.1 词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。
1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。
1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。
1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。
1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。
1.1.3 工程设计服务、资料与文件
1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。
1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设计文件、初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。
1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。
1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。
1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。
1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。
1.1.4 日期和期限
1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。
1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。 
1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。
1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.5 合同价格
1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。
1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
1.3 法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。
1.4 技术标准
1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。
1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。
1.5 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）专用合同条款及其附件； 
（3）通用合同条款； 
（4）中标通知书（如果有）；
（5）投标函及其附录（如果有）；
（6）发包人要求；
（7）技术标准；
（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 联络
1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。
1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。
1.7 严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.8 保密
除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。
2. 发包人
2.1 发包人一般义务
2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查等许可、核准或备案。
发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。
2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。
2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。
2.2 发包人代表
发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。
发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。
2.3 发包人决定
2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。
2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。
2.4 支付合同价款
发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。
2.5 设计文件接收
发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。
3. 设计人
3.1 设计人一般义务
3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计、初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。
设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。
3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。
3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。
3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。
3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.3 设计人人员
3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。
3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。
3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.4 设计分包
3.4.1 设计分包的一般约定
设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。
3.4.2 设计分包的确定
设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。
3.4.3 设计分包管理
设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等。
3.4.4 分包工程设计费
（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；
（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。
3.5 联合体
3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。
3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。
4. 工程设计资料
4.1 提供工程设计资料
发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。
4.2 逾期提供的责任
发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。
5. 工程设计要求
5.1 工程设计一般要求
5.1.1 对发包人的要求
5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。
5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。
5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。
5.1.2 对设计人的要求
5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。
5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。
5.1.2.3 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定基础类型、结构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。
5.1.2.4 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应的违约责任。
5.1.2.5 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。
5.2 工程设计保证措施
5.2.1 发包人的保证措施
发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。
5.2.2 设计人的保证措施
设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。
5.3 工程设计文件的要求
5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。
5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。
5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。
5.3.4 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。
5.4 不合格工程设计文件的处理
5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 
5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。
6. 工程设计进度与周期
6.1 工程设计进度计划
6.1.1 工程设计进度计划的编制
设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。
工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。
6.1.2 工程设计进度计划的修订
工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。
6.2 工程设计开始
发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。
设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。
各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。
6.3 工程设计进度延误
6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误
在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有： 
（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；
（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；
（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；
（4）专用合同条款中约定的其他情形。
因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。
除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。
如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。
发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误
因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。
6.4 暂停设计
6.4.1 发包人原因引起的暂停设计
因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。
因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。
6.4.2 设计人原因引起的暂停设计
因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。
6.4.3 其他原因引起的暂停设计
当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。
在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。
当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.4.4 暂停设计后的复工
暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。
除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.5 提前交付工程设计文件
6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。
6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。
7. 工程设计文件交付
7.1 工程设计文件交付的内容
7.1.1 工程设计图纸及设计说明。
7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。
7.2 工程设计文件的交付方式
设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。
7.3 工程设计文件交付的时间和份数
工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。
8. 工程设计文件审查
8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。
除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。
发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。
8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。
8.3 工程设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。
8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。
设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。
发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。
8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人应按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。
因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。
8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 
因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。
9. 施工现场配合服务
9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。
9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。
10. 合同价款与支付
10.1 合同价款组成
发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：
（1）工程设计基本服务费用； 

（2）工程设计其他服务费用；         
（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。
10.2 合同价格形式
发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 
（1）单价合同
单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。
（2）总价合同
总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。
（3）其它价格形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
10.3 定金或预付款
10.3.1 定金或预付款的比例
定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。
10.3.2 定金或预付款的支付
定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。
发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。
10.4 进度款支付
10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。
10.4.2 进度付款的修正
在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
10.5 合同价款的结算与支付
10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。
10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。
10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。
10.6 支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。
11. 工程设计变更与索赔
11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。
11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。
12. 专业责任与保险
12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。
12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。
12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。
13. 知识产权
13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的工程设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。
13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。
13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。
14. 违约责任
14.1 发包人违约责任
14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。
14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。
14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。
14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。
14.2 设计人违约责任
14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。
14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。
14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。
14.2.4 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。
14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。
15. 不可抗力 
15.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。
15.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
15.3 不可抗力后果的承担
不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
16. 合同解除
16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。
16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；
（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；
（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；
（4）因不可抗力致使合同无法履行；
（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；
（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。
16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。
16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。
17.争议解决
17.1 和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
17.2 调解
合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
17.3 争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 
17.3.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 
除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。
17.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。
17.3.3 争议评审小组决定的效力
争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
17.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
17.5争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释
1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：其他有关工程设计的洽商、变更等书面协议或文件。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：/。
1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：按招标文件要求。
1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：无；
提供国外技术标准的名称：  /  ； 
提供国外技术标准的份数：  /  ；

提供国外技术标准的时间：  /  ；
提供国外技术标准的费用承担：  /  。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /  。              
1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件； （3）通用合同条款；（4）中标通知书（如果有）；（5）询标纪要；（6）投标函及其附录（如果有）；（7）招标文件及其补充文件（含发包人要求）；（8）投标文件及其附件（投标函及其附录除外）；（9）技术 标准；（10）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；（11）其他合同文件。
1.6联络

1.6.1发包人和设计人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2发包人和设计人联系信息
发包人接收文件的地点：           ；

发包人指定的接收人为： ；
发包人指定的联系电话及传真号码：；
发包人指定的电子邮箱：   /     。

设计人接收文件的地点：；

设计人指定的接收人为：；
设计人指定的联系电话及传真号码：；
设计人指定的电子邮箱：             。

1.8保密
保密期限：合同签订之日至工程竣工验收合格止。
2. 发包人

2.1发包人一般义务
2.1.3发包人其它义务：     /      。
2.2 发包人代表

发包人代表

姓    名：   ；

身份证号：    ；

职    务：    ；

联系电话：    ；

电子信箱：    ；

通信地址：  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、督促设计项目负责人按照设计合同办事；2、协调各有关单位工作；3、督促并控制好设计进度、质量。

发包人更换发包人代表的，应当提前7天书面通知设计人。
2.3发包人决定
2.3.2发包人应在7天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1设计人一般义务
3.1.1设计人需配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3设计人其他义务：1、设计人采用的主要技术标准是：根据国家、行业和地方标准及规范、规定执行；2、设计人提供的设计方案应在满足安全性、耐久性和适用性的前提下，做到经济性、功能性最优，从设计源头上控制项目成本；3、设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，设计人应负法律责任，发包人有权向设计人提出索赔；4、在发包人施工现场需设计人提供技术支持时，设计人有义务前往施工现场提供技术支持；5、设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收；6、设计人应无条件提供发包人在各项报批阶段所需组建材料，在办理过程中需设计人提供专业技术支持的，需按发包人要求派专人陪同配合；7、项目负责人须按发包人要求出席项目设计评审会等重大会议。
3.2项目负责人

3.2.1项目负责人

姓    名：   ；

执业资格及等级：   ；

注册证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：代表设计人负责履行合同。

3.2.2设计人更换项目负责人的，应提前7天书面通知发包人。
设计人擅自更换项目负责人的违约责任：未经发包人同意，设计人擅自跟换项目负责人的，设计人须承担10000元/人次的违约金。
3.2.3设计人应在收到书面更换通知后9天内更换项目负责人。
设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：设计人须承担5000元/人次的违约金。
3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：     /     。
3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：设计人须承担1000元/人次的违约金。

3.4设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：主体结构、关键性工作禁止分包。

主体结构、关键性工作的范围：建筑、结构、给排水、电气、暖通、消防、人防、智能化、园林景观等。
3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：/  。
其他关于分包的约定：分包必须经过发包人书面同意，未经发包人书面同意，设计人不得分包，设计人必须确保分包人具有相应的资质和能力。

3.4.3设计人向发包人提交有关分包人资料包括：/  。
3.4.4分包工程设计费支付方式：分包产生的各项费用包含在设计总包费用中，招标人不再另行支付。
3.5联合体
3.5.4发包人向联合体支付设计费用的方式：/  。   
5. 工程设计要求
5.1工程设计一般要求
5.1.2.1工程设计的特殊标准或要求：/  。

5.1.2.2工程设计适用的技术标准：满足国家标准及规范、地方标准及规范、规定。
5.3 工程设计文件的要求
5.3.3工程设计文件深度规定：符合《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）、《市政公用工程设计文件编制深度规定》等国家和行业现行有效的相关规定。 
5.3.5 工程的合理使用寿命年限：符合国家规定要求。

6. 工程设计进度与周期
6.1工程设计进度计划
6.1.1工程设计进度计划的编制
合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：详见设计任务书。
合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：/。 
6.1.2工程设计进度计划的修订
发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：10天。

6.3工程设计进度延误

6.3.1因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：/。

设计人应在发生进度延误的情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在10天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件
6.5.2提前交付工程设计文件的奖励：/  。

7．工程设计文件交付
7.1 工程设计文件交付的内容
7.1.1设计人向发包人提供初步设计八份，施工图设计文件八份；且需要满足各阶段评审和报建要求，地点：杭州市，时间按发包方要求。
7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：按国家标准，设计文件电子版本一套（含CAD格式文件）。
8. 工程设计文件审查
8.1发包人对设计人的设计文件审查期限不超过/  天。
8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在/  天内，向政府有关部门报送工程设计文件。
8.4工程设计审查形式及时间安排：根据发包人要求。
9. 施工现场配合服务
9.1发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：   /  。
9.2设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后/时间内提供施工现场配合服务。
10. 合同价款与支付
10.2合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：/  。

风险费用的计算方法：/  。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：合同范围内工程投资总额的变化、建筑面积变化、设计需求或设计文件的调整修改变更、施工周期的延长导致的现场服务期限延长、设计标准规范的修改（或新出台）、人工物价的涨幅、政策规划的调整、成熟的设计人应考虑到的其他风险等一切风险。

合同价包括本次设计内容的全部费用，若因发包人、规划、设计需求或设计文件的调整修改变更等原因而引起的设计调整，设计人需无条件配合，设计费用不作调整。在方案、初设阶段进行调整时（可能进行多轮调整）所产生的制作效果图、模型、文本等费用均包含在合同价中；因方案、初设以及施工设计等阶段需要举行专家论证会时，所产生的会务费、专家费等均包含在合同价中。设计变更涉及建设标准发生变化的内容，需经发包人审核同意后方可实施。
风险费用的计算方法：一切风险费用均已计入签约合同价。

风险范围以外合同价格的调整方法：不予调整。

（3）其他价格形式：  /  。

10.3定金或预付款
10.3.1 定金或预付款的比例
定金的比例  /  或预付款的比例合同价的10% 。
10.3.2定金或预付款的支付
定金或预付款的支付时间：合同签订且具备实施条件后 ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期/ 天前支付。
10.4进度款支付
10.4.1合同签订后5个工作日内，设计人提交合同价1%的履约保证金，履约保证金在竣工验收通过且设计人向发包人递交完整的设计资料后无息退还履约保证金。

10.4.2项目具备实施条件后，发包人向设计人支付合同价的10%作为预付款，设计合同履行完毕后，预付款抵作设计费。

10.4.3设计人提交的全部施工图获得图审机构与职能部门审批通过，并提交全部成果后，发包人向设计人支付合同价的60%。

10.4.4工程竣工验收通过且提交完整的竣工资料后, 发包人向设计人支付至合同价的90%。

10.4.5待项目结算工作完成后设计费一次性结清。

10.4.6上述付款节点前，设计人须提供等额的符合税务机关需求的增值税专增值税专用发票。设计人不提供的，发包人有权不支付设计费并不承担相应违约责任。
11. 工程设计变更与索赔
11.5设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后7天内书面通知发包人。
设计人应在该事项发生后14天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。
发包人应在接到设计人书面声明后的28天内，予以书面答复。
12. 专业责任与保险
12.2设计人需有发包人认可的工程设计责任保险。
13. 知识产权
13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限用于本项目。

13.2关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限用于本项目。

13.5设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由设计人承担。
14. 违约责任
14.1发包人违约责任
14.1.1发包人支付设计人违约金：合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费。
14.1.2发包人逾期支付设计费的违约金：/。  
14.2设计人违约责任
14.2.1设计人支付发包人的违约金：合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应向发包人支付合同总价30%的违约金，该违约金不足以赔偿发包人损失的，设计人应当予以补足。
14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：设计人应按本合同规定的日期向发包人交付工程设计文件，因设计人原因每逾期一天，设计人应承担金额2000元违约金，该违约金不足以赔偿发包人损失的，设计人应当予以补足。 
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：不高于合同总价的30%。    
14.2.3设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：除按照国家有关法规处理外，设计人承诺负责采取补救措施，并减收该部分设计费。由此给发包人带来损失的，设计人应全额赔偿发包人全部经济损失。
14.2.4设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：  /   。
14.2.5设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包或转包的违约责任：设计人未经发包人同意，擅自对工程设计进行分包的，发包人有权单方解除合同，设计人应承担合同总价20%的违约金，该违约金不足以赔偿发包人损失的，设计人应当予以补足。
14.2.6设计人逾期出具工程变更设计文件的违约金：设计人应按发包人要求的时间向发包人出具工程设计变更文件，因设计人原因每逾期一天，设计人应承担金额2000元违约金，该违约金不足以赔偿发包人损失的，设计人应当予以补足。

设计人逾期出具工程变更设计文件的违约金的上限：不高于合同总价的10%。

15. 不可抗力 

15.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /   。

16. 合同解除
16.2有下列情形之一的，可以解除合同：
（3）暂停设计期限已连续超过180天。
16.4发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为  /   天内。
17. 争议解决

17.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。  
17.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。
选定争议评审员的期限：  /  。

评审所发生的费用承担方式：  /  。

其他事项的约定：  /  。

17.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：  /  。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地人民法院起诉。

18. 其他（如果没有，填“无”）
（1）如设计范围需要调整，乙方须无条件服从甲方安排。
（2）如本项目遇规划条件调整的情况时，甲方有权解除合同，乙方不得要求甲方承担任何违约责任。
（3）关于设计修改：如有超出设计委托书之外的重大修改引起的设计周期、修改费用，由双方友好协商解决。
（4）如设计人需更换项目组人员的，需说明原因并经发包人同意后方可更换，且更换人员原则上不得低于原任职人员的条件。
（5）设计负责人应协助发包人解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计，如未及时完成相关设计配合工作，发包人有权按照5000元/次进行处罚。设计联系单相关讨论会设计代表必须到场，如果不到场一次罚款5000元，罚款金额在当期设计费支付时扣除。

（6）在合同约定的设计工作范围内，设计人在接到发包人通知后必须及时按发包人要求到场，因故不能到工地或不能参加例会，应提前以书面形式向发包人请假，并在获得批准后方可缺席，否则，无故未到场的按5000元/次进行处罚，累计超过5次，发包人有权解除合同，并按设计人员完成工程量的10%进行处罚。设计人方案文本报送相关职能部门审批超3次以上的，发包人有权解除合同。
（7）设计人应积极协助发包人向当地政府和有关主管部门进行解释或传达设计意图，配合发包人完成向政府有关部门报批手续。设计人应对所提供的设计文件负责，按照政府相关主管部门的审批要求对设计进行修改，直至政府相关主管部门同意。
（8）拟派投入本项目的设计人员需根据项目建设需要及发包人要求及时提供驻场服务，协助发包人完成各阶段设计（施工）任务。
（9）设计人应当保证所提交的本合同项下所有的图纸、说明书、设计、报告、文件、电子文件和其它成果不侵犯第三人的权利（包括但不限于知识产权）。如发包人发现设计人提供成果有侵权可能的，设计人应在发包人要求的期限内提供不侵权的有效证明或限期予以改正，否则发包人有权立即单方解除合同，设计人应当返还全部已收款项（包括发包人已承担的各种成本费用，未发生的发包人不再承担）并承担发包人由此产生的全部经济损失（包括但不限于发包人向权利人支付的各种违约金、赔偿金、发包人应对投诉或程序所支出的诉讼费/仲裁费、律师费等各项成本费用）。
附件：
附件1：工程设计范围、阶段与服务内容
附件2：发包人向设计人交付的工程设计文件目录
附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录
附件4：设计人主要设计人员表
附件1：
工程设计范围、阶段与服务内容
具体内容详见招标文件第三部分采购需求（设计任务书）描述
附件2：
发包人向设计人交付的工程设计文件目录
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	发包人要求即设计任务书
	1
	以发包人通知为准
	

	2
	地块红线图
	1
	以发包人通知为准
	

	3
	工程所在地地形图
	1
	以发包人通知为准
	

	4
	其他文件以发包人通知为准
	1
	以发包人通知为准
	


（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据项目具体情况详细列举）
附件3：
设计人向发包人交付的工程设计文件目录
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	方案设计
	8份
	合同签订后10日历天内
	提供各阶段电子文件和各阶段的纸质效果图，数量满足发包人的要求。报批阶段一些阶段性图纸不算在总份数里面。

	2
	初步设计文件
	8份
	初步设计文件编制时间为10日历天，其余进度满足发包人进度要求
	

	3
	施工图设计文件
	8份
	施工图设计文件编制时间为10日历天，其余进度满足发包人进度要求
	


特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间包括法定的节假日。

3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供。
5.在方案、初设阶段进行调整时（可能进行多轮调整）所产生的制作效果图、模型（如有）、文本等费用均包含在合同价中。

附件4 ：              

设计人主要设计人员表
	名    称
	姓名
	职务
	注册执业资格
	承担过的主要项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	二、项目组成员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副负责人
	
	
	
	

	建筑专业负责人
	
	
	
	

	结构专业负责人
	
	
	
	

	给排水专业负责人
	
	
	
	

	暖通专业负责人
	
	
	
	

	电气专业负责人
	
	
	
	

	景观专业负责人
	
	
	
	

	智能化专业负责人
	
	
	
	


第六部分 应提交的有关格式范例
资格文件部分
目录
（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函…………（页码）
（2）联合协议……………………………………………………………（页码）
（3）落实政府采购政策需满足的资格要求……………………………（页码）
（4）本项目的特定资格要求……………………………………………（页码）
  一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函
杭州市消防救援支队、杭州海浦项目管理有限公司：
我方参与杭州市消防救援支队训练基地二期训练设施设计项目【项目编号：HP-GKZB20240426】政府采购活动，郑重承诺：
（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、具有法律、行政法规规定的其他条件。
（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（三）不存在以下情况：
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；
2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。
投标人名称（电子签名)：
                                              日期：  年  月   日
注：以联合体形式进行采购活动的，联合体成员各方均应提供符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函。
附：营业执照复印件
二、联合协议（如果有）
[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件2）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]
三、落实政府采购政策需满足的资格要求
（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）
A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。 
B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。
C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。
四、本项目的特定资格要求
（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）
商务技术文件部分
目录
（1）评分对应表……………………………………………………………………（页码）

（2）投标函…………………………………………………………………………（页码）
（3）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）
（4）分包意向协议…………………………………………………………………（页码）
（5）符合性审查资料………………………………………………………………（页码）
（6）评标标准相应的商务技术资料………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………（页码）
（8）供应商廉洁自律承诺书………………………………………………………（页码）
一、评分对应表

项目名称：                       项目编号：HP-GKZB20240426 

	评分项目
	投标文件对应资料
	投标文件页码

	对应第四章评分办法及评分标准（报价除外）
	
	

	……
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


投标人名称（电子签名)：
                                              日期：  年  月   日
二、投标函
杭州市消防救援支队、杭州海浦项目管理有限公司：
我方参加你方组织的杭州市消防救援支队训练基地二期训练设施设计项目【项目编号：HP-GKZB20240426】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：
1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。
2、我方的投标文件包括以下内容：
2.1资格文件：
2.1.1承诺函；
2.1.2联合协议（如果有)；
2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；
2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。
2.2 商务技术文件：
2.2.1评分对应表；

2.2.2投标函； 
2.2.3授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；
2.2.4分包意向协议（如果有）；
2.2.5符合性审查资料；
2.2.6评标标准相应的商务技术资料；
2.2.7商务技术偏离表；
2.2.8供应商廉洁自律承诺书。
2.3报价文件
2.3.1开标一览表（报价表）；
2.3.2报价明细表；
2.3.3中小企业声明函（如果有）。
3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
4、如我方中标，我方承诺：
4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同； 
4.2在签订合同时不向你方提出附加条件； 
4.3按照招标文件要求提交履约保证金； 
4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。 
5、其他补充说明：                       。
投标人名称（电子签名）：                          
     日期：  年   月   日
注：按本格式和要求提供。
三、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明
授权委托书（适用于非联合体投标）                               
杭州市消防救援支队、杭州海浦项目管理有限公司：
现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理杭州市消防救援支队训练基地二期训练设施设计项目【项目编号：HP-GKZB20240426】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。
    委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。
    特此告知。
                                                 投标人名称(电子签名)：
                                                 签发日期：  年  月   日
       授权委托书（适用于联合体投标）
杭州市消防救援支队、杭州海浦项目管理有限公司：
现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理杭州市消防救援支队训练基地二期训练设施设计项目【项目编号：HP-GKZB20240426】采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。
    委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。
    特此告知。
联合体成员名称(电子签名/公章)：
联合体成员名称(电子签名/公章)：
……
                                           日期：  年  月   日
法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）
身份证件扫描件：
	正面：                                 反面：



                  投标人名称(电子签名)：                              
                   日期：  年  月  日
四、分包意向协议（如果有）
[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件3)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]
五、符合性审查资料
	序号
	实质性要求
	需要提供的符合性审查资料
	投标文件中的页码位置

	1
	投标文件按照招标文件要求签署、盖章。
	需要使用签字或盖章的投标文件的组成部分
	见投标文件
第    页

	2
	投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。
	投标函
	见投标文件
第    页

	3
	投标文件满足招标文件的其它实质性要求。
	招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供）
	见投标文件
第    页


注：按本格式和要求提供。
六、评标标准相应的商务技术资料
（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）
包括但不限于以下内容：
1、总体说明：项目概况、设计依据、总体构思等。

2、设计说明：总平面设计、功能布局、训练设施和系统专项设计以及其他投标认为需要提交的说明）。

3、技术经济指标一览表。

4、工程投资估算：建安工程投资估算、总体及配套投资估算等

5、图纸：包括但不限于总平面图、区域位置图、彩色效果图、功能区域分布图、单体训练设施各层平面图、立面图和剖面图、分区流线分析图、投标人认为应补充的图纸等。
七、商务技术偏离表
	序号
	招标文件章节及具体内容
	投标文件章节及具体内容
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	


投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求
注：按本格式和要求提供。
八、供应商廉洁自律承诺书
杭州市消防救援支队、杭州海浦项目管理有限公司：
我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：
一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费； 
二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用； 
三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动； 
四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；
五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供
好处；
六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标
法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。 
如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。
投标人名称(电子签名)：                                                                                                                                                                                                               
日期：   年   月   日
注：按本格式和要求提供。
报价文件部分
目录
（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）
（2）报价明细表……………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）
一、开标一览表（报价表）
杭州市消防救援支队、杭州海浦项目管理有限公司：
按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭州市消防救援支队训练基地二期训练设施设计项目【项目编号：HP-GKZB20240426】的实施。
         开标一览表（报价表）       (单位均为人民币元)
	序号
	项目名称
	投标报价
	服务期
	备注
（如果有）


	1
	XX
	大写：              

小写：           
	
	


注：
1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效； 

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。
3、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
二、报价明细表
	序号
	名称
	数量
	单位
	投标单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	总价
	       


注：本表中的总价应与开标一览表（报价表）中的总价一致。
投标人名称(电子签名)：                                                                                                                                                                                                               
日期：   年   月   日
三、中小企业声明函（如果有）
[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]
附件
附件1：
联合协议
（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）
（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加杭州市消防救援支队训练基地二期训练设施设计项目【项目编号：HP-GKZB20240426】投标。 
一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。
二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。
三、本次联合投标中，分工如下：
（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；
（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；
……
四、联合体成员中小企业合同份额。
1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）
2、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到    %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）
五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
六、有关本次联合投标的其他事宜：
1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。
联合体成员名称(电子签名/公章)：
联合体成员名称(电子签名/公章)：
                      ……
                                 日期：  年  月   日
注：按本格式和要求提供。
附件2：
分包意向协议
（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）
（投标人名称）若成为杭州市消防救援支队训练基地二期训练设施设计项目【项目编号：HP-GKZB20240426】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。 
一、分包标的及数量
（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；
……
二、分包供应商中小企业合同份额
1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）
2、中小企业合同金额达到     %，其中小微企业合同金额达到        %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）
三、分包工作履行期限、地点、方式
四、质量
五、价款或者报酬
六、违约责任
七、争议解决的办法
八、其他
中小企业合同金额达到       %，小微企业合同金额达到     %。
                                                    投标人名称(电子签名)：
分包供应商名称(电子签名)：
……
                                                   日期：  年  月   日
注：按本格式和要求提供。
附件3：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加杭州市消防救援支队单位的杭州市消防救援支队训练基地二期训练设施设计项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               投标人名称(电子签名)：
       日  期：
附件4： 

中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加杭州市消防救援支队的杭州市消防救援支队训练基地二期训练设施设计项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称(电子签名)：
                                           日期：  年  月   日
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：
1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。
2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。
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