古林镇民渠路及周边支路道路工程[育华路（薛家南路-民渠路）新建项目]
竞争性磋商文件
项目编号：2025NBHSWCS006 
项目名称：古林镇民渠路及周边支路道路工程[育华路（薛家南路-民渠路）新建项目]
采 购 人：宁波市海曙区古林镇人民政府
采购代理机构：宁波中磊工程管理咨询有限公司
编制日期：2025年1月
第一章 采购邀请

	项目概况：

古林镇民渠路及周边支路道路工程[育华路（薛家南路-民渠路）新建项目]采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2025年1月17日14:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。


一、项目基本情况

项目编号：2025NBHSWCS006 
项目名称：古林镇民渠路及周边支路道路工程[育华路（薛家南路-民渠路）新建项目]
采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：2734455
最高限价（元）：2418454
采购需求：

数量:1

预算金额（元）:2734455
单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

1、建设地点及主要内容：育育华路起于薛家南路，终点止于民渠路，路线自西向东，全长约 106m，道路等级为城市支路，设计速度30Km/h，道路标准路幅宽度16m，断面布设为3m人行道+10m车行道+3m人行道。

2、计划工期：90日历天。

3、施工范围：施工图范围内的包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力排管工程、通信排管工程等内容，详见工程量清单及图纸。

4、质量要求：符合国家、浙江省、宁波市验收规范（从高）一次性验收合格标准。

5、安全要求：合格。

备注：统一下浮率应＞0%。

合同履约期限：标项1，90日历天。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：专门面向中小企业：工程全部由符合政策要求的中小微企业承接，提供中小企业声明函。

3.本项目的特定资格要求：供应商须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质（资质须在有效期内），并具备有效的安全生产许可证。
三、获取（下载）采购文件

1.时间：2025年1月7日至2025年1月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。
3.方式：供应商注册后直接登录“政府采购云平台”（http://www.zcygov.cn/）下载电子磋商文件。供应商未在规定时间内或未按上述方式获取磋商文件的，其投标无效。
4.售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

1.截止时间：2025年1月17日14:00（北京时间）。

2.地点（网址）：宁波市海曙区营商环境服务中心二楼开标室4[宁波市海曙区气象路58号(南门上)]。政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

五、响应文件开启
1.开启时间：2025年1月17日14:00（北京时间）。

2.地点（网址）：宁波市海曙区营商环境服务中心二楼开标室4[宁波市海曙区气象路58号(南门上)]。政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。

（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质响应文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④响应文件的制作（文件后缀为：jmbs）：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入响应文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧响应文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份。

邮寄地址为： 宁波市鄞州区蝶缘路218号南洋大厦603室；

收件人：陈磊   联系方式：13777002370
备份响应文件（文件后缀为：bfbs）的制作、存储、密封详见招标文件；⑨响应文件的解密：供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，投标供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输递交响应文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

（4）“政采贷”助力中小企业金融服务，有需要的中标（成交）供应商请于网站https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/announcementDetails?article_ID=9174636&code=0101&project_ID=N&isShowTypeSteps=false&project_NO=N&sidebarID=办理具体业务。

（5）本公告发布媒体：浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）、浙江省公共资源交易服务平台（zjpubservice.zjzwfw.gov.cn/index.html?citycode=3300）、宁波政府采购(www.nbzfcg.cn)、宁波市公共资源交易电子服务系统（https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/home）。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息：

名称：宁波市海曙区古林镇人民政府

地址：宁波市海曙区古林镇中心路191号

传真：/

项目联系人（询问）：武老师

项目联系方式（询问）：88279087

质疑联系人：徐老师

质疑联系方式：0574-88179711

2.采购代理机构信息：

名称：宁波中磊工程管理咨询有限公司

地址：宁波市鄞州区蝶缘路218号南洋大厦603室 

传    真：/

项目联系人（询问）：陈磊、徐小民
项目联系方式（询问）：1377002370、15968040808
质疑联系人：竺远韬

质疑联系方式：0574-88309136

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市海曙区采购管理办公室

地    址：宁波市海曙区大梁街48号天之海大厦

传    真：/

联系人 ：王老师

投诉电话：0574-87297540 

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章 供应商须知
前附表一

	序号
	内       容

	★1
	投标报价和

预算
	投标报价及费用：

本项目投标应采用下浮率报价。

2）投标报价应包括但不限于设备费、材料费、运输、二次搬运、备品备件、检验检测费、安装调试费、安全生产、文明施工、验收、培训费用、售后服务、招标代理服务费、税、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，即完成招标内容及要求本项目所提供服务涉及的全部费用。
3）本项目统一下浮率应≥12%；若供应商的响应下浮率12%，其投标作无效标处理。下浮率为在预算金额基础上下浮。
4）不论投标结果如何，供应商均应自行承担应承担的全部费用。

5）招标代理服务费：按计价格[2002]1980号和发改价格[2011]534号文件，按相应规定收费标准（施工按工程类）下浮40%以中标价为计算基数向中标人收取，本项目代理费在确定成交通知书发出前由成交供应商一次性支付给采购代理单位。
6）成交人接到本公司通知后5个工作日内向本采购代理机构领取成交通知书（根据成交人需求可采用邮寄或到采购代理机构现场领取）。

	2
	采购方式
	竞争性磋商

	★3
	投标有效期
	提交首次响应文件之日起60天

	4
	响应文件份数
	响应文件组成与份数：

上传到政府采购云平台的电子响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

以U盘存储的电子备份响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

	5
	签订合同时间
	成交通知书发出后30日内。

	6
	采购资金来源
	财政资金

	解释：本磋商文件的解释权属于采购单位。


前附表二
报价函附录
	序号
	项目内容
	投标承诺
	备注

	1
	施工准备时间
	签订合同后 3 天
	

	2
	提前合同工期奖励标准
	/ 元/天
	

	3
	延误合同工期赔偿标准
	1000元/天
	

	4
	延误合同工期违约金限额
	履约保证金的30%
	各项违约金限额之和与担保金额保持一致。

	5
	未达到工程质量验收一次性合格标准违约金限额
	履约保证金的30%
	

	6
	未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额（其中项目经理到位率不低于80%）
	履约保证金的20%
	

	7
	未履行按时整理竣工验收备案资料
	按每逾期一天支付500元的违约金，最高扣款不超过2万元。
	

	8
	未履行安全文明施工承诺违约金限额
	履约保证金的20%
	

	9
	是否同意采购文件其它内容
	同意
	供应商必须承诺“同意”

	10
	是否同意合同条款及合同附件格式
	同意
	供应商必须承诺“同意”


一  总  则

（一） 适用范围

本磋商文件适用于本项目的采购邀请、响应、评审、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。除非另有规定和说明，本须知中的“供应商”一词亦指联合体各方。

（二）定义

1.“采购单位”系指组织本次采购的代理机构和采购人。

2.“供应商”系指向采购单位提交响应文件的单位或个人。

3.“产品”系指供应商按磋商文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指磋商文件规定供应商须提供的本项目相关服务以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电函等。

7.“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致投标无效。

（三）采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式进行。

（四）磋商委托

如供应商派授权代表出席磋商会议，授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）磋商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

（六）联合体报价

本项目不接受联合体报价。

（七）转包与分包

本项目不允许转包，未经采购人同意，不得分包。

（八）特别说明

★1.供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

★2.供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3.供应商在采购活动中提供任何虚假材料,其响应文件无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交人的推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，供应商使用相同制造产品（相同制造产品是指磋商文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家供应商认定。

（九）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

（十）关于知识产权

1.供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

（十一）质疑和投诉

1. 供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取磋商文件的，不得就磋商文件提出质疑；未提交响应文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到浙江政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本磋商文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二  磋商文件

（一）磋商文件的构成。本磋商文件由以下部分组成：

1.采购邀请

2.供应商须知

3.合同条款及格式

4.采购需求

5.评审标准

6.响应文件格式

7.本项目磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

（三）磋商文件的澄清与修改 

1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
2.澄清公告为磋商文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有磋商文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息,若因未能及时了解到网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清公告为准。

4.磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。
三  响应文件的编制

（一）响应文件的组成

响应文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

资格文件内容包括

（1）供应商资格承诺函；

（2）营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

（3）供应商具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质（资质须在有效期内），证书复印件加盖供应商公章；

（4）供应商具有有效的安全生产许可证复印件加盖供应商公章；

（5）诚信承诺书。

（6）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

2、商务技术文件内容包括

（1）磋商函；

（2）法定代表人身份证明；

（3）法定代表人授权书；

（4）供应商一般情况表（格式自拟）；

（5）商务条款响应表（格式自拟）；

（6）评审标准相应的商务技术资料（格式自拟）：包括但不仅限于：

1)施工组织设计：应包括各分部分项施工方案与技术措施、工程进度管理体系与措施、工程质量管理体系与措施、安全生产文明施工管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、有必要说明的其他内容及如下附表（格式见附件）：

2)拟投入本采购项目的主要施工机械设备表；

3)拟配备本采购项目的试验和检测仪器设备表；

4)劳动力计划表；

5)计划开、竣工日期及施工进度网络图；

6)项目管理机构：

①拟派往本采购项目的管理机构人员组成表；

②拟派项目经理简历表（格式见附件）；

③拟派项目技术负责人简历表（格式见附件）；
④项目管理机构配备情况辅助说明资料；

7）第四部分“技术评审”中要求提供的资料（如有）

8）拟派本项目的项目经理须具备注册建造师贰级及以上执业资格，（注册）专业市政公用工程，具有有效的安全生产考核合格证（B证），磋商响应文件中须提供项目经理的执业资格证书及安全生产考核合格证书复印件加盖供应商公章；

9）安全员具有有效的专职安全生产管理人员C类证书复印件加盖供应商公章；

3、报价文件内容包括

（1）报价一览表（格式见附件）；

（2）已标价工程清单（格式见附件）；

（3）报价函附录（格式见附件）；

（4）供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

（二）响应文件的语言及计量

★1.响应文件以及供应商与采购单位就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

★2.报价计量单位：磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）报价要求

1.报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

2.本项目磋商报价（以下浮率形式）包括所有招标内容，磋商报价包括但不限于设备费、材料费、运输、二次搬运、备品备件、检验检测费、安装调试费、安全生产、文明施工、验收、培训费用、售后服务、招标代理服务费、税、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，即完成招标内容及要求本项目所提供服务涉及的全部费用。

3.最后报价出现下列情形的，响应文件无效：

（1）响应文件出现不是唯一的、有选择性最后报价的；

（2）最后报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价；

（3）报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的；

（4）供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。
（四）响应文件的有效期

★1.自递交首次响应文件截止日起 60 天响应文件应保持有效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求，但不能修改响应文件。 

4.成交人的响应文件自递交首次响应文件截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）响应文件的签署和份数

1.供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件，响应文件要求有目录并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.响应文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下响应文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

3.电子响应文件：

3.1供应商应根据政采云平台及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

（六）响应文件的包装、递交、修改和撤回

1.以U盘存储的电子备份响应文件用封袋密封后递交。

2.响应文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、响应文件名称(电子备份响应文件)、投标项目名称、项目编号、标项号，并加盖供应商公章。

3.未按规定密封或标记的响应文件将被拒绝，由此造成响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

4.供应商在递交首次响应文件截止时间之前，可以对已提交的电子备份响应文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；在递交首次响应文件截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。修改后重新递交的电子备份响应文件应当按本磋商文件的要求签署、盖章和密封。

5.供应商应当在首次递交响应文件截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。首次递交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。
（七）响应文件的形式和效力

1、响应文件分为：“电子响应文件”、“电子备份响应文件”。

2、“电子响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（文件后缀为：jmbs）。

3、“电子备份响应文件”是指与“电子响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件文件后缀为：bfbs（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

4、响应文件的效力：响应文件的启用，按先后顺位分别为“电子响应文件”、“电子备份响应文件”。

在“电子备份响应文件”启用时，“电子响应文件”自动失效。“电子响应文件”在规定解密时间内无法解密时，供应商若在响应文件提交（上传）截止时间之前递交了“电子备份响应文件”的，由采购代理机构上传“电子备份响应文件”进行异常处理，并对“电子备份响应文件”进行解密，未在响应文件提交（上传）截止时间之前递交“电子备份响应文件”的视为放弃投标。其余供应商通过“政府采购云平台”上传递交的已按时解密的“电子响应文件”继续有效，其“电子备份响应文件”自动失效。

（八）响应无效的情形

实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效响应，供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上响应的文件。但磋商小组可以要求供应商在限期内对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。限期内不补正或经补正后仍不符合磋商文件要求的，应认定其响应无效。供应商澄清、说明或更正后，不影响磋商小组对其响应文件所作的评价和评分结果。

★上传响应文件同一网卡地址、同一IP地址的为无效标。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的；

2.在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）未提交投标函或投标函内容不符合磋商文件要求；

（2）未按照磋商文件规定要求签署或盖章；

（3）响应文件规定部分无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的； 

（4）响应文件项目不齐全；

（5）响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合磋商文件要求的（经磋商小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）带“★”的条款不能满足磋商文件要求、未实质性响应磋商文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（9）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形；

（10）响应文件的有效期不满足磋商文件要求。

3.在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）未提交报价函或报价函内容不符合磋商文件要求；

（2）未按照磋商文件规定要求签署或盖章；

（3）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价的；

（4）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（5）报价具有选择性的；

（6）报价中出现重大缺项、漏项；

（7）响应文件的有效期不满足磋商文件要求；

（8）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

（9）响应文件（报价文件）内容与响应文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

（10）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

四、磋商程序

（一）磋商准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行磋商，供应商的法定代表人或授权代表可参加磋商会议。供应商的法定代表人或授权代表未参加磋商会议的，视同放弃磋商权利、认可磋商结果。

（二）磋商程序：

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

首次递交响应文件截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密，在线解密电子响应文件时间为响应时间后30分钟内。

第二阶段：

（1）采购人或采购代理机构查阅响应文件，不符合资格审查的供应商将被拒绝。

如磋商小组对响应文件有疑义，将向供应商在线发送询标函，供应商应在规定的时间内对在线询标函做出询标澄清。逾期澄清或未澄清的供应商视同认可磋商结果。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求（即本磋商文件第四章 采购需求）以及合同草案条款（即本磋商文件第三章 合同条款及格式）；对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以在线询标的形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定时间内提交响应文件（或补充文件），并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。递交的响应文件（或补充文件）具有相应的法律效力；磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在线提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（评分标准详见第五章 评审标准）；

（5）磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名以上成交候选人，并编写评审报告。若评审得分相同，则最后报价低者排名在前；评审得分且最后报价相同的则由抽签决定。

（6）在政府采购云平台公布评审结果。

（7）磋商会议结束。

（8）采购人从评审报告提出的成交候选人中，按照得分排序由高到低的原则确定1名成交人。采购代理机构在磋商公告发布的网站上公布成交结果。

2、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启解密失败供应商递交的以U盘存储的电子备份响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，电子响应文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的； 

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（3）未开启的备份响应文件现场予以退还。

五、评审

（一）组建磋商小组

磋商小组根据国家相关规定和有关的法规组成。

（二）评审的方式

本项目采用不公开方式评审，评审的依据为磋商文件和响应文件。

（三）评审程序
（1）采购人代表或代理机构工作人员对供应商的资格进行审查。

（2）磋商小组审查通过资格审查的供应商提供的响应文件的实质性内容是否符合磋商文件的实质性要求。磋商小组将根据供应商的响应文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询问,供应商要向磋商小组澄清有关问题,并最终以规定形式进行答复。

供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，磋商小组有权对该响应文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的技术商务得分为所有磋商小组成员的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助磋商小组根据本项目的评分标准计算各供应商的报价得分。

（5）磋商小组完成评审后,评审成员对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分，对明显畸高、畸低的评分（其主观总评分偏离所有评审成员主观总评分平均值30%以上的），磋商小组组长提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。磋商小组按评审原则推荐成交候选人同时起草评审报告。

（四）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（五）错误修正

磋商文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、磋商文件中报价一览表（报价表）内容与磋商文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、政采云平台填报的报价一览表中的价格与上传的报价文件中报价一览表（报价表）的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照磋商文件的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（六）评审原则和评审办法

1.评审原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评审办法。本项目评审办法是 综合评分法 ，具体评审内容及评分标准等详见《第五章：评审标准》。

3.若出现首次递交响应文件的供应商不足3家的情况，本项目作废标处理。

（七）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2、与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3、与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

4、参与过采购项目进口产品论证。

5、通过随机抽到本单位的评审专家，采购人已经指定了采购人代表，该评审专家应当回避，采购人自行选定相应专业领域评审专家情形除外。

6、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的

（八）磋商小组判断响应文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所提交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（九）磋商小组成员依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（十）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.成交通知书发出之前，所有涉及磋商小组名单以及对响应文件的澄清、评价、比较等情况，磋商小组成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

六、确定成交人：本项目由采购人确定成交人。

1.采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

2.采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交人，也可以书面授权磋商小组直接确定成交人。采购人逾期未确定成交人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交人。

3.采购人或者采购代理机构应当在成交人确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交人发出成交通知书。

4.若成交人放弃成交，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按磋商文件规定提交履约保证金，或其它原因被依法撤销成交资格，则采购人重新组织招标。  

七、合同授予

1.采购人与成交人应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和响应承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.成交人拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。

3.成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人或重新组织招标。拒绝签订政府采购合同的成交人不得参加该项目重新开展的采购活动。

4.成交人如不遵守磋商文件或响应文件各项条款的邀约与要约，或在接到成交通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

八、履约验收

采购人负责对成交人的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

九、特别说明

1、本项目 是 专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 建筑业 。 

3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

5、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

7、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8、采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

9、《中小企业声明函》由参加本项目磋商的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

第三章 采购范围、图纸、工程量清单和技术需求
一、商务要求

	采购范围
	古林镇民渠路及周边支路道路工程[育华路（薛家南路-民渠路）新建项目]施工图范围内的道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力排管工程、通信排管等内容，详见工程量清单及图纸。

	计划工期
	90 日历天

	质量要求
	按国家施工验收规范一次性验收合格

	安全要求
	合格

	付款方式
	合同生效及具备实施条件后7个工作日内，采购人支付合同总价（扣除暂估价、暂列金额、不可竞争费）的30%；承包范围内的工程全部完工后，支付至合同价款与实际完成工程量的两者较小的85%；竣工验收后待最终审计结束，支付至审计造价的98.5%；余下的质量保证金，待质量保修期满后28天内扣除承包人应承担的保修费用后付清。

（若在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不予支付或者减少支付预付款。预付款支付约定以合同中约定为准）

	履约保证金
	在签订合同后7个工作日内需提交的履约保证金金额：合同金额的1%。

履约保证金的形式：电汇、银行或保险公司出具的履约保函；

履约保证金收件人：宁波市海曙区古林镇人民政府；

履约保证金退还时间：待成交人履行完采购合同约定义务事项后10日内退还。

	授予合同
	①确定成交通知书发出之日起30天内，成交供应商应按照竞争性磋商文件的规定、成交供应商的磋商响应及确定成交通知书确定的金额签订合同。

②成交供应商如不遵守竞争性磋商文件或响应文件各项条款的邀约与要约，或在接到成交通知书后借故拖延，拒签合同的，给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。


二、技术需求

按照国家及地方颁发的现行相关建筑工程施工及验收规范、标准，组织实施本项目工程的施工。

本工程承包方式采用包工包料，成交人应按招标文件的要求实行造价、质量、工期、安全、文明施工管理等全面承包方式。

*拟派本项目的项目经理须具备注册建造师贰级及以上执业资格，（注册）专业市政公用工程，具有有效的安全生产考核合格证（B证），磋商响应文件中须提供项目经理的执业资格证书及安全生产考核合格证书复印件加盖供应商公章，未提供按无效投标处理。

*拟派安全员1名，须具有专职安全生产管理人员C类证书。磋商响应文件中须提供证书复印件，加盖供应商公章，未提供按无效投标处理。

三、图纸

另附册

四、工程量清单

另附册

第四章 评审标准

 磋商小组遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，依据磋商响应文件和采购文件的内容进行评审。
本次评标采用综合评分法，商务技术文件满分90分，报价文件满分10 分。

每个供应商最终得分=商务技术文件得分+报价文件得分(以第二次报价依据计算得分，在磋商内容不变的情况下)。

评审程序：

1、资格审查：资格审查不合格的，作无效响应处理。

2、响应性审查：响应性审查不合格的，作无效响应处理。

3、商务技术文件、报价文件评议：由竞争性磋商小组对各供应商的商务技术文件、报价文件进行评审，初步评审通过后进入二次报价程序。

1、资格审查内容

	序号
	资格审查内容
	备注

	1
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；
	

	2
	供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于磋商响应截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；
	

	3
	营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖投标人公章（投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖投标人公章）
	

	4
	落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业：工程全部由符合政策要求的中小微企业承接，提供中小企业声明函；
	

	5
	供应商须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质（资质须在有效期内），并具备有效的安全生产许可证；
	

	6
	本次磋商 不接受 联合体。
	


2、响应性审查内容

	序号
	审查项目
	磋商文件要求
	（符合/不符合）

	1
	供应商名称
	应当为供应商全称，响应文件供应商名称、营业执照、安全生产许可证供应商名称应当一致。
	

	2
	法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明
	若供应商代表不是法定代表人，响应文件须提供《法定代表人授权委托书》（格式见第六章），或《组织授权书》（适用非法人的其它组织，格式参照《法定代表人授权委托书》）；

若供应商代表是法定代表人，响应文件无须提供《法定代表人授权委托书》，但须提供与营业执照相符合的《法定代表人身份证明》（格式见第六章）。
	

	3
	磋商有效期
	提供“磋商函”。
	

	4
	响应文件的签署、盖章
	按照磋商文件规定要求签署或盖章
	

	5
	响应文件组成
	按照磋商文件规定要求
	

	6
	磋商报价
	预算金额：2734455元，最高限价：最高限价金额为人民币2418454元（其中暂列金额（含税）：4100元、暂估价（含税）：0元）、不可竞争费（含税）：97015元，响应报价超过最高限价将作无效响应处理，提供“报价一览表”。
	

	
	
	评审小组认为供应商的响应报价明显低于其他通过响应性审查供应商的响应报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商不能证明其响应报价合理性的；作无效响应处理。
	

	
	
	评审小组经过审查，认定供应商响应报价低于成本价的。
	

	7
	不存在两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系
	符合所述要求。
	

	8
	符合实质性条款（带*号条款）
	符合所述要求。
	

	9
	其他无效响应认定情形
	商务条款响应表中有缺项、漏项且评审小组认定该缺项、漏项使得响应文件没有对采购文件的要求作出实质性响应的。
	

	
	
	供应商的分部分项工程量清单与采购人提供的对应工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量应一致，不得缺项。
	

	
	
	评审小组经过审查，认定供应商提供虚假材料响应的。
	

	
	
	本项目采购文件规定的其他无效响应认定情形。
	

	审查结论（合格/不合格）
	


3、评分标准

资格审查评审以及响应性审查评审均合格后，进入下一步评审打分工作。

该评分分值由磋商小组根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的技术分为磋商小组打分的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

	评审项目
	分值
	评分内容
	备注

	商

务

技

术

分

85

分
	项目理解
	6
	根据供应商针对本项目制定的目标任务明确性、预期成果明确性、目标实现途径合理性进行评审：

目标任务、预期成果明确、目标实现途径合理的得6分；

目标任务、预期成果相对明确、目标实现途径相对合理的得4分；目标任务、预期成果、目标实现途径合理性略有欠缺的得2分；缺项不得分。
	主观分

	
	实施方案
	6
	根据供应商提供的施工前期准备方案进行评审：

整体方案内容详实，符合项目实际需求，切实可行的得6分；内容详细，基本符合项目实际情况，合理可行的得4分；内容简单、笼统，存在较多的不足，可行性差的得2分；缺项不得分。
	主观分

	
	
	6
	根据供应商提供的施工组织管理制度和施工组织架构进行评审：

整体方案内容详实，符合项目实际需求，切实可行的得6分；内容详细，基本符合项目实际情况，合理可行的得4分；内容简单、笼统，存在较多的不足，可行性差的得2分；缺项不得分。
	主观分

	
	
	6
	根据供应商提供的施工技术方案进行评审：

整体方案内容详实，符合项目实际需求，切实可行的得6分；内容详细，基本符合项目实际情况，合理可行的得4分；内容简单、笼统，存在较多的不足，可行性差的得2分；缺项不得分。
	主观分

	
	
	6
	根据供应商提供的施工工期方案（包括进度计划、时间节点、控制措施）进行评审：

进度计划分布合理，时间节点把控明确，控制措施针对性及可行性符合项目需求的得6分；进度计划、时间节点、控制措施基本符合项目项目需求，合理可行的得4分；进度计划分布不合理，时间节点把控不明确，控制措施针对性及可行性差的得2分；缺项不得分。
	主观分

	
	
	6
	根据供应商提供的施工降噪措施进行评审：

整体方案内容详实，符合项目实际需求，切实可行的得6分；内容详细，基本符合项目实际情况，合理可行的得4分；内容简单、笼统，存在较多的不足，可行性差的得2分；缺项不得分。
	主观分

	
	重难点分析及解决措施
	6
	根据供应商提供的本工程施工重难点分析进行评审：

重难点分析条理清晰、重点突出，完全符合项目特性和实际情况的得6分；重难点分析条理基本清晰、有相对重点，基本符合项目特性和实际情况的得4分；重难点分析相对宽泛、没有针对性，不具备实际操作性的，得2分；缺项不得分。
	主观分

	
	
	6
	根据供应商提供的本工程施工重难点解决措施进行评审：

对项目重难点的解决措施重点突出、具有针对性、有利于本项目实施且保障到位有效可行的得6分；对项目重难点的解决措施相对可行的得4分；对项目重难点提出的解决措施在细节上略有欠缺、需要进一步深化的得2分；缺项不得分。
	主观分

	
	施工材料及

供应计划
	6
	根据供应商提供的施工材料及供应计划进行评审：

材料规格详细、供应计划全面合理的得6分；材料规格详细、供应计划基本满足项目需求的得4分；材料规格不详细、供应计划部分满足项目需求的得2分；缺项不得分。
	主观分

	
	机械配置方案
	6
	根据供应商提供的拟投入本项目机械配置方案进行评审：

配备的施工机械能完全满足本工程采购需求的得6分；配备的施工机械有部分不满足本工程采购需求的得4分；配备的施工机械严重不满足本工程采购需求的，得2分；缺项不得分。
	主观分

	
	应急措施
	6
	根据供应商针对本项目制定的应急措施（如施工期间遇到其他对施工不利因素所采取的措施）：

措施可行有效、详细细致，严谨合理的得6分；措施可行性、合理性略有欠缺的得4分；施可行性较差，内容不全的得2分；缺项不得分。
	主观分

	
	安全保证措施
	6
	根据供应商提供的针对本项目制定的作业安全保障措施进行评审：

措施可行有效、详细细致，严谨合理的得6分；措施可行性、合理性略有欠缺的得4分；施可行性较差，内容不全的得2分；缺项不得分。
	主观分

	
	质量保证措施
	6
	根据供应商提供的针对本项目制定质量保证措施进行评审：

措施可行有效、详细细致，严谨合理的得6分；措施可行性、合理性略有欠缺的得4分；施可行性较差，内容不全的得2分；缺项不得分。
	主观分

	
	人员配置方案
	6
	根据供应商提供的拟投入本项目的人员配置方案进行评审：

人员专业结构配置均衡合理、数量充足，能力出色，能够充分满足项目实施的得6分；人员专业结构配置一般、数量略有欠缺的得4分；人员专业结构配置不合理、数量欠缺的得2分；缺项不得分。
	主观分

	
	售后服务
	6
	根据供应商针对本项目制定的项目售后服务方案(响应速度、售后服务能力等情况）进行评审：

整体方案内容详实，符合项目实际需求，切实可行的得6分；内容详细，基本符合项目实际情况，合理可行的得4分；内容简单、笼统，存在较多的不足，可行性差的得2分；缺项不得分。
	主观分

	价格分10分
	10
	参与评审的价格=（1-最终响应下浮率）评审基准价=满足磋商文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评审基准价

基准价得分为满分10分，其他供应商报价得分计算公式如下：

其他供应商报价得分=（评审基准价/参与评审的价格）×10%×100（保留二位小数）


该评分分值由磋商小组根据评审情况再分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的技术分为磋商小组打分的算术平均值（计算结果保留两位小数，第三位四舍五入）。对明显畸高、畸低的评分（偏离平均分30%及以上的），评审小组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

供应商应当做好详细且依据充分的报价合理性的书面说明材料,有下列情形之一的，将视为不合理报价作无效响应处理；

（1）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过响应性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，且供应商未在1小时内向磋商小组提供报价合理性的书面说明材料（至少包括工程量清单综合单价工料分析表、措施项目清单综合单价工料分析表）；

（2）供应商虽然提供了书面说明材料，但材料内容不完整、或依据不充分、或磋商小组经分析认为其依据不合理。

4、计算磋商响应得分（满分为100分）

总得分＝商务技术文件得分+报价文件得分(以第二次报价依据计算得分)（均保留两位小数）

5、推荐成交候选人

5.1本次评标，按总得分从高到低排序，推荐排序第一的为成交候选人。

5.2总得分相同时，最终报价低者排序优先；总得分和最终报价均相同时，采用随机方式确定成交候选人的名次排序，先抽中的排名在先。

6、其他说明
除另有约定外，本细则所列计算公式，其计算结果保留两位小数，中间计算过程不予取舍，采用内插法计算各项得分。

7、本细则由采购人负责解释。评标过程如有异常情况，由评委集体讨论决定，以少数服从多数的原则进行表决。

第五章 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

（GF—2017—0201）
建设工程施工合同

             住房城乡建设部          

             国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：宁波市海曙区古林镇人民政府
承包人（全称）：                          
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就古林镇民渠路及周边支路道路工程[育华路（薛家南路-民渠路）新建项目]施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：古林镇民渠路及周边支路道路工程[育华路（薛家南路-民渠路）新建项目] 
2.工程地点：位于海曙区古林镇薛家村。 
3.工程立项批准文号：                 
4.资金来源：由镇财政解决。
5.工程内容：本项目施工图范围内的包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力排管工程、通信排管工程。  
6.工程承包范围：本项目施工图范围内的包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力排管工程、通信排管工程的施工及保修期服务（详见施工图纸及工程量清单）。 
二、合同工期

计划开工日期：以开工报告日期为准
计划竣工日期：以竣工报告日期为准
工期总日历天数：90日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准

工程质量符合国家、浙江省、宁波市验收规范（从高）一次性验收合格标准。

安全等级要求：合格。
四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）           （¥        元）（不含税价为¥   元，税率 %）； 

其中：

（1）安全文明施工基本费（含税，税率   %）：

人民币（大写）          （¥             元）；

（2）暂估价金额（含税价）：

人民币（大写）            （¥         元）。

（3）暂列金额（含税价）：

人民币（大写）            （¥          元）。

（4）非竞争性费用（含税价）：

人民币（大写）             （¥      元）。

2.合同价格形式：固定综合单价，工程量按实结算。

3.报价幅度(或中标下浮率)：
报价优惠幅度(或总体中标下浮率)=[1-（中标价-暂估价-暂列金额-含税渣土处置不可竞争费）/（招标控制价-暂估价-暂列金额-含税渣土处置不可竞争费）]×100%（保留二位小数）=         % 

五、项目经理

承包人项目经理：          
六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单（含电子文档）；

（8）其他合同文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，不允许其他单位或个人以本企业名义承揽本工程，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人均理解合同内容涉及商业秘密，均承诺不向无关人员透露本项目合同任何信息，均承诺采取必要措施保证本项目合同信息不向无关人员泄露。

承包人承诺，凡涉及本项目的关键工作事宜，承包人均通过法定代表人或本项目的项目负责人单独与发包人进行联系，任何其他人以承包人名义，或陪同法定代表人或本项目的项目负责人与发包人进行本工程关键工作事宜联系，均不为承包人认可，如果发生无关人员以承包人名义或以陪同人角色与发包人联系本项目合同事项，承包人承诺积极配合发包人或有关部门调查处理。发包人承诺，凡涉及本项目的关键工作事宜，发包人均与承包人的法定代表人或本项目的项目负责人进行单独联系，不与任何其他无关人员进行联系。关键工作事宜是指工程施工过程重要事项的联络、涉及工程的监督检查事宜、涉及工程造价事宜、工程款拨付、索赔、争议处理、违约处理以及发包人认为属于关键工作的事宜。

承包人承诺，凡涉及本项目的开工、施工事宜，均由经备案的项目管理人员按照其对应岗位职责履行其职责，任何其他人替代项目项目管理人员或以陪同人角色出现均不为承包人认可，如果发生无关人员替代项目管理人员，或出现陪同人现象，承包人承诺积极配合发包人或有关部门调查处理。发包人承诺，凡涉及本项目的开工、施工事宜，发包人均与承包人对应岗位职责的项目项目管理人员进行单独联系，不与任何其他无关人员进行联系。

4. 承包人承诺督促项目负责人及项目组其他人员切实履行应尽职责，如果项目负责人或项目组其他人员不能履行应尽职责，承包人承诺更换人员，并承担更换人员的违约金，如对发包人造成损失的，承包人承诺承担损失。承包人承诺，如果发包人认为项目部不能正常履行合同，发包人可以直接与承包人的法定代表人联系，承包人承诺立即作出响应，并依据合同承担责任。

5. 承包人在投标时就已经清楚地知道，合同约定的配合费已经包含承包人应该对专业承包单位、分包单位、材料设备供应商进行管理，为其提供必要服务及便利所需的一切费用，承包人承诺积极配合专业承包单位、分包单位、材料设备供应商的工作，承包人承诺不刁难专业承包单位、分包人、材料设备供应商，不向其收取额外费用。承包人理解，如果有人以承包人名义向专业承包单位、分包人、材料设备供应商收取额外费用，这种行为将损害专业承包单位、分包人、材料设备供应商的合法权益，可能导致专业工程、材料设备的偷工减料，最终将危害工程质量，损害发包人的合法权益，该行为属于敲诈行为，承包人请潜在受害单位及时通过法律途径保护自身利益。

6、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

合同双方确认，本合同及本合同约定的其他文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人的投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于  2025  年      月       日签订。

十、签订地点

本合同在宁波市海曙区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或委托代理人签字盖章，承包人向发包人提交了有效的履约担保后生效。
十三、合同份数

本合同一式拾肆份，均具有同等法律效力，双方各执柒份。

本页为合同签订页。
发包人：（公章）               承包人： （公章） 

    法定代表人：                   法定代表人： 

委托代理人：                   委托代理人：

电      话：                   电      话： 

传      真：                   传      真：/

开户银行：                     开户银行：

帐      号：                   帐      号：

第二部分 通用合同条款
通用合同条款直接引用建市〔2017〕214号“住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”附件《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”内容。
第三部分 专用合同条款
以下主要专用合同条款根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第三部分“专用合同条款”的格式与内容确定，除发包人和承包人在合同谈判期间有补充约定外，本合同的专用合同条款按以下条款执行。

1. 一般约定
1.1词语定义

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

(1)招标文件及其附件；

(2)投标文件及附件(除投标函及其附录，已标价的工程量清单)；

(3)工程的洽商、变更等工程联系单；

(4)工程相关的会议纪要、文件备忘录或工作联系函；

(5)经审批同意的施工组织设计(施工方案)等能够体现工程施工中双方权利义务及责任的书面文件；

(6)承包人按规定投保的保险合同。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：                  
名称：                  

资质类别和等级：                  
联系电话：                  

电子邮箱：                  

通信地址：                  

1.1.2.5设计人：                  
名称：                  

资质类别和等级：                  

联系电话：                  

电子信箱：                  

通信地址：                  

1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：   /  
1.1.3.9永久占地包括：   /  
1.1.3.10临时占地包括：   /  

1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件：现行国家、建设部、浙江省、宁波市、海曙区及行业等相关的施工及验收规范、标准（含推荐性标准）。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、建设部、浙江省、宁波市及海曙区等相关的施工及验收规范、标准。(如有矛盾或不一致，从严原则处理)。在合同签署生效后，如果上述标准规范及文件作了修改或颁布实施新的规范标准，则承包人应遵守上述修改后或颁布的规范标准。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称:所有标准、规范均由承包人自备，发包人不另行提供；

1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）投标文件；

（8）招标文件；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供


发包人向承包人提供图纸的期限：项目开工前7天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：一式伍套；
发包人向承包人提供图纸的内容：工程承包范围内的各专业工程。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案、加工图、大样图、协调配合图等；
承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、工程进度计划在工程开工前7天，其他文件在相应专项工程或部位施工前7天；

承包人提供的文件的数量为：一式八套；

发包人审批承包人文件的期限：待监理人、相关单位审查完毕后发包人在5个工作日完成。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件（不限于投标文件），以供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：发包人驻项目办公所在地。
发包人指定的接收人为：           。
承包人接收文件的地点：承包人驻项目办公所在地；
承包人指定的接收人为：           。
监理人接收文件的地点：监理人驻项目办公所在地；
监理人指定的接收人为：           。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人在投标前自行查勘施工现场，对现有场地情况已充分了解并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见，导致工期或费用增加的，费用和延误的工期责任由承包人承担。场地出入通道的相关事项及费用由承包人自行解决。
1.10.2 场外交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：按发包范围确定。
发包人仅提供通往指定区域的道路。工程完工前承包人应对场外因施工造成的道路、给排水等设施的损坏进行修缮，恢复原有使用功能。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：按发包范围确定。
关于场内道路和交通设施的约定：场地内临时道路及出入通道的修建及维护由承包人负责。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由B（A、发包人/B、承包人）承担。 

1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属于发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中。
1.13工程量清单错误的修正

允许对下列工程量清单的错误进行调整：（1）工程量清单存在缺项、漏项；（2）任一招标工程量清单项目的工程量有偏差；（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量。

发包人

2.1许可或批准

因发包人未办妥有关行政许可手续而被行政机关责令停工的，发包人同意承包人顺延工期，但不赔偿费用及利润。发包人在签订合同时已告知，或承包人已知晓有关手续尚未办妥而仍愿意签订与履行合同的，合同签订后除无法抗拒的外因外，承包人不得以此类事由对合同效力提出异议，并不得擅自停工。
2.2 发包人代表
发包人代表：

姓    名：            ；

身份证号：           ；

职    务：              ；

联系电话：           ；

电子信箱：           ；

通信地址：                      。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行发包人对工程建设管理的权利和义务，签发（或会签）各项工程联系单，对承包人、监理人有监督、协调的权利。在发包人另行书面授权后，洽商初定工程价款、现场索赔事项处理、非实质性合同的变更事项的磋商、处理。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：根据发包人向承包人发出的通知，进行工地交接。
2.4.2 提供施工条件
通往场地的道路及出入通道的修建及养护由承包人负责，工程完工前承包人应对因施工造成的原有道路、排水等设施的损坏进行修缮，恢复原有使用功能；保证施工现场车辆通行顺畅。该部分费用均由承包人承担，费用包含在承包人报价的组织措施费中。水、电装表按实计量，费用由承包人支付；水、电设施由承包人自行解决，费用自理。施工期间，由承包人配备具有进网作业许可证的电工一名负责管理。施工期间的施工水、电等由施工单位管理维护，如有损坏由施工单位负责修复。
2.5 资金来源证明及支付担保
按《宁波市房屋建筑和市政基础设施工程担保管理办法（试行）》规定，发包人  B    
（A、应当；/ B、不需）向承包人提供合同款的支付担保。如发包人应当提供支付担保的，将向承包人提供符合本合同附件10《支付保函》格式的银行保函一份，担保金额与承包人的履约担保金额对等。

发包人与支付担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由发包人承担；非承包人原因导致工期延长的，继续提供支付担保所增加的费用由发包人承担。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
承包人提交的竣工资料的内容：完整、准确的竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：除验收需求外另提供完整资料2套（其中至少1套原件），电子光盘2套。

项目存档竣工资料的费用承担：档案馆所需的全部工程资料（含建设单位、监理单位及建设单位发包的专业承包单位、分包单位、材料设备供应商资料）、资料扫描及电子文档制作费、立档费、档案数字化费用由承包人承担；若竣工资料不符合城建档案馆及其他有关部门的要求，则发包人有权扣除合同价3‰的费用作为资料损失费。

承包人提交的竣工资料移交时间：在单体竣工验收合格后三十天内向发包人提交。

承包人提交的竣工资料形式要求：见下。

竣工图的编制规定：

①按施工图施工没有变动的，由承包人在施工图上加盖竣工图章并签字；

②一般性图纸变更及符合杠改或划改要求的变更，可在原图上更改，加盖竣工图章并签字；

③涉及结构形式、工艺、平面布置等重大改变及图面变更超过35%的，应由承包人组织重新绘制竣工图，重绘图按原图编号，在图标内注明“竣工图阶段”，加盖竣工图章并签字。

未按以上规定绘制的竣工图，退回承包人完善直至符合要求。

（6）承包人应履行的其他义务：

1）配合发包人办理施工许可证及开工前其他应办的手续

2）承包人在开工前向监理人提供有关人员的上岗证及有关设备的年检合格证。

3）施工期间对邻近建筑物、道路沉降、垂直度和平面位置观测等保护工作，施工场地内的排水须经澄清后有组织的排出，费用由承包人负责。

4）协调与地方的关系

在施工期间，承包人应负责协调并处理好与其承包的工程所在地的地方政府、附近的有关单位、附近居民的关系，还应注意做好环境保护工作，以利于工程顺利进行，发包人将给予协助。如因承包人处理不当导致工程暂停施工或者造成附近居民投诉、向发包人索赔、或引起相关部门的行政处理事件，则由承包人负责；如果非承包人的原因导致工程暂停施工或者各方向发包人索赔，则由发包人、监理人及承包人与矛盾对方协商解决，其中实际延误的工期可按酌情给予顺延。
5）现场施工配合与协调

承包人在实施承建合同工程及缺陷修复过程中的一切作业应保证发包人直接分包的其他专业工程的施工，并有义务提供与其他专业工程施工配合与协调，不得因其他承包人合理地进入本合同承包人的施工场地或工作面造成影响而提出费用和工期索赔。
6）承包人在各施工阶段前必须认真核对各专业图纸，发现图纸存在错、漏、碰及各专业图纸表述不一致问题时承包人应提前10天向发包人或者监理人提交书面建议。如承包人未认真核对图纸或未及时上报书面资料而擅自按其中一个专业图纸进行施工，则由此产生的一切责任均由承包人承担。

7）通往指定区域的通道、场地内临时及出入通道的修建和养护及相关费用由承包人负责，工程施工期间及完工前承包人须对施工造成的原有道路等损坏的进行修缮，恢复其原有的使用功能，并自行承担相关费用。

8）承包人应做好施工场地及场地周边的交通组织、疏导工作，为因施工而中断的原有交通线路应事先取得相关行业主管部门的审批并提供临时通行道路，并在本工程施工结束后对破坏的原有道路及设施予以恢复，费用由承包人承担。
9）施工过程中，承包人自行处理与市政、环保、交通、治安、绿化、卫生等方面的关系，费用自理。

10）强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中发生安全及人身事故均由承包人负责处理，费用自理。

11）应采取减少因施工而引起周边居民生活工作的影响措施，具体如下：①对施工现场的设备、场地、物品勤加维护和打扫，保持现场环境卫生整洁，施工现场的所有场地都是清扫对象，防止出现尘土及异味扩散现象。②现场设立封闭式的垃圾箱，施工垃圾及时进行清运。③禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、各种包装皮等以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。④减少扬尘，防止施工现场泥土污染场外的道路，施工现场全部采用硬化处理，并配备洒水设备进行洒水，降低现场的扬尘。⑤要选用噪音较低的施工设备，对施工中产生较大噪音的施工项目要求安排在白天施工，最晚一般不超过晚上22点，把绑扎钢筋等无噪音项目尽量安排要求在夜晚施工，因生产工艺要求等特殊需要必须连续作业的，经环保部门审核同意后组织施工，并将夜间作业事项公告附近居民，在中、高考期间施工服从主管部门的安排。⑥在施工现场和生活区建立和执行安全防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，保持完好的备用状态。⑦施工中产生的废油、废渣、废弃物不随意排弃，按有关规定收集、清理，做统一处理；施工完后及时清理现场，拆除临时设施，迁出机械、工具和材料，做到工完料尽、场地清。⑧施工现场及生活区施工人员遵纪守法，加强宣传教育工作，严格禁止赌博，打架斗殴等违法乱纪事件发生。负责做好施工期间社会治安管理及维护社会稳定工作。
12）承担施工安全保卫工作及施工照明、现场用水用电的责任和要求：承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担安全保卫工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏），以保护公共安全，并提供方便。施工照明、现场用水、用电费用由承包方自理。

13）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：免费提供2间办公用房，每间面积不少于10平方米，所有房间需满足现场办公要求，并通电、通网络及安装冷暖空调。
14）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：由承包人负责办理，费用由承包人承担，并已包括在投标报价中。

15）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在竣工验收通过并正式移交前由承包人负责承担，费用已包括在投标报价中，不另行支付。
16）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护、邻街围护要求及费用承担：在发包人提供书面文件的前提下，由发包人承担施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护发生的费用，费用由发包人承担，具体根据现场实际情况由发包人、监理单位签证。承包人应进一步做好核实调查，并在施工中应充分考虑地下、地上管线及其他建筑物、构筑物的不确定因素，而采用有效的施工措施来避免损坏事件发生，一旦发生，承包人承担由此造成的所有直接、间接损失。

17）施工现场清洁卫生的要求：达到规定的文明施工要求，施工临时道路及办公区场地须硬化，场地围挡符合相关部门要求，保证施工场地清洁卫生符合环境卫生管理的有关规定，因文明城市创建及相关部门要求需做的各种标志标识围挡及其他措施，费用包含在承包人报价中。

18）进场后原工程实体保护：做好原工程实体接收后的保护工作，施工范围内原工程实体如有损坏，由施工单位负责修复及损失赔偿等全部责任。

19）做好现场施工记录，包括材料、设备、半成品进场必要的试验报告和分析资料、反映工程形象的图纸和文字记录，费用自行承担。

20）承包人在竣工综合验收前现场应达到以下要求：多余材料、半成品、自有设备撤离现场；所有临时设施全部拆除，并清理完毕；工程室内外清洗干净，费用由总承包人自理。

21）根据投标承诺编制实施性施工组织设计（或施工方案）、施工总进度计划、材料、施工设备等进场计划，用水用电计划、年度资金使用计划、年度完成投资额计划、节点完成投资额计划，送发包人审查；施工方案需经专家论证的，承包人负责委托专家论证，并应根据论证意见调整施工方案，保证论证通过并承担专家论证费。工程开工后至竣工前的每月提交上一月度工程完成形象进度、本月及下月度工程计划完成形象进度，报表的格式按发包人的要求。

22）按工程需要对从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
23）承包人应在具备竣工验收合格条件后按宁波市城建档案归档要求向发包人提交本项目全部的竣工资料，至少包括纸质及电子资料各3套，为此资料制作、整理产生的费用由承包人承担。

24)承包人不得拖欠民工工资，因拖欠民工工资造成的一切后果均由承包人承担。若发生民工因承包人拖欠工资等事宜而聚众闹事、占领工地、妨碍工程或发包人正常工作类等事件，承包人须立刻采取措施妥善处理解决，以确保本工程实施不会受到影响。若承包人在有关事件发生后3天内仍不能处理完毕，发包人有权暂扣工程款，直至付清民工工资。

25）上述相关费用已包括在投标报价中，不得另行在计。
3.2 项目经理
姓    名：                 ；

身份证号:                ；

建造师执业资格等级：              ；

建造师注册证书号：           ；

建造师执业印章号：             ；

安全生产考核合格证书号：                ；

联系电话：          ；

电子信箱：                ；

通信地址：              。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每天工作时间不得少于8小时，且重要工程例会及

验收环节等必须由项目经理参加。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:发包人有权解除

合同，由此造成的费用增加和工期延误损失均由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任:处违约金2000元/次，违约金从投标函附

录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。

发包人对项目经理擅自离开施工现场的违约处理，应根据监理人对项目经理的考勤结果进行。

3.2.1承包人委派的项目经理及其执业行为应遵守通用条款约定，违反约定的，按本专用条款约定，承担违约责任。

（1）承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据本合同约定的开工日期前到任。项目经理不得违反本市建设行政主管部门对项目经理的管理规定。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理以及项目管理机构关键岗位人员的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等资料应当在合同协议书中载明。
（2）承包人对项目经理的授权范围如下：在承包人授权范围内履行承包人的职权，对工程建设的质量、安全、工期以及工程造价控制负责，所有上报给发包人的文件均需项目经理签字。
（3）承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权解除合同，由此造成的费用增加和工期延误损失均由承包人承担。

（4）关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在施工现场时间不得少于B （A、 15；/ B、25）天，且重要工程例会及验收环节等必须有项目经理参加。项目经理重要工程例会及验收环节等未参加的，按5000元/次进行处罚。

（5）项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处违约金 C （A、500；/ B、1000；/C、2000）元/次。违约金从投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额（即履约保证金金额的20%，下同）”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。

发包人对项目经理擅自离开施工现场的违约处理，应根据监理人对项目经理的考勤结果进行。
3.2.3 承包人更换项目经理的违约责任：处违约金 B (A、20000；/ B、50000)元/次，且有权拒绝接受其更换的项目经理。违约金从投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿，且有权拒绝接受其擅自更换的项目经理，同时发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人认为项目经理无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》，承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换项目经理。情节严重的，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。同时扣罚违约金50000元/次，违约金从投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人可以一次性扣除承包人投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额。情节严重的，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。

3.2.5 本项目对允许项目经理暂时撤离或者变更的情形 A （A、有；B、无）另行约定。如有，另行约定如下：承包人领取中标通知书后，非承包人原因未开工达或者停工60天及以上的，经发包人同意，承包人可以暂时撤离或者变更项目经理。 

3.3 承包人人员
3.3.1 承包人应接到开工通知后7天内提交与投标时所承诺的人员一致的项目管理机构及施工现场管理人员安排报告。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人认为主要施工管理人员（指技术负责人、安全员、施工员、质量员）无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》。承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换管理人员。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：安全员、施工员每月在施工管理现场不得少于25天，其他主要施工管理人员每月在施工管理现场不得少于15天，有特殊情况少于上述时间的，批准要求按通用条款执行 。
3.3.5 承包人更换主要施工管理人员的违约责任：处违约金5000元/人/次，且有权拒绝接受其更换的主要施工管理人员。违约金从投标函附录中承诺中的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿，且有权拒绝接受其擅自更换的主要施工管理人员。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处违约金1000元/人/次。违约金从投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿 。

3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作。本条除执行通用合同条款约定外，还应遵循以下约定：
（1）除前附表中约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

（2）未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由承包人承担。

（3）承包人应保障分包工作不得再次分包。

3.5.2分包的确定

其他关于分包的约定：
（1）分包人由承包人按规定选择。承包人可以优先选择施工总承包投标文件中确定的分包意向人，但分包人的选择方案应当事先报发包人审核同意。

（2）发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，包括从暂列金额开支的专业工程，达到依法应当招标的规模标准的，除项目审批等部门有特别核准外，分包工程应当采用与施工总承包同样的招标方式进行招标。
3.5.3 分包的管理
除执行通用条款外，承包人还应对分包人应当履行下列义务：
①承包人须为分包人提供现场的施工用水、用电接口；
②承包人须协调并提供分包人必要的材料堆场和临时用房；
③承包人须为分包人提供现有机械垂直运输和工程脚手架的使用；
④承包人须向分包人说明现场的规章制度，安全生产制度并进行监督，同时承担连带责任；
⑤承包人负责分包人的质量、进度、安全等检查及管理，同时承担连带责任；
⑥ 承包人应对分包人的资料进行汇总、整理等 ；

⑦ 承包人应积极做好配套、配合工作，协调分包人的施工，为分包人提供合理的工作面及验收，因承包人原因造成分包人施工项目延期或施工不便的，由承包人承担相应损失。

3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：
（1）分包合同价款由承包人与分包人结算，并通过承包人向分包人支付，发包人有权督促承包人及时向分包人支付分包工程价款。因承包人未及时支付分包合同价款导致工期延误或分包人费用增加的由承包人承担，发包人可追究其违约责任。
（2）发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程（含原工程实体）及工程相关的材料、工程设备，直至移交接管使用单位之日止，且该项费用已包括在施工合同的总价款内。
3.7 履约担保
（1）按《宁波市房屋建筑和市政基础设施工程担保管理办法（试行）》规定，承包人提供的履约担保形式为C（ A、履约保函；/  B、履约保证金；/C、履约保证金保险保单）。

①如提供履约保函的，将向发包人提供符合本合同附件8《履约保函》格式的银行保函一份。

②如提供履约保证金的，承包人在签订合同前向发包人提交本市工程担保管理机构出具的履约保证金收讫证明。
③如提供履约保证金保险的，承包人在合同签订后7天内向发包人提供宁波市建设工程综合保险服务中心出具的保险保单一份。
（2）履约担保期限自合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。
（3）本合同履约担保金额：按照甬建函〔2017〕96号、浙建【2020】7号文件执行【中标合同金额的1%（适用于宁波市优秀建筑业企业）；中标合同金额的2%（适用于其他企业）】。如文件间有矛盾之处，以最新文件为准。本合同履约担保金额为 2%。
（4）承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由承包人承担；因承包人原因或其他承包人应承担责任的事由导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

4. 监理人
4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程建设监理合同授予监理人的权利。
关于监理人的监理权限：涉及费用、工期、图纸更改等工程变更指令和付款、暂停工程施工指令的下达权需取得发包人书面批准方可执行。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用条款。
4.2监理人员

姓名：              
职务：               联系方式：              
4.4 商定或确定
当合同当事人对需要商定或确定的事项不能达成一致时，总监理工程师应按照合同约定作出公正确定，应在合同当事人会商之日起 A （A、7；/ B、14；/ C、21 ）天内提供书面确定意见。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：   /   。

关于工程奖项的约定：   /   。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人自检合格后在隐蔽工程覆盖前48小时通知。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
双方约定中间验收部位：
5.3.2.1验收规范规定的隐蔽工程和中间验收部位在进入下道工序前，必须通知监理工程师和发包人工程师组织隐蔽工程和中间验收。监理工程师和发包人工程师所组织的各类中间验收、任何时间安排的随机抽查，承包人应给予配合，这些验收和抽查的实施并不减轻或免除承包人对承包的工程质量应负的全部责任。
5.3.2.2为方便维修，如发包人有特殊要求，承包人除在工程隐蔽前提供常规工程隐蔽资料外，还需按照发包人要求绘制隐蔽工程详图并标出各种管线的具体位置和详细尺寸。
5.3.2.3由于承包人施工原因造成质量问题，承包人除按要求进行整改并承担相应责任外，应按该单体工程总造价的10%支付质量违约金。
5.3.2.4如承包人不按合同条款施工，或违反正常施工程序、施工工艺进行野蛮施工，或施工质量、安全、环保等达不到有关要求，或施工用材料设备不合规定，发包人有权勒令承包人暂停施工，承包人必须立即停工整改，一切责任由承包人负责。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：合格。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：

（1）安全施工与检查

①承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，做到防患于未然。

②发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。

③承包人应对施工安全生产负总责，造成施工安全生产事故的责任和因此发生的费用，均由承包人负责。

④承包人应根据工程特点和现场实际情况编制安全生产管理办法、各项安全防范应急预案、临时用电脚手架搭拆方案等方案。

⑤发包人有权随时对承包人的安全防护、文明施工措施的组织实施进行监督检查，但该监督检查不减轻或免除承包人的安全责任，若发现未按照方案施工，直接在支付安全文明施工费时予以扣除。

（2）已完工程实体的保护
本提升改造工程施工开始前承包人应向发包人和监理工程师提出原已完工程相关安全防护措施，经监理工程师及发包人代表认可后开展施工，防护措施费用已含在合同总价中。

（3）违约责任 

施工过程中，发包人、监理人针对同一事件两次发出质量整改通知书的，承包人应向发包人支付违约金1000元/每事件。

承包人挪用安全文明施工费、投入不足、实施的安全文明施工措施不符合要求或存在安全隐患等现象，经发包人提出整改意见后，不及时整改或存在的问题重复出现的，视情节轻重向发包人支付100元（含）以上、10000元（含）以下违约金。

承包人因安全防护、文明施工、疫情防护措施不到位而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，情节严重的，由行业主管部门依照有关法律、法规的规定予以处理。对发包人或合同当事人以外的其他方造成损失的，依法承担赔偿责任。

由发包人为承包人提供的相关设施如水、电等安装完成后，由承包人负责保管，妥善使用。相关设施在施工过程中发生的偏差、损坏等情况由承包人承担相应的经济赔偿。

（4）事故处理

①发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知监理工程师和发包人，同时按政府有关部门要求处理。

②发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

（9）承包人应编制施工场地治安管理计划、制定应对突发治安事件紧急预案，报监理人批准、发包人备案。

（10）施工现场治安保卫由承包人负责。
6.1.5文明施工应按《宁波市建设工程文明施工管理规定》文件要求执行。

6.1.6关于安全文明施工基本费支付比例和支付期限的约定：开工前，发包人向承包人支付安全文明施工基本费总额的80%；开工后，承包人根据安全文明施工费规定的范围内向发包人提供发票（凭证），金额超过安全文明施工基本费总额80%后，按实拨付；以上总额不超过投标报价，超过部分在工程进度款中不予支付。
    承包人提交的安全文明施工费规定的范围内发票（凭证）总金额须同最终安全文明施工费审定结算价一致，超过部分不予支付，不足部分须在结算中扣除。承包人对安全文明施工基本费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。

7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 各分部分项施工方案与技术措施、工程进度管理体系与措施、工程质量管理体系与措施、安全生产文明施工管理体系与措施、环境保护管理体系与措施等  。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前承包人提交施工组织设计（施工方案）及施工总进度计划表，依据批准的总进度计划及合同支付节点提交资金使用计划（开工后十五天内）。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理工程师应在收到此计划后的七天内予以审核并转报发包人，发包人需在收到监理工程师转报的承包人的施工组织设计后五个工作日内完成确认或提出修改意见。但遇特殊情况时可延长确认期。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：在收到修订的施工进度计划后七天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：按第7.1款[施工组织设计]约定的时间 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天获得开工所需的各项行政审批和许可手续。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天签订材料、工程设备、周转材料等的采购合同，确定劳动力、材料、机械的进场安排。

7.3.2开工通知
实际开工日期从发包人代表或监理工程师签发开工报告之日算起。
承包人不能按时开工，应在约定的开工日期五天之前，以书面形式向发包人代表提出延期开工的理由和要求，发包人代表在三天内答复承包人。发包人代表同意延期要求或三天内不予答复，可视为已同意承包人要求，工期相应顺延；发包人代表不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
因发包人原因不能按照开工报告的日期(或计划开工的日期)开工的，应以书面形式通知承包人，推迟开工日期；因延期开工造成的损失及成本不予赔偿或补偿，工期相应顺延。
7.4 测量放线
7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：不得晚于在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天。

7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误

本条款约定:

1、发包人未能按约支付安全文明施工费用、工程预付款、进度款，不作为顺延工期处理。

2、承包人不得因开工时已知条件提出顺延工期和索赔。

因发包人原因导致工期延误，承包人应及时办理签证相关手续，发包人按规定补偿主期，但由此造成的费用损失不予补偿。逾期不办或补办均不予认可。

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：3000元/天。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限为履约担保的30 %，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。

7.5.3工程开工前，承包人应按照发包人的要求，结合项目实际情况，编制详实可行的施工组织设计和施工方案，明确进度计划安排及工期质量保证措施。施工期间，发包人将严密监控施工质量及施工进度，如发现承包人的施工质量不能达到约定标准或有延误工期的迹象，经发包人与承包人沟通无效时，发包人有权根据实际情况安排其他队伍进场施工（返工）或和承包人解除合同由其他队伍代替施工，由此产生的费用及造成发包人的损失均由承包人承担，同时发包人有权视问题严重程度决定是否要罚没承包人的履约保证金。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：地勘资料未涉及的地下管道、地雷、岩层等，但不包括气候条件。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）12小时内降雨量达到50mm以上；

（2）风速达到8级及以上的热带风暴（或台风）；

（3）日气温低于零下10度；

（4）造成工程损坏的冰雹和12小时内降雪量达到4mm及以上的大雪灾害。

（5）政府有关部门通知停工的其它恶劣气候条件。

7.9 提前竣工的奖励
7.9.2  提前竣工的奖励：提前竣工奖励为 /  元/天。

8. 材料与设备
8.2承包人采购材料与工程设备

8.2.1（1）承包人采购的材料设备须符合设计和相关标准、规范的要求；主要及重要材料的品牌及价格均应经发包人和其委托的工程师签证确认，特殊材料由发包人确认，价格如无信息价则经双方签证确认，重要材料、设备等，需经发包人确认品牌型号，颜色，规格，尺寸等，承包人方可使用。（2）承包人在定购材料和设备二个月前将材料的样品、质量、品牌、型号、产地等计划内容报给发包人，发包人、监理人认为有必要派员参加选点、看样，承包人应予以协助，其品牌、型号、性能须经发包人、监理人确认后，承包人方可采购。（3）承包人所采购的材料设备应与投标时注明的设备、材料、品牌、生产厂家、产地、规格、型号、性能等相符，进场的材料、设备如需变更，必须符合施工图纸要求及招标文件规定的档次、范围，并经过发包人和监理人同意。（4）承包人未按要求采购设备材料必须承担工程的返工损失和工期、质量的违约责任。（5）承包人应积极配合发包人对材料、设备的确认工作，若因确认工作缓慢影响到工期，承包人应承担相应损失。（要求施工单位提早两个月上报）。（6）发包人有权变更工程量清单（招标控制价）中所列材料设备。（7）承包人选用的材料设备品牌应参照招标文件中参考品牌或采用经发包人认可的不低于参考品牌档次的产品，价格不作调整。 

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1保管费用承担：发包人自行提供的材料、设备运至施工现场后，由承包人负责保管。以上任何情况承包人必须提供独立封闭场地，并对发包人供应的材料进行卸货清点。在施工场地内若材料遗失、被盗或损坏，所有的损失由承包人承担。

8.4.2 承包人采购原则如下：
承包人需及时明确所采购材料、工程设备的品牌、生产厂家、产地、规格、型号、性能等，且须符合相关标准、设计、规范的要求，并向监理人、发包人及相关部门提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
如承包人未按上述规定采购而被发包人和监理人清退时，则所造成的一切损失由承包人自行承担。
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：具体要求由发包人及监理人决定。承包人未按要求采购设备材料必须承担工程的返工损失和工期、质量的违约责任。

8.8 施工设备和临时设施
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应配合发包人办理申请手续并由承包人承担相应费用。

10. 变更
10.1变更的范围

合同双方当事人约定：合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行合同变更。
1．法律法规以及政府主管部门的政策性调整；
2．工程变更；
3．项目特征描述不符；
4．工程量清单缺项；
5．工程量偏差；
6．物价变化；
7．暂估价；
8．计日工；
9．现场签证；
10．不可抗力；
11．提前竣工（赶工补偿）；
12．误期赔偿；
13．施工索赔；
14．暂列金额；
15．发承包双方约定的其他调整事项：

（1）设计变更联系单：参建各方有权对设计中有漏项、错误或可优化的内容与设计院沟通，各方讨论达成共识且超过一定金额应经建设单位上会确认后，由发包人通知设计单位出具设计变更联系单；
（2）现场签证联系单：施工期间因实际需要产生的合同外工程量、或因非承包商原因引起的工程做法变更、工期延误；
以上设计变更联系单、现场签证单均须经监理人、发包人及相关部门同意并由发包人按发包人公司的程序办理相关审批手续，统一编号后发放生效。
若因特殊原因，发包人或监理人在不违背原设计意图的情况下要求承包人对工程内容先予变更实施的，则承包人须在工程变更实施完后五天内提交相关资料，按规定流程补办手续，否则视为该项变更不涉及费用变更。如违背原设计意图或损害发包人利益的，由承包人按实承担赔偿责任。
变更部分工程量的确定办法：以发包人确认的设计联系单、现场签证联系单等文件资料为依据，同时结合发包人招标时提供的施工图纸、招标文件、招标文件书面补充（包括图纸答疑）纪要、暂定办法等，根据招标时的工程量计算规则确定。
各类变更不作为进度款支付依据，在工程结算时一次性调整。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
10.4.1.1 关于变更单价的约定（除15.4.1条款外）：
（1）已标价的工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定 。
（2）已标价的工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目单价（若有二个及以上类似项目且单价不一致的，参照单价较低的类似项目单价）按以下原则计算确定：某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格。

（3）当实际工程量与招标工程量清单或预算书中列明的该项工程量出现偏差时，该部分单价可选  B （ A/ B）方式调整：

A.变更导致实际完成的变更工程量与已标价的工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，增加部分的工程量的综合单价（或工料单价）应予调整；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价（或工料单价）应予调整。

B.合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其风险范围外的增加部分工程量或减少部分工程量的相应单价按计价依据、规则的规定重新确定，并调整合同价款。
（4）已标价的工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价下浮率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。中标下浮率=[1-（中标价-暂估价-暂列金额-含税渣土处置不可竞争费）/（招标控制价-暂估价-暂列金额-含税渣土处置不可竞争费）]×100%。

（5）本工程土方、弃渣外运（含装车费、运输费、车辆及道路保洁费用），投标人根据项目特征描述自行报价。结算时根据各方签证确认的实际运距调整余土外运费及拆除物外运费，其中 25km 运输费用根据投标单价包干考虑，每增减1km 费用按甬渣领办联〔2021〕1 号（如有新文件，按新文件执行）确定的市场信息参考价并按中标浮动率浮动后进行调整，税金按规定计取。外运和处置承包人应按宁波市相应规定执行报批及备案手续，如因手续不全或处置不当(包括乱倒、偷倒)等原因而产生的一切责任及后果由承包人负责，与发包人无涉。结算时承包人应提供土方等废弃物清运和处置的有效证明。
（6）已标价的工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法和通过市场询查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

（7）施工中出现施工图纸或设计变更与工程量清单项目特征描述不符的，发承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单项目，按本条款（1）—（5）的规定重新确定相应工程量清单或预算书项目的综合单价，并调整合同价格。
（8）计价依据及规则：

建设单位提供的资料等；《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版)、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)；省市其他有关补充定额及有关解释文件规定等。
工程取费

（1）施工组织措施费费率：施工组织措施项目费费率按相应专业中值计取，计取了安全文明施工基本费（按市区工程）、二次搬运费、冬雨季施工增加费、行车行人干扰增加费，其中安全文明施工基本费根据浙建建发[2022]37号文件调整，按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》的费率乘以1.15系数；标化工地增加费按县市区级计取。 

（2）企业管理费、利润费率：道路工程、排水工程、电力排管工程、通信工程、交通设施工程按“市政土建道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市管廊、生活垃圾处理工程”中值计；交通科技工程、照明工程按“市政安装工程”中值计，绿化工程按“单独绿化工程”中值计。安全生产责任保险费根据市建管{2024}12号《关于印发宁波市房屋建筑与市政基础设施工程安全生产责任保险费用计取的通知》计取。

（3）规费：按相应工程标准费率的30%计取。

（4）税金：浙江省住房和城乡建设厅《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有

关增值税税率及计价系数调整的通知》（浙建建发[2019]92号规定9.0%计入。

（二）人工、材料信息价：人工信息价(含机上人工)：按《宁波造价》(综合版)2024年9月刊。材料价格选用先后顺序(含机械燃料动力费)：《宁波造价》(综合版)2024年9月刊市区信息价、《宁波造价》(园林苗木专刊)2024年9月刊、《浙江造价信息》(正刊)2024年第9期、无信息价的材料或设备采用市场价。以上信息价、市场价均按除税价计取。

10.4.1.2 关于变更措施项目费的约定：

10.4.1.2.1以项为单位的施工技术措施费（包括《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中的危大工程相关内容）在施工范围内一次性包干，不作调整；其他技术措施费综合单价包干，工程量按实调整。
10.4.1.2.2分部分项工程量清单非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，以及分部分项工程量变化，引起措施项目数量、内容发生变化，应调整措施项目费（10.4.1.2.1的情况除外）。其中采用综合单价计价的措施项目，根据发承包双方确认的工程量和根据第10.4.1.1 目约定原则计算的单价提出措施费；采用以“项”计价的措施项目，根据已标价的工程量清单中的措施项目和金额或发承包双方确认调整后的措施项目和金额计算。
（1）原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整。
（2）原措施费没有的措施项目，承包人根据实际措施项目内容、规定的工程取费类别、现行计价依据并按中标下浮率下浮后提出措施费。中标下浮率=[1-（中标价-暂估价-暂列金额-含税渣土处置不可竞争费）/（招标控制价-暂估价-暂列金额-含税渣土处置不可竞争费）]×100%。

10.4.1.3 关于其他项目费变更的约定：
（1）承包人应发包人要求完成合同以外的项目、工作，或者发生应由发包人承担责任的事件，承包人应按合同约定的时间、程序向发包人提出费用或责任事件确认的书面资料，办理现场签证。现场签证作为其中结算、竣工结算的依据。发包人在现场签证时涉及工程量、价、费等内容的，按合同约定的时间，由具备工程计价资格的人员核对，并详细、明确签署相应意见，否则视为认同承包人提出的内容及金额。
（2）总承包服务费依据合同约定金额计算。
（3）计日工按发包人实际签证确认的事项所发生的数量计算。

（4）暂列金额在减去工程价款调整与索赔、现场签证等金额后，如有余额，归还发包人。
10.4.1.4 投标综合单价异常的处理原则： 

（1）投标综合单价遇下列情况，判定为异常： 

投标综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差±30%以上。 

（2）综合单价异常且工程量增减超过本项工程量15%以上的，按以下原则处理： 

①、工程量增加超过本项工程量15%以内的，按原综合单价计算，增加超过15%以外部分工程量，按合同约定的计价依据重新确定综合单价，计算合价。 

②、工程量减少超过本项工程量15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除，减少超过15%以外部分工程量，按合同约定的计价依据重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。
发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：奖励由承包人的合理化建议带给发包人利益的 /  （A、20;/B、30；/C、40）%。

10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行： 
（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出修改意见。承包人应当按照发包人批准的招标方案开展招标工作。
（2）专业工程暂估价、暂列金根据施工图纸编制预算，人工、材料及机械价格按编制当期《宁波建设工程造价信息》，海曙区信息价缺项材料按宁波市区信息价取定，《宁波建设工程造价信息》中未列材料参照相应期《浙江造价信息》（正刊），无信息价的材料按市场价计入。
暂估材料、设备价由发包人出具招标控制价，承包人根据发包人出具的预算价格实施招标工作，招标下浮范围须经发包人审核确认。
（3）经招标的暂估价项目按二次招标时中标单位的中标价作为暂定合同价，结算时该部分浮动率按二次招标中标浮动率确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准： 
专业工程暂估价、暂列金根据施工图纸编制预算，计价依据、人工、材料及机械价格同招标控制价编制原则，并按中标浮动率下浮；暂估材料、设备价按发包人相关的《材料设备品牌制度管理办法》要求完成审批，经签证确定的材料、设备价格不再下浮。

10.10 在通用条款基础上，双方约定如下： 

（1）变更的指令 

没有发包人和监理工程师的指令，承包人不能进行任何的变更。如果承包人为了便于组织施工，或为了施工安全、避免干扰或非发包人应承担的其他因素等原因需采取相应的技术措施而提出的变更，须报请监理工程师和发包人的批准，由此而增加的费用应由承包人自行承担。 

承包人未经发包人或监理人同意擅自改动工程内容，发生的所有费用均自行承担。工程结束时发包人按监理人确定的承包人未按施工图（包括联系单、签证单和图纸会审）施工的清单、监理通知单和照片资料，提交给审计，该部分内容由审计在结算中予以扣除。 

承包人不接受发包人和监理人变更指令的，承包人承担由此发生的所有费用及延误的工期，并赔偿发包人的损失。 

（2）工程变更 

发承包双方均必须严格控制工程变更，对于工程所必需的变更，发包人或监理工程师有权指令承包人进行下列工作： 

①减增合同中约定的工程量和材料品种、规格。 

②更改有关工程性质、质量、规格。 

③更改有关部分的标高、基础、位置和尺寸。 

④改变有关工程的施工时间和顺序。 

⑤增减合同中约定的工程内容。 

变更的结果应根据本合同规定进行估价。但是，如果发出本工程的变更指令是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约延误的工期、引起的费用和由此导致发包人的损失均由承包人承担。如由发包人指令或同意承包人提出的工程变更，承包人应在实施前向发包人提出书面申请，申请内容包括变更的理由、估价，发包人同意变更后，承包人组织实施。工程变更完成后承包人依据变更图纸或发包人现场认定的工程量、按变更申请发包人批复意见上报工程变更联系单，如果是隐蔽工程，变更联系单提供相关现场照片、影像资料等相关证据，否则变更价款由承包人自行负担。 

（3）工程变更的报送与价款确认 

工程变更以及相关签证必须在变更实施完毕后 14 天内上报工程联系单及相应变更价款。变更价款按本合同第 11 条[价格调整]确定。 
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：如有暂列金额，均按照发包人、监理人的书面通知执行。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
11.1.1 合同当事人约定：因市场价格波动引起的调整，采用造价信息进行调整。
11.1.2 价格调整周期和结算时间：
（1）人工价格、施工机械台班价格的调整周期和结算时间约定为： A 。
A、以在合同工期为一个调整周期，在工程竣工结算时统一结算。 

 B、根据地下室完成、结构结顶、竣工等形象进度设立3个调整周期分段结算。

C、根据开工之日起每3个月为一个调整周期（其中算至工程竣工前剩余工期为最后一个调整周期）分段结算。

（2）主要建筑材料（设备）价格的调整周期和结算时间约定为： A 。
A、以前80%合同工期为一个调整周期，在工程竣工结算时统一结算。 

 B、根据地下室完成、结构结顶、竣工等形象进度设立3个调整周期分段结算。

 C、根据开工之日起每3个月为一个调整周期（其中算至工程竣工前剩余工期为最后一个调整周期）分段结算。

11.1.3调整方式

（1）人工价格、主要建筑材料(仅指:商品混凝土（不含透水混凝土）、沥青混凝土、预拌砂浆、水泥稳定碎石、水泥、钢筋、塘渣、砂（不含商品砼、预拌（干混）砂浆中所含砂）、碎石、块石、片石、混凝土实心砖、电缆、钢筋砼管以及《宁波建设工程造价信息园林苗木专刊》中有的苗木)（设备）价格根据本合同约定的相应调整周期内各期《宁波建设工程造价信息(综合版)》（《宁波建设工程造价信息(综合版)无相应信息价的套用《浙江造价信息》，下同）上发布的相应市场信息价格的平均价与工程量清单或者预算报价当期即2024年第9期《宁波建设工程造价信息(综合版)》、《宁波建设工程造价信息园林苗木专刊2024年9月刊》、2024年第9期《浙江造价信息》上发布的相应市场信息价格相比，波动幅度超过± C （A、0；/B、3；/C、5）%的，对超过部分进行调差，调差部分价格计取税金，并按中标浮动率浮动。
人工、主要建筑材料（设备）及机械用量按现行预算定额的相应消耗量为计算依据。
（2）合同价款调整依据

(1)本合同协议书(包括补充协议);(2)中标通知书;(3)投标函及其附录;(4)本合同专用条款及其附件;(5)本合同通用条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)设计图纸:(8)招标工程量清单;(9)已标价的工程量清单报价表(含电子文档);(10)有关工程的设计变更，工程洽商变更，现场签证，书面协议、其他合同文件等。

11.1.4合同工期延误

（1）因非承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者。

（2）因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。

11.2 法律变化引起的调整
合同当事人关于本条的补充约定：
（1）本条所称的法律包括法律、法规、规章及规范性文件。

（2） 国有投资项目应按本省建设行政主管部门或其授权工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。

（3）本工程以投标截止日前28天为基准日，其后因国家的法律、法规、规章和政策发生变化

引起工程造价增减变化的，按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定(调整合同价款）。

（4）因承包人原因导致工期延误的，按本合同专用合同条款11.2条合同价款调整结算办法中（3）条规定的调整时间，在合同工程原定竣工时间之后的，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
本合同采用合同当事人签订的合同协议书中约定的价格形式，即： A （A、单价合同；/ B、总价合同 ）。其中：
1、风险范围以外合同价格的调整方法：按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款[商定或确定]确定变更工作的单价。

2、总价包含的风险范围：根据第11.1 款约定的价格调整办法，仅指:商品混凝土（不含透水混凝土）、沥青混凝土、预拌砂浆、水泥稳定碎石、水泥、钢筋、塘渣、砂（不含商品砼、预拌（干混）砂浆中所含砂）、碎石、块石、片石、混凝土实心砖、电缆、钢筋砼管以及《宁波建设工程造价信息园林苗木专刊》中有的苗木)（设备）及施工机械台班市场价格的上涨幅度未超过 C （A、0；/B、3；/C、5）%或下跌幅度未超过 C （A、0；/B、3；/C、5）%。

风险范围以外合同价格的调整方法：根据第11.1 款约定的价格调整办法调整。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
（1）发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：支付比例为合同价款（剔除单独支付的安全文明施工费、暂估、暂列、不可竞争费等）的 30 %（提供预付款担保）。

（2）预付款支付期限：在具备施工条件和承包人提交了预付款担保后支付。

（3）预付款的扣回：同工程进度款同比例扣回。

（4）支付预付款附件资料：履约保函、开工报告、进度计划。
12.2.2 预付款担保
（1）当承包人的建筑市场信用等级为C级及以下时，应当向发包人提供符合本合同附件9《预付款保函》格式的银行保函一份。担保期限自发包人支付预付款之日至预付款扣回之日止。

（2）承包人的信用等级以本合同约定的发包人应当支付预付款的时间所对应的本市建筑市场信用等级确定。
（3）承包人与预付款担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由承包人承担。
12.3 计量
关于工程量计算原则约定：详见工程量清单编制说明。

关于计量周期及本合同计量方式和程序的约定：工程量的计量按月进行。

（1）承包人应于每月25日前向监理人报送已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人、发包人及委托的全过程跟踪审计单位应在收到承包人提交的工程量报告后 14 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核，以确定当月实际完成的工程量。监理人、发包人及委托的全 过程跟踪审计单位对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人、发包人及委托的全过程跟踪审计单位进行复核或抽样复测，并按要求提供补充计量资料。承包人未按要求参加复核或抽样复测的，复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人、发包人及委托的全过程跟踪审计单位未在收到承包人提交的工程量报表后的 14 天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
12.4 工程进度款支付
关于付款周期、进度款支付程序和方法的约定：
承包范围内的工程全部完工后，支付至合同价款与实际完成工程量的两者较小的85%；竣工验收合格后待最终审计结束，支付至审计造价的98.5%；余下的质量保证金，待质量保修期满后28天内扣除承包人应承担的保修费用后付清。

备注：（1）以上工程款及合同价款均不包括安全文明施工基本费，安全文明施工基本费支付按6.1.6条款执行。

（2）建设单位支付工程进度款的时间具体以建设单位统筹资金安排情况进行支付。

13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 A （A、12；/  B、24；/ C、36 ）小时提交书面延期要求。
13.2 竣工验收
13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。补充：因特殊原因，发包人要求部分工程甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方

责任和工程价款的支付方法。
13.2.5　移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后 B （A、3；/  B、7；/ C、14 ）天内完成工程的移交。
发包人无正当理由未按本合同约定接收全部或部分工程的，除承担自应接收工程之日起的工程照管、成本保护、保管等与工程有关的各项费用外，应当按本专用条款约定的提前竣工奖励的5倍标准向承包人支付逾期接收工程的违约金。
承包人无正当理由未按时移交工程的，除承担自应接收工程之日起的工程照管、成本保护、保管等与工程有关的各项费用外，应当按本合同约定的工期延误赔偿标准的5倍向发包人支付逾期移交工程的违约金。
13.3 工程试车
13.3.1 关于试车程序及费用的约定：执行通用条款。
13.3.3 关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。

13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人应当在发包人颁发工程接收证书后 A （A、7；/ B、14；/ C、21 ）天内完成竣（完）工退场，逾期未完成的，按通用条款执行。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人应当在工程竣工验收合格后 C （A、14；/ B、21；/ C、28 ）天内向发包人或其委托的工程造价咨询人提交竣工结算申请单及其完整的结算资料3份。
发包人或其委托的工程造价咨询人对竣工结算申请单有异议或者结算资料不符合要求的，有权要求承包进行修正和提供补充资料，但应当出具书面的意见。承包人应当按照发包人或其委托的工程造价咨询人出具的书面意见提交修正后的竣工结算申请单或结算资料，竣工结算申请的时间从提交修正后的竣工结算申请单或结算资料起计算。
竣工结算申请单应包括的内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款；
14.2 竣工结算审核
14.2.2 审计（本项适用按规定需要进行固定资产投资审计的项目）
（1）发包人应在完成竣工结算审批后 C （A、7；/ B、14；/ C、21 ）天内向审计部门提交符合审计要求的资料。
（2）承包人有义务积极配合审计工作，确保审计工作的顺利开展。

14.2.3 预付合同尾款
（1）在发包人向审计部门提交审计资料后 D （A、2 ；/  B、4；/ C、6；/D、其他 )个月内未完成审计工作的，经承包人申请，发包人 B （ A、同意；/ B、不同意 ）向承包人先预付经工程竣工结算确认的合同尾款。
（2）合同尾款预付担保

①发包人同意向承包人预付部分或全部合同尾款的，承包人应在提交申请书的同时向发包人提交符合本合同附件12《合同尾款预付保函》格式的银行保函一份。合同尾款预付担保金额与预付的合同尾款金额对等。

②合同尾款预付担保期限自发包人签发合同尾款预付款证书之日起起至发包人和承包人经审计确认的工程尾款结清止。
③承包人与合同尾款预付担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由承包人承担。
（3）发包人应在签发合同尾款预付款证书后 C （A、7；/ B、14；/ C、21 ）天内，向承包人预付合同尾款。
（4）经审计确认承包人需要退还部分或全部合同尾款预付款项的，施工承包商须按审计报告要求的时间内将应退款项退还给发包人，否则发包人有权向第三方担保人提出索赔。

（5）承包人提交质量保证金的，合同尾款应扣除本合同约定的质量保证金额度。

14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
（1）承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内提交3份最终结清申请单，并提供相关证明材料。最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，但应当出具书面意见。承包人应当按照发包人的书面意见提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 C （A、7；/ B、14；/ C、21 ）天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单并已颁发最终结清证书。
（2）发包人应在颁发最终结清证书后 C （A、3；/ B、7；/ C、14 ）天内完成支付。发包人逾期支付的违约责任按通用条款执行。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期

15.2.1 本合同缺陷责任期为 C （A、6；/ B、12；/ C、24 ）个月，本项目缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

工程竣工验收合格后，因施工承包人原因导致的缺陷使工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，发包人有权在原缺陷责任期届满前要求施工承包人延长缺陷责任期，延长的缺陷责任期为 B （A、6；/ B、12；/ C、24 ）个月。

15.3 质量保证担保 

（1）承包人提供的质量保证担保形式为B（ A、质量保证金保函；/ B、质量保证金/C、保险保单）。

①采用质量保证金保函的，承包人最迟在缺陷责任期开始前7日将向发包人提供符合本合同附件11《质量保证金保函》格式的银行保函一份。

缺陷责任期延长的，承包人最迟应在原缺陷责任期届满之日前14天向发包人提交延长缺陷责任期的质量保证金保函或顺延原保函的有效期截止时间，否则发包人有权向第三方担保人提出索赔。

②采用质量保证金的，在工程竣工结算时发包人在合同尾款中一次性扣留。
③采用质量保证金保险保单的，承包人最迟在缺陷责任期开始前7日将向发包人提供宁波市建设工程综合保险服务中心出具保险保单一份。

缺陷责任期延长的，承包人最迟应在原缺陷责任期届满之日前14天向发包人提交延长缺陷责任期的质量保证金保险保单，否则发包人有权向第三方担保人提出索赔。
（2）质量保证金保函担保时间或质量保证金扣留期限与第15.2款约定的缺陷责任期保持一致。

（3）质量保证金为结算价的 1.5  %，具体以承包人办理质量保证担保手续的日期当天的本市建筑市场信用状况确定，按《宁波市房屋建筑和市政基础设施工程担保管理办法（试行）》甬建发〔2014〕17 号、甬建发〔2015〕139 号、甬建函〔2017〕96 号及浙建〔2020〕7 号文件执行。同一承包人的质量保证担保额度可就低计取。

（4）承包人与质量保证担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由承包人承担；因承包人原因导致缺陷责任期延长的，继续提供质量保证担保所增加的费用由承包人承担。

15.4保修

15.4.1 保修责任

保修期限约定如下：

（1）本工程绿化苗木养护期为2年。保活及养护计算日期从完成苗木种植并经发包人验收合格之日起计算。对保活期1年内补种的苗木其保活和养护计算日期从完成补种并经发包人验收合格之日计算（补种的苗木其保活年限为1年，养护期为2年）。

如发包人将养护工作另行委托其他单位实施的，养护费根据已标价的投标报价文件中的绿化养护费金额整项扣除，但承包人仍应保证乔木自发包人验收合格之日起1年内保活。

本工程其他保修期2年。本工程的保修计算日期经发包人验收合格之日起计算。

15.4.4 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当在二小时内到达事故现场抢修，否则发包人有权委托他人抢修，抢修费用及抢修费用10%的管理费由承包人（保修单位）全部承担，在质保金中扣除（如质保金不足，则须补齐以上费用后方可退还保函）。

15.4.4保修其他约定：

（1）保修期内，承包人接到接管使用单位报修后48小时内必须有维修人员到场处理，若电话联系不上或逾期无人到场协商的、同一问题2次维修仍无法解决的，发包人可委托第三方单位组织专业维修人员进行维修，维修费用及维修费用10%的管理费由承包人（保修单位）全部承担，在工程款或质保金中一并扣除（如质保金不足，则须补齐以上费用后方可退还保函）。

（2）对于涉及结构安全质量问题，承包人要按照（房屋建筑工程质量保修办法）的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；并根据客户要求由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人负责组织实施和承担一切费用和责任。

（3）若由于承包人原因导致用户提起投诉和索赔要求，承包人作为第一责任人应主动参与调解协商，并根据实际损失或评估价值理赔，由承包人全额承担理赔及评估费用，如一个月内未能有效解决，发包人有权与用户达成相应赔偿协议，该协议必然约束承包人。对于该协议中约定的全部赔偿款，发包人有权在工程款或质保金中直接扣除，支付至用户名下。
16. 违约
16.1 发包人违约 

16.1.1发包人违约的情形按通用条款确定。

16.1.2 发包人违约的责任
合同履行过程中发包人未按主合同约定向承包人支付工程款的，由工程担保人在支付担保金额内赔偿承包人相应损失，承包人可同时追偿发包人的违约责任；项目无支付担保的，发包人应向承包人另行支付违约金。
违约金以未按合同约定支付部分的合同价款为基数计算（以中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率为准），同时承包人可要求发包人支付合同价款；逾期支付超过56天的，承包人可要求发包人支付两倍违约金（以中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率为准），同时承包人可要求发包人支付合同价款。除此之外，承包人有权向发包人追偿由于发包人违约行为给承包人造成的重大经济损失

16.1.3  关于发包人违约解除合同的约定：执行通用条款。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形按通用条款确定。
16.2.2承包人违约的责任

承包人应承担其违约行为及纠正其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。延误工期的，根据实际延误的时间，按本合同约定的工期延误赔偿标准向发包人支付违约金；延误超过56天的，按本合同约定的工期延误赔偿标准两倍支付违约金；逾期竣工违约金的限额不足时，发包人有权向承包人追偿。

质量未达到投标承诺，按投标承诺额度扣除履约担保的30%。如因质量问题造成发包方的损失超过履约担保的30%时，按实际损失承担赔偿责任。 

双方约定的其他责任： 

未履行主要机械设备到场承诺违约金承诺，扣除履约担保的 10%； 

未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额为履约担保的 20%；

未履行安全、文明施工承诺，扣除履约担保的 10%； 

因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人的全部履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担； 
承包人因特殊原因（指病重、死亡）要求更换项目经理及施工管理人员的须征得发包人同意，按相关规定执行，并在相关行业主管部门备案，且更换的人员不得低于原来施工人员级别。 除上述特殊原因外，更换项目经理和施工管理人员均须罚款。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：在不影响发包人对承包人违约追究和赔偿追究的情况下，遇到下列情况之一，发包人有权单方解除合同。
（1）承包人将整个或主体合同转包给他人，或未经发包人书面同意将工程分包给他人。
（2）承包人延期开工，或施工进度过于缓慢，虽然书面提醒，发包人仍认为不可能如期履行合同。
（3）承包人停工十五天以上，停工理由不被发包人接受。
（4）承包人撤离工地，或放弃工程，或证明没有施工能力，或证明施工混乱。
（5）承包人对合同的执行敷衍了事，或忽视履行合同实质性义务，而且发包人代表书面要求其改正之日起十五天内仍不予改正的。
（6）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的。
发包人因承包人违约而解除合同，发包人以备忘录形式书面通知承包人即可，该书面通知送达承包人时合同即为解除，无须诉诸司法和采取其他措施，也不需征得承包人同意。
发包人因承包人违约而解除合同，发包人不再退还其履约担保，并报区有关监管部门进行进一步处理。
解除合同后，发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，费用不需承担。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：火灾、洪水、罢工、政府征用、政府禁止令等。

17.3 不可抗力后果的承担

（1）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的相关费用损失由承包人承担；

（2）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由承包人承担；

（3）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由承包人承担。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人投保内容：政策性规定的强制性险种及承包人进场人员及所有财物均由承包人自行办理人身保险及财产保险，不管工程造价组成是否包含保险费用，实际费用均由承包人自行承担。且相关保险应符合海曙区最新规定。
关于其他保险的约定：承包人按工程需要对从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产办理保险，费用均由承包人自行承担；其他政策性规定的保险险种承包人应无条件的办理，费用均由承包人自行承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人办理施工机械设备保险，支付保险费用，费用均由承包人自行承担。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人 A （A、同意；/ B、不同意 ）将工程争议提交争议评审小组决定。  

20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：发包人和承包人共同选择3名争议评审员组成争议评审小组。

选定争议评审员的期限：自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

争议评审小组成员的报酬承担方式：发包人和承包人各承担一半。
其他事项的约定：   /   。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：  /  。
20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：
（1）向   宁波  仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 项目所在地 人民法院起诉。
21.补充条款
21.1除经发包人同意外承包人均不得以任何理由（如发包人未签证费用等）擅自停工或变相停工，否则由此造成的经济损失均由承包人承担，同时发包人有权对承包人处以一定的经济处罚。

21.2承包人对不在招标范围内的专业管线工程的施工须配合。

21.3承包人进场人员及所有财物均由承包人自行办理人身保险及财产保险，费用由承包人自行承担。

21.4本工程承包人在项目实施过程中不允许有挂靠、转包现象出现，一旦发现有此情况发生，发包人有权终止合同，罚没履约保证金，承包人负担由于终止合同而造成的费用。

21.5在工程施工期间，承包人应做好消防、防盗等措施，如施工期间发生火灾、盗窃等事情而造成不良结果的，由此所造成的工期拖延、工程质量影响及经济损失和纠纷调解均由承包人负责，与发包人无涉。对影响周边建筑物、构筑物、地下管线及产生的扰民现象造成居民投诉的等由此所造成的工期拖延、工程质量影响及经济损失和纠纷调解均由承包人负责，与发包人无涉。发包人尽可能为工程进展做好相应的协助配合工作。

21.6本工程实行施工总承包方式，承包人总承包施工图范围内的所有内容。施工图未明确事项，发包人将以书面联系单方式予以确定和告知。发包人未签发联系单而承包人实施的，一律由承包人承担费用；如因此造成发包人损失的，按损失金额，承包人加倍赔偿发包人。
21.7发包人代表或监理方发现承包人存在施工质量问题时有权勒令承包人停工并进行整改，直至验收合格为止，由此造成的工期延误的责任由承包人承担。在施工及验收过程中因承包人原因造成整改及返工所发生的费用由承包人承担。

21.8承包人应承担工程交付前的成品保护责任。保护期间发生损坏，承包人应免费修复。
21.9承包人应做发包人已有财产、设备的保护工作。因承包人原因造成的丢失、损坏，应按实予以赔偿或恢复。
21.10合同期内，遇到市重大活动需本工程相关人员配合的，承包人应配合执行。24小时内未响应发包人要求的，发包人另行委托其他相关部门完成，费用由承包人承担。

21.11承包人应严格按照建设单位有关管理规定执行，并同意相关的奖罚措施。

21.12有关民工工资支付按照国家、省、市、区有关文件执行（如各级文件如有冲突，以最新文件执行），落实民工工资款和其他工程款分账管理等制度，在项目开工前，承包人应开设农民工工资专用账户。
21.13在合同签订前，中标单位项目技术负责人、施工员、质量员、安全员承担的业务量不符合有关规定的，须按照《宁波市建设工程施工现场项目管理人员配备管理办法》（甬建发【2016】200号）规定调整。

21.14对施工图纸中未按强制性规范设计的内容，施工单位应负责审查，并在图纸会审中提出修改意见，若未及时发现，在施工过程中发生的返工等费用，均由施工单位承担。

21.15如绿化养护由承包人实施的，承包人未按合同约定进行绿化养护或经发包人考核未通过的，发包人有权委托第三方养护，费用从承包人的质量保证金中扣除。

21.16根据《关于强化建筑工程预拌混凝土质量管理的通知》（甬建函〔2021〕 142 号）“对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见 证取样检测，必须由工程建设单位与检测机构签订委托协议”，相应检测费由施工总承包人承担并已包含在施工合同价中，实际检测费由施工单位支付，承包人应按发包人要求做好配合工作。

21.17承包人应配合发包人委托的检测单位对项目原材料、半成品、成品的检测工作，但不免除承包人自己需承担的产品自检及合格义务。
21.18未尽事项，另行约定。
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附件1
承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积（平方米）
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2

发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、设备品种
	规格

型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达

地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3

工程质量保修书

发包人（全称）： 宁波市海曙区古林镇人民政府 
　　承包人（全称）： 宁波绿茵市政园林股份有限公司 
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 古林镇民渠路及周边支路道路工程［民渠路、规划一路、启运路西延一期（薛家南路～民渠路）提升项目］（施工）（工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
按照《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章的管理规定，双方约定由施工单位在质量保修期内，承担本工程的质量保修责任。
质量保修范围和内容：按承包人施工范围进行保修。
二、质量保修期
工程保修期为：
（1）本工程绿化苗木养护期为2年。保活及养护计算日期从完成苗木种植并经发包人验收合格之日起计算。对保活期1年内补种的苗木其保活和养护计算日期从完成补种并经发包人验收合格之日计算（补种的苗木其保活年限为1年，养护期为2年）。

如发包人将养护工作另行委托其他单位实施的，养护费根据已标价的投标报价文件中的绿化养护费金额整项扣除，但承包人仍应保证乔木自发包人验收合格之日起1年内保活。

（2）本工程其他保修期2年。本工程的保修计算日期经发包人验收合格之日起计算。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：       /          。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：               承包人(公章)：                        
地  址：             地  址：                          
法定代表人(签字或盖章)：       法定代表人(签字或盖章)：       
委托代理人(签字)：             委托代理人(签字)：       
电  话：           电  话：                         
传  真：           传  真：/     
开户银行：          开户银行：                 

账  号：              账  号：                         
邮政编码：            邮政编码：                   
安全生产协议

发包单位： 宁波市海曙区古林镇人民政府 （以下称甲方）

承包单位：                          （以下称乙方）

承包方式（工程承包）：施工承包

承包项目名称： 古林镇民渠路及周边支路道路工程[育华路（薛家南路-民渠路）新建项目]（施工） 
承包范围： 本项目施工图范围内的包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力排管工程、通信排管工程的施工及保修期服务（详见施工图纸及工程量清单）。
    为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，及确保工程项目部安全管理的实现，根据国家有关规定，甲乙双方在签定承包合同的同时签定本协议。

    一、甲方的责任和保证

    1、认真贯彻国家、行业、地方有关安全生产的法律法规、方针、政策，严格履行承包合同本协议中规定的安全生产责任。

    2、审查乙方的安全生产资格和安全生产保证体系。

3、（按照承包合同规定），为乙方提供以下施工生产及现场人员临时生活设施或条件。

    4、负责协助乙方对乙方现场人员的安全生产教育和培训管理，督促其做好对进场管理人员和作业人员的三级安全教育。

    5、协助乙方进行安全生产总交底，使其现场人员熟悉本工程施工的特点，现场的危险部位和危险因数，现场的安全防护设施及其他应注意的安全事项等，并督促乙方对其现场管理人员和作业人员进行逐级细化的安全技术交底。

    6、甲方有权对乙方的安全保护用品、安全设施进行进场检验和安装使用验收。

    7、有权对乙方提出安全生产要求，对乙方作业场所、生活设施等区域进行定期和经常性的安全检查，并督促其及时整改查出的安全隐患。对乙方违反安全生产规定冒险蛮干的行为，有权勒令停工整改。

    8、甲方各级相关部门和工程项目都应按照承包约定，并视事故等级，协助或参与乙方安全伤亡事故的调查和处理。工程项目部作为基本填报单位，统计和报告所有在施工过程中发生的安全伤亡事故。

    9、督促乙方建立健全现场安全技术台帐资料。

10、甲方的检查、监督、管理并不减轻或免除乙方应承担的工程施工安全责任。

    二、乙方的责任和保证

    1、认真贯彻国家、行业、地方有关安全生产的法律法规、方针、政策，严格履行承包合同本协议中规定的安全生产责任。

    2、建立健全安全生产保证体系和安全生产责任制。

    3、遵守甲方各项安全生产管理规章制度，服从甲方对施工现场的安全生产管理，并对承包范围内的施工安全向甲方负全责。

    4、现场负责人经过定期的安全教育和培训，已具备与从事生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

    5、负责对现场员工进行安全生产教育和培训管理，做好对进场管理人员和作业人员的“三级”安全教育，现场特种作业人员均持有效证件上岗作业，且人、证相符。

    6、保证在承包施工期间不录用未成年人和童工从事生产劳动，现场管理作业人员必须有本人身份证、暂住证、就业证、计划生育证（指女性）才准现场住宿。

    7、为现场人员配备相应的、符合规范和标准要求的劳动防护用品，在承包作业场所设置必要的安全防护设施，配置施工、生产必备的机械设备。

    8、对分部、分项工程编制相应的专项安全施工方案或安全技术措施，并及时上报甲方项目部经理、公司技术负责人进行审核、批准。

    9、对其现场管理人员和作业人员进行逐级细化的安全技术交底，并向甲方提供安全技术交底书面记录。

    10、定期和经常对分包范围内的施工、生产场所和临时生活设施进行安全生产检查，及时消除安全隐患。

    11、接受和积极配合甲方安全生产管理部门人员的监督检查，对查出的安全隐患，及时和认真地组织整改。

    12、及时向四方项目经理报告承包范围内发生的安全事故，并按照承包合同约定，要求甲方相关部门和工程项目部协助或参与对事故的调查和处理。

    13、建立健全现场安全技术台帐资料。

    14、确保安全保障金100%到位，并实行专项专用。

 三、特别约定

乙方与施工有关或者因施工引发的一切人身财产损失及其他一切事故，均由乙方负责处理，甲方提供必要的协助，乙方应承担由此产生的全部法律责任和经济损失，造成甲方损失的，乙方应负责全额赔偿。

    四、处罚措施

    1、甲方对乙方实行质量安全保证制度，在承包合同中明确保证金比例及保证措施。

2、甲方对乙方违章违纪、冒险蛮干、危害现场安全的行为，可采取以下措施：

（1）要求立即或限期整改；

（2）勒令停工整顿、按照约定处以罚款；

（3）赔偿造成甲方的所有损失；

（4）停止承包，予以清退；

（5）情节严重，构成犯罪的，提请司法部门追究其法律责任。

3、乙方在施工过程由于自身因数导致安全伤亡事故或造成经济损失，由乙方自行承担所有责任。

4、乙方人员对甲方提供的安全防护设施、安全警示标识等，不得擅自拆除或变动。未经四方现场负责人和安全管理人员同意擅自拆除或变动上述设施、标识，而造成的一切后果均由乙方承担。
五、其他

1、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。

2、本协议经甲乙协议双方签字盖章后生效，并作为承包合同附件，与承包合同具有同等法律效力和实效。

甲方单位（盖章）：                      乙方单位（盖章）：

法定代表人：                           法定代表人： 
委托代理人：                           委托代理人：    

廉政合同

工程项目名称：古林镇民渠路及周边支路道路工程[育华路（薛家南路-民渠路）新建项目]（施工） 
工程项目地址： 位于海曙区古林镇   

发包单位名称（建设单位，以下称发包人）： 宁波市海曙区古林镇人民政府  

承包单位名称（施工单位，以下称乙方）：          
为加强市级重点工程项目建设中的廉政建设，规范工程建设承包、发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设和各项规定。

（二）严格执行本项目发包人承包人双方签订的 古林镇民渠路及周边支路道路工程[育华路（薛家南路-民渠路）新建项目]（施工）合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者除外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  发包人的责任

发包人的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（二）不准参加乙方安排的宴请及健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不得要求乙方在实施工程过程中由发包人配偶、子女提供设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。
第三条  乙方的责任

乙方应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。

（二）不准以任何名义为发包人及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排发包人工作人员参加宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为发包人单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。
第四条  违约责任

（一）发包人工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。情节严重的，发包人可以建议项目主管部门给予乙方一至三年内不得承包市级以上重点工程的处罚。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

第五条  双方约定：本合同由市监察局负责监督。日常监管由甲、乙双方的监察部门或主管单位负责实施，并对本合同履行情况进行检查。
第六条  本合同作为古林镇民渠路及周边支路道路工程[育华路（薛家南路-民渠路）新建项目]（施工） 合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。

第七条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格止。

第八条  本合同一式七份，甲方执四份、乙方执两份，送交甲、乙双方的监督单位各一份。

	甲方单位（盖章）：
	乙方单位（盖章）： 

	法定代表人：
	法定代表人： 

	地      址：
	地      址： 

	电      话：
	电      话： 

	年   月   日
	年   月   日

	
	

	甲方监督单位（盖章）
	乙方监督单位（盖章）

	年   月   日
	年   月   日


附件4

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率（kW）
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6

承包人主要施工管理人员表

	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的

项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	项目经理
	
	

	其他人员
	
	质量员
	
	

	
	
	施工员
	
	

	
	
	安全员
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	/

	项目副经理
	
	
	
	/

	技术负责人
	
	
	
	/

	造价管理
	
	
	
	/


附件7

分包人主要施工管理人员表

	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8

履约保函
办理日期：  年  月  日
                                             保函编号：№
         （发包人名称）：
鉴于你方作为发包人已经与      （承包商名称，以下称“承包商”）于    年   月    日签订了    （工程名称）施工合同（以下称“主合同”），应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是承包商未按照主合同约定履行义务，给你方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款   %，数额最高不超过人民币（大写）：   。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自主合同生效之日起至承包商取得竣工验收记录后     日内。
你方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方按以下第        种方式向你方承担保证责任：
（1）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
（2）由我方代为承包商履行主合同剩余部分义务。
（3）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。
四、代偿的安排
你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料，并随附本保函原件。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有说明承包商违反主合同造成你方损失情况的证明材料。
如索赔的理由是工程施工质量问题，你方还需提供项目总监理工程师、监理人对索赔的理由的书面确认意见及法定的工程质量检测机构出具的检测报告；如索赔的理由是合同违约问题，你方则需提供证明承包方违约的有效证明。
我方收到本保函原件和你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在        个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2、承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起        个工作日内，将本保函原件返还我方。超出本约定期限的，无论本保函原件是否退还我方，我方均不再承担保证责任。
六、免责条款
1、因你方违约致使承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或你方与承包商的另行约定，免除承包商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3、你方与承包商协议变更主合同（符合主合同条款约定的变更除外），如加重承包商责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4、因不可抗力造成承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
5、本保函不得转让，我方对除你方以外的任何第三方不承担任何责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请              仲裁委员会仲裁。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签章并加盖单位法人章后生效。
担 保 人：                         （盖单位法人章）
法定代表人或其委托代理人：                 （签字）
地    址：                                         
邮政编码：                                         
电    话：                                         
传    真：                                         
           年       月        日
附件9 

预付款担保

办理日期：  年  月  日
                                             保函编号：№
     （发包人名称）：

根据   （承包人名称）（以下称“承包人”）与   （发包人名称）（以下简称“发包人”）

于   年   月    日签订的   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）               （¥        ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请         仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

  

                   



邮政编码：

  

                   




电    话：

  

                   




传    真：

  

                   




                       年         月        日

附件10
支付担保

办理日期：  年  月  日
                                             保函编号：№
   （承包商名称）：
鉴于你方作为承包商已经与   （发包人名称，以下称“发包人”）于   年   月        日签订了    （工程名称）施工合同（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定合同款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是主合同约定的合同款。
本保函所称主合同约定的合同款是指主合同约定的合同总价款。如主合同约定承包商提交工程质量保修金的，合同款应扣除工程质量保修金金额。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款的   %，数额最高不超过人民币（大写）：      。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自主合同生效之日起至主合同约定的合同款支付之日后          日内。
你方与发包人协议变更合同款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付合同款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定合同款的证明材料，并随附本保函原件。索赔通知应写明要求索赔的金额及支付款项到达的账号。
在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付合同款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理人或法定的建筑工程质量检测机构出具的检测报告。
我方收到本保函原件和你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在       个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了合同款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起       个工作日内，将本保函原件返还我方。超出本约定期限的，无论保函原件是否退还我方，我方均不再承担保证责任。
六、免责条款
1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与发包人协议变更主合同的（符合主合同条款约定的变更除外），如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
5. 本保函不得转让，我方对除你方以外的任何第三方不承担任何责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请               仲裁委员会仲裁。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签章并加盖单位法人章后生效。
担 保 人：                         （盖单位法人章）
法定代表人或其委托代理人：                 （签字）
地    址：                                         
邮政编码：                                         
电    话：                                         
传    真：                                         
                   年           月           日
附件11
质量保证金保函
办理日期：  年  月  日
                                             保函编号：№
            （发包人名称）：
鉴于你方作为发包人于    年   月    日与   （承包人名称，以下称“承包人”）签订了  （工程名称）施工合同（以下称“主合同“），应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的缺陷责任期的修复义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是承包人未按主合同约定履行缺陷责任期内因其自身原因造成的质量缺陷的修复义务，给你方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的     （合同价款/结算价款）价  %，数额最高不超过人民币（大写）：   。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本保函生效之日起至    年    月    日主合同约定的缺陷责任期届满。
你方按主合同约定要求承包人延长缺陷责任期的，经我方书面同意后，保证期间按照延长后的缺陷责任期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任：
（1）由我方提供资金及技术援助，使承包人履行其因自身原因造成的质量缺陷修复义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
（2）由我方代为承包人履行其因自身原因造成的质量缺陷修复义务。
（3）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方委托他人修复造成的损失。
四、代偿的安排
你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行其因自身原因造成的质量缺陷修复义务的证明材料，并随附本保函原件。索赔通知应写明要求索赔金额，支付款项应到达的账号，并附有说明承包人违反主合同约定造成你方损失情况的证明材料。
你方以承包人的修复质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到本保函原件和你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在       个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起      个工作日内，将本保函原件返还我方。超出本约定期限的，无论保函原件是否退还我方，我方均不再承担保证责任。
六、免责条款
1. 因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与承包人协议变更主合同（符合主合同条款约定的变更除外），如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4. 因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
5. 本保函不得转让，我方对除你方以外的任何第三方不承担任何责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请           仲裁委员会仲裁。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签章并加盖单位法人章后生效。
担 保 人：                         （盖单位法人章）
法定代表人或其委托代理人：                 （签字）
地    址：                                         
邮政编码：                                         
电    话：                                         
传    真：                                         
             年           月           日
附件12
合同尾款预付保函
办理日期：  年  月  日
                                             保函编号：№
      （发包人名称）：
鉴于你方作为发包人与   （承包人名称，以下称“承包人”）在   （工程名称）施工承包合同（以下称“主合同”）中约定，你方将在本项目固定资产投资审计（以下称“审计”）办结前向承包人先预付经工程竣工结算确认的合同尾款（以下称“预付合同尾款”）， 应承包人申请，我方为承包人履行退还部分或全部你方预付的合同尾款义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
我方保证的范围是当审计报告确认的合同尾款金额小于你方预付给承包人的合同尾款金额时，承包人未按要求退还你方相应差额部分款项，给你方造成的实际损失。
我方保证的金额与你方预付的合同尾款等额，数额最高不超过人民币（大写）：   。
二、保证的方式及保证期限
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期限为：自本保函生效之日起至你方和承包人经审计确认的工程尾款结清止。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。承包人未按审计报告要求向你方退还经审计确认的工程尾款和你方预付的合同尾款差额部分款项时，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知、审计报告和承包人违约的相关书面证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
在出现你方与承包人因审计造价发生争议，承包人拒绝履行退款义务情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供造价司法鉴定报告。
我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 承包人按要求履行了退款义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起     个工作日内，将本保函原件返还我方。超出本约定期限的，无论保函原件是否退还我方，我方均不再承担保证责任。
六、免责条款
1. 因你方原因致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与承包人协议变更主合同（符合主合同条款约定的变更除外），如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4. 因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签章并加盖单位法人章后生效。
担 保 人：                         （盖单位法人章）
法定代表人或其委托代理人：                 （签字）
地    址：                                         
邮政编码：                                         
电    话：                                         
传    真：                                         
           年           月           日
第六章 响应文件格式
一、响应文件外层包装封面格式

    磋  商  响  应  文 件        

磋商项目名称： 

采购编号： 

磋商响应文件名称：商务技术文件/报价文件/资格文件

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

              供应商（公章）

              年     月     日

附件1：

正本/副本
商务技术文件/报价文件/资格文件
磋商项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：
                       供应商（盖章）

    年    月    日

报价文件编制内容

附件2：

报价一览表

项目名称：古林镇民渠路及周边支路道路工程[育华路（薛家南路-民渠路）新建项目]                        

项目编号：

	序号
	项目内容
	磋商最高限价（元）
	响应报价（下浮率）
	备注

	1
	古林镇民渠路及周边支路道路工程[育华路（薛家南路-民渠路）新建项目]（除暂列金额、暂估价、不可竞争费）
	
	      %

（无需填写“—”号）
	保留一位小数

	2
	暂列金额
	 4100 
	  4100 
	不参与下浮

	3
	暂估价
	 /
	  /
	不参与下浮

	4
	不可竞争费
	97015
	97015
	不参与下浮


备注：1、若供应商尚有其它内容需名列的，请按此表格式拓展。
*2、响应下浮率保留一位小数（即响应下浮率如为“12”，则填写“12.0%”），响应下浮率≥0%，无需填写“—”号，否则作无效标处理。

      *3、后附已标价的工程量清单，如提供不完整或作出更改作无效响应处理。
4、响应文件中报价一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的报价内容不一致的，以上传的签字盖章的响应文件中报价一览表为准。

供 应 商 单 位  （盖章）：            法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

                                          日      期：     年   月   日

附件3：

报价函附录

	序号
	项目内容
	投标承诺
	备注

	1
	施工准备时间
	签订合同后 3 天
	

	2
	提前合同工期奖励标准
	/ 元/天
	

	3
	延误合同工期赔偿标准
	1000元/天
	

	4
	延误合同工期违约金限额
	履约保证金的30%
	各项违约金限额之和与担保金额保持一致。

	5
	未达到工程质量验收一次性合格标准违约金限额
	履约保证金的30%
	

	6
	未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额（其中项目经理到位率不低于80%）
	履约保证金的20%
	

	7
	未履行按时整理竣工验收备案资料
	按每逾期一天支付500元的违约金，最高扣款不超过2万元。
	

	8
	未履行安全文明施工承诺违约金限额
	履约保证金的20%
	

	9
	是否同意采购文件其它内容
	同意
	供应商必须承诺“同意”

	10
	是否同意合同条款及合同附件格式
	同意
	供应商必须承诺“同意”


注：本表每一栏须对第二章“前附表二”要求承诺的内容，按国家规定并结合评标办法作出投标承诺，否则视作不响应采购文件要求，其响应文件作无效标处理。

供 应 商 单 位  （盖章）：            法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

                                          日      期：     年   月   日

附件4：
已标价的工程量清单

（本项目供应商无需自行编制预算，只需将采购人提供的已标价工程量清单（带价格）附于磋商响应文件中，填报统一下浮率即可，即每个清单子目项按此统一下浮率进行下浮后作为响应报价）
商务技术文件编制内容

附件5：
法定代表人身份证明书

供应商名称：                                       
单位性质：                                         

成立时间：            年        月         日

经营期限：                     
姓名：             性别：          年龄：            职务：                  

系             (供应商名称)          的法定代表人。

特此证明。

供应商：       (盖公章)           
                                              年       月       日

	法定代表人身份证（正反面复印）


附件6：
 法定代表人授权委托书

本人 （姓名) 系 (供应商名称) 法定代表人，现授权委托  （单位）  的        为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（采购人名称）的                工程磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

供 应 商：                     (盖公章)     

法定代表人：                   (签字或盖章) 
身份证号码：                                
委托代理人：                   (签字或盖章) 
身份证号码：                                
         年        月         日

	法定代表人及授权代表人身份证（正反面复印）




附件7：

磋商函

致（采购代理机构）       ：

        （供应商全称）       授权 （全权代表姓名、职务）  为本公司合法代理人，参加贵方组织的    （竞争性磋商编号、磋商项目名称）      竞争性磋商活动，代表本公司处理磋商采购活动中的一切事宜，为对   （项目名称）          进行报价，在此：

1、提供 “竞争性磋商文件”规定的全部响应文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）初次响应报价： 详见报价文件 ；

（2）质量目标:               ；

（3）工期：    日历天；

（4）安全要求：     。

本报价已经包含了所投项目应纳的税金及竞争性磋商文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在报价有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（5）本磋商响应文件自接受磋商响应文件截止之日起       天（投标有效期）内有效。

（6）我们已详细审查全部竞争性磋商文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守竞争性磋商文件有关条款规定。

（7）保证遵守竞争性磋商文件有关条款规定。

（8）保证在被确定为成交供应商后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务，并保证按照竞争性磋商文件的规定支付磋商服务费。

（9）承诺应贵方要求提供任何与该项目有关的数据、情况和技术资料。

（10）完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在成交后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳磋商服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的磋商响应，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

（11）我们郑重声明：本磋商响应文件提供的情况和文件完全是真实的，我公司符合采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

3、与本竞争性磋商采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                                   

邮编：            电话：              传真：             

供 应 商 单 位  （盖章）：            法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

                                          日      期：     年   月   日

附件8： 

项目管理机构

（1）拟派往本项目的管理机构人员组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书

名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险编号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我方成交，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


注：本表至少包括项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员等关键岗位人员。

（2）拟派项目经理简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	取得资格

证书时间
	

	资格证书编号
	

	安全生产考核合格证书编号
	

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	建设规模
	担任职务
	在建或已完
	获奖

情况
	发包人及

联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：已成交但尚未实际开工的项目视为在建工程，供应商必须按实填写。

后附拟派本项目的项目经理注册建造师执业资格，安全生产考核合格证（B证）复印件加盖供应商公章。

（3）拟派项目技术负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	技术职称
	
	学历
	

	参加工作

时间
	
	取得技术职称时间
	

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	建设规模
	担任职务
	在建或已完
	发包人及

联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

辅助说明资料主要包括管理机构的设置、职责分工、有关复印证明资料以及供应商认为有必要提供的资料。

施工组织设计：

施工方案、工程质量保证措施、施工进度管理与控制、外部协调组织和措施、项目管理人员及施工人员配备、安全生产、文明施工、环保管理体系和措施、主要施工机械设备的选用和布置有必要说明的其他内容及如下附表：

（1）拟投入本项目的主要施工机械设备表

（2）拟配备本项目的试验和检测仪器表

（3）劳动力计划表

（4）计划开、竣工日期及施工进度网络图

（5）施工总平面图

附件10：
拟投入本项目的主要施工设备表
	序号
	机械或设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（KW）
	生产

能力
	用于施工部位备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


拟配备本项目的试验和检测仪器表
	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：供应商应按所列格式提交劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

资格文件编制内容

附件11：

关于资格的承诺函

致：采购人
我单位承诺：
我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：          

日          期：

附件12：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

1.（古林镇民渠路及周边支路道路工程[育华路（薛家南路-民渠路）新建项目]），属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

    ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。                

附件13：

残疾人福利性单位声明函（如是请提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件14：诚信承诺书

诚信承诺书

致：采购人
我单位承诺：
我单位及单位法定代表人、拟派项目经理未受到过相关行政主管部门处罚；

我单位及单位法定代表人、拟派项目经理无限制在宁波行政区域内磋商响应的违法行为记录；我单位及单位法定代表人、拟派项目经理无在处罚有效期内的情形。

特此承诺。

供应商（盖章）：          

日          期：

	中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

	行业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	从业人员X（人）
	营业收入Y

（万元）
	资产总额Z

（万元）
	从业人员X（人）
	营业收入Y

（万元）
	资产总额Z

（万元）
	从业人员X（人）
	营业收入Y（万元）
	资产总额Z（万元）

	1、农林牧渔业
	　
	500≤Y＜20000
	　
	　
	50≤Y＜500
	　
	　
	Y＜50
	　

	2、工业
	300≤X＜1000
	2000≤Y＜40000
	　
	20≤X＜300
	300≤Y＜2000
	　
	X＜20
	Y＜300
	　

	3、建筑业
	　
	6000≤Y＜80000
	5000≤Z＜80000
	　
	300≤Y＜6000
	300≤Z＜5000
	　
	Y＜300
	Z＜300

	4、批发业
	20≤X＜200
	5000≤Y＜40000
	　
	5≤X＜20
	1000≤Y＜5000
	　
	X＜5
	Y＜1000
	　

	5、零售业
	50≤X＜300
	500≤Y＜20000
	　
	10≤X＜50
	100≤Y＜500
	　
	X＜10
	Y＜100
	　

	6、交通运输业
	300≤X＜1000
	3000≤Y＜30000
	　
	20≤X＜300
	200≤Y＜3000
	　
	X＜20
	V＜200
	　

	7、仓储业
	100≤X＜200
	1000≤Y＜30000
	　
	20≤X＜100
	100≤Y＜1000
	　
	X＜20
	Y＜100
	　

	8、邮政业
	300≤X＜1000
	2000≤Y＜30000
	　
	20≤X＜300
	100≤Y＜2000
	　
	X＜20
	Y＜100
	　

	9、住宿业
	100≤X＜300
	2000≤Y＜10000
	　
	10≤X＜100
	100≤Y＜2000
	　
	X＜10
	Y＜100
	　

	10、餐饮业
	100≤X＜300
	2000≤Y＜10000
	　
	10≤X＜100
	100≤Y＜2000
	　
	X＜10
	V＜100
	　

	11、信息传输业
	100≤X＜2000
	1000≤Y＜100000
	　
	10≤X＜100
	100≤Y＜1000
	　
	X＜10
	Y＜100
	　

	12、软件和信息技术服务业
	100≤X＜300
	1000≤Y＜10000
	　
	10≤X＜100
	50≤Y＜1000
	　
	X＜10
	Y＜50
	　

	13、房地产开发经营
	　
	1000≤Y＜200000
	5000≤Z＜10000
	　
	100≤Y＜1000
	2000≤Z＜5000
	　
	Y＜100
	Z＜2000

	14、物业管理
	300≤X＜1000
	1000≤Y＜5000
	　
	100≤X＜300
	500≤Y＜1000
	　
	X＜100
	Y＜500
	　

	15、租赁和商务服务业
	100≤X＜300
	　
	8000≤Z＜120000
	10≤X＜100
	　
	100≤Z＜8000
	X＜10
	　
	Z＜100

	16、其他未列明行业
	100≤X＜300
	　
	　
	10≤X＜100
	　
	　
	X＜10
	　
	　

	说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。


附件：请各位供应商认真填写下表，于投标截止时间后按采购代理公司规定要求单独递交。

政府采购活动现场确认声明书

宁波中磊工程管理咨询有限公司：
本人        （授权代表姓名），经由           （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加                         （编号：            ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

  I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

                                    （供应商代表签名）：

                                      2024年  月  日

说明：

（1）供应商解密响应文件及获知其他供应商信息进行如实声明并盖章，以扫描件形式提交给采购代理机构。邮箱：451838762@qq.com

（2）此声明书不用编入响应文件。
制定
























































