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第一章 采购公告

	项目概况

瑞安市泥浆处置项目招标项目的潜在供应商应在乐采云平台（www.lecaiyun.com）线上获取（下载）采购文件，并于2024年7月5日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：RAZG2024006

项目名称：瑞安市泥浆处置项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：111145829元
最高限价（元）：111145829元
采购需求：
标项名称：瑞安市泥浆处置项目
数量：1
预算金额（元）：111145829元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三章。

合同履约期限：详见采购文件第三章。
本项目接受联合体投标：(是，(否。
二、申请人的资格要求：
1、满足《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目的特定资格条件：需同时具备以下①和②项要求:
①商业运营管理履约能力的独立法人。

②建筑工程施工总承包三级及以上资质（供应商在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”下载的参与本项目投标应具备资质的“浙江省建筑业企业资质动态核查证明”（证明要求：核查发布日期为投标截止日当周或前一周的任一个周一，动态核查结果：合格）。

4、其它：联合体成员（含牵头人）不得超过2家，联合体牵头人为商业运营管理履约能力的独立法人。

三、获取采购文件 

时间：/至2024年7月5日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台线上获取 

方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。
售价（元）：0

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点
提交响应文件截止时间：2024年7月5日9点00分 （北京时间）。
投标地点（网址）：通过乐采云（www.lecaiyun.com）实行在线递交。
开标时间：2024年7月5日9点00分。
开标地点（网址）：瑞安市安阳街道阳光路155号国投大厦北首三楼开标室（见当日大厅公示栏），供应商在乐采云平台（www.lecaiyun.com）在线参加投标,无须前往开标现场。
五、公告期限 

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以招标人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）本项目通过“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），供应商通过乐采云平台下载安装“乐采云电子投标客户端”制作响应文件，同时按照本采购文件和“乐采云平台”的要求，编制并加密响应文件，供应商未按规定加密的响应文件，“乐采云平台”将予以拒收。请供应商自行前往乐采云平台下载并安装，下载网址：（https://www.lecaiyun.com/luban/zqgzzx）。

（2）供应商应在开标前完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理预计一周左右，请各供应商自行把握时间。

（3）供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（4）潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。
七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
1.采购人信息

名    称：瑞安市产发生态环境投资有限公司 

地    址：瑞安市安阳路772号产发大楼四楼
项目联系人（询问）：叶先生
项目联系方式（询问）：15158560244
质疑联系人：叶先生
质疑联系方式：15158560244
2.采购代理机构信息

名    称：瑞安市臻格工程项目管理有限公司
地    址：瑞安市万松东路379号财税大楼七楼

项目联系人（询问）：吴丽婷、徐瑞雪
项目联系方式（询问）：13967742602、15967728185
质疑联系人：林芳
质疑联系方式：13736788195
3.采购监督管理部门
名    称：瑞安市产业发展集团有限公司办公室

地    址：瑞安市安阳路772号产发大厦

联 系 人：叶女士

监督投诉电话：0577-66866212
第二章 供应商须知

前  附  表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	采购人名称：瑞安市产发生态环境投资有限公司

地址：瑞安市安阳路772号产发大楼四楼

联系人：叶先生
联系电话：15158560244

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：瑞安市臻格工程项目管理有限公司
地址：瑞安市万松东路379号财税大楼7楼
联系人：吴丽婷、徐瑞雪
电话：13967742602、15967728185

	1.1.4
	项目名称
	瑞安市泥浆处置项目

	1.2.1
	资金来源
	自筹资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购范围
	详见采购文件第三章。

	1.3.2
	服务期限
	详见采购文件第三章。

	1.4.1
	投标供应商

资格要求
	1.符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条；

2.未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.本项目的特定资格要求：需同时具备以下①和②项要求：

①商业运营管理履约能力的独立法人。
②建筑工程施工总承包三级及以上资质（供应商在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”下载的参与本项目投标应具备资质的“浙江省建筑业企业资质动态核查证明”（证明要求：核查发布日期为投标截止日当周或前一周的任一个周一，动态核查结果：合格）。

	1.4.2
	是否接受

联合体投标
	□ 不接受

☑ 接受：联合体成员（含牵头人）不得超过2家，联合体牵头人为商业运营管理履约能力的独立法人。

	1.9.1
	踏勘现场
	☑ 不组织

□ 组织    踏勘时间：            踏勘集中地点：

	1.10
	分  包
	□不允许

☑允许：施工图设计须委托有相应资质的单位设计。

	1.11
	偏   离
	☑不允许

□允许

	2.3
	投标文件递交截止时间及地点
	投标文件提交截止时间：2024年7月5日9：00止；
投标文件提交地点：

(1)“电子加密投标文件”[文件格式.jmbs]通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线递交。

(2)“备份投标文件”[文件格式.bfbs]（如有）：以邮件形式递交“备份投标文件”（邮箱地址：345512613@qq.com,邮件标题注明项目名称及供应商名称，送达时间以指定邮箱自动回复的邮件时间为准）。
注：如供应商多次发送邮件，以最近时间收到的备份响应文件为准。

(3)演示视频递交地址：瑞安市安阳街道阳光路155号国投大厦北首3楼指定开标室（逾期送达，采购人不予受理）。
注：供应商提供中文配音的多媒体解说光盘（U盘）一份，演示时间控制在5分钟左右，刻录成VCD或DVD光盘或U盘，密封包装并在封口处加盖公章。

	3.1
	投标文件
	1）资格审查资料

2）商务技术部分

3）报价部分

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止日期后 90 日历天内有效

	3.4
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许

□允许

	3.5.3.3
	签字、盖章
	1、投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。

2、投标文件所附证书证件、业绩证明文件等证明材料用原件复制件并加盖投标单位电子印章；

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标文件提交截止时间
开标地点：通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（在投标截止时间后，供应商须准时登录“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”在线响应投标）

	5.2.1
	开标程序
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密；

（2）解密结束后，招标代理机构通过电子交易平台发出询标函，供应商在规定的时间内真实完整填写《国有企业采购活动现场确认声明书》（详见附表）并通过电子交易平台提交并电子签章。

（3）采购人或招标代理机构先进行资格性审查。
（4）评标委员会对资格性审查合格的投标供应商进行符合性评审；

（5）评标委员会对资格性、符合性审查合格的投标供应商进行商务技术评审。

（6）开启资格性、符合性审查、技术商务评审有效供应商的报价文件，评标委员对报价部分评审；

（7）评标委员会根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐中标候选供应商。

如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

	6.1.1
	评标委员会的

组建
	评标委员会由采购人代表和评审专家共5人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3。

评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	7.3.1
	履约担保
	☑需要

1、建设期履约担保：

1）形式：银行转账或保函；
2）金额为合同价中工程总承包价的1%，联合体中标的由联合体牵头人提交；

3）缴纳时间：框架合同签订前；
2、运营期履约担保：

1）形式：银行转账；
2）金额为人民币伍佰万元整，联合体中标的由联合体牵头人提交；

3）缴纳时间：运营日开始计算前。

	11.1
	解释权
	构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；仅适用于招标投标阶段的约定，按采购公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	11.2
	合同管理
	中标供应商与采购人签订合同后，两个工作日内将合同扫描件电子版交瑞安市臻格工程项目管理有限公司备案。

邮箱：345512613@qq.com。

	11.3
	信用记录
	1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网站查询各投标供应商信用记录，网页截图并打印存档。
2）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录以网页截图等方式留存。

3）使用规则：供应商未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；否则该供应商其投标将被否决。

4）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	11.4
	备注
	（1）供应商请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。

（2）供应商请务必确保投标文件制作时所用的CA锁与投标文件解密时的CA锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。

（3）在投标文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因C 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。

	12
	招标代理服务费
	经采购人与招标代理机构双方协商，本次采购代理服务费由中标供应商支付，采购代理服务费按人民币大写：壹拾玖万捌仟元整（小写：198000元）收取。

	
	
	代理服务费可按以下帐户、帐号汇入：

单位：瑞安市臻格工程项目管理有限公司

账号：19245101040059389

开户银行：中国农业银行瑞安市支行


投标供应商须知正文部分
1、总则

1.1采购项目概况

1.1.1本次招标工作是按照《中华人民共和国企业国有资产法》、《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》、《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》和浙江省及项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

1.1.2采购人：见投标供应商须知前附表；

1.1.3采购代理机构：见投标供应商须知前附表；

1.1.4项目名称：见投标供应商须知前附表；

1.2采购项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源：见投标供应商须知前附表；

1.2.2出资比例：见投标供应商须知前附表；

1.2.3资金落实情况：见投标供应商须知前附表；

1.3采购范围、服务期限

1.3.1采购范围：见投标供应商须知前附表；

1.3.2服务期限：见投标供应商须知前附表；

1.4投标供应商资格要求

1.4.1投标供应商应具备承担本采购项目资质条件、能力和信誉：

（1）符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条；

（2）未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）本项目的特定资格要求：见投标供应商须知前附表。

1.4.2投标供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3投标供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位））；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

（3）与本采购项目的其他投标供应商为同一个单位负责人；

（4）与本采购项目的其他投标供应商存在控股、管理关系；

（5）为与本采购项目有关的项目代建人；

（6）为与本采购项目有关的监理人；

（7）为本采购项目的采购代理机构；

（8）与本采购项目有关的项目代建人或监理人或采购代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本采购项目有关的项目代建人或监理人或采购代理机构存在控股或参股关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）法律法规或投标供应商须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标供应商准备和参加招标投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与采购招标把投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标供应商须知前附表规定的时间、地点组织投标供应商踏勘项目现场。部分投标供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2投标供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，投标供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标供应商在编制投标文件时参考，采购人不对投标供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10分包

投标供应商拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.11响应和偏差

投标供应商须知前附表允许投标文件偏离采购文件某些要求的，偏离应当符合采购文件规定的偏离范围和幅度。

2、采购文件
2.1采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）采购公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评标办法；

（5）拟签订的合同文本；

（6）应提交的有关格式范例；

（7）补充通知及答疑（若有）；

根据本章第2.3 款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2本采购文件要求投标供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

2.3采购文件的澄清和修改

2.3.1任何要求对采购文件进行澄清的投标供应商，均应在投标文件递交截止时间前以书面形式传真或寄送给采购代理机构。

2.3.2采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，将提交投标文件递交截止时间15日前在“温州市公共资源交易网-瑞安市分网”和“乐采云平台”上发布更正公告。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。投标供应商自行下载，该澄清和修改的内容作为采购文件的组成部分。

3、投标文件的编制

3.1投标文件应包括下列内容：

3.1.1资格审查资料；

（一）基本资格条件：

（1）企业营业执照或事业法人单位法人证书、税务登记证（若多证合一提供企业营业执照或事业法人单位法人证书）；
（2）关于符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的承诺函（如为联合体投标，联合体各方均需提供）；

（3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前）。如认为网站所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，请供应商提供相应证明资料。
（二）特定资格条件：根据采购公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供。
（三）联合体共同投标协议书（如有）；如为联合体投标的，根据采购公告本项目的基本资格条件和特定资格要求提供相应的材料，且提供联合体共同投标协议书，载明联合体各方承担的工作和义务。

（四）其它材料

（1）法定代表人身份证明；

（2）法定代表人授权委托书（如有）

（3）采购文件要求提供的其他文件和资料及投标供应商认为需要提供的文件和资料。

注：如各类证件在年检、升级、变更，不能提供的，应提供相应的主管部门出具的书面材料原件扫描件。

3.1.2商务技术部分

（1）详见第四章评标办法前附表第2.2.2（1）款的评审因素，商务技术部分内容格式自拟。

▲（2）拟派讲解人简历表、身份证复印件、社保证明（在投标单位连续缴纳三个月及以上的社保证明,公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明）。

▲（3）承诺书（格式详见附件七，未提供的作无效标处理）。
3.1.3报价部分
（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细
3.2 投标报价

本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对招标人最优惠的投标报价。
3.3投标有效期
3.3.1 在投标供应商须知前附表规定的投标有效期内，投标供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标供应商可拒绝前述要求。对于同意该要求的投标供应商，既不要求也不允许其修改最终投标文件。

3.4 备选投标方案

除投标供应商须知前附表另有规定外，投标供应商不得递交备选投标方案。允许投标供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照采购文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.5 投标文件的编制

3.5.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2 投标文件应当对采购文件服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3电子在线投标响应（电子投标）文件制作

3.5.3.1“电子加密投标文件”[文件格式.jmbs]：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

3.5.3.2“备份投标文件”[文件格式.bfbs]：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的未加密的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。
3.5.3.3签字、盖章

①按“投标文件格式”中提供的格式进行签字、盖章。

②投标文件签署人（签字或盖章）：因系统无法进行法定代表人或其授权代表签字或盖章操作，需线下签字或盖章扫描后上传至电子响应文件中。

③盖单位公章：可使用电子签章或加盖单位公章后扫描上传。

3.5.4投标文件的制作
①投标文件份数见投标供应商须知前附表。投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标供应商的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章。委托代理人签字（或盖章）的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。。
②投标文件要求签字或盖章的地方，均应加盖投标供应商单位公章，不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，并由法定代表人（或其投标文件签署的委托代理人）签字（或盖章）。
③投标文件应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求：采用左侧装订，装订应当牢固、不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。
4、投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1上传至“乐采云平台”的电子在线投标响应（电子投标）文件应使用CA电子签章进行加密。

4.1.2“备份投标文件”应按投标供应商须知前附表规定的形式递交。“备份投标文件”的完好性由供应商负责。

供应商递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收：

（1）未按规定标记的响应文件；

（2）超过递交截止时间送达的。

4.2 投标文件的提交、补充、修改、撤回
4.2.1 投标供应商应在本章第2.3项规定的投标文件递交截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

4.2.2 投标供应商提交投标文件的地点：见投标供应商须知前附表。

4.2.3 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

4.2.4 采购人、采购代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商在延长前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

4.2.5 供应商应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。
5、开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1采购人在本章 “投标供应商须知前附表”规定的投标截止时间（投标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标供应商的法定代表人或其委托代理人准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

5.1.2在采购过程中或评审过程中符合要求的投标供应商小于3家的，应予以废标。

5.2 开标程序

5.2.1开标程序:采购人按照本章“投标供应商须知前附表”规定进行开标。

5.2.2电子加密投标文件的解密和异常情况处理

（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后投标供应商须知前附表规定时间内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据，供应商须填写《启用备份响应文件申请书》（详见本须知附件二），于解密失败之后且在接到解密通知后30分钟以内电子邮件方式传送至采购代理机构指定邮箱。由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效，否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。

采购人从评标委员会提出的中标候选人中根据采购文件评审得分最高的原则确定中标供应商，并将结果通知所有参加投标的未中标的供应商。

5.3如评标委员会一致认为某个投标供应商的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，评标委员会有权通知投标供应商限期进行解释。若该投标供应商未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理并否决改变，经评标委员会取得一致意见后，可确定拒绝该报价。

5.4如果候选中标供应商的报价高于预算金额或明显偏离市场正常价格时，评标委员会将取消其中标资格，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

6、评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标供应商或投标供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

（3）与投标供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）法律、法规和规章规定应当回避的其他情形。

6.2 评标原则

6.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.2评标定标活动依法进行，评标过程和结果不受任何单位和个人的非法干预。

6.2.3评标定标活动及其当事人应自觉接受依法实施的监督。

6.3 评标

评标委员会按照第六章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第六章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4评标过程保密

开标之后，直到授予投标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

7、合同授予

7.1中标供应商的确定

采购人按评标委员会的评审结果，确定第一中标候选供应商为中标供应商，当第一中标候选供应商因故不能中标时，可以确定第二中标候选供应商为中标供应商，以此类推，但供应商报价超过采购预算资金的除外。

7.2中标通知

在投标有效期期满之前，采购机构将用书面形式向获接受的中标供应商发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

7.3履约担保

7.3.1中标人应按投标供应商须知前附表规定的时间、金额、担保形式和采购文件第五章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标供应商须知前附表规定的金额、担保形式和采购文件第五章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标供应商不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成损失的，中标供应商还应当予以赔偿。

7.4.签订合同

7.4.1中标供应商按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同。

7.4.2采购文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。中标供应商自接到中标通知书后30天内与采购人签订合同。

7.4.3中标供应商不遵守采购文件或投标书的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书30天内，借故拖延、拒签合同者，采购机构取消该单位的中标权，另选其它投标供应商中标。

7.5.采购结果通知

采购机构在发出《中标通知书》的同时在“瑞安市公共资源交易网”（网址：www.raztb.com）与“浙江省政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布中标公告。

8、重新采购

有下列情形之一的，采购人按照政府采购法律法规有关规定，依法组织重新采购：

（1）投标截止时间止，投标供应商人少于三家的；

（2）评审过程中符合要求的投标供应商小于三家的
（3）其他有关法律规定应当重新采购的情形的。

9.否决任何或所有投标的权利

9.1评标委员会经评审，认为所有投标都不符合采购文件要求的，可以否决所有投标。

9.2如果中标预选供应商不能按照采购文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予中标备选供应商。如果中标备选供应商仍无法签订合同，采购人将依法不接受或否决任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

10.质疑与投诉

10.1投标供应商认为采购文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商对采购组织单位的质疑答复不满意或者采购组织单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

10.2对采购公告信息（含供应商资格条件）或网上下载的采购文件提出质疑的，质疑期限自采购公告或采购文件发布之日起计算。对实行报名购买的采购文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得采购文件之日起计算（但采购文件在发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、投标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

11.需要补充的其他内容：见投标供应商须知前附表。
附件一：
国有企业采购活动现场确认声明书

     （采购人名称）                 ：

瑞安市臻格工程项目管理有限公司：
本人经由（单位）          负责人     （姓名）    合法授权参加          工程（项目编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
一、本单位与采购人之间:

    □不存在利害关系;
    □存在下列利害关系：
       A.投资关系；    
       B.行政隶属关系；    
       C.业务指导关系；  
       D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                。
二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位：
    □与其他所有供应商之间均不存在利害关系;
    □与（供应商名称）之间存在下列利害关系：
    A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

    B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
    C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
    D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
    E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
    F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
    G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
    H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
    I.其他利害关系情况。
三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。
（供应商代表签名）                                          
年   月   日
附件二：
启用备份响应文件申请书

     （采购人名称）           ：

瑞安市臻格工程项目管理有限公司：
我公司参与   （项目名称）   （项目编号：            ）投标，已按本项目采购文件要求提供备份响应文件。我方电子加密响应文件解密失败，现申请贵方启用备份响应文件上传至政采云平台，备份响应文件解压缩密码：                    。
如备份响应文件上传失败，我方愿意承担一切风险和责任。

投标供应商全称（盖章）：

日     期：
第三章 采购需求
一、概述
1、投标人应根据采购文件所提出的招标的产品技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的产品前来投标。希望投标人以优质的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。
2、本技术规范只是对招标技术要求的一些原则性规定，并不是详尽的要求，投标人有责任对招标的货物符合技术规范的要求负责。

3、在投标之前，投标人须仔细阅读采购文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标人须向招标人或招标代理单位咨询。

4、投标人须对采购文件中涉及到的知识产权负责，并保证不伤害招标单位的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标单位概不负责。
5、本次招标设一个标段。投标人须对招标范围内的全部内容进行报价，而不允许只对范围内其中部分内容进行报价，否则有可能失去投标资格。
二、项目概况
1、建设地点：本项目位于丁山三期围垦区2号地块和16号、17号地块之间。
2、建设用地面积：26484m2（约39.726亩），共1栋车间和1栋办公楼。总建筑面积约5040㎡，其中1#车间约3600㎡，2#办公楼约1440㎡。
3、生产处置能力：年处置泥浆量≥80万立方米（实方）。
4、合同期限：共42个月（含建设期和运营期）：
（1）建设期（含设计、施工、设备采购安装）：6个月，自合同签订之日起开始计算（合同签订后一个月内完成施工图审查）。
（2）运营期：具备生产能力开始计算运营期，至合同期限满为止。
三、采购内容、范围

（一）建设阶段
1、工程总承包范围

（1）工程设计、施工范围：

根据采购人提供的本项目初步设计所示内容编制施工图并实施，施工图需满足项目生产工艺、运营需求。主要内容如下：包括土建工程、安装工程、总图工程（景观照明、室外附属、配电）、工艺设备及管道布置、泥浆池、道路、排污等与工程建设相关的所有内容，如与初步设计不一致，以初步设计为准。
（2）临时工程的设计与施工范围：包括临时水电、临时用房、临时围墙、施工临时道路、场地平整均由投标人自行考虑。

（3）地质勘探报告中原地坪标高以上的堆积土方处置费用由投标人自行考虑。

（4）进场道路：维护、相关手续均由投标人负责及承担相关费用。

（5）运营期的场外强弱电建设由采购人负责，其余（如给排水）建设均由投标人负责及承担相关费用。
（6）工艺设备采购范围：以实现项目生产、运营的所有设备采购、安装。

	序号
	名  称
	规格
	数量
	单位

	一
	压滤单元

	1
	快开式隔膜压滤机
	1000平方，450双油缸，进料压力0.8公斤，压榨1.2Mpa，设备为程控全自动高压快开一拉四块式压滤机；带有反吹装置，带加布器。
	10
	台

	2
	接液槽
	材质：碳钢。
	10
	套

	3
	滤布
	配套。
	10
	套

	二
	控制系统

	1
	PLC增控
	配7寸触摸屏。
	10
	套

	2
	配电柜
	碳钢。
	10
	套

	三
	浓缩加药系统

	1
	蓄泥罐
	碳钢材质，360m³。
	5
	台

	2
	加药装置
	PE材质，带搅拌。
	5
	台

	3
	加药杆泵
	H=20m-30m，N=3kw。
	5
	台

	四
	进料单元

	1
	进料柱塞泵
	流量260立方/小时，配压力表、压力变送器。
	10
	台

	2
	导料泵
	Q=400-500m³，H=80m,P=90kw。
	3
	台

	五
	压榨单元

	1
	压榨储水罐
	40m3，材质PE,配套磁翻板，开关量输出。
	2
	个

	2
	压榨多级离心泵
	20m3/h，168m，配变送器。
	10
	台

	六
	压缩空气单元

	1
	空压机
	8Nm³/min，0.8Mpa，45W。
	1
	台

	2
	工艺储气罐
	容积30m³承压1.05MPa，配齐排污阀、安全阀和压力表，碳钢材质。
	2
	台

	3
	仪表储压罐
	容积5m³承压1.05MPa，配齐排污阀、安全阀和压力表，碳钢材质。
	2
	台

	4
	冷干机
	流量2m³/min，压力1.0Mpa，1kw，配套过滤器。
	2
	台

	七
	整系统阀门
	规格、参数详见技术方案附件，满足使用要求。
	10
	批

	八
	仪表
	规格、参数详见技术方案附件，满足使用要求。
	10
	批

	九
	包括但不限于：工艺管道、电缆、桥架、运费、安装费等；

注：报价含本项目厂区内所有与设备生产所相关的工艺管道及配电小间后的电缆管线，工艺管道材质必须符合生产要求，同时满足设计、质量规范要求。
	1
	项


注：A）供应商需按以上设备清单进行采购，不得降低设备规格要求。

B）以上所列清单为主要设备，清单之外生产所需构配件、工器具由供应商自行考虑配置，费用自行承担。

（7）部分材料、设备参考品牌表
	序号
	材料名称
	参考品牌

	一
	土建部分

	1
	木质防火门
	温州/神龙、永康/群升、温州/长城

	2
	铝型材（断桥隔热）
	广东/凤铝、广东/兴发、福建/闽铝

	3
	玻璃
	温州/蓝星、吴江/南玻、上海/耀皮

	4
	外墙涂料
	立邦、多乐士、嘉宝莉

	5
	地砖、墙面砖
	新中源、东鹏、亚细亚

	6
	木门
	晴朗、伊凡、梦尚

	7
	防水材料
	东方雨虹、禹王、宁波华高科

	8
	铝合金门窗配件
	坚朗、兴三星、国强

	9
	结构胶、密封胶
	之江、硅宝、白云

	10
	三元乙丙密封胶条
	旭格、新安东、瑞那斯

	二
	安装部分

	1
	电缆、电线
	永电、上海嘉泽、铭品

	2
	PPR冷热水管
	中财、伟星、联塑

	3
	钢塑管、镀锌钢管
	金洲、劳钢、湖光

	4
	PVC、UPVC管
	中财、伟星、联塑

	5
	阀门
	杭州春江、上海龙珠、宁波埃美柯

	6
	消火栓器材
	东方、永安、华安

	7
	普通灯具
	雷士、欧普、三雄极光

	8
	应急照明
	浙江台谊、广东拿斯特、敏华

	9
	开关、插座
	鸿雁、利尔、龙胜

	10
	桥架
	乐清中建、世发长胜、华宇电力

	11
	配电箱元器件
	正泰、德力西、人民

	12
	洁具
	惠达、恒洁、箭牌

	13
	欧式箱变
	钱江电气、浙电变、浙江萨普

	14
	高低压柜元器件
	正泰、德力西、昌泰电气

	15
	视频监控系统
	海康威视、大华、宇视

	三
	附属工程部分

	1
	HDPE波纹管
	中财、伟星、联塑

	2
	球墨铸铁管
	新兴铸管、安钢永通、圣戈班

	3
	消防栓
	浙江龙威、乐清市宏达、福建闽山

	四
	未列明品牌的管控

	1
	未列明品牌的管控
	（1）材料设备具备可验证追溯的出厂身份证。

（2）完备的供货采购合同和产品技术文件。
（3）产品质量保险
（4）相同功用材料选用同一种品牌产品
（5）通过招投标程序评定中标品牌产品

	五
	工艺设备部分

	1
	压滤单元
	1
	快开式隔膜压滤机
	景津、中大贝莱特、上海大张、兴源

	
	
	2
	接液槽
	

	
	
	3
	滤布
	

	2
	控制系统
	1
	PLC增控
	西门子、中大贝莱特、施耐德、ABB

	
	
	2
	配电柜
	西门子、施耐德、ABB

	3
	浓缩加药系统
	1
	加药杆泵
	兰州耐驰、西派克、黄泵、srt

	4
	进料单元
	1
	进料柱塞泵
	景津、鑫瓷泵业、森友

	
	
	2
	导料泵
	山东章鼓、曙光泵业、龙宇泵业

	5
	压榨单元
	1
	压榨储水罐
	潍坊东升、君益、大自然

	6
	压缩空气单元
	1
	空压机
	浙江开山、博莱特、 捷豹

	
	
	2
	工艺储气罐
	上海申牌、青岛海空、上海申江

	
	
	3
	仪表储压罐
	上海申牌、青岛海空、上海申江

	
	
	4
	冷干机
	浙江开山、斧鑫、捷豹

	7
	整系统阀门
	浙江永联、良工、上海三丰、沪工

	8
	仪表
	上海望远、澳泰、江苏杰创、南京质普、上海优定

	9
	电缆
	上海嘉泽、永电、铭品


注：

A、以上所列材料均采用优等品，在使用之前应提交样品。

B、由于供应商未经采购人确认擅自订货的，采购人将对此不予计价。

C、工程材料进场投入使用前均需经过报验手续，将相关材料的品牌资料及质量检验报告等资料报监理工程师及采购人确定后方可使用，否则采购人将对此不予计价。

D、以上提供品牌要求并不是唯一标准，供应商可参照清单要求品牌提供“相当于”或“高于”本要求标准的品牌。

E、若供应商的投标文件对工程所涉的材料、货物（设备）的参考品牌、型号未作出具体响应明示的，视为供应商已响应采购要求；中标后，供应商将按采购人要求提供采购文件参考品牌、型号中的任一品牌、型号的材料、货物（设备）。
（8）建设阶段所有证件、手续办理以及过程中所有政策问题处理均由供应商负责，供应商需做好现场踏勘及调查，不因供应商现场勘和调查遗漏免除此项产生的风险。

（9）竣工验收工作范围：包括负责将工程施工所留下的各类临时便道、路基、场地材料等全部清理和外运，工程调试、试运转，完成各类文件及管理部门要求的评估及评价（如有），办理竣工验收备案(如有)并移交采购人。
（10）对工程进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等全过程管理和控制，竣工验收和竣工资料备案（如有）、工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务及相关报批办证。

2、工程总承包费包含建筑安装工程费、工艺设备费。

（1）工程总承包投标报价：最高投标限价3448.9829万元；
其中：①建筑安装工程费：最高投标限价1838.4829万元；
②工艺设备费：最高投标限价1610.5000万元。
（2）投标报价说明：

A、包括用地红线范围内的建筑、安装、附属、配电、智能等工程设计管理及专项设计、相关报批审查(如有)、采购（工程所需所有材料、设备的采购、保管与安装、调试）、施工、竣工验收和工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务，以及对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等全过程管理和控制。

B、本项目采用固定总价的合同方式进行发包。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。
C、供应商应按采购文件（澄清问题答复和补充文件等）和国家地方法律、法规、条例、规定及规范（如：民法典、建筑施工安全检查标准、设计施工规范、清单定额及配套文件，凡在采购公告前颁布实施的，对本项目工程造价、工期、质量、安全、卫生等产生影响的）等文件的要求，根据自己的设计文件和市场情况、采购人提供的设计条件、现场踏勘实际情况（供应商应充分了解现场所能提供的作业面以及周边建、构筑物的保护和需提供的必要通道等）、当地气候条件，结合供应商自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及编制的项目实施组织设计和采购文件的有关要求，编制投标报价。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请，将不获批准。

D、供应商的投标如被接受，最终报价（合同承包价）除合同条款另有规定外，即使是供应商的差错、遗漏、设计或定额的修改调整等原因，其单价或总价均不得调整或追加。

E、供应商须在投标报价中考虑本项目监理生产生活用房的建设费用或承租费用，中标后由监理人无偿使用，监理生产生活用房面积和地点必须满足项目建设监理工作需要。
（3）投标报价要求
①建筑安装工程费（包含施工图设计费用及施工图审查费用）：

A、本项目“建筑安装工程费”由投标人自行设置报价方式。供应商商务标中的工程量由供应商根据采购人所提供的资料、采购文件要求及投标设计文件自行计算得出。供应商投标总价须包括采购文件要求的所有工作内容，如报价清单发生漏项、漏算等，将视为已包含在其它项目中或者为供应商的优惠，供应商须完成本工程的所有工作。凡参加本项目投标的供应商均被认为是有经验的、有实力的供应商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。施工图设计费用及施工图审查费用不单独列项，供应商在最终报价时综合考虑此项内容。
B、供应商在踏勘现场后，作为一个有经验的承包商，应对应预料到的各种不确定因素进行充分全面考虑，其施工技术措施费由供应商自行考虑报价，计入投标总价。如供应商遗漏视作已包含在投标报价内，采购人不另支付。

C、施工组织措施费、规费、税金按照国家、浙江省及温州市有关规定计取，计入投标总价。如投标人遗漏视作已包含在投标报价内，采购人不另支付。

D、工程保险项目应包括供应商向采购人移交合格工程前的一切风险的保险，应包括设计、建安工程、工程设备、施工设备、进场材料、采购人及供应商相关人员和第三方人员等保险。工程一切险和第三者责任险费用等由供应商在投标报价时综合考虑。保额及投保相关要求必须经采购人同意。

E、施工过程中，供应商需配合采购人办理相关备案手续（如有），并按采购人要求的内容和数量提供有关工程资料，如施工图、效果图、施工方案等，相关费用由供应商在投标报价中一并包干，不再另行考虑。

F、采购人有权对供应商出具的设计图纸邀请具备相应审查图纸资质的单位进行审查（相关费用由供应商承担），施工图审查引起的设计变更，认定为供应商自身设计缺陷引起的设计变更，由此而产生或可能产生的合同成本变化的风险已包括在合同价格中，可能增加的工作周期也已经计算在合同工期内，合同价款和工期均不予调整。如供应商认为采购人提供的本项目建设用地的地质详勘资料不足以满足其设计要求的，可在报价中考虑补勘数量和费用，今后采购人不再因此而另行向供应商支付费用。
②工艺设备费包括但不限于工艺设备及相关备品备件、专用维修工器具、附件的提供、运输、装卸、就位、安装、材料费、人工费、调试、检验、通过验收、税金等相关的全部费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由供应商承担。

3、实施要求

（1）供应商在采购人提供的建设地点开展泥浆固化处理厂厂房建设及生产线搭建,厂房建设及生产线搭建需满足生产规模要求，即年处置泥浆能力≥80万立方米（实方）。
（2）供应商应委托具有设计资质的单位进行设计，施工图审查合格后交采购人确人后方可投入实施建设。

（3）供应商需提前向采购人、监理进行工艺设备生产线布置图、工艺设备采购清单、工艺设备采购合同等事前备案，备案后再进行工艺设备的采购。

（4）供应商拟派的施工项目负责人需具有注册建造师建筑工程专业二级及以上资格。

（5）交付标准：不得低于扩初文本要求，承包人可高于扩初文本设计、施工。

（6）质量要求

①工程达到国家、浙江省、温州市各专业工程施工质量验收规范。

②供应商投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

③在免费保修期内，供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。设备的铭牌保修期长于采购要求，则按其铭牌要求执行。

④供应商必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他设备材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

⑤材料检验按相关规定的见证取样和送检规定的程序进行。凡检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

（7）供应商需做好安全文明施工，把好安全关，保证建设期间的施工安全和人身安全，供应商对安全文明施工负全责。

（8）其他

①未明确的均应按现行有关规范、标准要求执行。要求存在不一致之处的，以较高要求为准。

②本要求内的材料、设备、设施等均为基本要求，也可选用符合相关规范、标准要求的技术性能不低于本要求的其他材料、设备、设施。

③本设计要求中与现行国家规范冲突的以国家规范为准。
（二）运营阶段
1、运营范围：泥浆固化处理及后端泥饼外运、消纳。
2、泥浆固化服务投标单价：最高投标限价31.94元/立方；
泥浆固化服务单价包含泥浆固化处置以及处置产生的泥饼场外运输、泥浆处置过程中如若衍生的附加收益及费用（包括但不限于洗砂）。供应商须自行承担服务项目发生的水电费、药剂费、设备维修费用（含设备大修）、设备日常维护保养费、工具机械费、固化处理产生泥饼的场外运输费、场地堆放费、人员工资、奖金、劳保福利、社保、意外保险、工伤费、教育培训费及处理一切伤亡事故、管理费用、企业应缴税金和合理利润、应急、物价因素等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用组成。
注：

①泥浆年处置量暂按80万立方米考虑，最终以实际处置量为准，投标人在投标报价时需考虑实际处置量与暂估量可能存在偏差的风险，投标人自行承担此项风险。

②实际处置量按灌注桩或地连墙的成孔体积计算（计算规则参照《浙江省建筑工程计价规则2018版》）。

③泥浆处置过程中如若衍生的附加收益及费用等（包括但不限于洗砂），由投标人根据自有设备条件、销售渠道等综合实力，综合考虑此项收益及费用。
3、实施要求

（1）供应商负责泥浆固化处置以及将处置产生的泥饼直接运输至相关部门规定消纳场地，遵守消纳场地堆放要求，如因此增加费用，由供应商自行承担；运营必须符合有关行政部门对泥浆处置、环保、泥饼质量的要求。

（2）运营过程中，如需向有关部门办理行政许可或政策处理的，均由供应商负责，供应商需做好现场踏勘、建设条件及周边环境等调查，不因供应商现场勘和调查遗漏免除此项产生的风险。

（3）供应商负责设施设备的安装、运营、维护维修和日常管理。不断改善运行和维修养护，提高效率和效益。有关重要的技术改造或重要设备的变更须征得采购人的同意。
（4）建设期和运营期的污水排放由供应商自行解决，污水排放需达到环保相关要求，符合相关法律法规规定。
（5）供应商对运营期内的安全文明生产和环境保护负全责，负责做好其所辖人员的日常治安管理和安全保护工作。
（6）本项目运营服务期内，供应商的服务未达到采购人的各项考核目标，或供应商有违约行为，采购人有权单方面解除合同。

（7）在服务期内如因政策性原因导致项目终止的，在接到采购人通知后3个月内，供应商应无条件退场终止合同，由此造成的一切损失由供应商自行承担。若采购人另有安排，则另行协商。供应商在报价时须综合考虑风险。

（8）供应商应按照法律规定为其履行合同雇用的全部人员办理工伤保险、意外伤害保险，缴纳工伤保险费，保险费由承包人承担支付。

供应商应为厂房及厂房内的设备设施等办理财产保险，保险期限至运营期结束，保险费由承包人承担支付。

供应商未按约定办理保险，导致采购人财产受损，由供应商负责赔偿采购人一切损失。

承包人需向采购人提交各项保险生效的证据和保险单副本，如未提供，采购人有权在支付给承包人的任意一笔费用中扣除该项费用。

（9）泥饼处置场地由采购人决定，供应商须无条件配合。采购人先行启用供应商承诺的可自行解决泥饼消纳堆放场地，供应商需无偿提供该项服务，不得收取任务额外费用。承诺的消纳场地使用完毕，供应商需按采购人指定位置消纳泥饼。

4、运营期阶段现场管理要求

（1）供应商在工作期间，须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由此发生的费用与损失由供应商自行承担。

（2）供应商在工作期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全以及文明作业，深夜作业、环卫、治安与综合行政执法等规定，应建立规章制度和防护、防范措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用

运营期间一切安全责任和由此产生的费用由供应商承担。

（3）必须建立安全用电制度，确保用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置，禁止储存易燃易爆危险品。
（4）供应商必须遵守采购人工作现场和人员管理的规定，安全生产，文明作业。供应商须提交工作人员名单及身份证复印件给采购人备案。现场工作人员必须接受采购人的监督、管理和指导，无条件遵守采购人的各项规定。主动接受行业主管部门的监督和指导。
（5）除采购人提供的甲供设备、材料之外，其余供应商所需的机械工具由供应商自备及自费运到工作现场，进场后进行必要的性能安全检查，运营期满后自费搬出运走，所用的材料及机械工具由供应商自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。

（6）供应商须注意保护工作现场内的各种管线和设施。如遇到需与外部相关单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责协助。

（7）供应商自行解决工人宿舍用地、食堂与生活设施等场地问题，并承担一切安全责任。供应商自行负责其人员的食宿及各种生活设施，采取合理的卫生、劳动保护和安全防护措施，保证雇员的健康和安全。
（8）运营期间所需办公设备、家具、办公用品等由供应商自行解决。
（9）工作过程中应采取必要的有效措施减少对工作现场区域内进出人员的生活、工作造成的影响，并确保各方人员的安全，工作现场区域内由于供应商的责任造成的一切人员的伤亡，均由供应商承担由此产生的一切赔偿等后果。

5、生产运行人员要求及培训

（1）应对全部人员定期进行环保、安全等方面的培训。

（2）泥浆固化处置设备操作人员应熟悉掌握设备操作方法和流程，严格按照设备操作说明书或操作手册来操作设备。

（3）泥浆固化处置设备操作人员应熟知泥浆固化处置应急预案，能正确有效处置在泥浆固化处置过程中出现的突发情况。

（4）项目负责人及技术人员应具有相关经验，有泥浆固化处置运行管理经验，经相应的岗位技术培训合格后上岗。

（a）供应商人员应按照采购文件及法律法规的规定，满足有关岗位资格的要求，持证上岗。

（b）供应商自行为其雇员办理意外伤害等一切保险，处理雇员因工伤亡事故的善后事宜。

（c）供应商人员应服从采购人有关管理制度。

（d）供应商不得以任何理由拖欠雇员工资，如因欠薪问题导致围堵采购人场地或其他事件的，采购人有权没收履约保证金。
6、运行期间处置产生的泥饼要求

泥饼要求（以下要求仅为基本指标要求，可根据泥浆处置单位增加或调整指标要求，但需符合相关环保要求）

①处置后的泥饼含水率标准为≤30%，遇水不泥化、装运不渗漏，可堆高压实。
②供应商不得擅自开展对危险固体废物的固化处置。

③泥饼外运车辆服务要求：

A、泥饼运输车辆需经过相关部门备案，供应商须具有“道路运输经营许可证”。

B、车辆应满足环保、安全等交通运输管理要求。应装载适量，覆盖严密，运输沿途不得出现滴漏撒现象，不得沿路污染城市路面，影响城市环境卫生。

C、运输线路应满足乡村道路桥梁限速、限载及限高等要求。

D、运输作业过程中，供应商需严格按照要求运至规定地点。严禁随意在其他地点装卸，如有发现一切后果均由供应商负责。

E、泥饼装车时须放置安全实施标语，设置醒目的指示措施，安全装卸。

F、配置专用车辆冲洗设备，并对离场运输车辆车身、车轮进行冲洗，防止带泥上路，保持整洁、卫生状态，不得影响环保和市容市貌。

G、所有投入使用的车辆、机械设备须处于正常状态，不许带故障运行，驾驶员、机械设备操作员必须按操作规程进行规范化操作，确保人员安全和车辆、设备安全。装卸及车辆运输过程中如发生安全事故等一切安全责任和由此产生的费用由供应商承担。
④泥饼外运操作人员服务要求
A、操作人员必须由持有特种操作证的人员上岗操作,无证人员严禁上岗；操作工作前,应做好一切准备工作；

B、清晰了解车辆的基本结构及工作原理(包括底盘和发动机)，熟练掌握车辆的各项操作，基本上能独立排除一般故障和紧急情况处理事项；

C、设备活动范围内,不得停留车辆和行人；

D、确保不论是作业或行走时都不得靠近架空输电线路；雷雨天气,严禁在架空高压线近旁或下面工作；

E、夜间工作时，作业地区与驾驶室应有良好的照明；

F、遵守劳动纪律，不脱岗、不串岗、班中不睡觉、班前和班中不饮酒；

G、正确佩戴和使用劳保用品，并有权监督他人做好劳动保护和安全生产工作；

H、坚持每班对所负责的区域、设备进行巡回安全检查工作，发现隐患和险情及时报告上级领导和采购人，发现有重大险情,有权先停止生产迅速报告上级领导组要做好防止事态扩大相关工作；

I、熟掌握有关事故应急救援知识，对发生的各类人身事故,要首先对伤者进行抢救,并要做好对事故现场的保护和对上级领导报告工作，不得发生隐瞒事故或迟报事故现象；

J、完成采购人交办的其他临时性任务；

⑤运行期间泥质检测要求

检测周期须包含但不限于以下内容：

A、日常检测：主要检测项目为泥浆含水率。

B、定期抽检：每月检测泥浆含水率指标，检测的具体时间由采购人安排。

C、检测数据：日常检测、定期抽检的相关数据均可作为判断供应商是否达标处置依据，如数据结果为不达标的，采购人可对供应商采取限期整改通知、直接处罚等其他处置方式。

D、检测费用的支付

供应商日常检测费用由供应商自行承担，已包含在运行成本单价的报价中；定期抽检的费用由采购人承担。

7、技术资料

供应商应提供包括但不限于以下内容：运营及维护方案；主要设备的操作规程；相关的规章制度等。

8、设备维修养护

（1）供应商需按照《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ60-2011）对设备进行维护保养。保持本项目之一切设备在良好之操作状态中，确保设施设备、仪器仪表的完好率达到95%以上。并保存适当库存量设备与备用零件，以便在设备需要修理或更替时，能在不妨碍本项目操作之情况下适时进行修理或更替。日常维修养护费、运行配合费和其他维修费用均已含在运营服务费中。

（2）大修的要求：供应商在项目运营服务期间若设备发生较大损坏或设备老化，修复工程量大，技术较复杂，应有计划进行工程整修或设备更新。供应商应根据维护实际需要提出大修申请。

（3）非经采购人批准或非不可抗力事件发生，供应商必须保证正常达标运行，避免泥浆处置无故中断，发生故障时应快速抢修。

9、环境保护及安全文明生产要求

（1）泥浆固化处置装置应设定安全工作范围，设定必要的防护措施，避免无关人员随意进入处置场地。

（2）应采取相应措施保证泥浆不得偷排、外排，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599和环境保护方面的相关规定。

（3）处置后的清水外排需达到环保相关要求，符合相关法律法规规定。

（4）设备现场应采取措施做好设备降噪工作，尽量减弱噪声对周边影响。泥浆处置工厂噪声应满足《城市区域噪声标准》GB3096-93、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90的要求；泥浆现场处置应该满足《建筑施工场界噪声限值》GB12523-90的要求。

（5）文明生产

（a）泥浆固化处置装置在现场应合理布局，规范放置，保持场地整洁有序，不干扰现场其他作业，做到文明生产。

（b）现场服务的相关制度应做到上墙，标志、标识规范合理。

（c）各种工具、药剂及其他物品的放置都应规范，便于操作及施工。

（6）安全生产

（a）供应商应按规定进行安全生产管理，严格执行安全生产制度，设立专职安全员。

（b）供应商应建立事故报告制度，发生安全事故时，要按规定及时、如实报告，并建立台账。

（c）供应商应建立突发事件应急预案，相关人员应熟知安全预案，在应对突发事件时能做到沉着、冷静、高效。

（d）应建立完善的设备档案和设备例行检查与保养制度，及时记录现场处置服务的量、当日班次安排、设备保养情况等内容，并按月归档整理，充分掌握设备工况，保障设备的安全、平稳运转。

（7）污染物排放要求

（a）本项目所在地大气排放标准依据《环境空气质量标准》二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级标准。具体执行标准以本项目环评为准。

（b）本项目噪声排放执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅲ类标准。具体执行标准以本项目环评为准。

（c）本项目所产生的非泥浆的固体废弃物应符合《浙江省固体废物污染环境防治条例》及《中华人民共和国固体废弃物环境污染防治法》的要求。

（d）本节未尽的污染物排放指标需达到环保部门的要求。
10、移交

（1）移交日
①除非本合同另有规定，项目移交日为委托运营期满的次日。

②本合同在委托运营期限尚未期满前提前终止的，以本合同的终止之日为移交日。

（2）移交范围

在项目移交日，供应商应向采购人或其指定的其他单位按可使用状态无偿移交项目设施的所有权益，包括：

①供应商对应移交的项目设施的所有权益，包括：

A.原采购人投资建设的项目设施（包括供应商委托运营期装修、增设的项目设施）；

B.与项目设施相关的所有设备、机器、装置、零部件及备品备件等；

C.与项目设施相关的所有尚未到期的保证、保险和其它协议的利益（如可以转让）；

D.至少满足项目正常运营3个月所需要的设施、物品等；

②管理和运营项目设施所必需的技术文件和技术诀窍，以及所有的设计图纸、工程档案、设备、资产清册、质量保修书、移交记录等有关资料，以使其能够直接或由其指定的其他单位继续运营和维护项目设施；

③为移交项目设施的所有权益所需的文件；

④采购人或其指定的其他单位合理要求的其它物品与资料。

上述移交不应附带任何负债或违约、侵权责任，不应设有任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不得存在任何种类和性质的造成所有权瑕疵的其他权利。所有与移交的设施、权益、文件等有关的负债或违约、侵权责任、抵押、质押等担保权益、产权约束、租赁等，应由供应商全部清偿、赔偿或解除完毕。

移交开始之前，供应商应按照采购人或其指定的其他单位的要求提交所有资产清册，资产清册应包括该项目所有资产应列名目。
（3）移交小组和移交程序

项目委托运营期届满9个月前，采购人或其指定的其他单位和供应商应成立移交小组，移交小组负责人由采购人委派。移交小组应在双方同意的时间举行会谈并商定项目设施移交的详尽程序、按照规定的移交范围的详细清单以及移交工作计划等。如本合同提前终止的，移交小组应在移交日后5个工作日内成立。

（4）移交标准与缺陷修复

在项目移交日，供应商应保证项目设施均处于良好的管理和运营状况（正常损耗除外）、处于正常使用状态、符合法律法规和本合同所规定的安全、质量和环境等有关标准（下称“移交标准”）。

在项目移交日之前，采购人或其指定的其他单位应在供应商代表在场时对该项目进行移交验收。如发现存在缺陷、未能达到移交标准的，则供应商应及时修复。如任一方对是否达到移交标准有异议的，则由移交小组聘请第三方机构进行评定。如评定结果达到移交标准，聘请费用由采购人或其指定的其他单位承担；如评定结果未达到移交标准，则聘请费用由供应商承担。

（5）移交效力

自移交日起，供应商在本协议项下的委托运营权即行终止。

自移交日起，项目设施的所有权益均转移给采购人或其指定的其他单位。

自移交日起，采购人或其指定的其他单位全面负责项目设施的管理和运营。

采购人对于供应商在移交日之前已经发生且尚未清偿的债务不承担任何责任，该债务不属于移交范围，由供应商自行负责解决。

双方在本协议项下未履行完毕的其他权利和义务应当继续履行。

（6）保证期

移交后项目设施保证期为其移交日后3个月。保证期内，供应商须按国家规定履行维修义务（因接受移交的单位使用不当造成的损坏除外），修复项目设施的任何部分在委托运营期和保证期内出现的任何缺陷或损坏，并提供满足正常运营维护需要的技术咨询服务。

采购人或其指定的其他单位发现任何上述缺陷或损坏后应及时通知供应商。在任何情况下，采购人或其指定的其他单位必须最迟于保证期结束前通知供应商。收到该通知后，供应商应尽快自费修正缺陷或损坏。

如供应商在收到采购人或其指定的其他单位上述通知后未在通知明确的时间内修正缺陷或损坏，采购人或其指定的其他单位有权自行或请第三方修正上述缺陷或损坏，修正费用由供应商承担。
第四章 评标办法
评标办法前附表
	条款号
	评审

因素
	评审标准

	2.1.1
	资格

评审

标准
	营业执照
	具备有效的营业执照。

	
	
	基本资格
	符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条（附第十二条承诺函）。

	
	
	
	未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

	
	
	特定资格
	需同时具备以下①和②项要求:

①商业运营管理履约能力的独立法人。

②建筑工程施工总承包三级及以上资质（供应商在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”下载的参与本项目投标应具备资质的“浙江省建筑业企业资质动态核查证明”（证明要求：核查发布日期为投标截止日当周或前一周的任一个周一，动态核查结果：合格）。

	
	
	联合体投标

（如有）
	联合体成员（含牵头人）不得超过2家，联合体牵头人为商业运营管理履约能力的独立法人。（附联合体协议书）

注：如为联合体投标的，根据基本资格条件和特定资格要求提供相应的材料。

	
	
	法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明
	符合采购文件要求。

	2.1.2
	符合性

评审

标准
	投标供应商名称
	与营业执照一致。

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章。

	
	
	投标文件编制
	符合采购文件的编制要求。

	
	
	投标报价
	投标报价不得高于采购人规定的最高限价或预算金额。

	
	
	承诺书
	符合采购文件要求（承诺书格式详见附件七）。

	2.2.1
	分值

构成
	商务技术部分： 80 分

报价部分： 20 分

	2.2.2
	评分标准


	序

号
	评审标准
	主观分/

客观分
	权重
	响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录*

	1
	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书。每提供一个得0.5分，最高得1.5分；

注：须提供以上证书复印件，并在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询到相关证书信息，否则不得分；如因系统故障无法查询，则以投标人提供的证明材料为准。
	客观分
	1.5
	供应商综合实力

（如联合体投标的则为联合体牵头人提供）

	2
	供应商具有2020年1月1日以来由政府部门发包的泥浆固化处置运营项目业绩的，

年度处置量≥30万立方米的，得3分；

年度处置量≥20万立方米的，得2分；

年度处置量≥10万立方米的，得1分；

本项不累计计分，最高得3分。
注：（1）证明材料须同时提供合同和相关部门出具的证明；
（2）业绩认定时间以合同签订时间为准。
	客观分
	3
	

	3
	根据投标人对本项目前期情况的了解，针对项目重点难点、市场风险、财务风险进行分析，并提出相应的解决措施。

（1）分析与措施科学、合理、切合项目实际的，得3分；

（2）分析与措施基本合理，基本符合项目实际的，得2分；

（3）分析与措施较为简单或存在缺漏的，得1分。
	主观分
	3
	重难点、风险分析与措施

	4
	供应商根据采购人提供的设计方案提出建议。

（1）建议完善的，得3分；

（2）建议比较完善的，得2分；

（3）建议一般的，得1分。
	主观分
	3
	建筑施工方案

	5
	根据设计施工图纸完整性、细化程度进行评审。

（1）施工图完整、配套设施齐全，满足项目生产工艺、运营需求的，得3分；
（2）施工图较完整、配套设施较齐全，比较满足项目生产工艺、运营需求的，得2分；
（3）施工图与配套设施简单或存在缺漏的，得1分。
	主观分
	3
	

	6
	供应商对建设期施工进度计划安排及承诺。

（1）计划安排与承诺科学、合理，操作性强的，得3分；

（2）计划安排与承诺基本合理，操作性较强的，得2分；
（3）计划安排与承诺较为简单或存在缺漏的，得1分。
	主观分
	3
	

	7
	供应商对建设期施工安全管理方案及交叉作业时的安全措施进行阐述。

（1）方案与措施科学、合理，操作性强的，得3分；

（2）方案与措施基本合理，操作性较强的，得2分；
（3）方案与措施较为简单或存在缺漏的，得1分。
	主观分
	3
	

	8
	供应商对建设期施工质量控制措施及成品保护措施进行阐述。

（1）措施科学、合理，操作性强的，得3分；

（2）措施基本合理，操作性较强的，得2分；

（3）措施较为简单或存在缺漏的，得1分。
	主观分
	3
	

	9
	建筑泥浆脱水固化设备采购进度及质量控制措施。

（1）控制措施科学、合理，操作性强的，得3分；

（2）控制措施基本合理，操作性较强的，得2分；

（3）控制措施较为简单或存在缺漏的，得1分。
	主观分
	3
	设备采购及

管理方案

	10
	建筑泥浆脱水固化处置设施、设备的建设、安装的进度保证措施情况方案。

（1）方案详细、科学、合理，操作性强的，得3分；

（2）方案基本合理，操作性较强的，得2分；

（3）方案较为简单或存在缺漏的，得1分。
	主观分
	3
	

	11
	建筑泥浆脱水固化设备使用及维护保养方案。

（1）方案详细、科学、合理，操作性强的，得3分；

（2）方案基本合理，操作性较强的，得2分；

（3）方案较为简单或存在缺漏的，得1分。
	主观分
	3
	

	12
	项目负责人具有有效的道路运输企业主要负责人安全生产管理人员安全考核合格证明的，得2分。
	客观分
	2
	拟派的运营管理项目负责人

	13
	项目负责人2020年1月1日以来获得过县（区）级人民政府或地市级部门颁发的相关荣誉证书的得1分；获得过地市级人民政府或省级部门颁发的相关荣誉证书的得2分；仅计1次最高荣誉，提供荣誉证书或获奖文件复印件加盖公章。
	客观分
	2
	

	14
	拟投入的运营生产人员的配置。

（1）人员配置科学、合理、满足生产、运营要求的，得3分；

（2）人员配置基本合理、基本满足生产、运营要求得，得2分；

（3）人员配置较为简单或存在缺漏的，得1分。
	主观分
	3
	拟投入的运营生产人员的配置

	15
	承诺可自行解决泥饼消纳堆放场地累计消纳能力：
（1）承诺消纳能力≥50万立方米的，得8分。

（2）50万立方米＞承诺消纳能力≥30万立方米，得6分。

（3）30万立方米＞承诺消纳能力≥20万立方米，得4分。

（4）20万立方米＞承诺消纳能力＞10万立方米，得2分。

注：供应商需同时提供以下材料,否则不得分。

①消纳能力承诺（内容需包含消纳能力计算数据，格式参考附件八）。
②与承诺相匹配的由相关部门出具的瑞安市域内场地证明材料（场地证明材料需包含亩数、限高等相关数据）。
	客观分
	8
	供应商针对本项目，承诺可自行解决泥饼消纳堆放场地。

注：承诺的消纳场地数量1-2个，数量＞2个的，本项不得分。

	16
	承诺可自行解决泥饼消纳堆放场地与本项目运营点直线距离：

（1）直线距离≤5公里的得4分。

（2）10公里≥直线距离＞5公里的得3分。

（3）15公里≥直线距离＞10公里的得2分。

（4）20公里≥直线距离＞15公里的得1分

注：①证明材料：提供由测绘单位出具的距离测量报告，未提供报告的不得分。②如提供两个消纳场地的，取两块场地直线距离的平均值。
	客观分
	4
	

	17
	根据对公司员工的管理制度、培训计划及内容进行打分。

（1）描述全面、合理，具有针对性的，得3分；

（2）描述基本全面、合理，针对性较弱的，得2分；

（3）描述较为简单或存在缺漏的，得1分。
	主观分
	3
	运营方案

	18
	根据建筑泥浆脱水固化生产过程的安全保证措施进行打分。

（1）描述全面、合理，具有针对性的，得3分；

（2）描述基本全面、合理，针对性较弱的，得2分；

（3）描述较为简单或存在缺漏的，得1分。
	主观分
	3
	

	19
	根据建筑泥浆脱水固化处置后产品的运输方案进行打分。

（1）描述全面、合理，具有针对性的，得3分；

（2）描述基本全面、合理，针对性较弱的，得2分；

（3）描述较为简单或存在缺漏的，得1分。
	主观分
	3
	

	20
	根据供应商为本项目提供泥浆固化运输应急保障能力进行打分。

（1）描述全面、合理，具有针对性的，得3分；

（2）描述基本全面、合理，针对性较弱的，得2分；

（3）描述较为简单或存在缺漏的，得1分。
	主观分
	3
	

	21
	对本项目合同期内所作的服务承诺情况进行打分。

（1）描述全面、合理，具有针对性的，得3分；

（2）描述基本全面、合理，针对性较弱的，的2分；

（3）描述较为简单或存在缺漏的，得1分。
	主观分
	3
	服务承诺

	22
	由项目负责人现场介绍，能体现是供应商现行营运中的泥浆固化场所的，得3分(需附运营场所证明）。
	客观分
	3
	视频演示

(拟派讲解人需提供在供应商单位连续缴纳三个月及以上的社保证明,公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明,未提供此项不得分。如联合体投标的则为联合体牵头人提供）。

	23
	由项目负责人或技术负责人在供应商现行营运中泥浆固化场所现场介绍，关于进料、添加药剂、泥水分离、出料等工序的，每介绍一道工序得1分，最高得4分。
	客观分
	4
	

	24
	由项目负责人或技术负责人在供应商现行营运中泥浆固化场所现场介绍生产流水线布置的，得2.5分。
	客观分
	2.5
	

	25
	根据项目负责人在供应商现行营运中泥浆固化场所现场关于运营方案等与运营能力相关的内容介绍进行打分。（0-2分）
	主观分
	2
	

	26
	供应商自有重型自卸式渣土运输车数量≥10辆的,得3分。

10辆＞供应商自有重型自卸式渣土运输车数量≥5辆的,得2分。

证明材料：车辆行驶证（行驶证带车辆照片）、机动车登记证书扫描件
	客观分
	3
	运输能力

	27
	有效的建筑安装工程费投标报价的最低价作为评标基准价①，其最低报价为满分；其他供应商的价格得分按下面公式计算得出：

建筑安装工程费投标报价得分=（评标基准价①/建筑安装工程费投标报价）*权重。
计算分数时四舍五入取小数点后两位。
	/
	5
	/

	28
	有效的工艺设备费投标报价的最低价作为评标基准价②，其最低报价为满分；其他供应商的价格得分按下面公式计算得出：

工艺设备费投标报价得分=（评标基准价②/工艺设备费投标单价报价）*权重。
计算分数时四舍五入取小数点后两位。
	/
	4
	/

	29
	有效的泥浆固化服务投标单价报价的最低价作为评标基准价③，其最低报价为满分；其他供应商的价格得分按下面公式计算得出：

泥浆固化服务投标单价报价得分=（评标基准价③/泥浆固化服务投标单价报价）*权重。
计算分数时四舍五入取小数点后两位。
	/
	11
	/


1、评标方法
本评标办法采取综合评分法（百分制法）。评标委员会对满足采购文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选供应商。综合评分相等时，以投标报价合计得分高的优先；投标报价合计得分也相等的，则由采购人代表现场抽签确定名次优先者。本评标办法中涉及到小数位的计算除另有约定外，均保留二位小数，第三位四舍五入。招标人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。
2、评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（l）商务技术部分：见评标办法前附表；
（2）报价部分：见评标办法前附表；
2.2.2评分标准
（l）商务技术部分：见评标办法前附表；
（2）报价部分：见评标办法前附表；
3、评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标供应商提交第二章“投标供应商须知”第3.1.1款规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决标处理。
3.1.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标供应商书面确认后具有约束力。投标供应商不接受修正价格的，其投标作否决标处理。
（1）投标供应商上传的《报价文件》中报价一览表填写的报价和系统上开标一览表里填写的金额不一致时，以供应商上传的《报价文件》为准，对投标供应商的报价进行修正。

（2）开标时投标文件中报价一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修正单价。

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（6）如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。

（7）▲如投标供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。

（8）如投标供应商的投标文件前后矛盾，评委会将做出不利于投标供应商的修正。

3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
(1）按本章第2.2.2目规定的评审因素和分值对商务技术部分计算出得分A ；
(2）按本章第2.2.2目规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分B。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标供应商得分=A+B。
3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标供应商主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2评标委员会完成评标后，由应当向采购人提交书面评标报告。
附件一否决投标条款
否决投标条款
本附件所集中列示的否决投标条款，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标供应商须知”和本章正文部分所规定的否决投标条款的总结和补充，如果出现与本附件规定不一致的情况，以本附件的规定为准。

1. 投标供应商或投标文件出现下列情况之一的，其投标文件将被否决：

1.1在符合性评审、资格评审中，评标委员会认定投标供应商的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评标标准的；

1.2投标人在规定解密时间内投标文件无法解密或者解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的。
2. 投标供应商或其投标文件有下列情形之一的，其投标文件将被否决：
2.1 在商务技术部分评审中，评标委员会认定投标供应商的投标未能通过此项评审的；
2.2在评标结束前，投标供应商发生重大变化或变更，未及时告知采购人或不再具备采购文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的；
2.3未按采购文件要求盖章或签字的；

2.4投标报价不得高于最高限价；

2.5不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
2.6有第二章“投标供应商须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；
2.7资格审查资料中的各类证件如在年检、升级、变更的，不能提供的，且无相应的主管部门出具的书面材料原件扫描件的；
2.8被行政主管部门限制参加投标或有不良行为记录公示未满期限的；
2.9存在串通投标、挂靠、弄虚作假、行贿等违法行为;
2.10未对采购文件的实质性要求和条件作出响应；
2.11本采购文件中另有规定属于否决投标情形的；
2.12国家、省、市、县有关规定属否决投标情形的。
3.存在下列情形之一的，属于投标供应商相互串通投标：

（1）投标供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（2）投标供应商之间约定中标人；
（3）投标供应商之间约定部分投标供应商放弃投标或者中标；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标供应商按照该组织要求协同投标；
（5）投标供应商之间为谋取中标或者排斥特定投标供应商而采取的其他联合行动。
4.有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

（1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

5.有下列情形之一的，属于采购人与投标供应商串通投标：

（1）采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标供应商；
（2）采购人直接或者间接向投标供应商泄露评标委员会成员等信息；
（3）采购人明示或者暗示投标供应商压低或者抬高投标报价；
（4）采购人授意投标供应商撤换、修改投标文件；
（5）采购人明示或者暗示投标供应商为特定投标供应商中标提供方便；
（6）采购人与投标供应商为谋求特定投标供应商中标而采取的其他串通行为；
（7）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

6.投标供应商有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

7、投标供应商有下列情形之一的，属于以他人名义投标的行为，认定为“挂靠”行为：

（1）项目项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；
（2）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；
（3）由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；
（4）法律法规规章规定的以他人名义投标的其他行为。
第五章 拟签订的合同文本

合同主要条款

《瑞安市泥浆处置项目框架合同》

采购人：                                       

供应商：                                  

依据《中华人民共和国民法典》，甲、乙双方就瑞安市泥浆处置项目有关事项协商一致，订立本框架合同。

一、本框架合同与下列文件一起构成合同文件：

1、瑞安市泥浆处置项目框架合同及其补充协议（由采购人与供应商签订，以下简称“本合同”）；

2、瑞安市泥浆处置项目工程总承包合同及其补充协议（由采购人与供应商签订，以下简称“工程总承包合同”）；

3、瑞安市泥浆处置项目运营合同及其补充协议（由采购人与供应商签订，以下简称“运营合同”）；

4、中标通知书；

5、询标记录；

6、投标文件；

7、采购文件及其补充文件；

8、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

二、签约合同价与合同价格形式

1、签约工程总承包合同总价（含税）为：人民币（大写)                 （¥              元）具体详见“工程总承包合同”。

2、签约泥浆处置运营合同总价（含税）：人民币（大写)                 （¥              元）具体详见“运营合同”。
三、服务内容及要求：

1.工程总承包范围：具体详见“工程总承包合同”。
2.运营范围：具体详见“运营合同”。
四、合同期限：共42个月（含建设期和运营期）
（1）建设期（含设计、施工、设备采购安装）：6个月，自合同签订之日起开始计算（合同签订后一个月内完成施工图审查）。
（2）运营期：具备生产能力开始计算运营期，至合同期限满为止。

四、供应商如为联合体的，则供应商提供的履约担保均由联合体牵头人提供，采购人向供应商支付的任何款项均支付至联合体牵头人帐户。
五、本合同经双方法定代表人（或委托代理人）签名并分别盖本单位公章后生效（若需公证或鉴证的，需办理公证或鉴证手续后生效）。
六、本合同一式捌份，由双方各执肆份。
七、本合同为框架合同，合作项目中具体事宜需在工程总承包合同和运营合同中进一步予以明确。《瑞安市泥浆处置项目框架合同》、《瑞安市泥浆处置项目工程总承包合同》与《瑞安市泥浆处置项目运营合同》构成不可分割的整体，作为双方合作的法律文件。

	采购人：
	供应商：

	（盖章单位）
	（盖章单位） 

	法定代表人（或委托代理人）：
	法定代表人（或委托代理人）：

	地址：
	地址：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	帐号:
	帐号:

	签约地点：
	签约时间：      年   月    日


《瑞安市泥浆处置项目工程总承包合同》
第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                      

承包人（全称）：                    

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就瑞安市泥浆处置项目工程总承包的有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：瑞安市泥浆处置项目。

2、工程地点：  

3、工程审批、核准或备案文号：       /                   
。

4、资金来源：自筹。 

5、工程内容及规模：建设用地面积：26484m2（约39.726亩），共1栋车间和1栋办公楼，总建筑面积约5040㎡，其中1#车间约3600㎡，2#办公楼约1440㎡。
6、工程承包范围：
根据采购人提供的本项目初步设计所示内容编制施工图并实施，施工图需满足项目生产工艺、运营需求。主要内容如下：包括土建工程、安装工程、总图工程（景观照明、室外附属、配电）、工艺设备及管道布置、泥浆池、道路、排污等与工程建设相关的所有内容，如与初步设计不一致，以初步设计为准。
（2）临时工程的设计与施工范围：包括临时水电、临时用房、临时围墙、施工临时道路、场地平整均由投标人自行考虑。

（3）地质勘探报告中原地坪标高以上的堆积土方处置费用由投标人自行考虑。

（4）进场道路：维护、相关手续均由投标人负责及承担相关费用。

（5）运营期的场外强弱电建设由采购人负责，其余（如给排水）建设均由投标人负责及承担相关费用。
（6）工艺设备采购范围：以实现项目生产、运营的所有设备采购、安装。

	序号
	名  称
	规格
	数量
	单位

	一
	压滤单元

	1
	快开式隔膜压滤机
	1000平方，450双油缸，进料压力0.8公斤，压榨1.2Mpa，设备为程控全自动高压快开一拉四块式压滤机；带有反吹装置，带加布器。
	10
	台

	2
	接液槽
	材质：碳钢。
	10
	套

	3
	滤布
	配套。
	10
	套

	二
	控制系统

	1
	PLC增控
	配7寸触摸屏。
	10
	套

	2
	配电柜
	碳钢。
	10
	套

	三
	浓缩加药系统

	1
	蓄泥罐
	碳钢材质，360m³。
	5
	台

	2
	加药装置
	PE材质，带搅拌。
	5
	台

	3
	加药杆泵
	H=20m-30m，N=3kw。
	5
	台

	四
	进料单元

	1
	进料柱塞泵
	流量260立方/小时，配压力表、压力变送器。
	10
	台

	2
	导料泵
	Q=400-500m³，H=80m,P=90kw。
	3
	台

	五
	压榨单元

	1
	压榨储水罐
	40m3，材质PE,配套磁翻板，开关量输出。
	2
	个

	2
	压榨多级离心泵
	20m3/h，168m，配变送器。
	10
	台

	六
	压缩空气单元

	1
	空压机
	8Nm³/min，0.8Mpa，45W。
	1
	台

	2
	工艺储气罐
	容积30m³承压1.05MPa，配齐排污阀、安全阀和压力表，碳钢材质。
	2
	台

	3
	仪表储压罐
	容积5m³承压1.05MPa，配齐排污阀、安全阀和压力表，碳钢材质。
	2
	台

	4
	冷干机
	流量2m³/min，压力1.0Mpa，1kw，配套过滤器。
	2
	台

	七
	整系统阀门
	规格、参数详见技术方案附件，满足使用要求。
	10
	批

	八
	仪表
	规格、参数详见技术方案附件，满足使用要求。
	10
	批

	九
	包括但不限于：工艺管道、电缆、桥架、运费、安装费等；

注：报价含本项目厂区内所有与设备生产所相关的工艺管道及配电小间后的电缆管线，工艺管道材质必须符合生产要求，同时满足设计、质量规范要求。
	1
	项


注：A）供应商需按以上设备清单进行采购，不得降低设备规格要求。

B）以上所列清单为主要设备，清单之外生产所需构配件、工器具由供应商自行考虑配置，费用自行承担。

（7）部分材料参考品牌表

	序号
	材料名称
	投标品牌

	一
	土建部分

	1
	木质防火门
	

	2
	铝型材（断桥隔热）
	

	3
	玻璃
	

	4
	外墙涂料
	

	5
	地砖、墙面砖
	

	6
	木门
	

	7
	防水材料
	

	8
	铝合金门窗配件
	

	9
	结构胶、密封胶
	

	10
	三元乙丙密封胶条
	

	二
	安装部分

	1
	电缆、电线
	

	2
	PPR冷热水管
	

	3
	钢塑管、镀锌钢管
	

	4
	PVC、UPVC管
	

	5
	阀门
	

	6
	消火栓器材
	

	7
	普通灯具
	

	8
	应急照明
	

	9
	开关、插座
	

	10
	桥架
	

	11
	配电箱元器件
	

	12
	洁具
	

	13
	欧式箱变
	

	14
	高低压柜元器件
	

	15
	视频监控系统
	

	三
	附属工程部分

	1
	HDPE波纹管
	

	2
	球墨铸铁管
	

	3
	消防栓
	

	四
	未列明品牌的管控

	1
	未列明品牌的管控
	（1）材料设备具备可验证追溯的出厂身份证。

（2）完备的供货采购合同和产品技术文件。
（3）产品质量保险
（4）相同功用材料选用同一种品牌产品
（5）通过招投标程序评定中标品牌产品

	五
	工艺设备部分

	1
	压滤单元
	1
	快开式隔膜压滤机
	

	
	
	2
	接液槽
	

	
	
	3
	滤布
	

	2
	控制系统
	1
	PLC增控
	

	
	
	2
	配电柜
	

	3
	浓缩加药系统
	1
	加药杆泵
	

	4
	进料单元
	1
	进料柱塞泵
	

	
	
	2
	导料泵
	

	5
	压榨单元
	1
	压榨储水罐
	

	6
	压缩空气单元
	1
	空压机
	

	
	
	2
	工艺储气罐
	

	
	
	3
	仪表储压罐
	

	
	
	4
	冷干机
	

	7
	整系统阀门
	

	8
	仪表
	

	9
	电缆
	


注：

A、以上所列材料均采用优等品，在使用之前应提交样品。

B、由于供应商未经采购人确认擅自订货的，采购人将对此不予计价。

C、工程材料进场投入使用前均需经过报验手续，将相关材料的品牌资料及质量检验报告等资料报监理工程师及采购人确定后方可使用，否则采购人将对此不予计价。

D、以上提供品牌要求并不是唯一标准，供应商可参照清单要求品牌提供“相当于”或“高于”本要求标准的品牌。

E、若供应商的投标文件对工程所涉的材料、货物（设备）的参考品牌、型号未作出具体响应明示的，视为供应商已响应采购要求；中标后，供应商将按采购人要求提供采购文件参考品牌、型号中的任一品牌、型号的材料、货物（设备）。

（8）建设阶段所有证件、手续办理以及过程中所有政策问题处理均由供应商负责，供应商需做好现场踏勘及调查，不因供应商现场勘和调查遗漏免除此项产生的风险。

（9）竣工验收工作范围：包括负责将工程施工所留下的各类临时便道、路基、场地材料等全部清理和外运，工程调试、试运转，完成各类文件及管理部门要求的评估及评价（如有），办理竣工验收备案(如有)并移交采购人。
（10）对工程进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等全过程管理和控制，竣工验收和竣工资料备案（如有）、工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务及相关报批办证。
二、合同工期

建设期（含设计、施工、设备采购安装）：6个月，自合同签订之日起开始计算（合同签订后一个月内完成施工图审查）。
计划开始工作日期：         年     月     日。

计划开始现场施工日期：         年     月     日。

计划竣工日期：         年     月     日。

三、质量标准

工程质量标准：①设计质量要求：符合国家现行设计规范、深度标准；②工程质量要求：合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约工程总承包合同总价（含税）为：

人民币（大写)                 （¥              元）；其中： 

（1）建筑安装工程费（含税）：人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 

（2）工艺设备费（含税）：人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 

（3）暂估价（含税）：人民币（大写)        /         （¥            元）。

（4）暂列金额（含税）：人民币（大写)      /           （¥            元）。

（5）双方约定的其他费用（含税）：人民币（大写)    /            （¥          元）；适用税率：         %，税金为人民币（大写)                 （¥            元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为部份总价合同+单价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：    /      。

五、项目负责人（施工项目负责人）：                              ；

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及投标函附录（如果有）；

（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4）通用合同条件；

（5）承包人建议书； 

（6）价格清单；

（7）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于      年     月     日订立。

九、订立地点

本合同在            订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自            生效。

十一、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

	发包人：（公章）

	承包人：（公章）


	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	法定代表人或其委托代理人：
（签字）



	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       


第二部分 通用合同条件

执行《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）（以下简称《示范文本》）

第三部分 专用合同条件

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件： /。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围： /。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：详见发包人要求。

1.1.3.10 永久占地包括： 详见发包人要求。

1.1.3.11 临时占地包括： / 。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用 /  语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：  /   
1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：/ 。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称： /  ；发包人提供的国外标准、规范的份数： / ；发包人提供的国外标准、规范的时间： / 。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：  /  。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求： / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： / 。
1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：

a.期限： / 。
b.名称： / 。
c.数量和形式： / 。
1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：   
a.施工图设计计划：不迟于合同签订后7日提供6份；
b.项目进度计划：不迟于工程开工后7日提供4份；
c.采购进度计划：不迟于工程开工后7日提供4份；
d.总体施工组织设计（包括施工技术方法、施工进度计划、施工人力资源计划一览表、主要施工机具资源计划一览表在内）：不迟于工程开工后7日提供4份；
e. 以上资料提供相应的电子文件一份。

由于承包人未按时提供文件造成工期延误的，按通用合同条件第8.7.2款约定执行。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定： / 。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： （签订合同时填写） 。

发包人的送达地址：  （签订合同时填写） 。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： （签订合同时填写） 。

承包人的送达地址：  （签订合同时填写）   。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属： 按通用条款执行。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：按通用条款执行 。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式    按通用条款执行。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：  / ，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：  / ，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为 按通用条款执行  。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下  /   。
第2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：详见发包人要求；

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：发包人按通用合同条件提供的开展本合同相关工作所需要的条件均由承包人自行解决，费用包含在签约合同价中 。
2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限： /  。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：/ 。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：  否  。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：                           。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：   （签订合同时填写）     ；

发包人代表的身份证号：  （签订合同时填写）  ；

发包人代表的职务：   （签订合同时填写）   ；

发包人代表的联系电话：  （签订合同时填写）  ；

发包人代表的电子邮箱：  （签订合同时填写）   ；

发包人代表的通信地址：  （签订合同时填写）  ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：现场全过程协调、监督、签证等；对投资进行控制管理。但涉及造价、工期、验收等成果的资料均须由发包人盖章后生效；
发包人代表的职责：根据合同约定，负责审批工程开工报告、负责工程进度控制及进度款拨付的审核，工程质量的监督，负责工程现场签证的确认并协调办理工程设计变更手续，参与并按照有关规范严格进行阶段验收。对减少或免除承包人义务、责任，变更合同条款的，应由发包人盖章确认，若有相应的授权书时，详见授权书  。
3.2 发包人人员

发包人人员姓名：  （签订合同时填写）  ；

发包人人员职务：   （签订合同时填写）   ；

发包人人员职责： （签订合同时填写） 。

3.3 工程师

3.3.1 工程师名称： （签订合同时填写）  ；

工程师监督管理范围、内容：  （签订合同时填写）；

工程师权限：   （签订合同时填写）   。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：按通用条款执行。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：按通用条款执行 ；

关于对工程师的确定提出异议的具体约定：按通用条款执行。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：按通用条款执行。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：按通用条款执行。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：按本合同规定应由承包人完成的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人有权安排第三方完成，并按实际发生费用从承包人当期应付工程款中代扣代付，影响工期的责任由承包人负责。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：在合同协议书签署前，承包人以合同价中工程总承包费的1%；即人民币（大写）       (¥      元)以银行转账、保函非现金形式交纳。

1）采用银行转账形式提交的：

①从承包人基本户转出，联合体中标的由联合体牵头人提交；

②履约保证金退还时间：至全部工程完工验收达到标准并取得经监理工程师确认完整的工程竣工验收资料移交清单之日止。
2）采用保函形式提交的，应满足以下几个条件：

①保函包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函。

②见索即付保函：即承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到承包人违约，就可对保函进行收兑。

③保函期限：保函的期限自合同生效之日起至全部工程完工验收达到标准并取得经监理工程师确认完整的工程竣工验收资料移交清单之日止。
④如果由于工期延误或工程保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。（若因工期延误等原因导致保函利息增加，由承包人自行承担）。
⑤保函开具方需开通官方网站进行在线查询功能。发包人通过开具方的官方网站进行在线查询后，可以确认真实性的，对原件进行收讫。否则，发包人有权不予收讫。

⑥承包人开具的保函必须得到发包人的同意和认可，否则发包人有权拒收，由此引起的一切后果由卖方承担。
4.3 项目负责人

4.3.1 项目负责人姓名：  （签订合同时填写） ；

执业资格或职称类型： （签订合同时填写）  ；

执业资格证或职称证号码：   （签订合同时填写） ；

联系电话：   （签订合同时填写）   ；

电子邮箱：   （签订合同时填写）  ；

通信地址：  （签订合同时填写）  。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任： /。
4.3.2 项目负责人每月在现场的时间要求： 每月不少于24日，到位率＜50%的，发包人有权解除合同。
项目负责人未经批准擅自离开施工现场的违约责任： 每天罚以违约金1000元。
4.3.3 承包人对项目负责人的授权范围：（1）组织项目管理班子；（2）以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系，受委托签署有关合同；（3）指挥生产项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、物资、机械设备等生产要素；（4）选择施工作业队伍；（5）进行合理的经济分配；（6）企业法定代表人授予的其他管理权利  。
4.3.4 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：项目负责人在工程实施期间不得擅自更换，擅自更换的，承包人向发包人支付人员管理违约金30万元/人·次。若确须更换项目负责人的，承包人应将相同替换人员信息提交给发包人，发包人审查后批准同意的，承包人可以更换项目负责人，但应在更换14天前通知发包人和监理人，承包人向发包人支付人员管理违约金15万元/人·次。
若出现死亡、丧失行为能力的情况，应征得发包人同意，可以更换，更换的人员在资信业绩、能力等方面不得低于原先人员及采购文件要求，不需进行违约处罚。

若因特殊情况或实际需要必须调换者，承包人必须事先向发包人提供以下材料并取得书面批准以后，才能派替换的人员进场：（1）书面请示报告；（2）替换人的技术职称证书、岗位证书、身份证（验证原件，提供复印件）及其工作经历与业绩等有关证明材料；（3）替换人的职称、资质和工作经历应满足原招标要求。属于特殊情况或实际需要必须调换的，提供上述材料经发包人书面批准后认可的，可不追究违约金。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：承包人应在接到发包人书面通知函之日起30天内完成人员更换；承包人如在接到发包人第一次书面通知函之日起30天内未完成人员更换的，按每人每次罚扣人民币20万元违约金；承包人如在接到发包人第二次书面通知函之日起30天内仍未完成人员更换的，发包人有权单方终止合同、止付工程款，承包人承担违约责任且罚扣违约金，按每人每次罚扣人民币40万元违约金，由此产生的损失和后果由承包人自行承担。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限： 按通用条款执行。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：按通用条款执行。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任： 同专用条款4.3.4款              。
承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任： 同专用条款4.3.5款          。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求： / 。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：现场管理关键人员指拟派的施工技术负责人、施工员、安全员、质检员；现场管理关键人员必须到位，承包人应根据发包人要求实行考勤制度，擅自离开工地及每月在工地天数不足24天的,按每天罚以违约金500元/人。 
4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括： / 。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括： 本项目的施工图设计。

其他关于分包的约定：分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，且资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，并由发包人认可。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：由承包人支付。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：  以联合体协议书为准 。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：  /  。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：  / 。

第5条 设计

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限： 按通用条款执行。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为： 设计文件需通过第三方单位审查 ，施工图审查费用由 承包人 承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定： 由发包人组织第三方审查单位审查 。

5.3 培训

培训的时长为 无 ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为  /   。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：满足存档要求，在竣工验收前十五天向发包人提供完整的竣工资料一式七份，要求监理人盖章确认。竣工图光盘 2 张，承包范围内的地下管线竣工测量资料 2 份。提供工程施工全过程照片（重要工程节点施工过程、涉及工程变更取证、各级领导现场视察、相关部门各种类专项检查过程的记录等），做好影像资料台帐并保证其完备性。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定： /。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：  /  。

第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：  /  。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备：本项目发包人不提供材料和工程设备 。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量： / 。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：  / 。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由 / 承担。

承包人提交保管、维护方案的时间： / 。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备： / 。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：  /  。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求： 

工程质量的特殊标准或要求：工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行，并要求达到承包人投标时承诺的工程质量目标。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：  / 。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：按照国家、本工程所在地相关部门的规定及发包人的有关要求执行。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点： / 。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：  /    。

试验和检验费用的计价原则：   /    。
第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： /   。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：  / 。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：    /  。

关于场内交通与场外交通边界的约定：详见发包人要求。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 / 承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：  / 。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围： / 。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：  /  。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：/。

施工控制网资料的告知期限：承包人应在不迟于工程开工前7日将施工控制网资料报送工程师批准  。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定： 按通用条款执行。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：（1）承包人在施工期间，应严格执行国家建设部、浙江省建设厅和本市有关建设工程安全、文明施工的规定（特别是现行《建筑施工安全检查标准》、《工程建设标准强制性条文》和《浙江省建筑施工安全管理规范》等）；如因承包人管理不善，受到政府有关部门处罚或责令停工整改等，其发生的所有的费用和造成的损失均由承包人自行承担，工期不予顺延，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。（2）承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。（3）安全文明施工基本费以非市区工程计算。（4）供应商需做好安全文明施工，把好安全关，保证建设期间的施工安全和人身安全。建设期间一切安全责任和由此产生的费用由承包人承担。
7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：根据《关于全面开展安全生产文明施工标化工地创建活动的通知》（温住建发（2011）19号）文件，按有关规定做好文明施工，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理要求，承担自身原因造成的损失和罚款，由于承包人施工不文明、不安全而被建设行政主管部门检查后通报的，按每次由发包人在承包人履约保证金中扣除10000元违约金处理。
7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：  /  。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定： /  。

第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作：  中标通知书发出后立即开展工作 。
8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：  /。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：  承包人应在“发包人要求”中约定的期限内完成合同工作   。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：按通用条款执行。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：按通用条款执行。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。
8.4.2 进度计划的具体要求：按通用条款执行。

关键路径及关键路径变化的确定原则： 由工程师确定。
承包人提交项目进度计划的份数和时间：按本专用合同条件第1.6.2款“承包人文件的提供”。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：按通用条款执行。
发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：按通用条款执行。
承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：按通用条款执行。
8.5 进度报告

进度报告的具体要求：按通用条款执行。
8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使工期延误的，将处以违约金，建设期工期每延误一天按5000元违约金，累计最高违约金不超过合同签约价中工程总承包费的3%。
8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：   /  。
8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：  /。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：不奖。
第9条 竣工试验

9.1竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：  /  。

竣工试验的操作要求：    /    。

第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定： 符合发包人要求 。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：本项目不支付违约金。

10.3工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：  按项目实施工期要求安排接收 。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：按发包人在接收工程前要求提供 。
10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：   /  。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：  /。
10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：  /。

10.5竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：  由发包人按项目实际情况要求 。

10.5.3人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：   / 。

第11条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：24个月。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

（1）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。否则发包人可以委托他人修理，承包人承担维修费用。

（2）发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即派人到事故现场抢修，否则发包人可以委托他人修理，承包人承担维修费用。

（3）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照相关规定，立即向当地行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后 7 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 7 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 7 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：

a.范围：工程规模范围内的全部工程；

b.期限：按相关规定执行。

第12条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验： 否  。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方： 本项目不做要求 。

第13条 变更与调整

补充13.1.3 变更范围

施工图完成经发包人确认后，发包人提出的施工图调整或工程联系单。

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后  7 日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后 7日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照  / 执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：无。

13.3 变更程序

13.3.1发包人提出变更

补充条款：
（1）属人力不可抗力或作为一个有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物（包括地表以下的物质条件和水文条件，不包括气候条件）造成承包人直接损失的，发包人将根据实际情况协商解决；但属于应该预见预防的，而承包人没有及时预防或预防不力造成的损失，发包人不负责补偿，属施工技术组织措施失误造成的费用、工期由承包人承担。

（2）承包人在深化设计阶段，不能降低原设计方案及承包人在投标文件中承诺的优化方案的品质和标准，发包人提出的符合原采购文件及设计方案规定修改意见视为设计方案的优化应予以响应并落实，不计入工程变更费用。

（3）评标时未发现不响应采购文件的投标设计，发包人可要求承包人修改至响应采购文件为止，不计入工程变更费用。

（4）深化设计图纸经发包人确认后，非承包人设计缺陷发包人再对设计或工程提出变更的视作变更，变更估价按13.3.3款执行。

（5）发包人对确认的深化设计图纸及审核后的施工图中尚存在的瑕疵或有歧义的内容有权要求承包人进行修改与完善，其产生的额外费用由承包人承担，不计入工程变更费用。

（6）在工程实施过程中，发包人认为可能存在安全隐患或难以实施的情形，有权要求承包人整改，其产生的额外费用由承包人承担，不计入工程变更费用。

（7）在材料及设备运用中未达到初步设计预期效果的，发包人可以要求更换或返工，其产生的额外费用由承包人承担，不计入工程变更费用。

（8）未经发包人确认的工程变更视同未按施工图施工，发包人可以要求更换或返工，其产生的额外费用由承包人承担，不计入工程变更费用。

（9）下列情况，经发包人确定的变更，其责任属于承包人，不得调整合同价格：

承包人使用低于采购文件参考（或未经发包人确认）的材料设备品牌档次的，发包人有权要求更换为参考品牌中其一；如承包人未按要求进行更换的，发包人有权要求承包人按材料差价的2倍金额支付违约金，材料差价以发包人委托的第三方咨询机构出具的报告为准，无须承包人确认。

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：发包人发出的变更指令进行的合同价格调整，承包人按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照以下原则确定变更工作的价格。涉及包干费用内容的变更，价格不调整。

发包人原因引起的变更单价和工程量的确定：

①综合单价确定方法：（新增与核减部分的单价均按以下方法确定单价）

a、编制依据：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及相关规定计算。

b、材料价格根据投标截止前一个月《瑞安市工程造价信息》及同期温州市信息价、省信息价，如无信息价的材料价格，其材料价格应市场询价，经发包人和监理同意确认。

c、费率计取：按非市区中值计取。

d、计税办法：采用一般计税法。

e、综合单价上述方式组价，下浮率按15%计算。

②工程量调整方法：

a、由发包人原因引起的施工范围调整、工程建设标准提升或降低，工程量按实调整，单价根据第①条确定的综合单价调整合同价格。

b、承包人不得擅自降低标准，如遇特殊情况，须经发包人同意，其工程量按实调整，单价根据第①条确定的综合单价调整合同价格；若承包人擅自提高标准，则该部分不予增加。

③设备的调整方法：

a、由发包人原因引起的设备数量增减，数量按实调整，单价根据工艺设备最高限价结合投标人此项下浮率予以调整合同价格。

b、承包人不得擅自减少设备数量，如遇特殊情况，须经发包人同意，其工程量按实调整，单价根据工艺设备最高限价结合投标人此项下浮率予以调整合同价格；若承包人擅自增加设备数量，则该部分不予增加费用。
13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围： /  。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围： / 。

招投标程序及其他约定： /   。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定： /  。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：  /   。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：否 。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：本工程在合同工期内不实行人工、材料价格动态管理。

第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：固定总价包干，签约合同价包括建筑安装工程费、工艺设备费。
14.1.2 关于合同价格调整的约定：①建筑安装工程费除发包人提出的变更和法律变化引起调整外，均不做调整。施工技术措施费除今后出现规划设计变更或建设规模变化或发生重大功能性变更或发包人提出的重大设计变更等变化情况外，不做调整。②工艺设备费除发包人提出的变更引起调整外，均不做调整。
14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：签约工程总承包合同价10%作为预付款（含安全文明施工基本费）。

预付款支付期限：在工程开工通知载明的开工日期7天前。

预付款的扣回办法：在支付第一期进度款时一次性扣回预付款。当期进度款支付金额不足以扣回预付款金额的，进度款不予支付且不扣预付款，累计至下期进度款足额时予以扣回。

14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限：承包人需在发包人支付预付款7天前提供预付款担保。
预付款担保形式：采用银行保函形式。
银行保函应满足以下几个条件：

1）出具保函的机构：需经发包人确认。
2）为见索即付保函：在出现下列情况时，发包人不需要出具任务证明和理由，就可对银行保函进行收兑。

①承包人没有实施合同或者未履行合同义务时；

②承包人因涉及相关司法案件导致预付款被采取查封、扣划等处置时；

③因不可抗力等原因导致该项目无法实施（包括暂停）时。

3）保函期限：在预付款完全扣回前，应保证预付款担保持续有效。
4）如因承包人未及时提供预付款担保，导致发包人无法支付预付款，不影响承包人履行合同义务，不得以此拖延或不履行合同义务。
5）预付款担保参考格式详见附件，可根据银行要求做相应修改。
14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：  书面申请      。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：              。

进度付款申请单应包括的内容：   /    。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：

（1）建筑安装工程费的支付：

①主体工程结顶后支付至签约建筑安装工程费合同价30%；
②完工验收后支付至签约建筑安装工程费合同价60%；

③办理结算审核后，运营期满6个月后支付至审定后结算价款的98.5%，剩余尾款待2年缺陷责任期满后结清。
注：发包人向承包人支付的一切费用，承包人不得作为他用，承包人需按照第21.1条款做好农民工工资支付工作。
（2）工艺设备款的支付：

①在全部设备完成安装并调试合格后，并经发包人、监理验收合格，提供完整的技术资料后，接到承包人书面申请后28天内支付至实际完成安装工艺设备款的60%，
②办理结算审核后28天内支付至审定后结算价款的80%。
③剩余款项（含质量保证金1.5%）待运营期满后结清。

注：发包人在在收到承包人专用增值税发票后14个工作日内支付相应款项。
14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：   /    。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：    /  。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：按通用条款执行。

竣工结算申请的资料清单和份数： 六份 。

竣工结算申请单的内容应包括： 按通用条款执行。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行，但竣工结算申请单审批期限改为90天 。

发包人完成竣工付款的期限： 依法依规完成本工程结算审核工程30天内 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 首先双方协商，无法协商的按照第20条（争议解决）约定处理。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

提供质量保证金，质量保证金采用以下第 3 种方式：

(1)工程质量保证担保，保证金额为：  /  ；
①质量保证金保函包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函。

②见索即付保函：即在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到承包人违约，就可对保函进行收兑。

③保函期限：自工程竣工验收合格且办理结算之日起至二年缺陷责任期满后止。

(2)  / 的审定后结算价款；
(3) 其他方式：①建筑安装工程质量保证金为该项审定后结算价款的1.5%,两年缺陷责任期满后28天内无息退还。②工艺设备质量保证金为该项审定后结算价款的1.5%,待运营期满后无息退还。
14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第  /  种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：     /       ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式:  /   。

关于质量保证金的补充约定： /。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定： 按通用条款执行。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：按通用条款执行。

第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形   /    。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：不增加费用，工期予以顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：不增加费用，工期予以顺延。
（3）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：不增加费用，工期予以顺延。
（4）其他： 另行商定。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）项目已具备开工条件，因承包人原因未能按期开工； 

（2）承包人未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设备；

（3）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形；

（4）承包人将发包人支付给承包人的各项价款转移或作为他用；

（5）承包人未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或擅离职守的；

（6）在合同实施期间发现承包人开挖的土石方、弃方未经发包人同意承包人随意处置的；

（7）承包人未按监理人或发包人发出的指示及时进行整改或逾期整改或产生恶劣影响的；

（8）在合同实施期间发现承包人未按采购文件、合同协议书的要求和规定时间及监理人、发包人和行业主管部门的要求及时报送有关资料的。
15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：/  。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人发生通用合同条件第15.2.1（9）目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，按第16.1.1条执行。

（2）承包人发生除通用合同条件第15.2.1（9）目约定以外的其他违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

（4）承包人发生第15.2.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，发包人可将其违约行为上报行政主管部门。

第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由： / 。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由： / 。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：台风、暴雨、防疫、高考、文明城市检查等等由政府部门发出通知需强制停工的情形。停工时间：自政府部门发出停工通知之日起至解除强制停工止。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的 28 天内完成款项的支付。

第18条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：

投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和工程设备及运至施工工地用于永久工程的材料和设备、第三者责任所投的保险；

保险期限：自开工即日算起至颁发工程移交证书。

建筑工程一切险、安装工程一切险投保人：由承包人负责，保险费列入合同总价中并支付。
18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：  第三者责任险的保险费由承包人报价时列入合同总价中并支付。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：工伤保险的保险费由承包人报价时列入合同总价中并支付。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程以及工艺设备等办理财产保险的特别约定：由承包人负责，保险费列入合同总价中并支付。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：                              。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：承包人提交各项保险生效的证据和保险单副本期限为合同签订后14天内提交。
18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：               。

第20条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数： / 。

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议避免/评审组的期限：  / 。

评审机构：  / 。

其他事项的约定： /。

争议评审员报酬的承担人： /  。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论： /  。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：/。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地   人民法院起诉。

第21条  补充条款

21.1根据《温州市人民政府关于印发深入开展“温州无欠薪”行动实施方案的通知》（温政办【2017】72号）文件精神，承包人应认真落实建筑业企业农民工工资保证金制度、施工现场作业人员实名管理制度、民工工资和工程款分账管理、建设工程综合保险、银行代发工资、设置工资维权信息告示牌等各项制度，工程工资款支付应按《关于进一步完善房屋建筑和市政工程领域保障农民工工资支付工作的通知》（温住建发[2021]112号）文件执行。

21.2合同签订后三个月内承包人仍未进场施工的，发包人有权解除合同，并没收履约保证金。
21.3供应商在采购人提供的建设地点开展泥浆固化处理厂厂房建设及生产线搭建,厂房建设及生产线搭建需满足生产规模要求，即年处置泥浆能力≥80万立方米（实方）。
21.4供应商应委托具有设计资质的单位进行设计，施工图审查合格后交采购人确人后方可投入实施建设。

21.5供应商需提前向采购人、监理进行工艺设备生产线布置图、工艺设备采购清单、工艺设备采购合同等事前备案，备案后再进行工艺设备的采购。

21.6供应商拟派的施工项目负责人需具有注册建造师建筑工程专业二级及以上资格。

21.7交付标准：不得低于扩初文本要求，承包人可高于扩初文本设计、施工。

21.8质量要求

①工程达到国家、浙江省、温州市各专业工程施工质量验收规范。

②供应商投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

③在免费保修期内，供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。设备的铭牌保修期长于采购要求，则按其铭牌要求执行。

④供应商必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他设备材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

⑤材料检验按相关规定的见证取样和送检规定的程序进行。凡检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

21.9供应商需做好安全文明施工，把好安全关，保证建设期间的施工安全和人身安全，供应商对安全文明施工负全责。

21.10其他

①未明确的均应按现行有关规范、标准要求执行。要求存在不一致之处的，以较高要求为准。

②本要求内的材料、设备、设施等均为基本要求，也可选用符合相关规范、标准要求的技术性能不低于本要求的其他材料、设备、设施。

③本设计要求中与现行国家规范冲突的以国家规范为准。
专用合同条件附件
附件1：发包人要求（详见本采购文件第三章）

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人主要管理人员表

附件6：工程建设项目廉政责任书

附件7：安全生产责任协议书

附件8：预付款担保格式
附件2 
发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3 
工程质量保修书

发包人（全称）：                                  
承包人（全称）：                                  
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                 （工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按照竣工图及变更联系单的范围的内容进行保修，承包人必须承担所施工项目范围的一切维护保养，并承担所发生的一切费用。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3、装修工程为2年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7、其他项目保修期限约定如下：其他未列明专业工程的保修期按设计文件规定的工程合理使用年限。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过整体工程竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期从全部工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：          

地  址：                     地  址：       

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：       

委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：       

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：  

开户银行：                   开户银行：

账  号：                     账  号： 

邮政编码：                   邮政编码：   

附件4 
主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5 
承包人主要管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	工程总承包
项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	设计负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	环境管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6 
工程建设项目廉政责任书

工程项目名称： 

发包人（甲方）：  

承包人（乙方）： 

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。 

(二)严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五)不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程工程总承包合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程总承包合同规定以外的材料、设备等。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

(一)不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金，有价证券贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)不准以及任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程总承包合同的附件，与工程总承包合同具有同等法律效力。经签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格为止。

第七条 本责任书一式   份，由双方各执   份。

甲方：（盖章）                   
乙方：（盖章）

法定代表人：                    
法定代表人：

地址：                         
地址：

电话：                          
电话：

年     月     日                             年     月     日

附件7 
安全生产责任协议书

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经发包人承包人双方共同协商，一致同意如下：

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。承包人必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系其相关文件报发包人备案。

二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。

三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发出的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改。

四、凡工地内发生重大安全生产或人员伤亡事故的，由劳动行政部门、司法机关调查处理。发包人可按调查结果，对责任单位按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理按发包人在合同履行期间发布的相关规定扣除。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成损失或连带经济责任应全部由承包人承担。

五、承包人要求严格贯彻执行国家和本市颁布的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生伤亡事故。

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。深基坑开挖必须按专家会议审查批准的方案实施。

七、承包人进入工地后应明确项目经理为安全生产第一责任人。根据建设部建质〔2008〕91号文件要求配置专职安全管理人员。即劳务分包时施工人员50人以下的工地必须配置1名专职安全管理人员；50-200人应配备2名专职安全管理人员；200人以上应配备不少于3名专职安全管理人员；专业分包队伍配备不少于1人的专职安全管理人员。本工程参照文件规定依据工程面积、造价配备专职安全管理人员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）：按照”谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗：禁止未经培训、未持证人员上岗作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

十二、承包人未履行本安全生产责任协议书约定内容的，发包人有权不予返还安全风险抵押金，因此造成发包人损失的，承包人应当承担赔偿责任，且发包人有权直接从应付工程价款中扣除。

十三、本协议中未涉及的有关条款，发包人承包人双方可根据需要协商补充修改。

如与国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十四、本协议作为发包人承包人双方工程总承包合同的附件，在工程合同及本协议签字盖章后生效，与工程合同具有同等法律效力。

发包人（公章）：
承包人（公章）：

法定代表人：   
法定代表人：

或委托代表人：      
 或委托代表人：

年    月    日                                    年    月    日

《瑞安市泥浆处置项目运营合同》

采购人：                                     

供应商：                    

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，采购人、供应商双方根据瑞安市泥浆处置项目公开招标的结果，签署本合同。

第一条  运营范围及运营期：

1、运营范围：泥浆固化处理及后端泥饼外运、消纳。

2、运营期：具备生产能力开始计算运营期，至合同期限满为止。

合同期限：共42个月（含建设期和运营期）
第二条  签约合同价与合同价格形式
1、签约合同总价（含税）：人民币（大写)                 （¥              元）。
2、三年处置量暂按 240万立方米。

3、泥浆固化服务单价（固定单价）：       元/立方米）。

泥浆固化服务单价包含泥浆固化处置以及处置产生的泥饼场外运输、泥浆处置过程中如若衍生的附加收益及费用等（包括但不限于洗砂）。供应商须自行承担服务项目发生的水电费、药剂费、设备维修费用（含设备大修）、设备日常维护保养费、工具机械费、固化处理产生泥饼的场外运输费、场地堆放费、人员工资、奖金、劳保福利、社保、意外保险、工伤费、教育培训费及处理一切伤亡事故、管理费用、企业应缴税金和合理利润、应急、物价因素等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用组成。
注：

①泥浆年处置量暂按80万立方米考虑，最终以实际处置量为准，投标人在投标报价时需考虑实际处置量与暂估量可能存在偏差的风险，投标人自行承担此项风险。

②实际处置量按灌注桩或地连墙的成孔体积计算（计算规则参照《浙江省建筑工程计价规则2018版》）。

③泥浆处置过程中如若衍生的附加收益及费用等（包括但不限于洗砂），由投标人根据自有设备条件、销售渠道等综合实力，综合考虑此项收益及费用。
第三条  履约担保

1、形式：银行转账。

2、金额：人民币伍佰万元整，联合体中标的由联合体牵头人提交；
3、缴纳时间：运营日开始计算前。

4、履约担保的退还：在运营期满并在移交保证期后，由供应商向采购人申请无息退还运营期履约担保（供应商应保证运营期内足额履约担保金，若发生扣除的，则及时全额补足）。

第四条  支付方式

1、预付款：本项目不支付预付款。

2、泥浆固化处置费计算及结算方式

（1）泥浆固化处置费=实际处置量×泥浆固化服务单价。

（2）投入生产当月开始计算泥浆固化处置费，每季度支付上一季度完成实际处置量的处置费（采购人实收处置费到位后，予以结算）；三年运营期满，移交保证期后，一次性付清剩余款项。

注：满足合同约定支付条件的，采购人自收到供应商增值税专用发票后14个工作日内支付相应款项。
第五条  运营内容和要求

1、实施要求

（1）供应商负责泥浆固化处置以及将处置产生的泥饼直接运输至相关部门规定消纳场地，遵守消纳场地堆放要求，如因此增加费用，由供应商自行承担；运营必须符合有关行政部门对泥浆处置、环保、泥饼质量的要求。
（2）运营过程中，如需向有关部门办理行政许可或政策处理的，均由供应商负责，供应商需做好现场踏勘及调查，不因供应商现场勘和调查遗漏免除此项产生的风险。

（3）供应商负责设施设备的安装、运营、维护维修和日常管理。

（4）建设期和运营期的污水排放由供应商自行解决，污水排放需达到环保相关要求，符合相关法律法规规定。

（5）供应商对运营期内的安全文明生产和环境保护负全责，负责做好其所辖人员的日常治安管理和安全保护工作。
（6）本项目运营服务期内，供应商的服务未达到采购人的各项考核目标，或供应商有违约行为，采购人有权单方面解除合同。

（7）在服务期内如因政策性原因导致项目终止的，在接到采购人通知后3个月内，供应商应无条件退场终止合同，由此造成的一切损失由供应商自行承担。若采购人另有安排，则另行协商。供应商在报价时须综合考虑风险。

（8）供应商应按照法律规定为其履行合同雇用的全部人员办理工伤保险、意外伤害保险，缴纳工伤保险费，保险费由承包人承担支付。

供应商应为厂房及厂房内的设备设施等办理财产保险，保险期限至运营期结束，保险费由承包人承担支付。

供应商未按约定办理保险，导致采购人财产受损，由供应商负责赔偿采购人一切损失。

承包人需向采购人提交各项保险生效的证据和保险单副本，如未提供，采购人有权在支付给承包人的任意一笔费用中扣除该项费用。

（9）泥饼处置场地由采购人决定，供应商须无条件配合。采购人先行启用供应商承诺的可自行解决泥饼消纳堆放场地，供应商需无偿提供该项服务，不得收取任务额外费用。承诺的消纳场地使用完毕，供应商需按采购人指定位置消纳泥饼。
2、运营期阶段现场管理要求
（1）供应商在工作期间，须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由此发生的费用与损失由供应商自行承担。

（2）供应商在运营期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全以及文明作业，深夜作业、环卫、治安与综合行政执法等规定，应建立规章制度和防护、防范措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。

运营期间一切安全责任和由此产生的费用由供应商承担。

（3）必须建立安全用电制度，确保用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置，禁止储存易燃易爆危险品。
（4）供应商必须遵守采购人工作现场和人员管理的规定，安全生产，文明作业。供应商须提交工作人员名单及身份证复印件给采购人备案。现场工作人员必须接受采购人的监督、管理和指导，无条件遵守采购人的各项规定。主动接受行业主管部门的监督和指导。

（5）除采购人提供的甲供设备、材料之外，其余供应商所需的机械工具由供应商自备及自费运到工作现场，进场后进行必要的性能安全检查，运营期满后自费搬出运走，所用的材料及机械工具由供应商自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。

（6）供应商须注意保护工作现场内的各种管线和设施。如遇到需与外部相关单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责协助。

（7）供应商自行解决工人宿舍用地、食堂与生活设施等场地问题，并承担一切安全责任。供应商自行负责其人员的食宿及各种生活设施，采取合理的卫生、劳动保护和安全防护措施，保证雇员的健康和安全。

（8）运营期间所需办公设备、家具、办公用品等由供应商自行解决。

（9）工作过程中应采取必要的有效措施减少对工作现场区域内进出人员的生活、工作造成的影响，并确保各方人员的安全，工作现场区域内由于供应商的责任造成的一切人员的伤亡，均由供应商承担由此产生的一切赔偿等后果。
3、生产运行人员要求及培训

（1）应对全部人员定期进行环保、安全等方面的培训。

（2）泥浆固化处置设备操作人员应熟悉掌握设备操作方法和流程，严格按照设备操作说明书或操作手册来操作设备。

（3）泥浆固化处置设备操作人员应熟知泥浆固化处置应急预案，能正确有效处置在泥浆固化处置过程中出现的突发情况。

（4）项目负责人及技术人员应具有相关经验，有泥浆固化处置运行管理经验，经相应的岗位技术培训合格后上岗。

（a）供应商人员应按照采购文件及法律法规的规定，满足有关岗位资格的要求，持证上岗。

（b）供应商自行为其雇员办理意外伤害等一切保险，处理雇员因工伤亡事故的善后事宜。

（c）供应商人员应服从采购人有关管理制度。

（d）供应商不得以任何理由拖欠雇员工资，如因欠薪问题导致围堵采购人场地或其他事件的，采购人有权没收履约保证金。
4、运行期间处置产生的泥饼要求

泥饼要求（以下要求仅为基本指标要求，可根据泥浆处置单位增加或调整指标要求，但需符合相关环保要求）

①处置后的泥饼含水率标准为≤30%，遇水不泥化、装运不渗漏，可堆高压实。

②供应商不得擅自开展对危险固体废物的固化处置。

③泥饼外运车辆服务要求：

A、泥饼运输车辆需经过相关部门备案，供应商须具有“道路运输经营许可证”。

B、车辆应满足环保、安全等交通运输管理要求。应装载适量，覆盖严密，运输沿途不得出现滴漏撒现象，不得沿路污染城市路面，影响城市环境卫生。

C、运输线路应满足乡村道路桥梁限速、限载及限高等要求。

D、运输作业过程中，供应商需严格按照要求运至规定地点。严禁随意在其他地点装卸，如有发现一切后果均由供应商负责。

E、泥饼装车时须放置安全实施标语，设置醒目的指示措施，安全装卸。

F、配置专用车辆冲洗设备，并对离场运输车辆车身、车轮进行冲洗，防止带泥上路，保持整洁、卫生状态，不得影响环保和市容市貌。

G、所有投入使用的车辆、机械设备须处于正常状态，不许带故障运行，驾驶员、机械设备操作员必须按操作规程进行规范化操作，确保人员安全和车辆、设备安全。装卸及车辆运输过程中如发生安全事故等一切安全责任和由此产生的费用由供应商承担。
④泥饼外运操作人员服务要求
A、操作人员必须由持有特种操作证的人员上岗操作,无证人员严禁上岗；操作工作前,应做好一切准备工作；

B、清晰了解车辆的基本结构及工作原理(包括底盘和发动机)，熟练掌握车辆的各项操作，基本上能独立排除一般故障和紧急情况处理事项；

C、设备活动范围内,不得停留车辆和行人；

D、确保不论是作业或行走时都不得靠近架空输电线路；雷雨天气,严禁在架空高压线近旁或下面工作；

E、夜间工作时，作业地区与驾驶室应有良好的照明；

F、遵守劳动纪律，不脱岗、不串岗、班中不睡觉、班前和班中不饮酒；

G、正确佩戴和使用劳保用品，并有权监督他人做好劳动保护和安全生产工作；

H、坚持每班对所负责的区域、设备进行巡回安全检查工作，发现隐患和险情及时报告上级领导和采购人，发现有重大险情,有权先停止生产迅速报告上级领导组要做好防止事态扩大相关工作；

I、熟掌握有关事故应急救援知识，对发生的各类人身事故,要首先对伤者进行抢救,并要做好对事故现场的保护和对上级领导报告工作，不得发生隐瞒事故或迟报事故现象；

J、完成采购人交办的其他临时性任务；
⑤运行期间泥质检测要求

检测周期须包含但不限于以下内容：

A、日常检测：主要检测项目为泥浆含水率。

B、定期抽检：每月检测泥浆含水率指标，检测的具体时间由采购人安排。

C、检测数据：日常检测、定期抽检的相关数据均可作为判断供应商是否达标处置依据，如数据结果为不达标的，采购人可对供应商采取限期整改通知、直接处罚等其他处置方式。

D、检测费用的支付

供应商日常检测费用由供应商自行承担，已包含在运行成本单价的报价中；定期抽检的费用由采购人承担。
5、技术资料

投标人应提供包括但不限于以下内容：运营及维护方案；主要设备的操作规程；相关的规章制度等。

6、设备维修养护

（1）供应商需按照《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ60-2011）对设备进行维护保养。保持本项目之一切设备在良好之操作状态中，确保设施设备、仪器仪表的完好率达到95%以上。并保存适当库存量设备与备用零件，以便在设备需要修理或更替时，能在不妨碍本项目操作之情况下适时进行修理或更替。日常维修养护费、运行配合费和其他维修费用均已含在运营服务费中。

（2）大修的要求：供应商在项目运营服务期间若设备发生较大损坏或设备老化，修复工程量大，技术较复杂，应有计划进行工程整修或设备更新。供应商应根据维护实际需要提出大修申请。

（3）非经采购人批准或非不可抗力事件发生，供应商必须保证正常达标运行，避免泥浆处置无故中断，发生故障时应快速抢修。
7、环境保护及安全文明生产要求

（1）泥浆固化处置装置应设定安全工作范围，设定必要的防护措施，避免无关人员随意进入处置场地。

（2）应采取相应措施保证泥浆不得偷排、外排，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599和环境保护方面的相关规定。

（3）处置后的清水外排需达到环保相关要求，符合相关法律法规规定。

（4）设备现场应采取措施做好设备降噪工作，尽量减弱噪声对周边影响。泥浆处置工厂噪声应满足《城市区域噪声标准》GB3096-93、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90的要求；泥浆现场处置应该满足《建筑施工场界噪声限值》GB12523-90的要求。

（5）文明生产

（a）泥浆固化处置装置在现场应合理布局，规范放置，保持场地整洁有序，不干扰现场其他作业，做到文明生产。

（b）现场服务的相关制度应做到上墙，标志、标识规范合理。

（c）各种工具、药剂及其他物品的放置都应规范，便于操作及施工。

（6）安全生产

（a）供应商应按规定进行安全生产管理，严格执行安全生产制度，设立专职安全员。

（b）供应商应建立事故报告制度，发生安全事故时，要按规定及时、如实报告，并建立台账。

（c）供应商应建立突发事件应急预案，相关人员应熟知安全预案，在应对突发事件时能做到沉着、冷静、高效。

（d）应建立完善的设备档案和设备例行检查与保养制度，及时记录现场处置服务的量、当日班次安排、设备保养情况等内容，并按月归档整理，充分掌握设备工况，保障设备的安全、平稳运转。

（7）污染物排放要求

（a）本项目所在地大气排放标准依据《环境空气质量标准》二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级标准。具体执行标准以本项目环评为准。

（b）本项目噪声排放执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅲ类标准。具体执行标准以本项目环评为准。

（c）本项目所产生的非泥浆的固体废弃物应符合《浙江省固体废物污染环境防治条例》及《中华人民共和国固体废弃物环境污染防治法》的要求。

（d）本节未尽的污染物排放指标需达到环保部门的要求。
8、移交

（1）移交日
①除非本合同另有规定，项目移交日为委托运营期满的次日。

②本合同在委托运营期限尚未期满前提前终止的，以本合同的终止之日为移交日。

（2）移交范围

在项目移交日，供应商应向采购人或其指定的其他单位按可使用状态无偿移交项目设施的所有权益，包括：

①供应商对应移交的项目设施的所有权益，包括：

A.原采购人投资建设的项目设施（包括供应商委托运营期装修、增设的项目设施）；

B.与项目设施相关的所有设备、机器、装置、零部件及备品备件等；

C.与项目设施相关的所有尚未到期的保证、保险和其它协议的利益（如可以转让）；

D.至少满足项目正常运营3个月所需要的设施、物品等；

②管理和运营项目设施所必需的技术文件和技术诀窍，以及所有的设计图纸、工程档案、设备、资产清册、质量保修书、移交记录等有关资料，以使其能够直接或由其指定的其他单位继续运营和维护项目设施；

③为移交项目设施的所有权益所需的文件；

④采购人或其指定的其他单位合理要求的其它物品与资料。

上述移交不应附带任何负债或违约、侵权责任，不应设有任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不得存在任何种类和性质的造成所有权瑕疵的其他权利。所有与移交的设施、权益、文件等有关的负债或违约、侵权责任、抵押、质押等担保权益、产权约束、租赁等，应由供应商全部清偿、赔偿或解除完毕。

移交开始之前，供应商应按照采购人或其指定的其他单位的要求提交所有资产清册，资产清册应包括该项目所有资产应列名目。

（3）移交小组和移交程序

项目委托运营期届满9个月前，采购人或其指定的其他单位和供应商应成立移交小组，移交小组负责人由采购人委派。移交小组应在双方同意的时间举行会谈并商定项目设施移交的详尽程序、按照规定的移交范围的详细清单以及移交工作计划等。如本合同提前终止的，移交小组应在移交日后5个工作日内成立。

（4）移交标准与缺陷修复

在项目移交日，供应商应保证项目设施均处于良好的管理和运营状况（正常损耗除外）、处于正常使用状态、符合法律法规和本合同所规定的安全、质量和环境等有关标准（下称“移交标准”）。

在项目移交日之前，采购人或其指定的其他单位应在供应商代表在场时对该项目进行移交验收。如发现存在缺陷、未能达到移交标准的，则供应商应及时修复。如任一方对是否达到移交标准有异议的，则由移交小组聘请第三方机构进行评定。如评定结果达到移交标准，聘请费用由采购人或其指定的其他单位承担；如评定结果未达到移交标准，则聘请费用由供应商承担。

（5）移交效力

自移交日起，供应商在本协议项下的委托运营权即行终止。

自移交日起，项目设施的所有权益均转移给采购人或其指定的其他单位。

自移交日起，采购人或其指定的其他单位全面负责项目设施的管理和运营。

采购人对于供应商在移交日之前已经发生且尚未清偿的债务不承担任何责任，该债务不属于移交范围，由供应商自行负责解决。

双方在本协议项下未履行完毕的其他权利和义务应当继续履行。

（6）保证期

移交后项目设施保证期为其移交日后3个月。保证期内，供应商须按国家规定履行维修义务（因接受移交的单位使用不当造成的损坏除外），修复项目设施的任何部分在委托运营期和保证期内出现的任何缺陷或损坏，并提供满足正常运营维护需要的技术咨询服务。

采购人或其指定的其他单位发现任何上述缺陷或损坏后应及时通知供应商。在任何情况下，采购人或其指定的其他单位必须最迟于保证期结束前通知供应商。收到该通知后，供应商应尽快自费修正缺陷或损坏。

如供应商在收到采购人或其指定的其他单位上述通知后未在通知明确的时间内修正缺陷或损坏，采购人或其指定的其他单位有权自行或请第三方修正上述缺陷或损坏，修正费用由供应商承担。
第六条  双方的责任

1、采购人责任
（1）有权对服务质量、进度进行检查、监督。
（2）采购人保证按本合同规定时限支付相关费用。

2、供应商责任

（1）严格按照采购人要求开展运营工作。

（2）成果质量达不到有关技术标准或未通过专家评审，应按采购人要求返工，所造成的经济损失由供应商承担。

（3）满足采购人对本项目的其他合理要求。

（4）按投标书确定的人员和方案计划开展工作。

（5）加强项目数据保密措施；同时对不可预见风险进行理性分析；根据采购人后续部署，开展并完成现有泥浆固化处理技术更新评价。

第七条  违约责任

1、供应商违反合同约定，采购人有权根据情节严重性对供应商进行处罚（含终止合同及没收履约保证金）（具体按本章附件1瑞安市泥浆固化项目管理工作考核办法（试行)执行），处罚金额按项目直接在采购人支付供应商的任何一笔款项中扣除。

2、如今后实施过程中采购人定期抽检，每发现一次供应商的泥饼含水率不符合采购文件要求的，处10万元的违约金，违约金在采购人支付供应商任意一笔款项中扣除。

3、如今后实施过程中，排放水不符合环保等相关监管部门的要求，采购人收到相关部门书面报告的，相关部门处罚金由供应商负责，并承担相应责任。

4、如今后实施过程中，偷排、偷倒泥浆、泥饼的，被采购人或相关部门发现，或被他人举报的，每发生一次，处以20万元的违约金，违约金在采购人支付供应商任意一笔款项中扣除。相关部门处罚金由供应商负责，并承担相应责任。
第八条  争议的解决

因质量问题发生争议的，由采购人委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书。

第九条  合同的生效

1、本合同经采购人、供应商法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式六份，采购人、乙双方各执三份。

3、相关采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4、合同未尽事宜，由双方协商后另行签订补充协议予以约定。

采 购 人：（盖章）                 
供 应 商：（盖章）              
住    所：                           
住    所：                     
法定代表人或授权代表：            
法定代表人或授权代表：          

开户银行：                         
开户银行：                     
账    号：                        
账    号：                     
邮政编码：                          
邮政编码：                     
单位电话：                        
单位电话：                     
传    真：                      
传    真：                     
联 系 人：                          
联 系 人：                     
联系人手机：                        
联系人手机：                   
合同订立时间：        年    月    日

合同订立地点：                      

附件1  
瑞安市泥浆固化项目管理工作考核办法(试行)

	序号
	考核内容
	评分标准

	一
	现场管理

	1
	应在场地出入口位置设立场地标识和值班室；在场地内配备照明设施，并能正常使用。
	（1）标识损坏未及时修复的，每发现一次扣1分；

（2）照明设施不能正常使用的，每次扣1分。

	2
	未经审批的车辆一律不得进入消纳场内。
	未经采购人核准的车辆一律不得进入消纳场，发现一次，扣5分。

	3
	每月定时向采购人如实上报泥浆固化场的各类消纳数据，对泥浆固化处置的各个环节实施动态检测。
	（1）逾期上报泥浆固化场消纳数据的，扣1分；

（2）数据不实、有弄虚作假行为的，每次扣5分。

	4
	现场管理人员要合理指挥调度车辆的通行，确保场内车辆正常有序、安全通行。
	（1）如因现场管理不当，造成场内车辆拥堵的，每次扣1分；

（2）引发安全事故的，每次扣3分。

	5
	对驶出场地的所有车辆进行清洗，禁止车身或轮胎带泥上路。
	车辆未经冲洗干净离场的，每次扣2分。

	6
	对场内泥浆固化后的泥饼按实际情况及时进行平整。
	泥浆固化场应根据实际情况，对堆场的泥饼进行及时的平整，未及时平整的，每发现一次，扣5分。

	7
	场内处置应无条件服从采购人统一安排。
	不服从采购人安排、调度的，每次扣5分。

	8
	在场地内设立醒目的安全标识，现场管理人员要严密巡查，防止外来闲人进场，杜绝安全事故的发生。
	（1）未设立安全标识的，每次扣1分；

（2）管理不到位，有外来闲人进入场内的，每次扣1分；

（3）引发安全事故的，每次扣3分。

	9
	要建立固化场安全生产台账，责任落实到人、安全生产落到实处。
	未建立安全台账的，每次扣1分。

	10
	应及时完成交办的任务。
	应及时完成采购人交办的各项任务，逾期或未完成的，发现一次扣5分。

	11
	应及时完成整改。
	如采购人有发送给供应商整改期限通知书的，在整改期限内如供应商不能完成或整改不合格的，第一次发现扣10分，由采购人发放警告一次；第二次发现扣20分，采购人组织约谈，由采购人发放严重警告一次；第三次发现采购人取消合同，并没收供应商的履约保证金。

	12
	不得处置瑞安市域以外的泥浆。
	供应商不得处置瑞安市域以外的泥浆，一经查实，第一次发现扣20分，由采购人发放警告一次；第二次发现采购人有权取消合同，并没收供应商的履约保证金。

	13
	无正当理由不得拖延服务。
	如供应商无正当理由而拖延服务，经协商无效, 第一次发现扣20分，由采购人发放警告一次；第二次发现采购人有权取消合同，并没收供应商的履约保证金。

	14
	场内人员不得有强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事、聚众斗殴、非法拘禁和故意毁坏财物、聚众赌博等违法行为。
	如发现以上违法情况之一的，每次扣5分，并移交相关部门处理。

	二
	消纳场设备设施管理（固化场内设备、设施应保持良好的运行状态）

	1
	设备（包括泥浆固化设备、挖掘机、铲车、工程车、冲洗车等）超过15天不能修复的或一年超过5次损坏的，应予以报废，并以新换旧。
	未报废或未以新换旧的，发现一次扣5分；

	2
	确保智慧系统（监控、道闸、地磅等）或流量计正常运行，出现问题立即上报并及时修复；需对设备进行定期维护。
	未立即上报或接到采购人通知48小时内未及时修复的，每次扣2分；地磅安装完成投入使用后，每6个月需提供一次第三方的检测报告，未按要求提供检测报告的一次扣3分。经查属人为因素造成地磅计量失实的，每次扣5分，并扣减多得的收益。

	3
	确保场内正常运营，出现停电情况时，应立即启动应急电力设施；
	停电后未在2小时内启动应急电力设施的，并造成不能正常运营的，每次扣3分；

	4
	遇特殊情况，应服从采购人对设备车辆的调用。
	不服从设备车辆调用的，每次扣2分。

	三
	人员管理

	1
	相关人员要确保24小时在岗。
	人员未到位的，每发现一人次扣1分；

	2
	管理人员不得向进场处置的单位收取费用、收受礼品、礼金、回扣等。
	在泥浆固化运营服务中向泥浆调运单位收取消纳费以及礼品和回扣等，发现一次扣5分。


备注：

（1）考核总分为100分。上述每一分值对应金额为1000元，每个项目处罚金额直接在履约保证金中扣除。连续3个项目考核评分为60分以下的，由招标人上报主管单位，建议终止其运营资格。

（2）瑞安市泥浆固化工程管理工作考核办法(试行)中扣分细则随着政策调整和实际情况，采购单位有权作出调整和变更。投标人应无条件响应。

考核人员：                                                考核日期：

第六章 应提交的有关格式范例
1、投标供应商应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购机构、评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。
2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购机构将应用投标供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标供应商履行合同的合格性及能力。

5、投标供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。
附件一
关于《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条的承诺函

（采购人名称）：
我公司参与           项目名称               （项目编号：          ）投标，郑重承诺具备以下条件并在此声明：
具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。
我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

投标供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日
注：1、▲本承诺函必须提供。

附件二-1 
法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（  供应商名称  ）的法定代表人，现委托（姓名）为我方委托代理人。委托人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：
委托代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
投标供应商：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：                         

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：                           

联系电话：

	委托代理人身份证复印件粘贴处



年   月   日
附件二-2
法定代表人身份证明

供应商：                      

单位性质：                       

地址：                              

成立时间：       年      月       日

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：    职务：           

系（投标供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

	身份证复印件粘贴处


投标供应商：（盖单位公章）

年   月   日

附件三
联合体协议书

          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式       份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

        年       月       日

附件四
投标函
致：（采购人名称）
遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位： （投标供应商名称） 研究上述采购文件的投标人须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权   授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

1.我方决定参加：作为本次供应商参与  （项目名称）    的投标：

2.我方承诺：

（1）我方承诺的报价按报价一览表及本次有关的招投标文件执行。

（2）我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用。

（3）我方报价均包含所有的税费。

（4）我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.投标文件的有效期：提交投标文件截止日起90日历天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

4.我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白， 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

5.我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标服务有关的数据或信息。

6.我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。


投标供应商全称（盖章）：


法定代表人或授权代表（签字或盖章）：


日期：
附件五
建议与少量偏离表

项目编号：
	序号
	采购文件重述
	投标文件偏离

	
	
	


注：如不填写，则视为完全响应采购文件的技术及商务要求。
投标供应商全称（盖章）：
日期：    年   月    日

附件六
简  历   表
	姓名
	
	年 龄
	
	学   历
	

	职称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时 间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件七
承   诺   书

（采购人名称）：
我公司参与           项目名称               （项目编号：          ）投标，经我方现场踏勘及对周边环境调查，郑重承诺：
（1）本项目建设阶段所有证件、手续办理以及过程中所有政策问题处理的均由我方负责，我方已做好现场踏勘及调查，如有遗漏，承担所有风险。

（2）本项目运营过程中，如需向有关部门办理行政许可或政策处理的均由我方负责，我方已做好现场踏勘及调查，如有遗漏，承担所有风险。

（3）我方泥饼等运输车辆在运输过程中严格按照相关法律、法规运输，如发生安全事故等，一切责任均由我方承担。

投标供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日
注：▲本承诺书必须提供。

附件八
消纳能力承诺

（采购人名称）：
我公司参与           项目名称               （项目编号：          ）投标，我单位承诺可自行解决泥饼消纳堆放场地累计消纳能力                万立方米，计算数据具体如下：

投标供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日
附：证明材料。
附件九   
开标一览表

	项目名称
	

	工程总承包投标报价
	                            元

	其中
	建筑安装工程费
	                            元

	
	工艺设备费
	                            元

	泥浆固化服务投标单价报价
	       元/立方米。

	合同期
	合同期限：共42个月（含建设期和运营期）：
（1）建设期（含设计、施工、设备采购安装）：6个月，自合同签订之日起开始计算（合同签订后一个月内完成施工图审查）。
（2）运营期：具备生产能力开始计算运营期，至合同期限满为止。


注：

（1）每项报价均须符合采购文件相关限价规定。否则，其投标文件作无效标处理。

（2）工程总承包投标报价与建筑安装工程费和工艺设备费两项之和不一致时，以工程总承包投标报价为准。

（3）▲不提供此表的报价，视为没有实质性响应采购文件要求。

（4）若为联合体投标，由牵头人单位签字或盖章。

（5）工程总承包投标报价：最高投标限价3448.9829万元；
其中：①建筑安装工程费：最高投标限价1838.4829万元；
②工艺设备费：最高投标限价1610.5000万元。

        泥浆固化服务投标单价：最高投标限价31.94元/立方；

投标供应商：                     （盖章）             

法定代表人或授权委托人：                  （签字或盖章）

日期：            年           月          日

附件十 
报价明细

（一）报价说明（格式自拟）

1.1 价格清单列出的任何数量，不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于合同约定的变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

1.2 本价格清单应与采购文件中投标供应商须知、合同、采购人需求等一起阅读和理解。

1.3 建筑安装工程费的说明：                           。
1.4工艺设备费的说明：                          。

1.5泥浆固化服务单价的说明：                          。

（二）各项明细由投标供应商自行编制。

2.1建筑安装工程费清单

单位：人民币元
	序号
	项目名称 
	工作内容
	金 额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计报价
	


2.2工艺设备费清单

单位：人民币元

	序号
	名  称
	规格
	数量
	单位
	单价
	合价

	一
	压滤单元
	

	1
	快开式隔膜压滤机
	1000平方，450双油缸，进料压力0.8公斤，压榨1.2Mpa，设备为程控全自动高压快开一拉四块式压滤机；带有反吹装置，带加布器。
	10
	台
	
	

	2
	接液槽
	材质：碳钢。
	10
	套
	
	

	3
	滤布
	配套。
	10
	套
	
	

	二
	控制系统
	

	1
	PLC增控
	配7寸触摸屏。
	10
	套
	
	

	2
	配电柜
	碳钢。
	10
	套
	
	

	三
	浓缩加药系统
	

	1
	蓄泥罐
	碳钢材质，360m³。
	5
	台
	
	

	2
	加药装置
	PE材质，带搅拌。
	5
	台
	
	

	3
	加药杆泵
	H=20m-30m，N=3kw。
	5
	台
	
	

	四
	进料单元
	

	1
	进料柱塞泵
	流量260立方/小时，配压力表、压力变送器。
	10
	台
	
	

	2
	导料泵
	Q=400-500m³，H=80m,P=90kw。
	3
	台
	
	

	五
	压榨单元
	

	1
	压榨储水罐
	40m3，材质PE,配套磁翻板，开关量输出。
	2
	个
	
	

	2
	压榨多级离心泵
	20m3/h，168m，配变送器。
	10
	台
	
	

	六
	压缩空气单元
	

	1
	空压机
	8Nm³/min，0.8Mpa，45W。
	1
	台
	
	

	2
	工艺储气罐
	容积30m³承压1.05MPa，配齐排污阀、安全阀和压力表，碳钢材质。
	2
	台
	
	

	3
	仪表储压罐
	容积5m³承压1.05MPa，配齐排污阀、安全阀和压力表，碳钢材质。
	2
	台
	
	

	4
	冷干机
	流量2m³/min，压力1.0Mpa，1kw，配套过滤器。
	2
	台
	
	

	七
	整系统阀门
	规格、参数详见技术方案附件，满足使用要求。
	10
	批
	
	

	八
	仪表
	规格、参数详见技术方案附件，满足使用要求。
	10
	批
	
	

	九
	包括但不限于：工艺管道、电缆、桥架、运费、安装费等；

注：报价含本项目厂区内所有与设备生产所相关的工艺管道及配电小间后的电缆管线，工艺管道材质必须符合生产要求，同时满足设计、质量规范要求。
	1
	项
	
	

	合计报价
	


2.3泥浆固化服务费清单
单位：人民币元
	序号
	项目名称 
	泥浆固化服务单价

（元）
	三年泥浆年处置量（暂）
	三年泥浆固化服务费
	备注

	1
	泥浆固化服务
	
	240万立方米
	
	


