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电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

第一章 采购邀请

项目概况
浙江中医药大学附属第二医院DSA改造项目的潜在供应商应在https://www.zcygov.cn获取（下载）采购文件，并于2024年10月9日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：0625-24217A91
项目名称：DSA改造

采购方式：竞争性磋商
预算金额（元）：1,484,000.00元
最高限价（元）：1,484,000.00元
采购需求：

标项一：


标项名称：DSA改造


数量：1


单位：项

预算金额（元）：1,484,000.00元
最高限价（元）：1,484,000.00元

简要规格描述：浙江中医药大学附属第二医院DSA改造。


备注：不允许进口

合同履行期限：详见采购文件

本项目（是）接受联合体磋商
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质；

（2）具有企业安全生产许可证；企业主要负责人具有“三类人员”A类证书；拟派现场安全管理人员具有“三类人员”C类证书；

（3）拟派项目经理具有建筑工程专业二级（含）以上建造师执业证书以及“三类人员”B类证书。

三、获取采购文件
1.时间： / 至2024年10月9日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。
2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn
3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载采购文件）。本次采购不提供纸质版采购文件。（2）供应商获取采购文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）采购公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其响应将被拒绝。
4.售价（元）：0

5.采购公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其响应将被拒绝。
四、响应文件递交（上传）
1.递交响应文件截止时间：2024年10月9日09:00（北京时间）
2.递交地点（网址）：（1）“电子加密响应文件”：https://www.zcygov.cn在线递交；（2）“电子备份响应文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

五、响应文件开启
1.开启时间：2024年10月9日09:00（北京时间）
2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的磋商。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取磋商保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。
八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名  称：浙江中医药大学附属第二医院
地  址：杭州市潮王路318号

项目联系人（询问）：俞工
项目联系方式（询问）：0571-85267049
质疑联系人：沈科

质疑联系方式：0571-85267049 

2.采购代理机构信息
名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司
地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层
项目联系人（询问）：金俊超、沈佩文

项目联系方式（询问）：0571-85860267

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式： 0571-85860270
3. 同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州） 

地  址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室 

联系人 ：朱女士、王女士              

监督投诉电话：0571-85252453

第二章 供应商须知

前附表
	序号
	名  称
	内   容

	1
	项目名称
	DSA改造

	2
	采购内

容及数量
	浙江中医药大学附属第二医院DSA改造。

工期：40日历天；

供应商磋商时可填报不大于40日历天的最短合理工期，成交后，该磋商工期将作为合同工期。

质量要求：质量达到国家规定的验收合格标准，符合国家技术规范和质量标准，满足采购人的使用需求。

工程地点：杭州市潮王路318号（浙江中医药大学附属第二医院）。

数量：1项。

	3
	最高限价
	▲本项目最高限价为人民币148.4万元；报价如超过最高限价的，其响应文件无效。

	4
	公告媒体
	浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

	5
	电子交易平台
	政府采购云平台（www.zcygov.cn）

	6
	磋商报价
	1、本项目应以人民币报价；

2、供应商应按采购文件以及规定的格式及内容填写报价等相关表格。对没有填报的费用，采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在报价中。

3、本工程采用固定综合单价方式承包，工程量按实结算。按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等国家现行标准、技术规范和省、市的相关计价规定。供应商应按照采购要求和采购人所提供工程量清单以及现场踏勘了解所得等，编制工程量清单报价表并承担相应的风险责任。

3、不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用。

	7
	现场踏勘
	不统一组织踏勘。供应商可自行踏勘现场，风险自担。

	8
	样品
	不要求

	9
	演示
	不要求

	10
	采购文

件澄清
	供应商如认为采购文件表述不清晰、前后矛盾等内容的，应当在响应文件递交截止日5天前以书面（纸质）形式要求采购单位作出书面（纸质）澄清。

	11
	响应文

件组成
	响应文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

	12
	响应文件

的编制
	1、“电子加密响应文件”：

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

2、“电子备份响应文件”：

（1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。

（3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

	13
	响应文件

的签章
	采用电子签章。

	14
	响应文件

的包装、密封和递交
	1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。

（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。

（2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交：

（4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注采购项目编号、项目名称、响应单位名称等并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。

	15
	响应文件

递交截止

时间和地址
	响应文件递交截止时间：2024年10月9日09:00（北京时间）
响应文件递交地点：

（1）“电子加密响应文件”：政府采购云平台在线递交。

（2）“电子备份响应文件”：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室）

	16
	磋商时

间和地点
	1、开启时间：2024年10月9日09:00（北京时间）
2、地点（网址）：https://www.zcygov.cn
响应文件开启后，供应商在线参加磋商。

	17
	开启（解密）响应文件
	1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织磋商，所有供应商均应当准时在线参加磋商。

2、响应文件递交截止时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。

3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“电子备份响应文件”自动失效。

4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

5、响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”上传至“政府采购云平台”的，响应无效。

	18
	评审办法
	综合评分法

	19
	响应文

件有效期
	自响应文件递交截止时间起90天

	20
	进口
	不允许

	21
	节能产品
	优先采购节能产品；

▲根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》的要求，涉及强制采购节能产品的材料（设备），本工程必须按照通知的要求使用强制采购节能产品的材料（设备）。

	22
	环境标
志产品
	优先采购环境标志产品

	23
	促进中小企业发展
	（1）本次采购为专门面向中小企业预留采购份额采购项目。（2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
（3）本次采购标的为 工程 ，对应的中小企业划分标准所属行业是：建筑业

标准：营业收入80000 万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000 万元及以上，且资产总额5000 万元及以上的为中型企业；营业收入300 万元

及以上，且资产总额300 万元及以上的为小型企业；营业收入300 万元以下或资产总额300 万元以下的为微型企业。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

（6）提供的工程全部由小微企业承接的（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。

（7）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

（8）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。
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	代理服务费
	1、本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文的收费标准的77%向成交供应商收取，计算不足人民币4000元的，按人民币4000元计取，由成交人支付。

成交金额                             费率

100万元及以下部分                    1.0%×77%

100-500万元部分                      0.7%×77%

供应商应当自成交公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在响应文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

2、代理服务费支付：

① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金
② 代理服务费汇入以下账户 ：

收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司
开  户：中国工商银行杭州武林支行

账  号：9558851202064655228

3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。
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	解释权
	本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。


一、总  则

（一）适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1.采购单位：系指组织本次采购的代理机构和采购人。
2.供应商: 系指按采购文件规定合法获取采购文件并向采购单位提交响应文件的单位或个人。

3.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。
4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加磋商。
5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同。
6.乙方：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同。

7.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指合同规定供应商须承担的合同约定的工作及与此相关的工作。
9.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。
（三）磋商委托
供应商代表参加磋商时应当携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，响应文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（四）磋商费用
不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

（五）联合体参加磋商
以联合体形式进行磋商的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在响应文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
以联合体形式参加磋商的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的磋商。
（六）转包与分包
1.本项目不允许转包。

2.本项目允许部分非主体、非关键性工作分包。

（七）特别说明：

1.本次采购采用电子交易方式。

2.采购文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过采购文件的要求。

3.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（八）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（公告期限届满之日后获取采购文件的为采购公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：
1.采购邀请

2.供应商须知
3.评审办法
4.采购内容及需求
5.合同主要条款

6.响应文件格式
7.本项目采购文件的澄清、修改内容（如有）

（二）供应商的风险
1.递交响应文件截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。

2.供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

（三）采购文件的澄清与修改 

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商可以在响应文件递交截止日5天前以书面形（纸质）式要求采购人、采购代理机构澄清。采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改的，应当在响应截止时间5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有采购文件收受人。

2.采购人、采购代理机构必须以书面形式（纸质）答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了采购文件的供应商；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.采购文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。
三、响应文件的编制
响应文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

（一）响应文件的组成

1.资格证明文件：
（1）供应商资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）相关专业建设工程资质证书复印件；

（4）企业安全生产许可证复印件、其主要负责人具有“三类人员”A类证书复印件、拟派项目经理具有B类证书复印件和拟派现场安全管理人员具有C类证书复印件；

（5）拟派项目经理建造师执业证书；

（6）中小企业的相关证明材料（如供应商为小型或微型企业）：中小企业声明函(格式见第六章)；残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六章）；由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

2.商务技术文件：

（1）磋商声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章，可以不提供)；
（3）节能产品的相关证明材料：

报价产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书； 

（4）环境标志产品的相关证明材料：

报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（5）供应商情况介绍；

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）技术响应表（格式见第六章）

（8）施工技术响应文件

1）施工组织设计

a．主要施工方法；

b．工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

c．劳动力安排计划；

d．施工技术措施方案；

e．施工组织措施方案；

f．安全、文明施工、环保、消防的保证措施；

g．施工质量目标；

h．施工总平面布置设计；

i．工期承诺的进度计划实施方案

2）项目管理班子配备

a．项目组管理人员情况表；

b．项目经理简历表；

c．项目技术负责人简历表；

d．各专业工种的配置和劳动力的投入资料。

（9）供应商自2021年1月1日以来完成过同类项目业绩材料；

（10）其他与评审评分相关的证明材料、资料。（如有）

3.报价文件：

（1）磋商响应函（格式见第六章）； 

（2）报价一览表（格式按电子交易平台）；

（3）报价明细表（格式见第六章）；

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明；

（5）代理服务费支付承诺书。

（二）响应文件的语言及计量
1.响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）磋商报价
1.报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2.报价详见供应商须知前附表；

3.磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商应当按照磋商小组的要求在规定时间内提交最后报价。
（四）响应文件的有效期
1.自响应截止日起 90 天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式（纸质）进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，供应商不能修改其响应文件。 

4.成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（五）响应文件的装订、签署和份数
1、“电子加密响应文件”：

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

2、“电子备份响应文件”：

（1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。

（3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

（六）响应文件的签章

采用电子签章。

（七）响应文件的包装、密封和递交

1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功

上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。

（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。

（2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、响应单位名称并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。

（八）响应文件的修改和撤回
1、供应商在递交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。

2、补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传递交。

3、递交响应文件截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。

四、磋商

（一）磋商形式

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线磋商而产生的不利后果。
（二）磋商程序
1.向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，各供应商代表应当

在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成 “电子加密响应文件”解密的，如供应商已按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

2.在评审专家中推选评审小组组长。
3.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。
4.磋商小组所有成员均通过电子交易平台集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
5.磋商小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。
6.作出实质性变动的，磋商小组应当及时均通过电子交易平台通知所有参加磋商的供应商。
7.供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交答复，否则视为供应商放弃响应，并自行承担因此而产生的不利后果。

8.磋商结束后，评审小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内通过电子交易平台提交最后报价。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交最终报价，否则视为退出磋商。

9.提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

10. 磋商结束后，通过电子交易平台公布成交候选供应商名单。

（三）澄清问题的形式
对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。评审小组的澄清内容及供应商的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。  

评审小组发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。
（四）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审小组应当通过电子交易平台要求供应商对修正后的报价予以确认并对供应商产生约束力。供应商不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其响应无效。

（五）评审原则和评审办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商人接触。
2.所有货物提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

3.本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见第三章《评审办法》。
五、确定成交供应商

（一）确定成交供应商

采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《成交通知书》和《采购结果通知书》,并同时在相关网站上发布成交结果公告。

六、合同授予
（一）签订合同
1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。
2.成交供应商拖延、拒签合同的，将被取消成交资格。

第三章  评审办法
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于DSA改造项目评审。
一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分，资信商务、技术分70分。递交了有效响应文件的供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评审得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评审小组推荐得分排列前 3 名的供应商为成交候选人。

资信、商务及技术分=评审小组所有成员评分的算术平均数

供应商评审综合得分=价格分+资信、商务及技术分
二、响应无效的情形
1、评审人员对各供应商的资格条件、响应文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的响应无效。如发现下列情形之一的，响应无效：
二、响应无效的情形
1、评审人员对各供应商的资格条件、响应文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的响应无效。如发现下列情形之一的，响应无效：
（1）资格证明文件不全，或者不符合采购文件中规定的资格条件的；。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的其他采购活动的；

（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；

（4）响应文件未按采购文件要求盖章的；

（5）磋商响应函或填写项目不齐全的；

（6）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

（7）采购文件不接受联合体磋商而采用联合体磋商的；以联合体形式参加磋商的，在响应文件中未提交联合协议的；

（8）未提供或未如实提供报价货物的技术参数，或者响应文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假响应的；

（9）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的；

（10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（12）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

（13） 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（14）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

（15）不同供应商的响应文件相互混装的；

（16）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

2.在最后报价评审时，如发现下列情形之一的，响应将被视为无效：

（1）报价超过采购文件中规定的预算金额/最高限价的；

（2）报价具有选择性的；

（3）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（4）评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商确认其报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

三、评审内容及标准
（一）资信商务部分、技术部分（70分）
	序号
	评审内容
	分值

	1
	客观分
	供应商同类项目业绩：自2021年1月1日至响应文件提交截止时间（以合同签订时间为准），承担过防辐射区域施工项目业绩，每提供一个项目的证明材料得0.5分，未提供的不得分，最高得1分。

证明材料：施工合同复印件须加盖供应商公章；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不能反映评审要素的可提供其他的佐证材料（如竣<交>工验收报告或业主证明材料等）。
	1分

	2
	客观分
	（1）拟派项目经理自2021年1月1日至响应文件提交截止时间（以合同签订时间为准），以项目经理身份承担过防辐射区域施工项目业绩的，得0.5分。

（2）拟派技术负责人自2021年1月1日至响应文件提交截止时间（以合同签订时间为准），以项目经理或技术负责人身份承担过防辐射区域施工项目业绩的，得0.5分。

证明材料：施工合同复印件须加盖供应商公章；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不能反映评审要素的可提供其他的佐证材料（如竣<交>工验收报告或业主证明材料等）。
	1分

	3
	客观分
	拟派项目经理具有工程师职称证书的，得2分；其他情况均不得分。注：提供证书复印件及社保证明材料。
	2分

	4
	客观分
	拟派项目技术负责人具有；工程师职称证书的，得2分；其他情况均不得分。注：提供证书复印件及社保证明材料。
	2分

	5
	主观分
	整体施工组织设计方案内容评审：方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖本次工程实施有关的内容，且具有针对性。【评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】
	3分

	6
	主观分
	针对本项目专项施工工艺方案内容的针对性及合理性进行评审：

（1）DSA区域防辐射施工专项施工技术措施。【评分分值范围：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】
（2）DSA区域装修及安装专项施工组织措施。【评分分值范围：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】
	8分

	7
	客观分
	派驻项目现场的工程技术管理人员包括施工员、质量员、材料员、资料员；配置齐全的，得4分，每缺一项扣1分，扣完4分止。证明材料：初次磋商响应文件中提供各类人员对应的证书复印件。
	4分

	8
	客观分
	工期承诺满足采购文件要求的，得5分；不满足的不得分。
	5分

	9
	主观分
	针对工期承诺拟定进度控制措施的针对性和可行性进行评审。【评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】
	3分

	10
	主观分
	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。【评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】
	3分

	11
	主观分
	安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施科学、合理、到位，并紧密结合施工场所及周围的情况。【评分分值范围：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】
	4分

	12
	主观分
	针对本项目周边医疗环境，施工需要采取的专门的施工技术和组织措施，有科学合理的施工现场平面布置图，以减少对改造区域医疗环境的影响。【评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】
	3分

	13
	主观分
	针对项目现场改造区域施工扬尘控制措施方案。【评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】
	3分

	14
	主观分
	供应商的降噪措施合理、具有可操作性。【评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】
	3分

	15
	主观分
	施工机具和检验仪器的投入能够满足或优于工程实施的需要，且与项目相适应。【评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】
	3分

	16
	客观分
	主要材料（工程设备）的选择满足“第四章  采购内容及需求”中“五、材料基本技术要求”的，得12分，每一项负偏离（指不满足采购需求或未作出明确响应等）扣1分，扣完12分止。
	12分

	17
	主观分
	交付前各项检验、检测方案：依据的标准、检验检测项目及时间计划、检验检测保障和目标承诺与本项目实施内容相适应且合理、科学、可靠。【评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】
	3分

	18
	主观分
	具备完善的交付后的运行保障技术支持和服务体系，在响应文件中提供了服务标准、服务流程、服务内容等。【评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】
	3分

	19
	主观分
	保修期内配备有专人（驻场人员）提供售后保障的方案：驻场人员的资历、经验等与承诺的保障内容相适应的情况。【评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】
	3分

	20
	客观分
	政府采购政策：供应商在本次采购项目中使用的材料（设备）列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的：提供节能产品的，得0.5分；提供环境标志产品的，得0.5分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn进行评分，供应商应在响应文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。
	1分


（二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/报价）×30%×100
第四章  采购内容及需求
一、工程概况

1、本项目为浙江中医药大学附属第二医院DSA改造；具体内容详见采购文件的要求、施工图纸以及工程量清单，并结合现场实际情况进行施工。

2、工程地点：杭州市潮王路318号（浙江中医药大学附属第二医院）。
3、现场条件
（1）已具备施工条件，但施工不能影响正常的工作。

（2）采购人不组织现场踏勘，供应商应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在磋商报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

（2）本工程供应商须制定充分、完整、详细的施工组织方案和计划，报监理、相关职能部门审核后实施，并结合项目实际编制应急预案一套。

（3）供应商须满足医院管理的要求、遵守医院的有关管理制度，服从监理的管理和协调，确保施工项目的安全、高效、顺利进行，满足医院的日常需求，防范消防等安全事件的发生。采购人的管理部门和使用科室有权对施工项目的组织和实施进行监督、检查，并提出整改要求，但此类监督检查并不解除供应商对施工项目应负的全部责任，如供应商不按要求整改或整改后仍不符合医院的规定，采购人可从工程进度款或履约保证金中酌情扣罚，情节严重的，可解除合同，给采购人造成的全部损失由供应商承担，并可拒绝该供应商继续参与医院其他项目的采购活动。

按医院相关管理制度需要签订的承诺或协议将作为承包合同的附件，是承包医院项目须遵守的内容之一。

（4）为减少改造工程对医院正常医疗工作的影响，应按医院管理要求临时调整施工时间、施工方案等，施工作业环境的种种不利因素，如夜间施工、垃圾装袋外运等等均需由供应商考虑，并将所需费用包含在磋商报价中。

（5）施工期间，如遇重大的活动、节庆、参观、来访、大型会议等，供应商应给予配合，并无条件按采购人要求做好施工现场及其周边的卫生、特殊防护等，必要时需要中断施工等等，均需要由供应商在磋商报价中充分考虑并包含。

（6）本项目采购人不提供住宿 ，由供应商自行解决，相关费用包含在报价中。

以上与施工相关的管理要求所需要的费用包含在各综合单价、合价和磋商总报价中，无论是否在报价表中单独列明。

4、计划工期

按“供应商须知前附表”。

5、质量要求

按“供应商须知前附表”。

二、采购范围和内容

1、工程范围：

（1）DSA区域防辐射施工；

（2）室内装饰、门窗安装

（3）室内给水系统、暖通空调系统、电气系统、智能化系统、报警系统等安装；

（4）建筑垃圾清运；

（5）竣工图绘制；

（6）质保期内的免费维修工作；

（7）具体内容详见采购文件、施工图纸及工程量清单，并结合现场实际情况进行施工。

2、工程实施过程，采购人保留局部调整和变更工程内容的权力。

3、施工技术基本要求满足现行相关国家标准、技术规范执行。

4、本项目施工现场预留场地较小且施工难度为复杂，供应商须按现场实际情况制定施工组织方案，所涉及的费用包含在报价中。

三、承包和计价方式
1、承包方式

承包范围内的工程由承包人包工包料、包检测、包质量、包安全防护、包文明施工、包工期、包验收。

2、计价方式

采用工程量清单方式计价，采用固定综合单价方式，工程量按实结算。建设工程安全防护、文明施工措施费用不得作为竞争性费用，其他措施项目费按磋商报价包干，不再调整。

本工程拆除费用与垃圾外运费用一次性包干，包括垃圾清理、搬运、外运与消纳所产生的费用，成交后不予调整。

3、采购人有权对工程内容、数量等作出调整，不论增减，供应商都应无条件服从。若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑。
四、技术标准和要求

（一）工程实施的技术标准和规范一般规定

1、除本技术要求另有规定外，所有材料、设备和工程的质量均应符合采购时国家和项目所在地已颁布标准、规范的相应规定和要求，其中与本技术要求不一致时以要求高的为准。

2、本技术条款另有规定外，成交人施工所用的材料、设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合本技术条款中引用的国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。

3、当本技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以采购人指示为准。

4、技术条款中有关涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的标准，遇有矛盾时应由采购人按国家和行业标准的规定进行修正。

5、本采购项目采用的材料、设备、施工工艺、检验检测标准和方法、验收等均须符合本工程施工图等设计文件的要求，并按现行的国家标准、相关技术规范、相关法律法规等实施。

6、派驻项目现场的工程技术管理人员至少包括项目经理、技术负责人、安全员、施工员、质量员、材料员、资料员以及预算员等。

（二）本工程施工、验收、材料的选用必须符合施工图纸、法律、法规相关要求和现行的相关标准、技术规范。

其他相关要求：供应商须遵守采购人的施工安全管理制度（具体详见“第五章  合同主要条款”合同附件）以及其他相关管理制度，确保施工项目的安全、高效、顺利进行，满足业主的日常需求，防范消防等安全事件的发生。采购人的管理部门有权对施工项目的组织和实施进行监督、检查，并提出整改要求，但此类监督检查并不解除供应商对施工项目应负的全部责任，如供应商不按要求整改或整改后仍不符合采购人的规定，采购人可从工程进度款或履约保证金中酌情扣罚，情节严重的，可解除合同，给采购人造成的全部损失由供应商承担，并可拒绝该供应商继续参与采购人其他项目的采购活动。

以上与施工相关的管理要求所需要的费用包含在各综合单价、合价和磋商总报价中。

项目实施过程中涉及特种设备维修安装改造的内容，须委托具备相应资质的施工作业人员实施。

（三）本项目缺陷责任期自竣工验收合格交付使用之日起不少于2年。

五、材料基本技术要求

1、工程用一切材料设备均应满足设计文件的要求，并得到采购人认可，且必须符合国家标准和规范。

2、供应商成交后在材料进场前应向采购人提交产品说明（中文）、合格证、样品、装箱单、图纸等相关资料，并得到认可。

3、所有由供应商采购的设备、材料，要求同类产品的不同规格尽可能采购同一个品牌，如同一品牌中没有所需规格的，与采购人协商解决。

4、本采购项目采用的材料、设备、施工、检验检测、验收等均须符合本工程施工图等设计文件的要求，并按现行的国家标准、相关技术规范等实施。

5、供应商所选用的施工材料品牌、系列及型号均不得低于采购人现有所使用的档次。

6、材料需求和材料技术基本要求中所指规格型号、技术参数、材料和功能标准等方面的资料如涉及特定品牌、型号规格或制造商的信息，则仅系技术需求及说明而并非进行限制。供应商可提出替代响应内容及方案，但该替代应相当于或优于采购内容及需求的规定，以满足本次采购要求并使采购人可以接受。具体详见工程量清单编制说明。
六、质量保证

工程质量保修书格式见第四部分合同条款及格式中的“工程质量保修书”。

七、合同签订注意事项

供应商应充分理解施工承包合同条款中的内容，应对该施工承包合同文本中的条款或内容作全面地响应。对施工承包合同文本中的主要条款或内容所作的任何实质性修改将不予接受。供应商应在收到成交通知书后采购人要求的时间内，派代表前来履行签订工程合同、廉政责任书及安全责任书等手续。
八、响应文件中应提供：

1、供应商情况介绍；

2、施工组织设计；

3、项目管理班子配备；

4、供应商自2021年1月1日以来完成过同类项目业绩材料。

九、本章未尽内容按“第五章  合同主要条款”。

十、工程量清单编制说明及工程量清单（附后）、采购人提供的图纸另附。

第五章  合同主要条款
（最终以双方签字盖章的合同文本为准）

（GF-2017-0201）                                  合同编号：        
建设工程施工合同
浙江中医药大学附属第二医院

建设单位：浙江中医药大学附属第二医院

施工单位：                                   
住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分  合同协议书

发包人（全称）：浙江中医药大学附属第二医院
承包人（全称）：                                

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                     （项目编号:      ）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：                                    

2.工程地点：           

3.工程立项批准文号：     /      
4.资金来源：医院自筹；

5.工程内容：                                           

6.工程承包范围：包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包检测验收合格至交付使用等。

二、合同工期
计划开工日期：以签发的开工令为准。

计划竣工日期：以签发的开工令要求的开工时间起     日历天内竣工。
工期总日历天数：不大于    日历天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
符合施工要求，工程质量达到国家规定的验收合格标准，确保一次性验收合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）：        （人民币）￥：          元
2.合同价格形式：固定综合单价合同。
五、项目经理
承包人项目经理：          

 身份证号：                        

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件及解释顺序：

（1） 本合同协议书

（2） 成交通知书；

（3） 专用合同条款及其附件；

（4） 通用合同条款；

（5） 采购文件；

（6） 响应文件

（7） 技术标准和要求；

（8） 图纸；

（9） 已标价工程量清单或预算书；

（10） 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

合同订立时间以双方签字日期为准。

十、签订地点

本合同在 杭州市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后且承包人提交足额的履约担保后生效。

十三、合同份数

本合同一式8份，均具有同等法律效力，发包人执4份，承包人执4份。

发包人：浙江中医药大学附属第二医院        承包人：                 
          (公章)                                  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                  （签字）

电  话：0571-85267049                     电  话：

传  真：0571-85267049                     传  真：                    

开户银行：杭州银行股份有限公司湖墅支行    开户银行：                    

账  号：75718100117188                    账  号： 

年      月      日                        年      月      日

第二部分 通用合同条款
略，见（GF—2017—0201）《建设工程施工合同》（示范文本）

注：本项目中如未涉及监理的，合同条款中的监理职责均由采购人自行承担。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定
1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：施工组织设计、履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证、及设计变更等相关资料 。其中施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。 

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：         ；

资质类别和等级：            ；

联系电话：           ；
1.1.2.5 设计人：

名    称：/；

资质类别和等级：/；

联系电话：/ ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：       /       。

1.1.3.9 永久占地包括：          /        。

1.1.3.10 临时占地包括：             /           。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及国家、浙江省、杭州市现行的其它法律、行政法规、地方性法规。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）国家现行的设计规范；（2）国家现行的施工规范；（3）国家现行的验收规范；（4）国家现行的质量验评标准；（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范；（6）设计图纸明确的其他标准及规范；（7）国家、浙江省、杭州市颁布的其他标准及文件。在合同生效后，如果上述标准规范及文件作了修改或新的规范标准被颁布实施，则承包人应遵守上述修改后或颁布的规范标准；如发生不一致时，则以要求最为严格、标准最高的规范、规程或标准作为本合同项下施工工作依据，未经同意擅自施工的，发包人有权要求承包人予以恢复，由此导致的所有损失及工期延误等均由承包人自行承担。

如果“标准、规范及有关技术说明”与“合同图纸”之间出现歧义或矛盾时，数量以“合同图纸”为准，质量要求或工艺标准以“标准、规范及有关技术说明”为准（当“合同图纸”技术标准明确要求高于“标准、规范及有关技术说明”应以“合同图纸”为准）。除此之外，如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现歧义或矛盾时，一律就高不就低。承包人应及时通知监理工程师，并提出解决办法，征得监理工程师的书面同意后实施。

发包人提供标准、规范的时间：所有标准、规范均由承包人自备，发包人不另行提供。

国内没有相应标准、规范时的约定：经设计、监理工程师、发包人及相关管理部门商榷后，由监理工程师另行指令，所需费用已包含在本合同总价中，发包人不再另行支付。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：     /      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     /     。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见设计文件和招标技术要求。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：同合同协议书。

合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 开工令发出后三日历天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：不少于4套。
发包人向承包人提供图纸的内容：施工图、设计优化和专项设计、施工图预算书编制等。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计（施工方案）和进度计划；

承包人提供的文件的期限为：合同签订后3天提供；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求提供；

承包人提供的文件的形式为：盖有承包人公章的书面文件和文件电子稿；

发包人审批承包人文件的期限：收到后14天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：  施工现场  ；

发包人指定的接收人为：           。

承包人接收文件的地点：         ；

承包人指定的接收人为：            。

监理人接收文件的地点：         ；

监理人指定的接收人为：           。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用合同条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  施工围挡  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：磋商阶段，承包人可自行踏勘现场，如现场施工条件（道路、交通等）不能满足本项目施工要求的，须增加道路、交通设施的，所发生的相关费用计入报价，成交后不作调整。工程实施阶段若发包人提出超出采购范围的道路及交通设施，按变更处理。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  著作权属于发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  永久性限制 ，未经发包人事前书面同意，承包人不得以任何形式用于与本合同无关的其他用途，工程竣工后，除为履行保修义务而允许承包人保留一套竣工图外，承包人应将图纸返还发包人。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权归发包人享有。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：工程竣工验收后，经发包人事前书面同意，在不泄露发包人商业秘密或技术信息的情况下使用。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担；（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费用均已包含在本合同价款内，发包人不再另行支付。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  /  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  /  。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                ；

联系电话：                ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责本合同的履行与监督，负责本工程质量、进度、投资、安全等项目管理内容的协调管理工作，行使除监理工程师职权外的其他工程师的职权协调关系，遵循医院管理制度签发进度款及现场鉴证。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前结合具体实际情况，施工场地具备主体工程施工条件，或具备局部施工条件且后续可连续施工。
2.4.2 提供施工条件
（1）关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：除选用通用合同条款第2.4.2条规定外，开工前7天，由发包人协助承包人办理好施工所需证件、批件；完成水准点与坐标点双方在施工现场的校验；完成图纸会审和设计交底。
（2）施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：
①所需正常施工的电源、水源已由发包方在开工前安装至施工现场边缘。 

②施工用电：施工场内临时低压接电及线缆的材料及铺设费用要求承包人自理并包括在总价内。 

③施工用水：施工场内临时用水接水管的材料及铺设费用由承包人自理并包括在总价内。
④施工用水、用电费用暂由发包人代缴，在工程结算时按工程审定价的0.7%从工程款中扣回。
⑤用电与用水高峰期时供应不足由承包人自行设法解决，费用由承包人综合考虑在报价中，发包人不另支付相关费用。
（3）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人在采购前提供已知原有地下管线资料，承包人在施工前对地下管线提出保护方案，发包人等有关部门及时审核后，费用由承包人承担；发包人未提供且采购文件未明确需承包人承担的保护工作，承包人需向发包人及时报告施工现场内须保护的新发现的地下管线、邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木。未知地下管线由承包人负责开挖样洞并及时报告工程监理单位及发包人，承包人提出保护方案，发包人等有关部门及时审核后，费用由发包人承担；邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木，承包人严格按照施工图及相关规范规定施工后还须另行保护措施的，由承包人提出保护方案，发包人等有关部门及时审核后，费用协商解决。因承包人施工不当造成的损失，其费用由承包人承担。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人是否提供支付担保： / 。

发包人提供支付担保的形式： / 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务 

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前7天，向监理工程师提交2份其格式、内容详尽，可操作的符合监理工程师规定要求的工程施工进度计划（该计划作为承包人向发包人承诺施工节点进度）和项目施工主要工作岗位工作人员及施工组织方案。按需向发包人、监理单位提交完成工程量、工程产值报表及工程进度计划和主要材料使用计划及计划完成产值，一式三份，如不按期提供的，发包人有权拒付工程款。每周一报告本周作业计划，上周实施情况一式二份。
（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承办施工暂住人口证手续以及计划生育手续，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设，承担所有安全保卫责任以及引起的所有经济和法律责任；承担各级政府管理部门所要求的一切责任以及引起的所有经济和法律责任；承担各级政府管理部门所要求的一切责任以及引起的所有经济和法律责任。
（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵照政府有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音的管理规定，按规定办理相关手续，费用由承包人负责，发包人给予配合。如承包人未及时办理有关手续而造成的罚款由承包人承担。
（4）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：按发包人的要求进行保护，所有费用承包人已在报价中包干。
（5）施工现场清洁卫生的要求：承包人结合《浙江省建设工程现场安全文明施工标准化工地管理办法》等省市相关规定，制定相应文明施工措施方案，保证施工现场清洁卫生。如承包人未按文明施工方案实施的，发包人有权责令承包人立即整改，对承包人拒不整改或未按规定期限完成整改的，发包人有权对承包人处以罚款、暂停施工等处罚。本工程承包人搭设的所有临时设施、施工便道等（包括借地范围内），在本工程交工验收合格后，必须在规定的期限内自行拆除清运完毕，达到监理和发包人认为合格的使用状态否则将不予结算。
（6）承包人提交的竣工资料的内容：向发包方提供竣工图、竣工资料及竣工验收报告。
承包人需要提交的竣工资料套数：满足工程所在地建设行政主管部门和城市建设档案管理机构有关施工资料的要求。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格前10天。
承包人提交的竣工资料形式要求：发包人收到承包人提交的竣工验收报告及竣工验收资料后，认为工程尚不具备竣工验收条件或承包人提交人竣工验收资料不完整的，有权不组织竣工验收，直至工程符合工程竣工验收条件或竣工验收资料完整。若工程验收时，竣工验收资料尚不完整，或不完全符合主管部门要求的，工程竣工验收通过后，承包人仍应按要求提交完整的符合要求的竣工资料。承包人应在发包人指定的时间内向发包人提供符合存档备案要求的竣工图、竣工资料及竣工验收报告等，并有义务配合发包人将该些资料存档备案，否则，每逾期一天，承包人应按照人民币贰仟元向发包人支付违约金，且发包人有权拒付工程款。
（7）承包人应履行的其他义务：
a、承包人在工程实施期间应对发包人提供的各项水电设施以及沿街户外广告进行必要的保护，相关费用在报价中综合考虑。若由于承包人未能妥善保护给发包人造成的损失由承包人承担。
b、每间民工宿舍应安装一台能够正常运作使用的空调，并保证民工可以随时使用，如不安装空调或不允许民工使用的，则在支付工程款时，按照5000元/间房，扣除空调费用。
c、协助发包人和监理工程师避免合同文件各个部分之间的差异可能给工程带来的任何损失是承包人的义务，承包人故意隐瞒或不及时向监理工程师通报此类较为明显的差异，承包人应自费纠正或消除此类差异给工程带来的影响。
d、承包人在施工中，有责任配合发包人或发包人委托的科研单位进行本工程有关的科研监测、测试和检测工作，并不得提出任何费用要求。
e、承包人用于本工程的自有运营资金不得低于20万元，若因发包人不能及时支付工程款，在承包人的自有运营资金范围内，承包人有义务确保工程正常进行。
f、承包人在使用地方道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误，由于承包人措施不力，导致堵车和事故频发或损坏地方道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿，诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，因由承包人承担一切费用。
g、本工程的总承包单位，有责任按发包人、监理人的指令协调、配合工程范围的总承包管理服务，发包人已支付相关费用。
h、承包人的项目部、临时加工场地、项目参与人员的临时宿舍等临时设施的借地由承包人负责，并承担一切费用，因条件有限，发包人概不负责相关场地宿舍等。
i、承包人有责任维护发包人形象，若由于承包人的安全、文明施工问题而造成发包人被他人索赔，发包人保留向承包人索赔的权利。
j、接受发包人委托，负责办理施工期间的掘路执照、临时占路证、交通施工许可证、管线监护卡、质监和安监的报监手续。
k、如发现由于承包人资金投入原因引起材料供应、周转财力投入、劳动力投入等不能满足安装施工需要，造成安装施工进度迟缓，延误施工进度计划10天以上且影响工程顺利实施，第一次发包人以书面联系函予以通知警告，如不能改善，第二次发包人可以无条件单方面提前解除本合同，并扣除全部履约保证金，由此造成的所有损失均由承包人承担。
l、本合同在实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械配备不符合响应文件的承诺，或承包人其他原因造成现场管理混乱，工程质量和进度明显达不到预定计划时，发包人有权要求其整改并充实施工力量，承包人必须接受，否则作违约处理，发包人有权扣除承包人部分直至全部履约保证金有权解除合同，要求赔偿发包人因此产生的一切直接和间接损失。
m、重大活动期间以及发包人需要的时间段内，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用，相关费用已包含在本合同价款中，发包人不再另行支付。承包人拒绝配合的，发包人有权扣除其部分直至全部履约保证金。
n、在施工前，承包人应配合设计和各专业或专项分包单位对设备安装所需要的土建及其他所有与本合同有关专业、供应商等各方面的条件进行图纸确认，如因承包人原因造成图纸有误，引起设计、各专业或专项分包单位返工，由此产生的进度延误责任和费用增加由承包人承担。在施工过程中及设备安装前，承包人应配合设计和各专业或专项分包单位对设备安装所需要的土建及其他所有与本合同有关专业、供应商等各方面的条件进行现场检查、验收和确认，检查和验收的结果应书面通知发包人，结果合格与否由发包人或发包人委托的监理人及其他各专业或专项分包单位决定。所有现场条件一经承包人确认无误，之后所有在履行本合同过程中由此产生的责任由承包人负责。由于承包人变动安装条件引起的费用应由承包人负担。

o、承包人有责任按发包人、监理人的指令协调、配合工程范围的管线的搬迁（含管线回搬）及交通组织（含路面恢复）、绿化迁移、三通一平工作，负责办理市政设施养护管理交接手续，负责对工程范围内已废弃的管线（必要的需经管线单位确认）以及其他障碍物的拆除和处理。负责组织各类施工协调、交通配合例会，做好施工现场的交通管理工作。实施上述项目所需时间包含在总工期内。承包人亦必须服从发包人和监理单位的同意协调、指令与要求，做好与其他多家单位的施工配合。

p、作为一名有经验的承包人，有义务及时与电力部门协商，对于图纸设计中不满足现行验收规范要求的部分及时提出合理化的建议，若未及时发现并提出不利于今后施工及验收的问题，应承担相应的责任。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：              ； 

建造师执业资格等级：         ；
建造师注册证书号：                ；
建造师执业印章号：/；
安全生产考核合格证书号：              ；
联系电话：              ；

电子信箱：              ；
通信地址：                     ；
承包人对项目经理的授权范围如下：授予项目经理在紧急情况下的临时处置权，但应受到以下四个方面的限制。

（1）只有在涉及工程及工程有关的人身和财产安全的情况下项目经理才能行使该项权力；

（2）项目经理只有在同时无法联系到发包人代表或总监理工程师的情况下才能行使该项权力；

（3）项目经理行使该项权力所采取的措施必要合理得当，而不能随意采取不必要的措施，如遭遇大风天气影响室外作业安全的，项目经理可以采取必要的安全防护措施或暂停室外作业，但不能以此为由暂停室内工作；

（4）项目经理在采取措施后及时向监理人和发包人代表报告全部情况。如果项目经理行使临时处置权不符合四项中的任何一项，发包人可以主张由承包人承担因项目经理行使临时处置权而增加的费用或延误的工期责任。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：出勤率按每月25天，每日工作时间8小时考勤。重要施工工序或环节时项目经理、技术负责人等必须到场，并由监理人负责项目经理的考勤。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担违约责任。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按不到位违约处理，项目经理每月在施工现场的时间未达到要求的，每日应承担违约金2000元，并承担由此增加的费用和延误的工期 。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：在施工期间不准更换，特殊情况要求更换的项目经理的，须经发包人同意并报院内及相关部门认可备案，同时发包人有权从工程款中按以下标准处以违约金：更换项目经理，则处以违约金2万元人民币/次。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人在接到发包人第二次更换项目经理的通知后28天内仍未更换的，发包人有权指示承包人暂停施工，承包人须支付违约金50万元，并承担由此增加的费用和延误的工期；在暂停施工后14天内仍未更换项目经理的，发包人有权解除合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订前。
3.3.2 承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定：不得低于原主要施工管理人员的数量、注册执业资格、管理经验。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人对承诺的主要施工管理人员必须全部到位。承包人在接到发包人第二次更换主要施工管理人员的通知后28天内仍未更换的，发包人有权指示承包人暂停施工，承包人须支付违约金2万元，并承担由此增加的费用和延误的工期；在暂停施工后 14 天内仍未更换主要施工管理人员的，发包人有权解除合同。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款第3.3.4条执行。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：在施工期间不准更换，特殊情况要求更换的项目经理的，须经发包人同意并报招标办及相关部门认可备案。承包人擅自更换主要施工管理人员的将被视为承包人违约，并按照技术负责人、施工员1万元人民币/人·次付给发包人违约金，安全员、质检员、材料员5000元人民币/人·次付给发包人违约金，除上述违约责任外，同时扣除履约担保中的项目班子到位保证金，并承担由此增加的费用和延误的工期 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按不到位违约处理，并按合同相关条款处以违约金  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：未经发包人同意一律不得分包。

主体结构、关键性工作的范围：  / 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：本工程不允许分包。
其他关于分包的约定：  /。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：本工程合同工期内。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：履约担保的形式：转账支票、电汇或银行保函。履约担保的金额：合同总价的2%。履约担保最晚递交时间：合同签订后7日内。履约担保有效期自履约担保交纳之日起至竣工验收合格后1个月有效。在此有效期截止日后承包人提交完整的送审资料经第三方审计机构确认后退还履约保证金（如有剩余），履约保证金不计息。合同履行期间如承包人出现违约情况，发包人将予以处罚，承包人应在接到处罚通知后15天内补足履约保证金，否则发包人有权在停止支付工程进度款或从工程进度款中扣除。。

3.7.1履约保证金组成：工程质量占总额的45%，工期占总额的30%，项目经理及班子到岗率占总额的10%，安全、文明施工占总额的10%，配合保证金占5%。

（1）质量保证金占45%，视发生质量事故的严重程度处罚。若验收不合格或未达到合同约定质量目标，则按采购文件和合同中相关条款办理。

（2）工期保证金占30%，工期以合同工期和经批准的顺延工期为准，若不能按期竣工，则按采购文件和合同中相关条款办理。

（3）项目经理及项目班子到位率占10%，项目经理若不能到位、项目班子的人员资质与数量不符合承诺的，按专用条款进行处罚，直至扣完保证金为止。

（4）安全文明生产保证金占10%，发生重大安全事故，视严重程度罚没部分或全部保金  。

（5）配合保证金占5%，与分项工程施工单位配合不力，酌情扣除保证金。

（6）若低于风险控制价成交的，承包人在提交履约担保的同时必须额外提交成交价净值与风险控制价之差额（缴纳形式同履约保函形式），退还方式同履约担保。

（7）其他说明：承包人提供履约担保的形式、上述履约保证金的内容构成系对履约保证金组成的说明，但不得构成对发包人处置履约保证金的限制，即对于上述任何一项违约情形，发包人均有权在履约保证金总额范围内处分保证金，而不受上述比例限制。

4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同约定实行。

关于监理人的监理权限：按监理合同约定实行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所及发生的水电费由承包人提供和承担，费用包含在总报价内。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：      ；

职    务：          ；

监理工程师执业资格证书号：          ；

联系电话：             ；

电子信箱：/ ；

通信地址：             ；

关于监理人的其他约定：/。
4.3商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： / 。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量必须符合现行国家有关工程施工之质量验收规范和标准的要求，且本工程施工质量必须一次性验收合格。
关于工程奖项的约定： / 。

5.2隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。隐蔽工程必须做好影像资料收集、整理。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按国家、浙江省及杭州市相关文件规定执行。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人承担施工安全保卫工作和责任（包括夜间施工照明，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设），并承担各级政府管理部门所要求的以及引起的所有经济和法律责任。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）承包人应严格按照省、市及地方安全生产和劳动保护的有关规定，认真落实各项安全保护措施及安全生产责任制，并随时接受发包人或总承包单位或监理工程师及有关部门的监督检查。发包人在进行巡查时发现工程质量或环境保护、文明施工、安全施工达不到要求，第一次发现给予承包人警告并责令整改，第二次发现承包人应立即整改并向发包人支付1万元人民币的违约金，三次及以上发现，承包人按人民币3万元/次向发包人支付违约金并扣除相应的措施费。被上级主管部门通报批评，承包人按人民币5万元/次向发包人支付违约金；被媒体曝光，视情节向发包人支付人民币5万元违约金。

（2）承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，持证上岗，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

（3）承包人应强化安全意识，抓好安全生产，消除安全隐患，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。发现有违反安全生产操作规范的，发包人有权提出整改，承包人必须整改到位。

（4）安全施工所发生的费用承包人已在报价中包干，发生重大伤亡事故或其他事故，承包人应及时上报发包人，并承担全部赔偿责任（非承包人原因除外）。施工过程中若发生死亡事故，按照50万元/人进行处罚，且必须在事发后立即启动应急预案，并在24小时内按事故等级通报上级，并做好事故处理和善后等各类事宜，否则发包人有权直接处理，相关费用在履约担保（或工程款）中直接扣除。

（5）承包人按规定自行向建设行政各主管部门、城市行政主管部门等相关职能部门办理相关手续，施工组织须符合管理部门的要求，发包人给予协调，费用不予增加。承包人必须做好安全文明施工、环境保护（噪音、扬尘、排污、泥浆外运等）工作。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用条款执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： /。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后（14）天内提供详细施工组织设计（施工方案）和进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：接到施工组织设计后14天内。（发包人、监理单位对施工组织设计方案的确认只是对施工组织设计方案可行性的确认，并不是对所涉费用的确认，也不免除承包人对施工组织设计方案应承担的全部责任）。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7天内。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后3天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后3天。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后3天。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前七天。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。

（8）双方约定工期顺延的其他情况：承包人按协议条款约定的开工日期开始施工，具体开、停和复工的时间以发包人（或监理单位）的签证为准，如工程前期滞后、重大设计变更而影响施工关键线路进度，工期顺延由承包人申请监理审核后报发包人签证为准。除经监理和发包人联系单签证同意外，工期一律不得顺延。承包人在磋商时已充分考虑各项因素（包括但不限于周边环境、停电停水、物价波动、气候因素等）影响，保证工程连续施工，以上费用已含在承包人合同价款中。凡由于承包人造成的工期延误，则工期不能顺延，由此引起的赶工措施等费用增加均由承包人自行承担。
（9）工程延期的审批：必须是非承包人自身的原因造成的工期延误，发包人才可以考虑是否受理承包人的延期申请；若只是局部工程受到影响，承包人应采取措施并合理安排施工方案予以弥补，而不能影响工程的总工期。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

1、因承包人原因工程不能按合同约定工期竣工，每延误一天，承包人应按人民币2000元向发包人支付违约金。该违约金发包人有权在承包人的履约担保中扣除，不足部分在工程结算价款中扣除。

2、因承包人原因，承包人在施工过程中不能按施工总进度计划完成各项施工任务，实际施工进度比施工进度计划滞后超过30天（含30天）的，发包人有权解除合同，也有权仍选择由承包人继续履行合同，如发包人选择由承包人继续履行合同的，竣工工期每延误一天，承包人应按人民币1万元向发包人支付违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：累计最高不超过合同总价的百分之二十。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）施工场地周围地下管线 发包人应在承包人进场前提供施工场地周围地下管线详细资料；
（2）地下障碍物和污染物  未在采购文件范围内由发包方负责处理 ；
（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求  / ；
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：日最高气温达到40度及以上的天气；启动台风橙色及以上的预警的天气；启动防汛预案一级响应的天气；启动防冻预案一级响应的天气。 
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备

8.2.1除本合同约定由发包人采购的材料设备外，其余材料与设备均由承包人按照施工图纸、采购文件建议的品牌采购，以及国家有关标准、规范要求采购。

8.2.2承包人进行主要材料、设备的采购均须提前一个月通知发包人及其委托的监理工程师，经其确认后方可采购。否则由于设计变更或调整可能产生的变化，造成已订货的设备材料无法退货而产生的所有费用由承包人负责。

8.2.3承包人采购材料的要求

（1）承包人根据工程总体计划及时提供材料设备采购计划（至少应提前30天），所有材料（设备）必须符合国家标准、设计及发包人要求（有差异的，以高标准执行）。凡属承包范围内的主要材料、设备（发包人供除外）均由承包人自行采购，承包人 应按合同规定的品牌、规格、数量、产地、技术参数等组织采购，采购前需要携带材料、设备的原产地证明、出厂检验报告及产品合格证书提前报监理工程师审核，发包人确认方可采购；承包人若未经监理工程师及发包人确认，所采购的材料、设备，发包人有权让承包人更换，由此产生的一切费用由承包人承担；

（2）发包人在采购过程中已推荐品牌的材料、设备，承包人在选定品牌报价时应考虑供货风险，施工过程不得擅自更换（磋商时未在推荐品牌项目中确定品牌的，由发包人在推荐品牌中指定）。若承包人选定的品牌厂家因停产或不生产该种型号规格的产品，发包人将在剩余的推荐品牌中选定，材料、设备价格不予调整；如推荐品牌均不生产的，承包人不得降低品质，并且必须经监理人、发包人同意。

发包人未推荐品牌的材料、设备，应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂家和品牌，进场时必须征得发包人、监理的双方认可，对不符合质量、档次等要求的材料、设备品牌，发包人有权更换品牌，并视报价时已综合考虑，不得调整材料、设备价格。

（3）在施工前主要材料送样至发包人、监理单位封存；承包人采购的材料设备须向发包人提供正式发票复印件备案，原件备查；

（4）施工中如承包人遇材料（设备）因实际情况需要变更，不得降低品质，并且经发包人、监理人同意，变更后的材料（设备）的单价不得高于承包人响应文件中所投的材料（设备）单价。承包人如未经监理工程师及发包人确认，所采购的材料、设备，发包人有权让承包人更换，由此产生一切费用由承包人承担；

（5）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和技术图纸要求的标准，必须经发包人及监理人检测合格后方可使用。当承包人选定的材料质量达不到预期目标要求时，发包人保留更换的权利，且合同价格不予调整。若使用劣质材料施工，或使用用过的旧材料，一经发现，发包人或监理有权制止使用，甚至停工、返工或解除合同，并按该批材料、设备价格总额的10%对承包人进行罚款，由发包人应支付给承包人的款项直接扣抵。无论发包人或监理是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任均由承包人自负；

（6）本工程所采购的所有材料设备等到货时，应由监理工程师及承包人就材料设备规定的种类、产地、品牌、数量、规格等，按响应文件中的品牌和国家制定的有关质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对；根据工程需要，发包人有权对承包人磋商时确认的品牌进行更换，更换后的材料设备价格由发包人审核、审计单位确认后进行结算。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：（1）采购时已明确由发包人供应的材料设备保管费用、安装过程中的二次搬运和设备就位费、检验试验费由承包人报价包干；（2）因承包人原因发生材料丢失损坏，由承包人负责赔偿。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：样品正式订货之前1个月前送至发包人代表处，经发包人书面确定后才能订货，否则发包人不承担由此造成的任何损失。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定和监理人要求执行。 

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定和监理人要求执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定和监理人要求执行。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验
试验、检测单位资质条件约定：/；
试验、检测单位选择约定：材料及设备的检测承包人选择单位后报监理人、发包人审核，审核通过后方可确定试验、检测单位。

试验、检测费用约定：材料及设备的有关试验、检测费用由承包人承担，并已包含在合同价款中，不再另行计算。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按监理人指示进行现场工艺试验，所有试验费用均已包含在合同价款内，发包人不再另行支付  。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：
（1）、施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求进行变更。
（2）、施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
（3）、承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。发包人同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则
1、关于变更估价的约定：发包人有可能根据工程需要修改施工图或发出指令增加或减少工程量，工程量不论增减多少，承包人均应无条件服从，对因变更增加或减少的工程量，其结算口径按本合同相应条款执行。对变更单项材料累计金额达到规定标准时，发包人有权通过采购确定材料价格及供货单位。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 另行协商。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细：     /         。

10.7.1 依法必须采购的暂估价项目

对于依法必须采购的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须采购的暂估价项目

对于不属于依法必须采购的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  /  。

11. 价格调整 

/。
12. 合同价格、计量与支付 

12.1 合同价格形式 

1、本合同为固定综合单价合同。 

综合单价包含的风险范围：
a、除不可抗力外的各种自然灾害；
b、安全生产文明施工不当引起的责任；
c、所有采购文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包人未予报价的，将被认为包含在合同总价中，结算时合同价款不再增加；
d、工程要素及材料价格风险幅度涨价；

e、承包人对工程现场环境以及发包人提供的采购文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致的报价失误；
f、采购文件约定的工程量清单数量误差引起的综合单价成本差异；
g、施工组织措施项目清单与计价表的措施费及施工技术措施项目清单与计价表中按“项”报价的费用包干，不得因设计图纸变化、工程量增减、施工方案变更等任何因素而调整；
h、施工期间停水、停电引起的费用增加；
i、清单描述中有按图集或规范施工的，综合单价必须满足规范和图集要求，综合单价不作调整；
j、本工程垃圾外运费用一次性包干，包括所有垃圾清理、搬运、外运与消纳所产生的费用，施工过程及结算时不予增加。

k、所有采购文件或工程量清单明示要求报价包干或费率包干（指规费、税金、意外伤害保险费、总承包服务费）的内容；
l、除本条明确允许调整内容以外的其他风险因素。

m、若同一工程中出现清单项目相同而报价或取费不一致者，按最低者执行。
风险费用的计算方法：风险因素范围内的费用由承包人自行考虑计列，不再另行计列、调整。
风险范围以外合同价格的调整方法： 

由承包人按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》2018版、《浙江省通用安装工程预算定额》2018版规定的工程量计算规则计算，报发包人审定后按实调整。
1）综合单价确定方式：

①合同中已有适用的综合单价的，按合同中已有的综合单价确定；

②合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定；

③合同中没有类似工程项目单价的，按以下口径重新组价并下浮后的综合单价确定【下浮率=（1-成交价/采购文件规定的最高限价）*100%】：套用《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）及计价规则；按主要材料单价和人工单价依次按施工期间杭州市建设工程信息、浙江省造价信息（合同工期内各期材料信息价格的平均值，先参照杭州市信息价，如没有则参照浙江省信息价，以上信息价均为正刊）计算；信息刊物上都没有的主要材料由监理确认材料具体规格型号后，交审计单位组价，发包人签证确认；取费费率（包干部分除外）按报价口径计取。

④由于清单项目中特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目录调整综合单价。

⑤清单项目中主材发生调整时，其单价仅调整主材的信息价差，并仅计增减主材差价的税金。

2）工程结算时当单项清单工程数量的变化幅度在20%以外，且其影响分部分项工程费用总额超过0.5%时，其增加的工程量和减少的工程量的综合单价按以下口径重新组价并下浮后的综合单价确定【下浮率=（1-成交价/采购文件规定的最高限价）*100%】：套用《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）及计价规则；主要材料单价和人工单价依次按施工期间杭州市建设工程信息、浙江省造价信息（合同工期内各期材料信息价格的平均值，先参照杭州市信息价，如没有则参照浙江省信息价，以上信息价均为正刊）计算；信息刊物上都没有的主要材料由监理确认材料具体规格型号后，交审计单位组价，由发包人签证确认，取费费率（包干部分除外）按报价口径计取。
2、总价合同。 

总价包含的风险范围：             /                      。 

风险费用的计算方法：             /                      。 

风险范围以外合同价格的调整方法：             /                      。 

3、其他价格方式：             /                      。 

12.2 预付款 

12.2.1 预付款的支付 

12.2.1 预付款的支付 

预付款支付比例或金额：  签约合同总价的40% 。
预付款支付期限：合同签订后，承包人递交履约保证金、承包人施工队伍主要管理人员、主要施工机械设备进场，并经监理工程师确认后，向承包人支付签约合同总价40%的工程预付款。
预付款扣回的方式：从第一次支付工程进度款开始抵扣。
12.2.2 预付款担保 

承包人提交预付款担保的期限：  /  。 

预付款担保的形式为：  / 。 

12.3 计量 

12.3.1 计量原则 

工程量计算规则：按施工图纸及变更联系单按实际计算，并按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB 50858-2013）及浙江省、杭州市现行相关规定中规定的工程量计算规则计算。
12.3.2 计量周期 


关于计量周期的约定：  按月计量   。 

12.3.3 单价合同的计量 

关于单价合同计量的约定：每月25日提交，由监理和发包人工程师复核并确认。承包人应编制月度报告，每一份月度报告应包括： 

（1）采购、制造、货物运达现场、施工每一阶段进展情况的详细说明； 

（2）反映工程进展情况的任何必要的图表； 

（3）承包人在现场人员及施工机械的记录； 

（4）必要的质量证明文件、材料的检验结果及证书； 

（5）安全统计； 

（6）实际进度与计划进度的对比，包括可能影响工程按照进度计划进行的任何因素之详情，以及为消除这些因素正在采取（或准备采取）的措施； 

（7）按发包人对工程管理要求应提供的相关资料。  

12.3.4 总价合同的计量 

关于总价合同计量的约定：  /  。 

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。 

12.3.6 其他价格形式合同的计量 

其他价格形式的计量方式和程序：/。 

12.4工程进度款支付
12.4.1付款周期
关于付款周期的约定： 
1、合同签订后，承包人递交履约保证金、承包人施工队伍主要管理人员、主要施工机械设备进场，并经发包人或监理工程师确认后，向承包人支付签约合同总价40%的工程预付款；

2、工程竣工验收合格、承包人向发包人移交全部工程及全部施工资料后支付至合同总价的85%；因发包人原因，分段验收合格、承包人向发包人移交该部分工程及施工资料后支付至该分段工程合同价的85%；

3、新增和经认定变更新增的工程量，其工程款支付方式为工程结算审计完成后一次性支付。

4、结算经审定并移交全套工程验收资料、且承包人另行交纳审定价1.5%的质量保修金和审定价0.7%的水电费后，在30天内支付至结算审定价的100%；

5、审定价的1.5%作为工程质量保证金，在发包人收到相应款项后退还履约保证金（无息），工程质量保证金在缺陷责任期满且验收合格并扣除相应的违约金后60天内全部结清（不计利息）；

6、每期工程款支付前承包人应开具相应额度发票（在支付至结算款的98.5%时需同时提供至100%发票）。否则，发包人有权拒绝支付工程款；

7、上述工程进度款支付时，应即时扣除同一时段内发生的各项应扣款项如代付费用、违约处罚等；

8、发包人审核的工程量仅作为进度款支付依据，不作为结算依据；
9、发包人拨付的工程款，必须汇入承包人指定的公司账户，户名：             ，开户银行：         ，账号：         ，不得以任何名义汇入其他账户或账号，不得以任何人名义代领，否则承包人不予认可，并由发包人承担违约责任及经济损失，承包人有权单方解除合同。

12.4.2 进度付款申请单的编制 

关于进度付款申请单编制的约定：  按发包人要求。 

12.4.3 进度付款申请单的提交 

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：        /    。 

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。 

12.4.4 进度款审核和支付 

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  7天内完成审查  。 

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内。
（2）发包人支付进度款的期限：  发包人审批程序办理完毕后7天内支付该期进度款 。  

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：承担违约责任，每延期一天按当期应付工程进度款金额的万分之二向承包人支付违约金。

12.4.6 支付分解表的编制 

2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行。 

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按杭州市建设行业主管部门的要求办理。
    发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：承担违约责任，每延期一天按合同总价的万分之二向承包人支付违约金。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承担违约责任，每延期一天按人民币2000元向承包人支付违约金。
    承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承担违约责任，每延期一天按人民币2000元向发包人支付违约金。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用合同条款执行。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书7日内完成工程移交，对工程室内外进行整理、清洁且按时撤场。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  /   。

竣工结算申请单应包括的内容：

（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金等； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。
（5）本工程结算造价以审计部门的最终审计结果为准，发包人根据国家造价管理的有关规定以及审计部门审定的价款进行结算，与承包人办理最终价款结算手续。发包人、审计部门应在竣工验收合格、承包人提供完整结算资料以及具备其它结算条件后及时按有关规定核实承包人递交的结算报告及结算资料，但并不受通用条款所述的时间约束。结算审核（发包人初审及审计部门终审）时审查费用由发包人、承包人按浙价服[2009]84号文件计取，其中核增额和超过5%以外的核减额的审计费用由承包人支付。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  /  。 

发包人完成竣工付款的期限：  /  。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：叁份。
承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后7天内。 
14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：在收到承包人提交的最终结清申请单后30天内完。

（2）发包人完成支付的期限：/。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月，自工程竣工验收合格（指验收时发现的所有质量缺陷均整改完毕并经验收合格）之日起计算。。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /  ； 

（2）审定合同总价的：   1.5%    ；

（3）其他方式：  /  。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：  /  。

关于质量保证金的补充约定：工程质量保证金在缺陷责任期满且验收合格并扣除相应的违约金后60天内全部结清（不计利息）；
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按工程质量保修书规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 3日内  。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款执行。
16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /  。

（3）发包人违反通用条款第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /  。

发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  / 。
（7）其他：  /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：
（1）因承包人原因，承包人在施工过程中不能按施工总进度计划完成各项施工任务，实际施工进度比施工进度计划滞后超过  天（含  天）的，发包人有权解除合同，也有权仍选择由承包人继续履行合同，如发包人选择由承包人继续履行合同的，竣工工期每延误一天，承包人应按人民币1万元向发包人支付违约金。
（2）如果总工期能按时完成，则完工后发包人将该款项无息返还给承包人，如果总工期仍然存在工期延误，则该款项不予返还，同时承包人仍然需要根据合同向发包人支付总工期延误违约金。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  /  。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  /  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：费用另行约定由发包人承担。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  /  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人投保建筑工人及管理人员意外伤害保险。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。

选定争议评审员的期限：  /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：  /  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向   /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

21.补充条款

21.1工程质量要求的其他约定

21.1.1承包人必须严格按合同条款、施工图纸及设计说明文件、施工验收规范、国家和省市的有关质量验收标准，精心组织施工，确保工程质量达到国家合格验收标准。承包人应详细编制施工方案，详细叙述关键部位的质量保证措施，并在响应文件中对质量目标进行承诺。

工程经各方验收，质量未达到合同约定“合格”标准的，由承包人负责整改直至通过验收，承包人承担由此产生的所有费用及给发包人造成的损失，且工期不予顺延；工程经过承包人的全面整改后，经各方验收仍然未达到合同约定“合格”标准的，承包人必须按工程总造价的5%向发包人支付违约金，该违约金从工程款中扣除。若承包人不按发包人要求整改或整改后仍不合格的，发包人有权委托第三方进行整改，整改费用由承包人承担，在工程款中扣除。发包人委托第三方整改不能免除承包人根据合同约定应当承担的工程保维修责任。

21.1.2因工程施工交叉进行，承包人应相互配合，并无条件服从发包人或监理工程师的合理安排。

21.2工期要求的其他约定

21.2.1因施工周期较长，承包人应充分考虑节日放假、高考、互联网大会等对工程总工期目标的影响，要求承包人必须提供节假期间保证正常施工方案及承诺，提前做好民工节前轮休安排，要有针对性实质措施，若有此带来的工期延误，应自行消化，总工期将不予顺延。
21.2.2承包人应详细踏勘、了解现场实际情况，在磋商中应充分考虑现场情况对施工工期的影响，该部分内容在施工工期中包干，成交后不予调整。

21.2.3承包人应在合同工期（开工时间到竣工验收时间，再加上建设单位同意顺延工期）内完成本工程。承包人分包的内容，由承包人与分包人做好配合协调工作。因协调配合不当引起的工期等所有损失均由承包人承担。
21.2.4如承包人认为发生了可顺延工期情形的，承包人必须于工期延误情形发生后14天内向发包人提出顺延工期申请，经发包人签证后按发包人签证的工期顺延。承包人逾期未申请顺延工期的，工期不予以顺延。

21.3安全文明施工要求的其他约定

21.3.1承包人与发包人必须签定《建设工程安全生产文明施工责任书》，且必须按照浙江省及发包人安全生产、文明施工标准化工地要求，做好安全生产、文明施工。 

安全生产、文明施工相关费用在工程实施过程中必须足额投入，否则发包人有权拒绝支付该项费用。

安全生产、文明施工维护及宣传方案需征得发包人同意方可实施。
21.4人员到位要求的其他约定

21.4.1承包人在响应文件中承诺的管理人员（项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员、材料员）配备数量应满足本工程管理的需要和相应规范、文件要求，且必须到位。
本项目采用考勤，项目经理及其他管理人员到位率不得少于80%（按每月25天，每天工作8小时考勤）。若出勤率不足，处罚2000元人民币/天；若技术负责人出勤率不足承诺，处罚1000元人民币/天·人；施工员、安全员、质检员、材料员出勤率不足承诺，处罚500元人民币/天·人。重要施工工序或环节时项目经理、技术负责人等必须到场，否则处罚5000元人民币/每次。
21.5合同价款的其他约定

21.5.1在工程通过竣工验收前，对已完成工程（含发包人专业分包且已移交给承包人的工程和设备）成品的保护工作由承包人负责，费用在报价中包干。

21.5.2本工程工期较紧，相应赶工措施费用包含在报价中。

21.5.3承包人所报的费用中必须包含危险作业意外伤害保险费用，否则视同承包人优惠。

21.5.4施工组织措施项目清单与计价表由承包人在报价中包干，无论现场施工条件如何变化、设计如何变更、也无论工程量增减的幅度如何，成交后均不再调整；

21.5.5报价必须与施工组织设计相一致，对施工组织设计的内容未在报价中体现的均视同承包人优惠。施工期间由于承包人原因造成施工方案的更改，所增加的工程费用及工期一概不予调整，属施工技术组织措施失误造成的费用及延误工期均由承包人承担。

21.6其他方面的约定

21.6.1承包人的响应文件必须完全响应采购文件的要求，响应文件中一切有悖于采购文件的条款均视作无效条款；承包人在响应文件中单方面设置限制发包人的条款和内容均将被视作无效内容，并且出现上述现象时，承包人应自行承担被否决风险。响应文件中所有在采购文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容在承包人成交后，经发包人作出书面确认之前，均视作无效。

21.6.2如承包人在响应时选择的备选材料设备品牌不在发包人推荐范围内，属“或相当于”范围的，其材料设备进场前必须报发包人、监理审核，经审核如存在材料不满足发包人要求的，则发包人有权在发包人推荐的范围内任意选择，且价格不予调整。

21.6.3如材料和设备为进口产品，进场时需提供原产地证明书、海关报关书、运输货单（船运或空运货单）、商检合格证书、原产地产品质量检测报告及相关权威机构的检测报告。如产品是代理商供货的则还需提供产品相关原厂授权书、原厂质保承诺书。
21.6.4承包人应充分响应杭州市委、市政府及当地政府关于工程运输车安全整治有关问题的相关意见，落实好工程安全运输责任制。对于工程车出现过重大交通事故的施工单位，发包人保留处罚的权利。

21.6.5 在承包人发出要求付款通知后两个月内不得以未支付工程进度款为由暂停施工，如承包人在此期间暂停施工，造成的一切损失由承包人负责，工期不予顺延。
21.6.6当承包人未按合同约定履行义务，造成质量低下、进度迟缓、管理混乱或将成交项目转让（转包给他人），发包人有权解除合同，没收履约担保，如给发包人造成的损失超过保证金数额的还应当对超过部份予以赔偿，并依法承担相应的法律责任；

21.6.7承包人应确保民工工资的及时支付，如不及时支付，视作违约，承包人应按合同价款的1%向发包人支付违约金且由此造成的后果与损失应由承包人承担，同时，发包人有权在工程款中扣除相应费用代为支付民工工资。
21.6.8工程竣工验收通过后3日内，承包人须向发包人移交全部工程，逾期移交的，每逾期一日，按人民币5000元向发包人支付违约金，因逾期交付工程给发包人造成经济损失的，赔偿损失。同时，承包人移交所有工程之前，发包人有权拒绝结算、支付工程款；
21.6.9承包人需加强维修服务意识，信守维修服务承诺书中的各项承诺，维修服务承诺书作为合同附件。
21.6.10工程实施期间，承包人必须确保本工程项目进度款专款专用，发包人（或发包人委托的中介机构）随时有权到承包人处核查工程进度款使用情况，承包人须全力配合不得以任何理由拒绝。
21.6.11承包人应提供所有分部分项工程量清单和技术措施清单项目的综合单价分析表和工料机分析表（工料机分析表由承包人在收到成交通知书两天内提供（须与电子文本完全一致），但电子文本需与响应文件同时提交）。
21.6.12承包人应在响应文件中列出所有承包人认为需提供的工日、材料（设备）、机械台班价格，若承包人未列出，在施工期间可由发包人根据招响应文件及其它的合同文件确定价格。

21.6.13承包人应在响应文件中列出所有承包人认为需列出的材料（设备）的规格、型号、品牌、档次等，若承包人未列出，在施工期间发包人可根据工程需要提出要求，承包人必须按照发包人的要求提供材料（设备）。如果承包人提供的工日、材料（设备）、机械台班价格及综合单价分析表和工料机分析表与综合单价有矛盾，结算时应以综合单价为准。
21.6.14承包人应服从发包人的协调组织安排，不得因交叉交错施工影响本工程总体进度。

21.6.15本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、施工设备、与其他分项工程单位的配合不能很好满足实际施工的需要，现场文明安全施工不符合响应文件的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到磋商所承诺的要求时，发包人有权要求其调整充实施工力量，承包人必须接受，如措施不力，将视作承包人违约处理直至终止合同,并按本合同的约定追究违约责任。

21.6.16中介机构（审计部门）对承包人提交的竣工结算报告进行审核（计）时，承包人必须根据发包人及中介机构（审计部门）的要求履行配合义务，因承包人不配合中介机构（审计部门），导致中介机构（审计部门）无法及时完成造价审核（审计）的，责任由承包人承担，承包人不得以此要求发包人承担逾期付款违约责任。

21.6.17承包人需自行处理本工程与周边居民的关系并承担相关费用。

21.6.18本合同所涉及的所有处罚违约金将以现金形式缴纳，月罚月交，如未按时递交违约金，本月工程款暂停支付。
21.6.19发包人因工程建设及功能变化等各种原因引起的工程量取消、减少或增加，承包人同意无条件满足发包人的要求，并不因工程量取消、减少或增加而影响工程工期及工程质量。

21.6.20承包人应在设计变更发生后的14天内，向发包人提出价款变更报告，若在规定的时限内未提出变更工程价款的报告，则发包人有权决定是否调整合同价款和调整的具体金额。

发生工程变更时严格按：变更单先报总监理工程师审核签字，再报发包人代表签字确认的程序办理。所有设计变更须由设计单位出具，所有变更和涉及费用的签证工程量必须征得发包人书面同意后方可执行，承包人在未经书面同意而擅自执行，由此产生的费用增加一律不以调整，并应赔偿相应损失。发包人应在7天内回复设计变更给承包人。如延期回复，由此产生的工期延误承包人不予承担。

21.6.21为规范图审纪要、联系单及相关经济函件确认的有效性，保障和维护合同双方的经济权益，避免日后不必要的误会和纠纷，有效的函件为：（1）、所有图审纪要、联系单及相关经济函件均需在发包人内部流转，经发包人相关部门负责人、公司领导审批同意后，才能签字、盖章、生效。无内部审批流程的函件一律无效；（2）、所有图审纪要、联系单及相关经济函件建设单位落款处必须签署发包人分管领导、项目总经理、工程部经理的签名，加盖发包人公章后才生效。其余形式一律无效，不予认可。

21.6.22工程竣工验收后一个月内向发包人提供完整标准的竣工图3套，技术资料原件1套，复印件1套，并按城建档案馆要求整理。如因资料不符合城建档案馆及其他有关部门的要求，而产生的资料整理费用由承包人承担 。

21.6.23未尽事宜，双方协商解决。
工程质量保修书
发包人（全称）：浙江中医药大学附属第二医院
承包人（全称）：                              
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                  签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  本合同承包范围内的全部工程内容。
二、质量保修期

双方约定本工程的质量保修期按国家《建设工程质量管理条例》的有关规定执行： 

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为  /  年；

3、装修工程为  /  年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；

5、供热与供冷系统为  / 个采暖期、供冷期；

6、其他项目保修期期限约定如下：

（1）整体项目中软件类系统自验收合格交付使用之日起，供应商提供终身维修、系统升级及技术服务。

（2）整体项目验收合格交付使用之日起不少于2年，质保期内出现任何质量问题，供应商免费提供维修及技术服务。
7、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人必须在接到报修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可委托其他人员修理。

2、发生须紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

5、承包人未在指定期限派人维修或发生其他视为承包人未履行维修义务情形的，发包人或管理单位有权委托第三人进行维修，所产生相关费用包括维修费、补偿金等均由承包人承担，并在工程保修金中扣除。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担；对责任方的确定产生疑问或争议的，依发包人委托的鉴定机构所出具的独立报告来确定。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

1、在承包人人员到达之前，发包人可采取适当的应急措施，费用由承包人承担。

2、遇下列特殊情况的，承包人同意发包人或管理单位可以对一定金额（材料安装类5000元，土建类 10000元）以内的维修项目进行应急处理，先行委托其他单位进行维修，所产生的维修费用由承包人承担。

a．紧急抢修事故时，为避免损失进一步扩大；

b．直接影响到工程正常运行或危害人身财产及财产安全时；

3、发包人或工程管理单位认为需召开维保工作协调会时，承包人应当准时参加，会议上提出的问题必须当场确定解决方案，承包人对其派出与会人员的签字确认负全部责任，并应当执行会议决定。否则，视作承包人未履行维修义务。

4、因工程质量问题发生工程维修费用或对第三人赔偿损失的，发包人通知承包人应承担的费用或损失金额，承包人收到通知后7日内不提出具体异议的，视为承包人认可并同意承担通知书中确定的金额。

5、承包人负责保修的质量，工程保修项目完成后须经发包人或工程管理单位代表验收签字方可。工程保修项目应保证在六个月内不出现同类问题，否则，即使保修期满也应继续维修。对于更换了重要组件或整个设备的较大维修项目，它原有保修日期应从设备更换或大修之日起重新按国家有关最低标准确定。

对同一工程质量问题承包人维修两次后，再次发生该质量问题的，工程管理部门有权安排自行维修、委托其他单位维修，所产生相关费用包括维修费等均由承包人承担。  

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：浙江中医药大学附属第二医院       承包人：                               
                (公章)                         (公章)

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                  （签字）

年      月      日                        年      月      日

安全生产责任协议书

发包人（全称）：浙江中医药大学附属第二医院
承包人（全称）：                              
工程项目名称：                                         
为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，按《浙江省建筑安全文明施工标准化工地管理办法》（浙建建[2005]41号)规定，发包人承包人双方共同协商，一致同意如下：
一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。承包人必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系其相关文件报发包人备案。
二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。
三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发出的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改。
四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理按约定扣除。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。

责任违约的经济处理的约定：

依据国家和地方相关法律法规、政策、规定、制度以及本工程施工合同执行。

五、承包人应严格贯彻执行国家和市颁布的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国建设部建标（99）79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”（编号JGJ59—99）的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生人员死亡事故。

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。
七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2-3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）：按照”谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗：进入本市施工的外市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。
九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及叫制上和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。
十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。
十一、在施工现场或施工作业过程中，因承包人原因发生安全事故或造成人员伤亡的，由承包人承担处理和所有的经济赔偿责任。承包人须妥善处理事故，积极抢救受伤人员、保护现场，并按规定时限向当地安监等相关政府部门报告，并立即报告发包人，不得迟报瞒报。发包人应积极配合处理。

十二、承包人须参加由发包人召集的每周一次的工程工作列会，对工程进度、工程质量、安全施工等情况向会议进行汇报，并接受发包人的安全检查。

十三、承包人不准将工程项目进行整体转包。

十四、承包人对施工现场的安全负责。在施工过程中或施工现场，因承包人原因造成的安全事故，由承包人承担处理和所有的经济赔偿责任，承包人须按规定将事故发生情况向当地政府相关部门报告，并立即报告发包人。发包人积极协助处理。

十五、承包人须将施工作业人员名册报发包人备案，承包人的施工作业人员必须接受发包人组织的安全培训，培训合格后由发包人发给盖有发包人印章的“施工出入证”。持有“施工出入证”的人员方可进场施工作业。

十六、承包人须为施工作业人员缴纳相关保险，并在合同签订之日起的 个工作日内将缴纳保险凭证复印件交发包人。

十七、承包人必须严格按医院管理规范要求进场施工：必须报医院后勤处、安保处备案，并接受医院安保处的安全教育；进场施工必须佩戴胸牌，统一着装；施工垃圾及时清运，垃圾密闭包装，不得裸露在外。

十八、本协议中木涉及的有关条款，发包人承包人双方可根据需要协商补充修改。
如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。
十九、本协议作为发包人承包人双方工程承包合同的附件，在工程承包合同签约后生效，与工程承包合同具有同等法律效力。工程承包合同期满，本协议终上。
发包人：浙江中医药大学附属第二医院       承包人：                               
                (公章)                         (公章)

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                  （签字）

年      月      日                        年      月      日

文明施工责任协议书

发包人（全称）：浙江中医药大学附属第二医院
承包人（全称）：                              
工程项目名称：                                         
为认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经发包人、承包人双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。
一、双方同意在在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相—致，“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。
二、双方要认真贯彻”建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由发包人代表牵头，建立参方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。发包人按合同有关要求，及时拨付有关费用并按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由承包人负责。
三、承包人应遵守如下规定：
1、根据工程的特点，编制文明施工实施方案，在开工前5日内，将文明施工实施方案报发包人和市安全监督部门备案。
2、承包人按有关规定专项包干使用文明施工费，不得挪作他用。
3、工地应设置专职文明施工安全员，做到佩证上岗、动态管理，及时收集、记录、整理、管理台帐等技术资料。
4、施工现场应按文明施工安全生产的要求，设置各项临时设施，并达到下列要求：
（1）施工区域与非施工区域严格分隔。
（2）施工区域内应设置能保证施工安全的夜间照明和警示标志，并采取安全防护措施。
（3）各类材料、机具设备按工地总平面图的布置，在固定场地整齐堆放，不得侵占场内道路及安全防护等设施。

（4）其他要求：严格按医院管理规范要求进场施工。
5、工地民工宿舍应符合卫生要求和居住条件，地面应用砼硬化，照明电线敷设应符合规范，不得任意拉线接电。宿舍应保持整洁有序，不得男女混杂居住及居住与施工无关的人员。
6、施工现场设有食堂的，应符合杭州市职工食堂管理的有关规定，并配备冷冻、冷藏设备，其位置应远离厕所、垃圾容器等污染源，炊事员应持有效健康证明及岗位培训合格证。
施工现场应设置茶桶、保障茶水供应。
7、建筑垃圾和其他散体物料装运应实行车辆密闭式运输，冲洗干净后出场，运输过程中严禁沿途抛、洒、滴、漏。
8、承包人应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在工地建立和执行防火管理制度，重点部位设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。　

9、遵守建设地的现场管理要求。
10、施工单位在施工中应遵守下列规定：
（1）完善技术和操作管理规程，确保防汛设施和地下管线通畅、安全。
（2）采取各种有效措施，控制扬尘、噪声。
（3）设置各种防护设施，防止施工中废弃物、杂物影响周围环境，伤害过往行人。
（4）随时清理建筑垃圾，控制工地污染。
（5）控制夜间施工作业，确需夜间作业的，必须事先向环保部门申办《夜间施工许可证》。
（6）运用其他有效方式，减少施工时对市容、绿化和环境的不良影响。
（7）遵守交通管理规定，不得使用人力车、三轮车向场外运输建筑垃圾、废土、物料。
11、施工人员在施工中应严格遵守下列规定:
（1）施工中产生的各类垃圾应及时清运到市容环境卫生管理部门指定的地点，严禁随意倾倒在城市道路、河道、绿化带、空旷地带和居民生活垃圾容器内。
（2）施工中不得随意丢弃废物、旧料和其他杂物。
（3）施工中应注意清理施工场地，做到随做随清。

（4）其他：
12、承包人应确保工地出入口和道路的畅通、安全。施工中造成沿线单位、人员的出入口障碍和道路交通堵塞，应及时采取有效措施。
13、施工中造成下水道和其他地下管线堵塞或损坏的，应立即疏浚或修复；对工地周围的单位及人员财产造成损失的，应承担经济赔偿责任。
四、发包人对承包人开展创建文明土地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对承包人存在的问题应及时通知承包人进行整改，并有权对承包人责任违约，按约定办法进行经济处理。

 五、因承包人违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使发包人受到的经济损失，均由承包人承担。
 六、本协议作为发包人承包人双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后有效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。
发包人：浙江中医药大学附属第二医院       承包人：                               
                (公章)                         (公章)

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                  （签字）

年      月      日                        年      月      日

建设工程廉洁协议书

发包人（全称）：浙江中医药大学附属第二医院
承包人（全称）：                              
工程项目名称：                                         
为了在工程建设中保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，订立本协议如下：

一、发包人承包人双方应当自觉遵守国家和市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。
二、发包人及其工作人员不得以任何形式向承包人索要和收受回扣等好处费。
三、发包人工作人员应当保持与承包人的正常业务交往，不得接受承包人的现金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应有个人支付的费用。
四、发包人工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。
五、发包人工作人员不得要求接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
六、发包人工作人员不得向承包人介绍家属或者亲友从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
七、承包人应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向发包人工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
八、承包人不得为谋取私利擅自与发包人工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
九、承包人不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请发包人工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。
十、承包人不得为发包人和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。
十一、承包人如发现发包人工作人员有违反上述协议者，应向发包人领导或者发包人上级单位举报。发包人不得找任何借口对承包人进行报复。发包人对举报属实和严格遵守廉政协议的承包人，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。
十二、发包人发现承包人有违反本协议或者采用不正当的手段行贿发包人工作人员，发包人根据具体情节和造成的后果追究承包人工程合同造价1%—5%的违约金，由此给发包人造成的损失均由承包人承担，承包人用不正当手段获取的非法所得由发包人单位予以追缴。

十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

十四、本廉政协议作为工程承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。
十五、本协议一式三份，发包人、承包人双方各执一份，送交见证部门一份。
发包人：浙江中医药大学附属第二医院       承包人：                               
                (公章)                         (公章)

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                  （签字）

年      月      日                        年      月      日

承 诺 书

浙江中医药大学附属第二医院：

本公司对                                   工程质量安全责任制，承诺所提供设备、材料等均为符合国家或者行业规范的优质产品，工程施工按照国家、地方有关施工、验收规范和标准以及设计文件（施工图及设计联系单）进行，并以优异的施工工艺完成该工程的施工，确保工程安全使用。

供应商（单位公章）：                                           

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

          日期：      年    月    日

第六章  响应文件格式
附件：电子备份响应文件的外包装封面格式
电子备份

竞争性磋商采购响应文件
项目名称： 

     项目编号： 0625-

供应商名称：（盖章）
供应商地址：
在  年  月  日  时  分之前不得启封
                        年  月  日
附件：响应文件封面格式
竞争性磋商采购响应文件
项目名称： 

     项目编号： 0625-

供应商名称：（盖章）
供应商地址：
年  月  日
1、资格证明文件目录：

详见采购文件第二章 “三、响应文件的编制”中“1.资格证明文件”。
附件：供应商资格承诺函格式

供应商资格承诺函
致：                   ：
                  （供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

四、满足本项目的特定资格要求：建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质；（2）具有企业安全生产许可证；企业主要负责人具有“三类人员”A类证书；拟派现场安全管理人员具有“三类人员”C类证书；（3）拟派项目经理具有建筑工程专业二级（含）以上建造师执业证书以及“三类人员”B类证书；

五、拟派本项目的项目经理（姓名）        ，无在建项目工程。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：       （盖章）                              年    月    日

2、商务技术文件目录：

详见采购文件第二章 “三、响应文件的编制”中“2.商务技术文件”。

附件：磋商声明函格式
磋商声明函
致：　　　　　　　　　　　：
　　　　　　　　　　　（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。
我　　　　　　　　　　　（姓名）系　　　　　　　　　　　（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的　　　　　　　　　　　项目的磋商采购，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供的产品和服务，我方就参加本次磋商有关事项郑重声明如下：
1.本响应文件有效期自响应文件递交截止时间起90天。
2.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：　　　　　　　　　　　
4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人： 　　　　　　　
5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的磋商。
6. 我方委托授权人    （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的磋商采购活动，
7.我方此次向贵方提供的产品名称为：   /；规格型号：   /   。
8.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：/
9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

10、我方承诺，涉及强制采购节能产品的材料（设备），本工程使用强制采购节能产品的材料（设备）

供应商名称：       （盖章）                        年    月    日

 附件：法定代表人授权委托书格式：
法定代表人授权委托书
致：                  （代理机构名称） ：
我                  （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人：  （签字或盖章）       法定代表人签名： （签字或盖章）     
职务：                              职务：           
被授权人身份证号码：                              
（附被授权人身份证正反双面复印件）
                                     供应商名称：      （盖章）    
                                        年    月    日

附件：中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

（标的名称）      ，属于（采购文件中明确的所属行业）      ；承接企业为（企业名称）    ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元
，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）。 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称：       （盖章）             日  期：       

附件：商务响应表格式
商务响应表
项目编号：              
	序号
	采购文件要求
	响应文件响应
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商名称：   （盖章）              日  期：          
附件：技术响应表格式
技术响应表
项目编号：              
	序号
	采购文件要求
	响应文件响应
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：供应商应根据施工内容的要求、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称：   （盖章）              日  期：       

3、报价文件目录：

详见采购文件第二章 “三、响应文件的编制”中“3.报价文件”。
附件：磋商响应函格式
磋 商 响 应 函
致：                  （代理机构名称）：
根据贵方为                             项目的采购邀请（项目编号：                  ），                  （供应商名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。报价为  详见报价一览表  。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件、澄清（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.供应商在参加磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本响应文件有效期自响应文件递交截止时间起90天。
4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。
6.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。
7.与本此采购有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                  邮编：__________   电话：______________
传真：______________
供应商名称:_________ (盖章)__________
开户银行：                         银行帐号：                     
日期:_____年___月___日

附件：报价一览表格式

报价一览表
项目编号：                                   单位：元
	供应商名称
	报价
	备注

	
	
	

	报价大写：                                                                         ￥            


供应商名称：  （盖章）    
日期：    年   月  日

附件：报价明细表格式 

报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）
（按工程量清单报价,清单附后）
供应商名称：   （盖章）              日  期：        

附件：代理服务费支付承诺书格式

代理服务费支付承诺书
致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了采购文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（供应商）法定名称:__________（盖章）_________
承诺方（供应商）法定地址:__________（盖章）_________                   
联系电话：                 联系传真：               
承诺日期:_____年___月___日
工程量清单编制说明

一、工程概况：

1.本工程为DSA改造项目；

二、工程采购和分包范围：


包括图纸范围内的装修、水电、消防水电、防排烟、新风空调、智能化弱电等工程内容，具体详工程量清单。

三、工程量清单编制依据：

1、业主提供的图纸及相关要求。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）, 《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）；

3、建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定；

4、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建〔2018〕61号）；

5、杭建市发〔2018〕578号 关于印发《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）的通知；

6、浙建建发【2019】92 号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》；

7、关于印发《浙江省建设工程计价依据（2018版）综合解释》的通知浙建站定﹝2019﹞77号；

8、关于明确杭州市工程渣土运输及消纳项目计价清单编制和报价口径的通知、杭渣土[2020]1号；

9、浙江省住房和城乡建设厅文件 浙建建发【2022】37号文关于增加疫情常态防控和“智慧工地”增加两项费用，安全文明施工基本费按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）的费率乘以1.15系数；

10、《工具式支撑架及模板补充定额》、《工具式外墙脚手架补充定额》；

11、与建设项目相关的标准、图集、规范、技术资料、文件、法律法规和综合解释；

12、省、市发布的最新文件；

13、本工程采购文件。

四、工程质量、工期、材料、施工等要求：

1、工程质量：根据采购文件要求；

2、工期：根据采购文件要求；

3、施工要求详见施工图及技术规范。

五、安全文明施工措施费用计算基数和最低费率标准：

1、安全文明施工费的费率不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值。上级建设主管部门颁发的有关文件对该措施费用内容和费率下限标准有调整的，按其规定执行。取费基数为分部分项+技术措施费内的人工费+机械费，其中建筑装修工程最低费率为5.91%，安装工程最低费率为7.35%，均按市区一般工程统一考虑；

2、根据杭建市发【2018】578号文规定，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部分颁发的施工费用定额和相关规费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值。供应商在报价时，应结合工程实际和企业信用状况降安责险列入企业管理费中进行自主报价。同事，供应商必须对企业管理费中所包含的施工企业的现场监控、现场临时宿舍取暖降温费用，在相应的清单明细表中进行单独费用报价分析。具体如下：建筑装修工程费率不得低于2.274%，安装工程费率不得低于：3.258%，取费基数为人工费+机械费。

六、规费、税金及其它取费要求：

1、规费按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）的规定，取费基数为人工费+机械费，标准费率：建筑装修工程费率为27.92%，安装工程费率为30.63%，供应商根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%，即最低不得低于标准费率的30%，即建筑装修工程为8.376%；安装工程为9.189%；

2、税金按浙建建发[2019]92号文件规定，取费基数为税前工程造价，费率：为9％（取费基数即为：分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费的税前工程造价）；

3、供应商应按照《杭州市城乡建设委员会关于推进杭州市建筑施工领域安全生产责任保险工作的通知》（杭建工发〔2021〕384号）、《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》（杭建招标造价中心【2021】84号）的规定计取安责险，供应商结合工程实际和企业信用状况将安责险列入企业管理费中，包含在投标总报价中；

4、本项目暂列金暂按3.5万元计入。

七、措施项目清单：

供应商认为“措施项目清单与计价表”中的项目还不足以包含所需的措施项目，应结合当地和现场情况，将所有需发生的措施费用，计入1-3-C技术措施项目清单及计价表“其他措施费”子项中，相应的金额应计入投标总价中，费用包干。

八、其他需要说明的问题：

（一） 通用部分

1、供应商综合单价组价时必须依据施工图、图集及施工规范，以综合考虑完成每项工作内容应记取的全部费用。若特征描述未全但涉及金额较大，对供应商自主报价有影响，则供应商必须以书面方式提出答疑要求，否则视同理解；

2、报价应参考图纸说明及图纸做法，图纸设计冲突处以大样为准。清单说明与图纸冲突处以清单说明为准；

3、清单中涉及到有关标准图集的以标准图集做法为准，投标时综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容；

4、以“项”为单位的分部分项工程量清单项目及措施项目为总价子目，除标明按实结算以外，均按合价固定包干，在招标范围内不作调整，供应商报价时应考虑设计方案优化、施工方案调整等风险因素；

5、供应商在投标报价时应充分领会《浙江省建筑工程量清单计价指引》中各项目所组合的工程内容；

6、“措施项目清单”所列措施项目内容及数量仅供参考，供应商应根据本工程情况、现场条件、相关的图纸、地质资料、施工组织设计及公司实力综合考虑，如需增加，供应商在相应子目报价时综合考虑；

7、相同材料，投标报价必须一致；若不一致，组价时均按最低材料报价执行；

8、各个专业施工单位可能存在交叉施工费用，投标单位需综合考虑，含在措施费用中；

9、工程图纸不明确的，工程量清单有描述的按工程量清单描述报价；

10、人工降效、机械降效、加压水泵及其他费用供应商按照本工程情况自行考虑列入本次报价中；

11、风险金由供应商自行报价计入总价中；

12、工程有相关检测内容的检测费用由投标单位自行考虑报价中。 

（二） 编制部分

装修工程

1、本建筑清单项目特征内未注明的单位均为mm（毫米）；

2、本工程所有现浇砼均采用商品砼，所有砂浆均采用预拌砂浆；

3、天棚吊顶的灯具孔、检查孔、空调风口等孔洞的开孔费用以及检修孔、风口等的洞口加固费用，由供应商在相应的天棚吊顶清单项目单价中综合考虑，不再另行列项，如未报价，视作优惠；

4、所有隔断、墙面、地面及其他部位等需要安装相关设备而需在相关面层上预留孔洞或者开孔的，供应商应综合考虑，费用计入所涉及项目综合单价；

5、所有石材、石材线条的报价均需包含磨边、铣槽、表面处理（酸洗打蜡、镜面处理）等费用；

6、所有饰面材料（如内外墙涂料、地砖、墙砖等）及铝合金型材、玻璃、铝板等均未区分颜色或颜色暂定，请投标单位自行充分考虑不同颜色对的报价的影响，实际施工时按业主、设计要求调整，中标后综合单价不变；

7、所有门窗报价均应包括门锁、拉手、地弹簧、门铰、合页、防坠落、限位装置，内外打胶等其他配件，考虑在综合单价中；

8、承包人必须根据工程的实际需要，自行考虑降水使用时间。投标报价应充分考虑此风险，结算不因使用时间的增加而调整造价。排水、降水（地表雨水排放等）费用也计入报价；

9、清单中涉及到有关标准图集的，投标综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容；

10、本工程模板工程量按混凝土与模板的实际接触面积计算。

11、经设计明确，白色无机涂料，C50轻钢副龙骨，16厚高性能石膏板基植物纤维板，9.5单层纸面石膏板200+200mm；

12、经设计明确，成品定制家具均包含在本次项目范围内；

13、经设计明确，层高为4.5m；

18、经设计明确，防水做法按照：用水房间楼地面设二道防水,10厚聚合物水泥防水砂浆+2.0厚聚合物防水涂料一道，用水房间内墙设一道防水,2.0厚聚合物防水涂料，有淋浴的卫生间防水高度做至吊顶底，有淋浴的卫生间顶棚设一道防水,1.2厚聚合物防水涂料。

安装工程

1、经设计明确，1ALd为原有配电箱调整，由楼层总箱引来，因为配电箱需要移位，按新设估算,可按70米估算。DSAX为新设，由变电所引来。如需工程量，可以按150米距离暂估。
九、施工材料规格要求
1、PVC塑胶地板：参照或相当于得嘉550系列、洁福180系列、雅卓XpressLay系列。
2、结构胶、密封胶：参照或相当于杭州之江、广州白云、道康宁。
3、镀锌钢管、镀锌方管：参照或相当于湖州金洲、上海劳动、天津利达、天津友发。
4、石膏板：参照或相当于可耐福、龙牌、拉法基。
5、轻钢龙骨：参照或相当于得地、杭港、龙牌。
6、无机涂料：参照或相当于优威康、安涂生、沃土、世威。
7、铅板：参照或相当于吉美、源泰、华科、日森。
8、防护门：参照或相当于杭州卫康、杭州科安、宁波康瑞。
9、电动装置：参照或相当于欧尼克、松下、多玛。
10、玻璃门、窗五金：参照或相当于广东坚朗、萨维奥、多玛。
11、钢质防火门：参照或相当于斯德克、北京霍曼、汉尔姆。

12、地砖、墙砖：参照或相当于诺贝尔、马可波罗、斯米克。
13、铝扣板：参照或相当于友邦、奥普、欧陆。
14、配电箱：参照或相当于金盾、杭开、省电力成套。
15、配电箱元器件：参照或相当于西门子、施耐德、ABB。
16、电线管：参照或相当于湖州金洲、天津华岐、余姚增洲。
17乳胶漆：参照或相当于多乐士、华润、立邦。
18、电缆、电线：参照或相当于浙江万马、九盛电缆、浙江中策。
19、开关、插座：参照或相当于西门子、西蒙、松下。

20、LED灯：参照或相当于欧诗朗、百家丽 、润光光电。
21、风机盘管：参照或相当于开利、约克、特灵。
22、离心通风机：参照或相当于浙江上风、金盾股份、浙江明新、浙江双阳。
23、空调：参照或相当于大金、三菱电机、日立。
24、镀锌钢板：参照或相当于宝钢、包钢、鞍钢、冶钢。
25、铝及铝合金风口、散流器：参照或相当于杭州金盾、杭州恒通、上海威士文、宁波金刚。
26、阀门：参照或相当于苏州纽威、冠龙、埃美柯。
27、塑料管：参照或相当于亿通、中财、伟星。
28、交换机：参照或相当于IBM、华为、H3C。
29、国标六类屏蔽铜芯线：参照或相当于耐克森、泛达、罗森伯格。
30、灭火器、消火栓：参照或相当于美林消防、晋源消防、广东平安。
31、监控设备：参照或相当于海康威视、大华宇视。
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	DSA间
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	1
	011103004001
	塑料卷材楼地面
	2.0mm同质透芯PVC地胶板（颜色选样）
1、2.0mm浅暖色同质透芯PVC地胶板(燃烧性能B1级),耐磨层≥0.7mm厚，专用胶粘贴；
2、3厚水泥基自流平 
3、40厚C20细石混凝土表面打磨平整喷砂处理
4、素水泥浆(内掺建筑胶)一道
5、钢筋混凝土楼板,板面随浇随平
	m2
	51.3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	2
	011105004001
	塑料板踢脚线
	100mm同质透心地胶板踢脚线
1、2.0mm同质透芯PVC地胶板（颜色选样）上翻100mm，PVC专用胶水粘贴弧形上翻踢脚线，含成品收口条；
2、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范；
	m2
	2.86
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	3
	011302001001
	吊顶天棚
	电解钢板吊顶
1、50*30*1.2mm方管龙骨+泡沫填充条,防霉密封胶,胶水；
2、12mm耐火纸面石膏板
3、1.2mm电解钢板吊顶
	m2
	51.3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	4
	011207001001
	防辐射铅板墙面
	墙面4mm铅板防护
1、9mm阻燃板；
2、4mm铅板；
3、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范；
	m2
	109.8
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	5
	011302001002
	防辐射铅板顶面
	顶面3mm铅板防护
1、40*60*2方管龙骨；
2、10mm高性能石膏板基植物纤维板；
3、3mm铅板；
4、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范；
	m2
	73.04
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	6
	011101005001
	防辐射楼地面
	1、地面30mm硫酸钡辐射防护涂料（密度为3.8g/cm³,10mm为1mmPb）；
2、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范。
	m2
	51.3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	7
	010807002001
	金属防火窗
	防护观察窗
1、型号：FC2012
2、洞口尺寸：2000*1200(mm)
3、防护当量：4(mmPb)，20mm厚防辐射铅玻璃；
4、白色钢制型材收边，304#不锈钢专用防护套
5、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范。
	樘
	1
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	8
	010804007001
	防护门
	电动防护平移门
1、型号：FYM1523
2、洞口尺寸：1500*2300(mm)
3、防护当量：4(mmPb)，4mm内衬铅板；
4、304#不锈钢专用防护套
5、含电动门电机、固定板、伸臂、上轨道、齿轮、阻偏轮、门轮、下轨道、红外防夹装置等
6、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范。
	樘
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	9
	01B001
	嵌入式成品钢制器械柜
	1、嵌入式成品钢制器械柜 (900*2300*350)，智能柜洞口预留，柜子分两门开启,上下两层均放有高强度之玻璃托架(体位垫柜除外)，面框、柜体抽屉均采用1.2mm电解钢板,柜门贴用钢化玻璃；
2、含背部器械柜加强筋，底部器械柜支撑架，40*60*2方管龙骨，嵌入设备周边铝型材收口条；
	套
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	10
	01B002
	嵌入式成品钢制器械柜
	1、嵌入式成品钢制器械柜 (900*1700*350)，智能柜洞口预留，柜子分两门开启,上下两层均放有高强度之玻璃托架(体位垫柜除外)，面框、柜体抽屉均采用1.2mm电解钢板,柜门贴用钢化玻璃；
2、含背部器械柜加强筋，底部器械柜支撑架，40*60*2方管龙骨，嵌入设备周边铝型材收口条；
	套
	2
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	人工费
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	11
	011210002001
	金属隔断
	成品钢制隔断
1、专业组合型材龙骨从底到顶，立柱调节件,59钢制地龙骨,4X30十字槽盘头自攻螺钉 ,配Ф6胀管@300mm，内含玻璃棉；
2、双层龙骨内铅板至楼板底（铅板另计）；
3、靠辅房侧0.8mmPVC覆膜钢板，内附12mm石膏板至吊顶底部，机房侧1.2mm电解钢板；
4、吊顶底至楼板底两面单层9.5mm纸面石膏板+12mm纸面石膏板；
	m2
	65.96
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	12
	011207001002
	墙面装饰板
	1.2厚电解质钢板墙
1、专业组合型材龙骨从底到顶，立柱调节件,59钢制地龙骨,4X30十字槽盘头自攻螺钉 ,配Ф6胀管@300mm，内含玻璃棉；
2、龙骨内铅板至楼板底（铅板另计）；
3、1.2mm电解钢板；
4、吊顶底至楼板底单层9.5mm纸面石膏板+12mm纸面石膏板；
	m2
	52.81
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	13
	01B003
	吊轨支架
	1.吊轨吊架(共9对)
钢条85x50x5焊接在槽钢面，相距500毫米；具体做法详见设计要求
	项
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	14
	01B004
	DSA专用天轨
	1、16#槽钢搭接DSA专用天轨
2、水平误差在±2mm之内
	项
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	15
	010807003001
	防护百叶窗
	1、规格：400×400
2、铅当量：4.0mmPb
3、配换气扇
	樘
	1
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	人工费
	机械费
	暂估价
	
	

	16
	01B005
	嵌入式三联观片箱
	1200*500*25,SUS304,1.2mm
	项
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	卫生间
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	17
	011108001001
	石材零星项目
	石材楼面(门槛石)
1、20mm啡网纹大理石门槛石(表面防滑处理)，干水泥擦缝，石材需六面防护；
2、30厚DS M15预拌砂浆结合层；
3、素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)
4、现浇钢筋混凝土楼板(详结构)
	m2
	0.4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	18
	011102003001
	块料楼地面
	防滑地砖铺贴
1、300*600*10mm米黄仿石材防滑地砖,素水泥浆擦缝（含美缝）；
2、20厚DS M15预拌砂浆结合层,表面撒水泥粉；
3、40厚C20细石混凝土找平,向地漏或蹲坑找坡往0.5%；
4、C10泡沫混凝土回填,厚度按实；
5、现浇钢筋混凝土楼板(详结构)；
	m2
	6.98
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	19
	010904002001
	楼（地）面涂膜防水
	10厚聚合物水泥防水砂浆+2.0厚聚合物防水涂料一道
	m2
	8
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	本页小计
	　
	　
	　
	　
	　
	

	【表10.2.2-16】
	　

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：新华医院-DSA改造项目-房屋建筑与装饰
	标段：
	第 6 页  共 12 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	
	

	20
	011302001003
	吊顶天棚
	300*300*0.7mm金属集成铝扣板 
1、0.7厚成品铝扣板(300*300,色、牌、号及分块另详装修设计)；
2、轻钢龙骨横撑,次龙骨,中距450-500,U60轻钢主龙骨及吊件,中距<1200,∅8带栓吊竿,中距900-1200,钢筋砼板内预留∅8钢筋,中距900-1200(双向)；
3、基底清理；
	m2
	3.74
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	21
	011302001004
	吊顶天棚
	GFK抗菌板吊顶
1、600*600GFK抗菌板吊顶，厚度2mm；
2、50U型主龙骨通过专业挂片连接三角龙骨(厚度0.43mm,双面烤漆内翻龙骨)；
3、吊杆通过大吊连接50主龙骨；
4、膨胀螺丝连接8个吊杆；
5、现浇板结构层；
	m2
	3.24
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	22
	011204003001
	块料墙面
	墙面块料铺贴
1、300*600米黄仿石材玻化砖，专业瓷砖胶泥粘贴层（含美缝）；
2、20厚1:3水泥砂浆找平层
3、界面剂(混凝土墙体时) 
4、基层墙体
	m2
	41.71
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	23
	010903002001
	墙面涂膜防水
	2厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层(FJS)；
	m2
	38.31
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	本页小计
	　
	　
	　
	　
	　
	

	【表10.2.2-16】
	　

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：新华医院-DSA改造项目-房屋建筑与装饰
	标段：
	第 7 页  共 12 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	
	

	24
	010801002001
	木质门带套
	1、名称：成品白色树脂门 SM1023，含配套PVC中空结皮发泡树脂门扇及配套门套；
2、外框尺寸：1000*2300；
3、五金：含成品长面板精铸实芯把手、门锁、合页、门吸、暗藏式闭门器等其他配套五金，底部含镂空透风口；
4、具体做法由专业厂家深化设计，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范。
	樘
	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	内装修
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	25
	011103004002
	塑料卷材楼地面
	2.0mm同质透芯PVC地胶板（颜色选样）
1、2.0mm浅暖色同质透芯PVC地胶板(燃烧性能B1级),耐磨层≥0.7mm厚，专用胶粘贴；
2、3厚水泥基自流平 
3、40厚C20细石混凝土表面打磨平整喷砂处理
4、素水泥浆(内掺建筑胶)一道
5、钢筋混凝土楼板,板面随浇随平
	m2
	66.5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	26
	011108001002
	石材零星项目
	石材楼面(门槛石)
1、20mm啡网纹大理石门槛石(表面防滑处理)，干水泥擦缝，石材需六面防护；
2、30厚DS M15预拌砂浆结合层；
3、素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)
4、现浇钢筋混凝土楼板(详结构)
	m2
	0.62
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	本页小计
	　
	　
	　
	　
	　
	

	【表10.2.2-16】
	　

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：新华医院-DSA改造项目-房屋建筑与装饰
	标段：
	第 8 页  共 12 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	
	

	27
	010809004001
	石材窗台板
	20mm厚啡网纹大理石窗台板，含粘结层及磨边；
具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范；
	m2
	1.34
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	28
	011105004002
	塑料板踢脚线
	100mm同质透心地胶板踢脚线
1、2.0mm同质透芯PVC地胶板（颜色选样）上翻100mm，PVC专用胶水粘贴弧形上翻踢脚线，含成品收口条；
2、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范；
	m2
	8.85
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	29
	011302001005
	吊顶天棚
	GFK抗菌板吊顶
1、600*600GFK抗菌板吊顶，厚度2mm;
2、50U型主龙骨通过专业挂片连接三角龙骨(厚度0.43mm,双面烤漆内翻龙骨);
3、吊杆通过大吊连接50主龙骨;
4、膨胀螺丝连接8个吊杆;
5、现浇板结构层。
	m2
	66.02
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	30
	010810002001
	木窗帘盒
	窗帘盒
1、C50轻钢副龙骨，16厚高性能石膏板基植物纤维板，9.5单层纸面石膏板，刮腻子面刷白色无机涂料，含板缝贴胶带点锈；
	m2
	2.32
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	本页小计
	　
	　
	　
	　
	　
	

	【表10.2.2-16】
	　

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：新华医院-DSA改造项目-房屋建筑与装饰
	标段：
	第 9 页  共 12 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	
	

	31
	010802004001
	防盗门
	1、名称：成品镀锌钢板钢制门 GM1023，1.5mm镀锌钢板,表面静电粉末喷涂白色配套门套，门头置顶；
2、外框尺寸：1000*2300；
3、门材质：0.8mm镀锌钢板门扇厚度40mm,内部填充优质蜂窝纸芯,表面静电粉末喷涂白色，内部6+6mm透明钢化玻璃
4、五金：含成品长面板精铸实芯把手、门锁、合页、门吸、暗藏式闭门器等其他配套五金；
5、具体做法由专业厂家深化设计，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范。
	樘
	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	32
	010802004002
	防盗门
	1、名称：成品镀锌钢板钢制门 GM1523，1.5mm镀锌钢板,表面静电粉末喷涂白色配套门套，门头置顶；
2、外框尺寸：1500*2300；
3、门材质：0.8mm镀锌钢板门扇厚度40mm,内部填充优质蜂窝纸芯,表面静电粉末喷涂白色，内部6+6mm透明钢化玻璃
4、五金：含成品长面板精铸实芯把手、门锁、合页、门吸、暗藏式闭门器等其他配套五金；
5、具体做法由专业厂家深化设计，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范。
	樘
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	本页小计
	　
	　
	　
	　
	　
	

	【表10.2.2-16】
	　

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：新华医院-DSA改造项目-房屋建筑与装饰
	标段：
	第 10 页  共 12 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	
	

	33
	010802003001
	钢质防火门
	1、名称：钢制防火门 FM1523甲，含配套门套；
2、外框尺寸：1500*2300；
3、五金：含成品拉手、门锁、合页、门吸、暗藏式闭门器等其他配套五金；
4、具体做法由专业厂家深化设计，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范。
	樘
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	34
	Z010808008001
	成品门套
	1.5mm镀锌钢板,表面静电粉末喷涂白色配套门套
	m
	5.6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	35
	011207001003
	墙面装饰板
	浅米色钢板墙面
1、专业组合型材龙骨,0.8mmPVC覆膜钢板,背衬石膏板,含配套钢骨架及各类五金配件，与顶面连接钢型材加固、弧形阳角，含隔音减震胶条
2、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材，具体做法厂家深化图纸；
	m2
	67.69
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	36
	011210002002
	金属隔断
	成品钢制隔断
1、专业组合型材龙骨从底到顶，立柱调节件,59钢制地龙骨,4X30十字槽盘头自攻螺钉 ,配Ф6胀管@300mm，内含玻璃棉；
2、双层龙骨内夹功能高隔声板至楼板底；
3、两面0.8mmPVC覆膜钢板，隔音减震胶条，内附12mm石膏板至吊顶底部；
4、吊顶底至楼板底两面单层9.5mm纸面石膏板+12mm纸面石膏板；
	m2
	120.72
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	37
	010503004001
	圈梁
	150高C20细石混凝土门槛
	m3
	0.19
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	本页小计
	　
	　
	　
	　
	　
	

	【表10.2.2-16】
	　

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：新华医院-DSA改造项目-房屋建筑与装饰
	标段：
	第 11 页  共 12 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	
	

	38
	011105006001
	金属踢脚线
	成品不锈钢踢脚
1、成品1.2厚拉丝不锈钢踢脚
2、9厘阻燃板(防火处理)
	m2
	0.15
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	39
	010904002002
	楼（地）面涂膜防水
	设备间地面基层需做防水,1.5厚环保型聚合物水泥基防水涂料(JS)，上翻100mm
	m2
	6.46
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	40
	01B006
	拆除工程
	拆除部分
1、吊顶、门窗、门窗套、踢脚、地砖等保护性拆除；（走道吊顶、墙面砖、乳胶漆等）
2、原装修配套安装水电暖拆除
3、墙体铲除涂料面层；
4、墙面装饰拆除原块料装饰，至结构层；
5、其他需要拆除的所有构件（含墙体），包括二次利用的设备及构件；
6、洞口封堵；
7、垃圾外运及垃圾消纳处置，运距由投标单位自行考虑，垃圾外运时考虑装袋，控制扬尘，投标单位结合本工程综合考虑，费用计入综合报价，结算时不做调整。
	项
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	41
	011302001006
	吊顶天棚
	600*600铝扣板吊顶，含龙骨
	m2
	72.9
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	42
	011407001001
	墙面喷刷涂料
	走道墙面乳胶漆装饰，含基层腻子
	m2
	81
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	成品柜
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	43
	01B007
	成品更衣柜
	成品更衣柜，含配套五金件
	m
	2.72
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	44
	01B008
	成品办公桌椅
	成品办公桌椅，含配套五金件
	套
	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	45
	01B009
	成品矮柜
	成品矮柜，含配套五金件
	m
	1.48
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	本页小计
	　
	　
	　
	　
	　
	

	【表10.2.2-16】
	　

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：新华医院-DSA改造项目-房屋建筑与装饰
	标段：
	第 12 页  共 12 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	
	

	46
	01B010
	成品铅衣架
	成品铅衣架
	m
	2.6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	47
	01B011
	成品定制换鞋柜
	成品定制换鞋柜，含配套五金件
	m
	2.95
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	48
	01B012
	控制室成品办公桌椅
	控制室成品办公桌椅，含配套五金件
	m
	5.35
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	49
	01B013
	成品资料柜
	成品资料柜，含配套五金件
	m
	1.8
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	50
	01B014
	成品资料柜1
	成品资料柜1，含配套五金件
	m
	1.86
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	51
	01B015
	成品污物桶
	成品污物桶
	套
	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	52
	01B016
	成品白色铝合金推拉折叠门
	成品白色铝合金推拉折叠门
静音铝合金滑轮，含配套五金件
	m
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	53
	01B017
	成品遮光布帘
	成品遮光布帘
	m2
	9.52
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	54
	01B018
	导管柜
	导管柜 尺寸：900*1700*350
	个
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	本页小计
	　
	　
	　
	　
	　
	

	合   计
	　
	　
	　
	　
	　
	


	【表10.2.2-16】
	　

	施工技术措施项目清单与计价表

	工程名称：新华医院-DSA改造项目-房屋建筑与装饰
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	

	1
	011701006001
	装饰脚手架
	1、满足本工程装修所需脚手架工程含垂直搬楼费现有家具及设备搬运及成品保护费，投标单位结合本工程综合考虑，费用一次性包干，结算时不做调整。
	m2
	113.46
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	01B019
	其他技术措施费
	供应商根据自行编制的施工组织设计及投标策略， 结合本工程实际特点，综合考虑施工期间可能出现间断性、错峰施工等难度增加费。
	项
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	041102017001
	圈梁模板
	圈梁模板
	m2
	3.13
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　
	　
	　
	　

	合   计
	　
	　
	　
	　
	　


	【表10.2.2-16】
	　

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程
	标段：
	第 1 页  共 24 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	
	

	　
	　
	一、电气系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	1
	030404017001
	配电箱
	1.名称:配电箱
2.型号:1ALd配电箱，含配电箱及箱内元器件，具体配置详见系统图
3.接线端子材质、规格:含接线端子
4.端子板外部接线材质、规格:端子板外部接线
5.安装方式:挂墙明装
6.含接地
7.进出线电缆挂牌（按回路标识）
	台
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	2
	030404017002
	配电箱
	1.名称:配电箱
2.型号:DSAX配电箱，含配电箱及箱内元器件，具体配置详见系统图
3.接线端子材质、规格:含接线端子
4.端子板外部接线材质、规格:端子板外部接线
5.安装方式:挂墙明装
6.含接地
7.进出线电缆挂牌（按回路标识）
	台
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	3
	030412005001
	荧光灯
	1.名称:LED面板灯 外型:600*600*35mm 集吊安装 色温4000K 功率：35W 光通量3850lm 显色指数＞90（Ra） UGR＜19 光效110（lm/W)，含光源
2.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	套
	27
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	本页小计
	　
	　
	　
	　
	　
	

	【表10.2.2-16】
	　

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程
	标段：
	第 2 页  共 24 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	
	

	4
	030412005002
	荧光灯
	1.名称:LED面板灯 外型:300*1200*35mm  开孔:280*1180mm 色温4000K 功率：35W 光通量3850lm 显色指数＞90（Ra） UGR＜19 光效110（lm/W)，含光源
2.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	套
	11
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	5
	030412004001
	装饰灯
	1.名称:防雾筒灯 外型:φ110mm 开孔:φ85mm 色温4000K 功率：10W 60° 光通量750lm 显色指数≥90（Ra） UGR＜16 光效75（lm/W)，含光源
2.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	套
	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	6
	030404033001
	风扇
	1.名称:换气扇
2.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	台
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	7
	030404035001
	插座
	1.名称:普通插座 250V,10A(安全型) 嵌墙暗装 安全型插座,未标注按0.3米
2.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	个
	21
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	8
	030404035002
	插座
	1.名称:防水插座 250V,10A(安全型) 嵌墙暗装 安全型插座,未标注按0.3米
2.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	个
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	本页小计
	　
	　
	　
	　
	　
	

	【表10.2.2-16】
	　

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程
	标段：
	第 3 页  共 24 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	
	

	9
	030404034001
	照明开关
	1.名称:单联单控开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装 底边距地1.3米/床头按0.7m
4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	个
	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	10
	030404034002
	照明开关
	1.名称:双联单控开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装 底边距地1.3米/床头按0.7m
4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	个
	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	11
	030409008001
	等电位端子箱、 测试板
	1.名称:局部等电位联结箱 嵌墙暗装 底边距地0.3米
2.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	台
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	12
	030408001001
	电力电缆
	1.名称:电力电缆敷设
2.型号:WDZB1-YJY-0.6/1.0kV-4x120+1x70
3.敷设方式、部位:管内或线槽内敷设
4.电压等级（KV）:1KV以下
5.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	m
	300
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	13
	030408001002
	电力电缆
	1.名称:电力电缆敷设
2.型号:WDZB1-YJY-3X10
3.敷设方式、部位:管内或线槽内敷设
4.电压等级（KV）:1KV以下
5.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	m
	18.96
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	本页小计
	　
	　
	　
	　
	　
	

	【表10.2.2-16】
	　

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程
	标段：
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	
	

	14
	030408001003
	电力电缆
	1.名称:电力电缆敷设
2.型号:WDZB1-YJY-0.6/1.0kV-5x6
3.敷设方式、部位:管内或线槽内敷设
4.电压等级（KV）:1KV以下
5.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	m
	70
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	15
	030408006001
	电力电缆头
	1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120
2.电压等级（kV）:1KV以下
3.包括压线端子
4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	个
	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	16
	030408006002
	电力电缆头
	1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)10
2.电压等级（kV）:1KV以下
3.包括压线端子
4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	个
	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	17
	030411004001
	配线
	1.名称:配线
2.型号:WDZB1-BYJ-4
3.材质:低烟无卤
4.配线部位:管内穿线
	m
	103.62
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	18
	030411004002
	配线
	1.名称:配线
2.型号:WDZB1-BYJR-4
3.材质:低烟无卤
4.配线部位:管内穿线
	m
	51.81
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	本页小计
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	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程
	标段：
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	
	

	19
	030411004003
	配线
	1.名称:配线
2.型号:WDZB1-BYJ-2.5
3.材质:低烟无卤
4.配线部位:管内穿线
	m
	404.48
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	20
	030411004004
	配线
	1.名称:配线
2.型号:WDZB1-BYJR-2.5
3.材质:低烟无卤
4.配线部位:管内穿线
	m
	191.17
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	21
	030411003001
	桥架
	1.名称:热镀锌钢制槽式桥架
2.规格: 200*100
3.安装方式:垂直、水平(含配件、支吊架)安装
	m
	25
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	22
	030507014001
	显示设备
	1、32寸液晶，电源控制、呼叫；
2、灯开关，含计时器等
	台
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	23
	030411001001
	配管
	1.名称:电线配管
2.材质:钢管
3.规格:SC100
4.配置形式:吊顶内敷设
5.接地要求:含接地
6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作
	m
	300
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	24
	030411001002
	配管
	1.名称:电线配管
2.材质:钢管
3.规格:SC32
4.配置形式:吊顶内敷设
5.接地要求:含接地
6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作
	m
	83.43
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	本页小计
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	标段：
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	
	

	25
	030411001003
	配管
	1.名称:电线配管
2.材质:钢管
3.规格:SC32
4.配置形式:暗敷
5.接地要求:含接地
6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作
	m
	4.64
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	26
	030411001004
	配管
	1.名称:电线管
2.材质:钢管(JDG)
3.规格:JDG25
4.配置形式:吊顶内敷设
5.接地要求:含接地
6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作
	m
	12.67
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	27
	030411001005
	配管
	1.名称:电线管
2.材质:钢管(JDG)
3.规格:JDG25
4.配置形式:暗敷
5.接地要求:含接地
6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作
	m
	37.6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	28
	030411001006
	配管
	1.名称:电线管
2.材质:钢管(JDG)
3.规格:JDG20
4.配置形式:吊顶内敷设
5.接地要求:含接地
6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作
	m
	112.48
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	本页小计
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	标段：
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	
	

	29
	030411001007
	配管
	1.名称:电线管
2.材质:钢管(JDG)
3.规格:JDG20
4.配置形式:暗敷
5.接地要求:含接地
6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作
	m
	72.51
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	30
	030411001008
	配管
	1.名称:金属软管
2.规格:DN20
	m
	13.5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	31
	030411006001
	接线盒
	1.名称:接线盒安装
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装
	个
	20
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	32
	030411006002
	接线盒
	1.名称:开关、插座盒安装
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装
	个
	33
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	33
	030411006003
	接线盒
	1.名称:灯头盒安装
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装
	个
	33
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	34
	030414002001
	送配电装置系统
	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)
	系统
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	35
	030414004001
	自动投入装置
	自动投入装置调试 备用电源自投装置
	系统
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	36
	030406006001
	低压交流异步电动机
	小型交流异步电动机检查接线 功率(kW)≤3
	台
	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	37
	030406006002
	低压交流异步电动机
	小型交流异步电动机检查接线 功率(kW)≤13
	台
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	二、报警系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	本页小计
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	
	

	38
	030904001001
	点型探测器
	1.名称:感烟探测器
2.具体做法详见设计图纸，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	个
	12
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	39
	030411004005
	配线
	1.名称:配线
2.型号:ZR-BV 1.5mm 
3.材质:铜芯
4.配线部位:管内穿线
	m
	56.75
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	40
	030411001009
	配管
	1.名称:电线管
2.材质:钢管(JDG)
3.规格:JDG20
4.配置形式:吊顶内敷设
5.接地要求:含接地
6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作
	m
	56.75
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	41
	030411006004
	接线盒
	1.名称:接线盒安装
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装
	个
	12
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	三、通风系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	42
	030702001001
	碳钢通风管道
	1.名称:镀锌钢板制作安装,法兰连接,风管厚度按本说明附表一中中压选取(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤450
2.板材厚度:δ=0.6mm
3.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	m2
	3.7
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	本页小计
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	
	

	43
	030702001002
	碳钢通风管道
	1.名称:镀锌钢板制作安装,法兰连接,风管厚度按本说明附表一中中压选取(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤320
2.板材厚度:δ=0.5mm
3.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	m2
	20.46
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	44
	031201003001
	金属结构刷油
	1.涂刷遍数、漆膜厚度:风管支吊架、法兰等除锈，刷红丹防锈漆两道、灰色调和漆两道
2.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	kg
	9.2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	45
	030703019001
	柔性接口
	1.名称:非燃性软接头
	m2
	0.6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	46
	030703001001
	碳钢阀门
	1.名称:对开多叶调节阀 
2.型号:120*120
	个
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	47
	030703001002
	碳钢阀门
	1.名称:对开多叶调节阀 
2.型号:160*120
	个
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	48
	030703001003
	碳钢阀门
	1.名称:对开多叶调节阀 
2.型号:200*120
	个
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	49
	030703011001
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称:单层百叶风口 带调节阀 
2.型号:150*150
	个
	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	50
	030703011002
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称:单层百叶风口 带调节阀 
2.型号:200*200
	个
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	51
	030703011003
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称:双层百叶风口 
2.型号:100*100
	个
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	
	

	52
	030703011004
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称:双层百叶风口 
2.型号:150*150
	个
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	53
	030703011005
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称:双层百叶风口 
2.型号:180*180
	个
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	54
	030703011006
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称:防雨百叶风口
2.型号:400*200
	个
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	55
	030108003001
	轴流通风机
	1.名称:静音管道风机 JDF-J-50
2.型号:风量500CMH 静压200Pa 全压效率≥75% 噪音34dB 配电形式220/1Pv/相 配电功率0.06KW Ws0.01w/m3.h 机组重量20Kg 吊装 设备自带排风机控制箱
3.减振底座形式、数量:含减震设备、型钢支吊架制作安装
4.其他:具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	台
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	56
	030704001001
	通风工程检测、调试
	1.通风工程检测、调试
	系统
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	四、空调系统
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	
	

	57
	030701003001
	空调器
	1.名称:VRF室外机 KT1-1 RUXYQ8CA
2.型号:制冷量22.4KW 制热量25KW 耗电量冷5.1w 耗电量热5.4w 电源形式380/3PV/P 机组尺寸1660*930*765mm 风扇风量9720CMH 噪音57Db 重量186kg R410A 机外静压81Pa APF：6.25 内外机拖带比 100%
3.隔振垫（器）、支架形式、材质:含减震设备、防雨设施、防护设施、配套线缆、基础钢支架制作、安装等安装所需配套工作
4.其他:具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	套
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	58
	030701003002
	空调器
	1.名称:风管式内机 N-40F FXDP40QPVC 制冷量4.0KW 制热量4.5KW 耗电量冷81w 耗电量热65w 电源形式220/1PV/P 机组尺寸200*700*450mm 风扇风量600CMH 噪音33Db 重量17kg R410A 机外静压30Pa
2.隔振垫（器）、支架形式、材质:含减震设备、防雨设施、防护设施、配套线缆、基础钢支架制作、安装等安装所需配套工作
3.其他:具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	套
	2
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	
	

	59
	030701003003
	空调器
	1.名称:风管式内机 N-56F FXDP56QPVC 制冷量5.6KW 制热量6.3KW 耗电量冷180w 耗电量热152w 电源形式220/1PV/P 机组尺寸200*900*450mm 风扇风量900CMH 噪音35Db 重量20kg R410A 机外静压50Pa
2.隔振垫（器）、支架形式、材质:含减震设备、防雨设施、防护设施、配套线缆、基础钢支架制作、安装等安装所需配套工作
3.其他:具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	套
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	60
	030701003004
	空调器
	1.名称:风管式分体空调 KFR-26F FGP2.6Pd/CNa 一拖一 制冷量2.6KW 制热量3.0KW 制冷功率0.9Kw 制热功率1.0Kw 电源形式220/1Pv/相 机组尺寸805X555X316mm 风扇风量900CMH 噪音30Db 重量20kg R410A
2.隔振垫（器）、支架形式、材质:含减震设备、防雨设施、防护设施、配套线缆、基础钢支架制作、安装等安装所需配套工作
3.其他:具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	套
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	61
	010507007001
	室外机土建基础
	空调室外机混凝土基础，含模板，具体做法满足实际使用和规范要求
	项
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	62
	030703019002
	柔性接口
	1.名称:非燃性软接头
	m2
	3.4
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	
	

	63
	030702001003
	碳钢通风管道
	1.名称:镀锌钢板制作安装,法兰连接,风管厚度按本说明附表一中中压选取(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤1000
2.板材厚度:δ=0.75mm
3.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	m2
	30.25
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	64
	030703011007
	铝及铝合金风口、散流器
	1.回风口 630X250
	个
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	65
	030703011008
	铝及铝合金风口、散流器
	1.回风口(单层百叶) 800X250
	个
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	66
	030703011009
	铝及铝合金风口、散流器
	1.回风口(单层百叶) 600X250
	个
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	67
	030703011010
	铝及铝合金风口、散流器
	1.散流器 420X420
	个
	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	68
	030703011011
	铝及铝合金风口、散流器
	1.散流器 400X400
	个
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	69
	030703011012
	铝及铝合金风口、散流器
	1.散流器 300X300
	个
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	70
	031001006001
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:空调冷凝水管，PVC管DN25，含管件及安装
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗
6.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	m
	18.03
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	
	

	71
	031001006002
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:空调冷凝水管，PVC管DN20，含管件及安装
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗
6.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	m
	13.7
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	72
	031001004001
	铜管
	1.安装部位:空调用去磷无缝紫铜管（单管长度）
2.介质:环保冷媒R410A
3.规格、压力等级:管径规格请投标单位根据平面图结合厂家要求自行考虑;结算时统一按长度计算不区分管径
4.其他:含设备以及管道冷媒充装，保温、分支器、 管件、套管、室外敷设所保护铝板、井内封堵需等所有附件 安装完后进行相关试验
5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	m
	45
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	73
	031002001001
	管道支架
	1.管架形式:管道支架制作安装
2.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	Kg
	36
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	
	

	74
	031201003002
	金属结构刷油
	1.除锈级别:除锈
2.油漆品种:刷灰色调和漆
3.结构类型:管道支架
4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍
5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	kg
	36
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	75
	031208002001
	管道绝热
	1.绝热材料品种:采用难燃B1级闭孔橡塑发泡保温材料，冷媒液体管厚度不小于25mm，气体管厚度不小于20mm
2.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	m3
	0.18
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	五、弱电系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	76
	030501012001
	网络交换机
	网络交换机(内网) 4口1000M上联单模光口 24口 10/100/1000M，含模块等配套附件
	套
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	77
	030501012002
	网络交换机
	网络交换机(外网) 4口1000M上联单模光口 24口 10/100/1000M，含模块等配套附件
	套
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	78
	030501012003
	网络交换机
	POE供电网络交换机(外网) 4口1000M上联单模光口 24口 10/100/1000M，含模块等配套附件
	套
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	79
	030501012004
	网络交换机
	POE网络交换机(安防) 4个 GBIC端口 24口 10/100/1000M，含模块等配套附件
	套
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	80
	030501004001
	存储设备
	8TB SATA 硬盘
	块
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	81
	Z030508003001
	其他电源设备安装
	DC12V/10A
	台
	2
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	
	

	82
	030502012001
	信息插座
	1.名称:语音+外网双口面板 离地300MM/桌面安装,具体以精装为准
2.规格:含模块、底盒、面板等
	个
	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	83
	030502012002
	信息插座
	1.名称:内网双口面板 离地300MM/桌面安装,具体以精装为准
2.规格:含模块、底盒、面板等
	个
	8
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	84
	030501008001
	集线器
	无线AP 吸顶安装,具体以精装为准
	台
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	85
	030502010001
	配线架
	1.名称:48口配线架，含模块等配套附件
	个
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	86
	030502011001
	跳线架
	1.名称:110型25对，含模块等配套附件
	个
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	87
	030502010002
	配线架
	1.名称:6口光纤配线架，含模块等配套附件
	个
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	88
	030502017001
	线管理器
	跳线理线架
	个
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	89
	030502009001
	跳线
	1.名称:六类跳线
	条
	48
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	90
	030502009002
	跳线
	1.名称:语音跳线
	条
	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	91
	030502016001
	布放尾纤
	1.名称:双工LC-LC单模光纤跳线
	根
	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	92
	030507008001
	监控摄像设备
	半球摄像机 吸顶安装,具体以精装为准
	台
	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	93
	030507005001
	出入口目标识别设备
	人脸识别门禁一体机,预埋86底盒 安装在受控区外,h=1.30m
	台
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	94
	030507005002
	出入口目标识别设备
	开门按钮,预埋86底盒 安装在受控区内,h=1.30m
	台
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	95
	030507007001
	出入口执行机构设备
	双门磁力锁(带门磁)
	台
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	96
	030507007002
	出入口执行机构设备
	1.名称:磁力锁LZ支架
	台
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	本页小计
	　
	　
	　
	　
	　
	

	【表10.2.2-16】
	　

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程
	标段：
	第 17 页  共 24 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	
	

	97
	030502005001
	双绞线缆
	1.名称:六类双绞线
2.规格:Cat6 UTP
3.敷设方式:线槽配线
	m
	542.19
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	98
	030502005002
	双绞线缆
	1.名称:六类双绞线
2.规格:Cat6 UTP
3.敷设方式:管内穿线
	m
	373.48
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	99
	030411004006
	配线
	1.名称:线槽配线
2.型号:WDZB1-RYY2*1.0
	m
	51.71
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	100
	030411004007
	配线
	1.名称:管内穿线
2.型号:WDZB1-RYY2*1.0
	m
	15.66
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	101
	030411004008
	配线
	1.名称:线槽配线
2.型号:WDZB1-RYY4*1.0
	m
	24.62
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	102
	030411004009
	配线
	1.名称:管内穿线
2.型号:WDZB1-RYY4*1.0
	m
	22.97
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	103
	030411001010
	配管
	1.名称:电线配管
2.材质:钢管
3.规格:SC25
4.配置形式:吊顶内敷设
5.接地要求:含接地
6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作
	m
	5.77
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	本页小计
	　
	　
	　
	　
	　
	

	【表10.2.2-16】
	　

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程
	标段：
	第 18 页  共 24 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	
	

	104
	030411001011
	配管
	1.名称:电线配管
2.材质:钢管
3.规格:SC25
4.配置形式:暗敷
5.接地要求:含接地
6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作
	m
	5.25
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	105
	030411001012
	配管
	1.名称:电线配管
2.材质:钢管
3.规格:SC20
4.配置形式:吊顶内敷设
5.接地要求:含接地
6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作
	m
	8.03
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	106
	030411001013
	配管
	1.名称:电线配管
2.材质:钢管
3.规格:SC20
4.配置形式:暗敷
5.接地要求:含接地
6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作
	m
	21.01
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	107
	030411001014
	配管
	1.名称:电线管
2.材质:钢管(JDG)
3.规格:JDG25
4.配置形式:吊顶内敷设
5.接地要求:含接地
6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作
	m
	106.19
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	本页小计
	　
	　
	　
	　
	　
	

	【表10.2.2-16】
	　

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程
	标段：
	第 19 页  共 24 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	
	

	108
	030411001015
	配管
	1.名称:电线管
2.材质:钢管(JDG)
3.规格:JDG25
4.配置形式:暗敷
5.接地要求:含接地
6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作
	m
	33.37
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	109
	030411001016
	配管
	1.名称:电线管
2.材质:钢管(JDG)
3.规格:JDG20
4.配置形式:吊顶内敷设
5.接地要求:含接地
6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作
	m
	32.34
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	110
	030411006005
	接线盒
	1.名称:接线盒安装
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装
	个
	21
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	111
	030502019001
	双绞线缆测试
	测试 4对双绞线缆
	链路
	33
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	112
	030502020001
	光纤测试
	测试 光纤
	链路
	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	113
	030501016001
	计算机应用、网络系统试运行
	计算机应用、网络系统试运行信息点
	系统
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	114
	030507017001
	安全防范分系统调试
	电视监视系统
	系统
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	115
	030507017002
	安全防范分系统调试
	出入口控制系统
	系统
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	116
	030507018001
	安全防范全系统调试
	安防系统联合调试
	系统
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	117
	030507019001
	安全防范系统工程试运行
	安全防范系统工程试运行 试运行
	系统
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	本页小计
	　
	　
	　
	　
	　
	

	【表10.2.2-16】
	　

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程
	标段：
	第 20 页  共 24 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	
	

	　
	　
	六、喷淋系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	118
	030901001001
	水喷淋钢管
	1.安装部位:室内
2.材质、规格:双面热浸镀锌钢管 DN50，含管道及管件制作安装
3.连接形式:丝扣连接
4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗
5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	m
	78.28
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	119
	030901001002
	水喷淋钢管
	1.安装部位:室内
2.材质、规格:双面热浸镀锌钢管 DN40，含管道及管件制作安装
3.连接形式:丝扣连接
4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗
5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	m
	18.23
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	120
	030901001003
	水喷淋钢管
	1.安装部位:室内
2.材质、规格:双面热浸镀锌钢管 DN32，含管道及管件制作安装
3.连接形式:丝扣连接
4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗
5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	m
	22.97
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	本页小计
	　
	　
	　
	　
	　
	

	【表10.2.2-16】
	　

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程
	标段：
	第 21 页  共 24 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	
	

	121
	030901001004
	水喷淋钢管
	1.安装部位:室内
2.材质、规格:双面热浸镀锌钢管 DN25，含管道及管件制作安装
3.连接形式:丝扣连接
4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗
5.做法满足设计及规范要求
	m
	25.44
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	122
	031002001002
	管道支架
	1.材质:支架和吊架采用普通支吊架。支吊架固定装置与管道之间设置5mm的橡胶减震垫。支吊架的制作与安装详国标:03S402
2.管架形式:含木垫式
3.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	Kg
	177
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	123
	031201003003
	金属结构刷油
	1.除锈级别:除锈
2.油漆品种:防锈漆二道，再刷灰色调和漆二道
3.结构类型:管道支架
4.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	kg
	177
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	124
	031201001001
	管道刷油
	1.油漆品种:管道刷障丹漆二道，红色黄环调和漆二道
2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍
3.标志色方式、品种:喷涂管道类别并标注水流方向
4.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	m2
	23.1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	本页小计
	　
	　
	　
	　
	　
	

	【表10.2.2-16】
	　

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程
	标段：
	第 22 页  共 24 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	
	

	125
	030901003001
	水喷淋（雾）喷头
	1.安装部位:吊顶内
2.材质、型号、规格:68℃喷头
3.装饰盘设计要求:按实际需求配置装饰盘
4.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	个
	18
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	126
	030901013001
	灭火器
	1.规格、型号:灭火器箱，含两具MF/ABC5灭火器
2.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	组
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	127
	031208002002
	管道绝热
	1.消防管需做保温处理,保温材料为泡沫橡塑材料;做法详见16S401
2.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	m3
	1.15
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	七、给排水系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	128
	031001003001
	不锈钢管
	1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:304薄壁不锈钢管 DN20，含管道及管件制作安装
4.连接形式:卡压连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒水冲洗
6.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	m
	22.45
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	本页小计
	　
	　
	　
	　
	　
	

	【表10.2.2-16】
	　

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程
	标段：
	第 23 页  共 24 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	
	

	129
	031001006003
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:UPVC排水管 DN75，含管道及管件制作安装
4.连接形式:专用胶粘连接
5.阻火圈设计要求:阻火圈安装
6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验，水冲洗
7.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	m
	15.45
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	130
	031002001003
	管道支架
	1.材质:管道支架制作安装
2.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	Kg
	20.8
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	131
	031201003004
	金属结构刷油
	1.除锈级别:除锈
2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍，调和漆二遍
3.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	kg
	20.8
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	132
	031008006001
	刷手池
	1.材质、规格:成品不锈钢刷手池，落地式
2.附件材质、规格:含水龙头、角阀、存水弯等成套附件
3.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
	组
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	133
	031004003001
	洗脸盆
	1.材质:成品白色陶瓷立柱盆换新，含水龙头、角阀等配套附件
	组
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	本页小计
	　
	　
	　
	　
	　
	

	【表10.2.2-16】
	　

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程
	标段：
	第 24 页  共 24 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	
	

	134
	031004010001
	淋浴器
	1.材质、规格:成套淋浴器，含配套附件
	套
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	八、其他
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	135
	030408008001
	防火堵洞
	1.名称:防火封堵
2.本工程范围内所有防火封堵、孔洞封堵、箱体封堵、井道封堵、隔墙封堵等各类封堵，请投标自行综合考虑报价，请投标单位自行综合考虑
3.做法满足设计文件、技术规格书及相关规范要求
	项
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	136
	03B001
	开槽开孔修复
	1.根据现场实际情况需开槽开孔及后续修复费用
	项
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	137
	031002001004
	抗震支架
	1.材质:抗震支架（成品）
2.管架形式:综合考虑（由专业厂商深化设计），具体按国标GB50981-2014
3.包括成套配件（型钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接等配件），以及深化设计费、供应、加工制作、安装等一切费用
	项
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	138
	03B002
	各系统接入原有系统相关费用
	1.各系统接入原有系统相关费用
	项
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	139
	03B003
	开关、插座、风管、地沟等零星防护
	1.开关、插座、风管、地、穿墙等零星防护 设计防护当量跟现场保持一致
	项
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	本页小计
	　
	　
	　
	　
	　
	

	合   计
	　
	　
	　
	　
	　
	


	【表10.2.2-16】
	　

	施工技术措施项目清单与计价表

	工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	

	　
	　
	[请输入分部名称]
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	031301017001
	脚手架搭拆
	脚手架搭拆
	项
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　
	　
	　
	　

	合   计
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