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[bookmark: _Toc13440]第一章  竞争性磋商邀请
祁连县公安局业务用房、默勒派出所业务用房及看守所监室维修改造工程
竞争性磋商公告
青海省国丰工程项目管理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受祁连县公安局（以下均简称“采购人”）委托，现对祁连县公安局业务用房、默勒派出所业务用房及看守所监室维修改造工程采用竞争性磋商方式进行采购，欢迎合格的投标人参加本项目的竞争性磋商。
	采购项目名称
	祁连县公安局业务用房、默勒派出所业务用房及看守所监室维修改造工程

	采购项目编号
	青海省国丰竞磋（工程）2024-068    

	标项名称
	祁连县公安局业务用房、默勒派出所业务用房及看守所监室维修改造工程

	采购方式
	竞争性磋商

	招标控制价
	小写：1106811.23元  
大写：壹佰壹拾万零陆仟捌佰壹拾壹元贰角叁分

	项目分包个数
	1个包

	工程地点
	祁连县

	施工工期
	60日历天

	采购要求
	祁连县公安局业务用房、默勒派出所业务用房及看守所监室维修改造工程。具体详见《竞争性磋商文件》及工程量清单所示的全部内容。

	磋商响应人资格条件
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的条件；
1）磋商响应人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。
3、经信用中国（ www.creditchina.gov.cn） 、 中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（（附“信用中国”和“中国政府采购网”网站截图，时间为磋商响应截止时间前10天内）。
4、本项目不接受以联合体方式进行投标。
5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。
6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、代建等服务的供应商，不得再参加该项目的本次采购活动。
7、供应商须具备建筑工程施工总承包叁级(含)以上资质,并在人员、设备资金等方面具有相应的施工能力，同时应具备有效的安全生产许可证。
[bookmark: EB0b88a420fa7f4799abc749684d54d4c6]8、项目经理须具备[建筑工程专业贰级](含)以上专业级注册建造师执业资格和有效地安全生产考核合格证书，且未承担在建项，需提供承诺函；
9、农民工工资承诺：提供不拖欠农民工工资的承诺。
10、省外供应商须提供有效的进青备案登记证明。
11、本项目专门面向中小企业采购，总体预留比例为100%，以上企业应提供中小企业声明函。

	竞争性磋商公告发布时间
	2024年08月12日

	竞争性磋商文件发售起止时间
	2024年08月12日至2024年08月19日上午09:00 时-12:00 时，下午14:30 时-17:30 时（北京时间，节假日除外）

	竞争性磋商文件发售方式
	供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

	竞争性磋商文件售价
	0元/份（竞争性磋商资格不能转让）

	竞争性磋商文件发售地点
	政采云线上报名，具体方式请咨询线上电子化交易系统：咨询电话：政采云 400-811-7190。《青海省政府采购网》下载采购文件。（提示：请潜在供应商报名前务必完成网上企业注册及CA锁办理等手续；具体操作详见附件操作指南）

	响应文件提交截止时间
	2024年08月23日09时00分（北京时间）

	响应文件提交地点
	供应商应在投标截止时间前按磋商文件要求使用政采云电子投标客户端制作上传电子磋商响应文件，并在开标后30分钟内远程解密磋商响应文件。

	响应文件开启时间
	2024年08月23日09时00分（北京时间）

	响应文件开启地点
	青海省西宁市城西区西关大街街道文博路3号3-363号铺，青海省国丰工程项目管理有限公司2楼开标室。

	采购单位及联系人电话
	采购单位：祁连县公安局
地址：青海省海北州祁连县八宝镇林场路24号
联 系 人：扎女士
联系电话：0970-8675086

	采购代理机构及联系人电话
	采购代理机构：青海省国丰工程项目管理有限公司
联系人：李女士
联系电话：0971-3930630
邮箱地址：3246265532@qq.com
联系地址：青海省西宁市城西区西关大街街道文博路3号3-363号铺　

	其他事项
	1、本项目招标公告发布媒体：本次招标公告同时在《青海省电子招投标公共服务平台》、《青海省政府采购网》和《中国采购与招标网》上发布，公告期限：自《青海省政府采购网》发布之日起5个工作日；公告内容以《青海省政府采购网》发布的为准；
2、本次采购采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上电子版响应文件须在响应文件递交截止时间前上传政采云平台；
3、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）；天谷CA 400-087-8198。
4、磋商供应商解密和磋商报价时必须由e签宝注册人办理，磋商供应商须在固定电脑设备前登陆等待解密和磋商报价，磋商供应商须在规定的时间内完成，如超时，则视为无效投标。

	财政部门监督及电话
	单位名称：祁连县公安局
[bookmark: bookmark4]联系电话：0970-8672180
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	序号
	内容

	1 
	采购项目编号
	青海省国丰竞磋（工程）2024-068    

	2 
	采购项目名称
	祁连县公安局业务用房、默勒派出所业务用房及看守所监室维修改造工程

	3 
	采购人
	祁连县公安局

	4 
	采购代理机构
	青海省国丰工程项目管理有限公司

	5 
	采购方式
	竞争性磋商

	6 
	评分办法
	综合评分法

	7 
	最高限价
	小写：1106811.23元  
大写：壹佰壹拾万零陆仟捌佰壹拾壹元贰角叁分

	8 
	项目分包个数
	1个包

	9 
	采购要求
	祁连县公安局业务用房、默勒派出所业务用房及看守所监室维修改造工程。具体详见《竞争性磋商文件》及工程量清单所示的全部内容。

	10 
	磋商响应人资格条件
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的条件；
1）磋商响应人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。
3、经信用中国（ www.creditchina.gov.cn） 、 中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（（附“信用中国”和“中国政府采购网”网站截图，时间为磋商响应截止时间前10天内）。
4、本项目不接受以联合体方式进行投标。
5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。
6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、代建等服务的供应商，不得再参加该项目的本次采购活动。
7、供应商须具备建筑工程施工总承包叁级(含)以上资质,并在人员、设备资金等方面具有相应的施工能力，同时应具备有效的安全生产许可证。
8、项目经理须具备[建筑工程专业贰级](含)以上专业级注册建造师执业资格和有效地安全生产考核合格证书，且未承担在建项，需提供承诺函；
9、农民工工资承诺：提供不拖欠农民工工资的承诺。
10、省外供应商须提供有效的进青备案登记证明。
11、本项目专门面向中小企业采购，总体预留比例为100%，以上企业应提供中小企业声明函。

	11 
	磋商保证金
	竞争性磋商保证金： 
小写：20000.00元
大写：贰万元整
收款单位：青海省国丰工程项目管理有限公司
开 户 行：青海西宁农村商业银行股份有限公司市民中心支行
银行账号：82010000000588101
开户行联系电话：0971-6161197
交款截止时间：2024年08月23日09时00分（北京时间）之前（竞争性磋商保证金的交纳以银行到账时间为准为方便查询和退还保证金）。

	12 
	缴费方式
	缴费方式：磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户(需提供开户许可证)汇（转）入采购代理机构指定账户。
投标人未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，投标无效。所有递交方式均以到账时间为准。

	13 
	磋商保证金退还
	未成交投标人的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还（不退现金），成交投标人的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还（不退现金）。

	14 
	递交响应文件方式
	线上递交。
本项目在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上提交电子响应文件，逾期未完成提交的，将视为放弃此次投标活动。

	15 
	响应文件提交截止时间
	2024年08月23日09时00分（北京时间）

	16 
	响应文件开启时间
	2024年08月23日09时00分（北京时间）

	17 
	提交响应文件地点
	供应商应在投标截止时间前按磋商文件要求使用政采云平台（https://www.zcygov.cn/）电子投标客户端制作上传电子磋商响应文件，并在开标后30分钟内远程解密磋商响应文件。

	18 
	答疑澄清方式
	线上答疑。
磋商小组根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上进行，供应商可在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话），在项目评审时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代表人或委托代理人对磋商小组提出的质疑做出应答。如在规定的时间内联系无果，无法在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上答疑者，视同放弃答疑。

	19 
	合同签订有效期
	自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

	20 
	政府采购合同备案
	合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。
代理机构留存贰份原件备案。
合同返回地址：青海省西宁市城西区西关大街街道文博路3号3-363号铺　

	21 
	磋商有效期
	本次磋商有效期为响应文件提交截止时间起60个日历天

	22 
	质量等级
	合格

	23 
	施工工期
	60日历天

	24 
	代理服务费收取
	招标代理服务费：
收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）以及《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定执行，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。
收取对象：成交人。
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[bookmark: _Toc21530]第三章  投标人须知
[bookmark: _Toc15031][bookmark: _Toc514844356]一、说  明
[bookmark: _Toc514844357][bookmark: _Toc20915]1.适用范围
1.1本次采购依据采购人的采购计划，仅适用于本竞争性磋商文件中所叙述的项目。
2. [bookmark: _Toc514844358][bookmark: _Toc30454]采购方式、合格的投标人
2.1本次采购采取竞争性磋商方式。
2.2合格的供应商：详见第一部分“磋商响应人资格条件”。
3.投标费用
投标人应自愿承担与参加本次采购有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。 
[bookmark: _Toc514844359][bookmark: _Toc10361]4.竞争性磋商文件的构成
4.1竞争性磋商文件包括：
（1）竞争性磋商邀请；
（2）投标人须知前附表；
（3）投标人须知；
（4）合同草案条款（参考文本）；
（5）响应文件格式；
（6）工程量清单；
（7）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件。
4.2 响应人应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。
[bookmark: _Toc20544][bookmark: _Toc514844360][bookmark: _Toc514844361]5.竞争性磋商文件、采购活动和成交结果的质疑
响应人认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以 在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采 购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在响应人已依法获取其可质疑的 采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或 者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。响应人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内 作出答复。
参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可 以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按 照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监 督管理部门备案。
响应人应知其权益受到损害之日，是指：
（一）对可以质疑的竞争性磋商文件提出质疑的，为收到竞争性磋商文件之日或者 竞争性磋商文件公告期限届满之日；
（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
[bookmark: _Toc871]6.竞争性磋商文件的修改
6.1 在提交首次响应文件截止期前，采购人或采购代理机构可对竞争性磋商文件进行必要的修改或者澄清。
6.2 采购代理机构对已发出竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，在竞争性磋商文件要求提交首次响应文件截止时间5日前，在青海省政府采购网、青海省公共资源交易服务平台及青海经济信息网上发布公告；不足5日的，顺延提交首次响应文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。
6.3 在提交响应文件截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长提交响应文件截止时间和开启时间，并在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了竞争性磋商文件的投标人，同时在发布本次竞争性磋商公告的网站发布变更公告。
[bookmark: _Toc3116][bookmark: _Toc514844362]二、响应文件的编制
[bookmark: _Toc26143][bookmark: _Toc514844363]7.响应文件的语言及度量衡单位
7.1投标人提交的响应文件以及投标人与采购代理机构就此竞争性磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。
7.2 除竞争性磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。
[bookmark: _Toc10929][bookmark: _Toc514844364]8.竞争性磋商响应报价及币种
8.1 竞争性磋商响应报价必须包括：施工总价（安全防护、文明施工措施费等费用）、保险费、税金、招标代理服务费及不可预见费等全部费用。
8.2 投标人应根据竞争性磋商文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。
8.3 竞争性磋商响应最终报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。
8.4 投标币种是人民币。
[bookmark: _Toc6188][bookmark: _Toc514844365]9.磋商保证金
9.1投标人应将磋商保证金缴款证明做为响应文件的内容一并提供。交纳的磋商保证金用于因投标人的行为使本次采购活动受到损失的抵项。在本次采购活动中未成交且投标人未发生过失行为的，采购代理机构将在成交通知书发出五个工作日内退还。
9.2投标人递交的投标保证金必须在投标截止时间前一个工作日将磋商保证金
缴纳到采购代理机构账户，以银行到账时间为准。
9.3磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，通过银行转账的，必须从投标人基本账户直接汇（转）入采购代理机构指定账户。
9.4未按竞争性磋商文件要求在规定时间前交纳规定数额磋商保证金的响应文件将被拒绝。
9.5未成交投标人的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内全额原账户退还（不退现金）；成交投标人的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内全额退还（不退现金）。
竞争性磋商保证金： 
小写：20000.00元
大写：贰万元整
收款单位：青海省国丰工程项目管理有限公司
开 户 行：青海西宁农村商业银行股份有限公司市民中心支行
银行账号：82010000000588101
开户行联系电话：0971-6161197
交款截止时间：2024年08月23日09时00分（北京时间）之前（竞争性磋商保证金的交纳以银行到账时间为准为方便查询和退还保证金）。
9.6有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：
（1）投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）投标人在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的；
（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（5）磋商文件规定的其他情形。
[bookmark: _Toc514844366][bookmark: _Toc18132]10.磋商有效期
[bookmark: _Toc514844367]本次磋商有效期为开标之日起60日历天。
[bookmark: _Toc7043]11.响应文件构成
11.1投标人应提交相关证明材料，作为其参加竞争性磋商和成交后有能力履行合同的证明。编写的响应文件须包括以下内容（格式见竞争性磋商文件第五部分）：
[bookmark: _Toc514844368]（1） 响应文件封面；
（2） 响应文件目录；
（3） 磋商函及磋商报价表；
（4） 法定代表人证明书；
（5） 法定代表人授权书；
（6） 供应商承诺函；
（7） 供应商诚信承诺书；
（8） 已标价工程量清单；
（9）资格审查资料；
（10）磋商保证金；
（11）无重大违法记录声明；
（12）中小企业声明函（工程）；
残疾人福利性单位声明函；
监狱企业证明资料；
（13）施工组织设计；
（14）项目管理机构；
（15）类似业绩；
（16）供应商认为在其他方面有必要说明的事项；
（17）磋商最后报价（线上发起）。
注：磋商文件要求签字、盖章的地方必须由磋商供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；磋商供应商提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。磋商供应商须按上述内容、顺序和格式编制磋商响应文件，否则按无效投标处理。
[bookmark: _Toc27059]12. 响应文件的编制要求
12.1磋商响应文件格式及编制要求：
12.1.1磋商响应文件编制格式为word系统签章保存后转换为pdf格式上传，格式须按磋商响应文件第五部分“磋商响应文件格式”要求制作，且目录索引定位到内容。
12.1.2磋商响应文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。
12.1.3磋商响应文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。
12.1.4上传的磋商响应文件不得超过100M。
12.1.5供应商应在提交磋商响应文件截止时间前上传磋商响应文件。因目录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件内容或文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的，有可能判定为无效投标。
12.2磋商响应文件编制要求：按照投标人须知11.1项规定的磋商响应文件构成及格式编制。
磋商响应文件建立在一个文件中，文件名设定为“***投标单位***项目磋商响应文件”，上传至政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上。
12.3供应商须在“法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式（手机或固定电话）。
[bookmark: _Toc4054][bookmark: _Toc514844369]三、响应文件的递交
[bookmark: _Toc514844370][bookmark: _Toc19201]13. 网上投标
13.1供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上报价并上传电子磋商响应文件。
13.2供应商应按标段报价。
13.3 开标时的“竞争性磋商首次报价表”由各供应商网上报价生成。
[bookmark: _Toc514844371][bookmark: _Toc12727]14. 提交首次磋商响应文件截止时间
14.1若采购代理机构推迟提交首次磋商响应文件截止时间，采购人、采购代理机构和供应商受提交首次磋商响应文件截止时间约束的所有权利和义务均延长至新的提交首次磋商响应文件截止时间。
14.2采购人、采购代理机构按照“供应商须知”第6条规定，通过修改磋商文件延长提交首次磋商响应文件截止时间，在此情况下，采购人、采购代理机构、供应商受提交首次磋商响应文件截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。
[bookmark: _Toc514844372][bookmark: _Toc4645]15. 响应文件的撤回
允许供应商在提交最后报价之前声明撤回响应文件，但提交最后报价之后不得撤回其磋商，否则其磋商保证金将不予退还。
[bookmark: _Toc23453][bookmark: _Toc514844373]四、竞争性磋商过程
[bookmark: _Toc514844374][bookmark: _Toc1440]16.竞争性磋商过程
16.1采购人、采购代理机构在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上组织磋商活动，时间和地点以本磋商文件中确定的为准。
16.2开标后，供应商在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上报价与磋商响应文件内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其投标无效。
16.3磋商工作由采购代理机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。
16.4 开标后供应商必须在规定的时间内解密文件；因供应商输入密码错误（10次输入机会）、未及时更新系统、未能按时完成解密、因填写，盖章不规范、导致无法解密、或上传的磋商响应文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效投标。
[bookmark: _Toc514844375][bookmark: _Toc24648]五、竞争性磋商程序及方法
[bookmark: _Toc17003][bookmark: _Toc514844376]17.磋商小组
17.1 采购代理机构根据采购项目的特点依法组建磋商小组，磋商小组专家从政府采购专家库中抽取，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。政府采购评审专家库不能满足需求时，经同级财政部门同意，可以采取选择性方式确定磋商小组专家。
参与竞争性磋商文件论证或征询过意见的专家不得参加该项目的评审。 采购人不得以专家身份参与本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构工作人员不得参加本机构代理的政府采购项目的评审。
17.2磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：
（1）审查响应文件是否符合竞争性磋商文件要求，并作出评价；
（2）要求投标人对响应文件有关事项作出解释或澄清；
（3）推荐预成交候选投标人；
（4）对非法干预评审工作的人员和机构进行举报或投诉。
17.3磋商小组应遵守并履行下列义务：
（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
（2）按照竞争性磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；
（3）对评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密保密；
（4）参与评审报告的起草；
（5）解答投标人及有关方面的质疑；
（6）配合进行质疑投诉处理工作。
17.4磋商工作在有关部门的监督下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。
[bookmark: _Toc514844377][bookmark: _Toc4381]18.竞争性磋商工作程序
18.1在投标人递交响应文件截止时间结束后，采购代理机构组织磋商小组对递交响应文件的投标人进行初步审查工作，负责审议所有响应文件。
18.2初审阶段为资格性审查和符合性审查。响应文件在响应竞争性磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。
18.2.1实质性偏离是指响应文件未能实质性响应竞争性磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离，响应文件有下列情况之一的，按无效响应文件处理。
（1） 资格性审查评审办法（初步评审）的内容有一项不符合评审标准的；
（2） 不符合“磋商供应商资格条件”规定的任何一种情形的；
（3） 未按磋商文件要求缴纳或未足额缴纳磋商保证金的；
（4） 未按第11.1款附件1-附件11要求提供相关资料的；
（5） 磋商响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；
（6） 供应商擅自改动采购人提供的工程量清单内容（包括其他项目清单）的；
（7） 不可竞争费用未按相关规定计取的；
（8） 工程量清单未由造价专业人员签字并加盖执业专用章的；
（9） 磋商响应文件载明的采购项目完成时间超过磋商文件规定的期限的；
（10） 投标有效期不能满足磋商文件规定期限的；
（11） 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（12） 不按磋商小组会要求澄清、说明或补正的；
（13） 磋商响应文件中附有采购人不能接受的条件的；
（14） 投标报价超过最高限价的；
（15） 磋商专家小组认为应按无效投标处理的其他情况。
18.2.2非实质性偏离是指响应文件实质性响应竞争性磋商文件，但在部分可允许范围内存在一些不规则、不一致、不完整的内容，通过澄清、说明或者补正后这些内容不会改变响应文件的实质性。以下情况属于非实质性偏离：
（1）响应文件文字表述的内容含义不明确；
（2）同类问题表述不一致；
（3）有明显文字和计算错误；
（4）提供的技术信息和数据资料不完整；
（5）磋商小组认定的其他非实质性偏离情况。
响应文件有上述情形之一的，磋商小组应当要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明。澄清说明材料由投标人法定代表人或委托代理人签字确认，该内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并作为响应文件的组成部分。答疑期间，投标人拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明，或澄清、说明的内容仍不能说明问题的，磋商小组将按照竞争性磋商文件的要求对现有的响应资料做出评审意见。磋商小组对投标人主动提出的澄清、说明的内容将不予接受。
18.3采购代理机构组织磋商小组成员按磋商文件规定集中与通过初步审查的投标人分别进行磋商。
18.3.1磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。磋商小组经采购人代表确认后，可以根据磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，并将变更的内容及时以书面形式通知所有参加磋商的投标人，变动通知为本次磋商文件的有效组成部分。
18.3.2 磋商过程中，投标人可以根据磋商情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送磋商小组。变更内容应作为响应文件的一部分。
投标人书面材料应当签字确认，否则无效。投标人为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认。
18.3.3 磋商达到投标人响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，磋商小组应要求投标人进行最后报价。本次磋商采购采用按磋商小组要求进行现场报价。
18.3.4投标人进行最后报价，应当在磋商室外填写报价单，密封递交采购代理机构工作人员，由采购代理机构工作人员收齐后集中递交磋商小组。采购代理机构工作人员不能拆封投标人报价单。
投标人报价单应当由法定代表人或者其代理人签字确认，否则无效。
18.4经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以评审总得分由高到低排序推荐预成交候选投标人。若得分相同时，按竞争性磋商响应报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
[bookmark: _Toc9061][bookmark: _Toc10577][bookmark: _Toc514844378]18.5在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。
18.6比较与评价：磋商小组将按竞争性磋商文件中规定的评审办法和标准，对初审阶段合格的磋商响应文件进行商务和服务评估方面的综合比较与评价。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求的前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以评审总得分由高到低排序推荐预成交候选人。若得分相同时，按最后报价偏差率由低到高顺序排列；得分相同且最后报价相同的，按施工组织设计、项目管理机构、企业业绩与信誉得分由高到低顺序排列。
18.7 在磋商过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，评审报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在评审报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。
19.评审办法
[bookmark: _Toc514844379]19.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法。
19.2评审标准和分值分配：
	形式评审标准
	评审因素
	评审标准

	
	磋商响应人
名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	响应函签字
盖章
	响应函由法定代表人或其委托代理人签字并加盖投标单位公章

	
	响应文件格式
	符合第五章“响应文件格式”的要求

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	资质要求
	供应商须具备建筑工程施工总承包叁级(含)以上资质,并在人员、设备资金等方面具有相应的施工能力，同时应具备有效的安全生产许可证；

	
	磋商响应人
资格
	符合投标人须知前附表10条

	响应性评审标准
	投标内容
	详见第六章工程量清单

	
	施工工期
	60日历天

	
	质量要求
	达到国家质量与评定标准合格质量等级

	
	磋商有效期
	本次磋商有效期为自磋商之日起60个日历日

	
	联合体投标
	不接受

	
	磋商保证金
	投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户（包括开户许可证复印件或基本账户开户信息）汇（转）至磋商文件规定账户；磋商响应文件中须附企业基本账户信息）磋商保证金金额：
（大写）：贰万元整；
（小写）：20000.00元

	
	签字或盖章
要求
	响应文件中法定代表人或其委托代理人按竞争性磋商文件要求签字、盖章（委托代理人签字的，须附法人代表授权委托书）。

	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	已标价工程量
清单
	己标价工程量清单符合第六章“工程量清单”给出的范围及数量，已标价工程清单内容须经有资格的工程造价专业人员规定地方签字并加盖执业专用章。

	
	招标控制价
	小写：1106811.23元  
大写：壹佰壹拾万零陆仟捌佰壹拾壹元贰角叁分

	序号
	条款内容
	编列内容

	1
	分值构成
（总分100分）
	投标报价：30分
施工组织设计：57分
项目班子成员：5分
其他评分因素：8分

	2
	投标报价
(30分)
	在所有的有效报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标供应商报价分统一按下列公式计算得分：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）
注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定对小型和微型企业产品的价格给予3％的扣除，用扣除后的价格参与评审；
2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
3、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

	

	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	施工组织设计评分标准
（57分）
	施工方案与技术措施
（12分）
	供应商根据针对本项目的难点、重点、特点作出认真仔细的分析，提出的施工组织与技术保障措施方案适合本工程实际情况。包括但不限于：①施工组织设计方案；②职责职能分工；③工程进度和管理措施；④技术措施保证。
本项满分得12分，每缺少一项内容扣3分，每有一项有内容不完整或内容前后矛盾、套用其他项目方案、不利于项目实施的扣1分，扣完为止。

	
	
	质量管理体系与措施
（8分）
	质量保证措施：供应商根据针对本项目特点编制质量保证措施，工程进度、工程质量控制等。包括但不限于：①质量控制目标；②质量保证体系；③质量管理具体措施、工程；④质量保修措施。
本项满分得8分，每缺少一项内容扣2分，每有一项有内容不完整或内容前后矛盾、套用其他项目方案、不利于项目实施的扣1分，扣完为止。

	
	
	安全管理体系及治安管理与措施
（8分）
	供应商根据针对本项目编制安全文明管理体系与措施及安全应急预案，如遇夏季施工、冬季施工、应急等措施等。包括但不限于：①安全文明管理体系；②安全保证措施；③文明施工措施；④安全应急预案。
本项满分得8分，每缺少一项内容扣2分，每有一项有内容不完整或内容前后矛盾、套用其他项目方案、不利于项目实施的扣1分，扣完为止。

	
	
	环境保护管理体系与措施  （8分）
	供应商根据对本项目环保和文明施工措施，如设立围挡、防尘、降噪、规避行人以及设置警示标志等。包括但不限于：①环境保护措施；②现场文明施工措施；③对处理噪音、污物等技术措施；④技术及管理措施。
本项满分得8分，每缺少一项内容扣2分，每有一项有内容不完整或内容前后矛盾、套用其他项目方案、不利于项目实施的扣1分，扣完为止。

	
	
	工程进度计划与措施（8分）
	供应商根据针对本项目的工期保证提供工期保证措施，如何对工期的保障进行详细描述，如遇夜间、冬季、夏季如何施工等。包括但不限于：①计划开竣工日期与措施；②施工进度网络图；③劳动力配备；④机械设备及材料配备计划。
本项满分得8分，每缺少一项内容扣2分，每有一项有内容不完整或内容前后矛盾、套用其他项目方案、不利于项目实施的扣1分，扣完为止。

	
	
	施工总平面设计（4分）
	施工场利用符合现场实际，①生产、生活用临时设施布置合理、紧凑，②短运输、少搬运，③利于生产、生活、安全、消防、环保、市容、卫生劳动保护等，④符合安全文明工地要求。内容详细、科学、合理、切实可行，完全满足项目需求的得4分，每有一处表述不清楚、针对性不强、逻辑不清晰、有缺陷或不足之处的扣1分，扣完为止，未提供不得分。

	
	
	资源配备计划（5分）
	施工设备、机具配置齐全、合理，能满足施工进度和工程质量要求。资源配备完全满足本项目实际需求得5分，主要机械基本满足得3分，缺少必要设备的得1分。未提供计划或者提供的计划与项目实际不符的均不得分。

	
	
	危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案(4分)
	专项方案内容完整、有针对本项目、可行性强的，得4分；专项方案内容的编制切实可行、基本满足本项目要求，得3分；安全方案内容不满足本项目现场实际情况，有偏差的，得1分。

	2
	项目班子组成
（5分）
	项目班子组成
（5分）
	项目管理班子成员依据《青海省建筑工程施工现场主要管理人员配备办法》要求，配备施工项目部主要管理人员（附施工项目部主要管理人员配备标准）项目管理班子管理人员配备齐全的得5分，本项目每缺少一人扣一分，扣完为止；（项目管理班子成员需提供岗位资格证书）。

	3
	其他评分因素

	企业业绩
（8分）
	磋商响应人提供近三年指2021年01月01日至投标截止之日类似项目业绩（以中标通知书或合同协议书为准）每有一项得2分，最高得8分；


 
[bookmark: _Toc6246]




六、确定成交投标人
[bookmark: _Toc514844380][bookmark: _Toc265]20.推荐并确定成交投标人
20.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应 当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定 成交人。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照采取随机抽取的方 式确定。
20.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定成交人。
20.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定 成交人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人。
[bookmark: _Toc514844381][bookmark: _Toc20129]21.成交通知
21.1 采购人或者采购代理机构应当自成交人确定之日起2个工作日内，在省级以上 财政部门指定的媒体上公告成交结果。
21.2 成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额。
21.3成交公告期限为1个工作日。
21.4在公告成交结果的同时，采购代理机构应当向成交人发出成交通知书；对响应无效的响应人，采购人或采购代理机构应当告知其响应无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未成交人本人的评审得分与排序。
21.5成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃中标。
21.6成交后由甲方现场踏勘，如发现现场踏勘地与投标时提供的地点不符，取消成交资格。
[bookmark: _Toc29701][bookmark: _Toc514844382]七、授予合同
[bookmark: _Toc514844383][bookmark: _Toc14356_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc11076]22、签订合同
22.1采购人与成交投标人双方应当自《成交通知书》发出之日起30日内，签订采购合同，送采购代理机构审核并备案。
22.2签订合同时，成交投标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳成交金额/的履约保证金到采购人指定的账户。
22.3成交投标人在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，采购代理机构和采购人可依评标排序重新确定成交投标人，并协调双方签订采购合同，或重新组织采购活动。
22.4采购人不得向成交投标人提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购人和成交投标人不得私下订立背离合同实质性内容的协议。
22.5竞争性磋商文件、成交投标人的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。
22.6采购合同签订之日起2个工作日内，由采购代理机构将采购合同在青海省政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
[bookmark: _Toc22896][bookmark: _Toc514844384]八、竞争性磋商采购活动终止
[bookmark: _Toc22811_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc13472][bookmark: _Toc514844385]23.终止情形
23.1出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的。
23.2终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。
[bookmark: _Toc3494][bookmark: _Toc514844386]九、处罚
[bookmark: _Toc514844387][bookmark: _Toc7778][bookmark: _Toc12226][bookmark: _Toc14447_WPSOffice_Level3]24.处罚情形
成交投标人有下列情形之一的，成交无效，磋商保证金、履约保证金不予退还。情节严重的，报同级财政部门依法进行处理：
24.1提供虚假材料谋取成交结果的。
24.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
24.3有恶意串通等不正当竞争行为的。
24.4成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。
24.5未按照采购、响应文件确定的事项签订采购合同的。
24.6将采购合同转包的。
24.7提供假冒伪劣产品的。
24.8擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。
24.9成交投标人签订合同后，不能履约或无故拖延履约期的。
24.10法律、法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc15127][bookmark: _Toc514844388]十、采购代理服务收费标准
[bookmark: _Toc514844389]
招标代理服务费：
收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）以及《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定执行，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。
收取对象：成交人。
招标代理费金额：8600.00元（捌仟陆佰元整）。
[bookmark: _Toc6280]十一、其他
其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。






[bookmark: _Toc17555][bookmark: _Toc4299_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc25521][bookmark: _Toc32122]第四章 青海省政府采购项目合同书范本（工程类）





青海省政府采购
合
同
书

采购项目名称：                                
采购项目编号：                                
采购合同编号：                                
采购单位（发包人）：                          
成交磋商人（承包人）：                        
合同金额：                                    



说明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
[bookmark: _Toc101715666][bookmark: _Toc256000077][bookmark: _Toc23601][bookmark: _Toc505871361]一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
[bookmark: _Toc505871362][bookmark: _Toc25771][bookmark: _Toc101715667][bookmark: _Toc256000078]（一）合同协议书
《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
[bookmark: _Toc505871363][bookmark: _Toc256000079][bookmark: _Toc18620][bookmark: _Toc101715668]（二）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
[bookmark: _Toc256000080][bookmark: _Toc16515][bookmark: _Toc101715669][bookmark: _Toc505871364]（三）专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：
1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。


[bookmark: _Toc101715670][bookmark: _Toc505871365][bookmark: _Toc256000081][bookmark: _Toc22507]二、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                       
承包人（全称）：                      
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc5478][bookmark: _Toc256000082][bookmark: _Toc505871366][bookmark: _Toc101715671]一、工程概况
1.工程名称：省藏语系佛学院业务用房（经堂）维修项目。
2.工程地点：                 。
3.工程立项批准文号：              。
4.资金来源：    。
5.工程内容：       。   
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
   
 。
[bookmark: _Toc256000083][bookmark: _Toc4623][bookmark: _Toc101715672][bookmark: _Toc505871367]二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc505871368][bookmark: _Toc31802][bookmark: _Toc101715673][bookmark: _Toc256000084]三、质量标准
工程质量符合标准。
[bookmark: _Toc24314][bookmark: _Toc505871369][bookmark: _Toc256000085][bookmark: _Toc101715674]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：                      。
[bookmark: _Toc505871370][bookmark: _Toc256000086][bookmark: _Toc19938][bookmark: _Toc101715675]五、项目经理
承包人项目经理：                     。
[bookmark: _Toc2781][bookmark: _Toc101715676][bookmark: _Toc505871371][bookmark: _Toc256000087]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc505871372][bookmark: _Toc2375][bookmark: _Toc101715677][bookmark: _Toc256000088]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc256000089][bookmark: _Toc505871373][bookmark: _Toc101715678][bookmark: _Toc13994]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc505871374][bookmark: _Toc101715679][bookmark: _Toc256000090][bookmark: _Toc6798]九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
[bookmark: _Toc14568][bookmark: _Toc256000091][bookmark: _Toc505871375][bookmark: _Toc101715680]十、签订地点
本合同在                                    签订。
[bookmark: _Toc101715681][bookmark: _Toc5430][bookmark: _Toc256000092][bookmark: _Toc505871376]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc256000093][bookmark: _Toc23015][bookmark: _Toc101715682][bookmark: _Toc505871377]十二、合同生效
本合同自                                   生效。
[bookmark: _Toc505871378][bookmark: _Toc101715683][bookmark: _Toc16371]十三、合同份数
本合同一式  捌份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份，采购代理机构壹份。

发包人：  (公章)                       承包人：  (公章)
                                 
法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：
（签字）                              （签字）

组织机构代码：                    组织机构代码：           
地  址：                  地  址：        
邮政编码：                  邮政编码：   
法定代表人：                        法定代表人：              
委托代理人：                        委托代理人：                             
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
电子信箱：                              电子信箱：   
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     
签约日期：                    签约日期：         


采购代理机构：
经办人：
签约日期：
[bookmark: _Toc256000094][bookmark: _Toc28326][bookmark: _Toc505871379][bookmark: _Toc11842_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc101715684]
第二部分 通用合同条款
[bookmark: _Toc9152_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2168]（略）
[bookmark: _Toc12277][bookmark: _Toc101715685]
第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc26263][bookmark: _Toc101715686]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：                                       
                                                  
                                                                            。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                 ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                               
                                                  。
1.1.3.9 永久占地包括：                                          。
1.1.3.10 临时占地包括：                                          。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：                       
                                                          。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：                               
                                                  。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                                    
                                                                          ；
发包人提供国外标准、规范的份数：                                          ；
发包人提供国外标准、规范的名称：                                          。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：                 
                                                              。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：                                   
                                                            。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：    ；
发包人向承包人提供图纸的数量：    ；
发包人向承包人提供图纸的内容：    。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：                            
                  ；
承包人提供的文件的期限为：       ；
承包人提供的文件的数量为：          ；
承包人提供的文件的形式为：       ；
发包人审批承包人文件的期限：       。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：          。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；
发包人指定的接收人为：               。
承包人接收文件的地点：             ；
承包人指定的接收人为：             。
监理人接收文件的地点：            ；
监理人指定的接收人为：            。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：                   
                             。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：            
                            。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 
                            。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由           承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：              
                                   。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：                                  
                                         。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：                 
                                   。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：                           
                                   。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  
                                                。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：            。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：                                            
                                                       。
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2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：     ；
身份证号：      ；
职    务：    ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：                       
                                                。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：                       
                                                。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括                       
                                                。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：               。
发包人是否提供支付担保：                     。
发包人提供支付担保的形式：                     。
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3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：                                              
                                                         。
承包人需要提交的竣工资料套数：                       。
承包人提交的竣工资料的费用承担：                     。
承包人提交的竣工资料移交时间：                       。
承包人提交的竣工资料形式要求：                       。
（10）承包人应履行的其他义务：                                               
                                                         。
                                                                                         
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：                                               
                                                         。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                                          
                                                         。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：            
                                                         。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：                                  
                                                         。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：                                        
                                                         。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：                              
                                                            。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：                
                                        。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：                    
                                        。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：                       
                                        。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任                             
                                        。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：                         
                                        。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：                          。
主体结构、关键性工作的范围：                                            
                                                         。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：                         。
其他关于分包的约定：                                                    
                                                         。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：                      。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：                    
                                                          。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：                              。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：                                      
                                                         。
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4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：                               。
关于监理人的监理权限：                               。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：                
                                                         。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：   。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
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5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：                             
                                                         。
关于工程奖项的约定：                                                        
                                                         。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：                        
                                                         。
监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：         小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：                             
                                                         。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：                                             
                                                         。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：                                           
                                                         。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：                                               
                                                         。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：                         
                                                         。
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7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：                      
                                                         。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：                                  
                                                         。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：                                             。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：                                             。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：                 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：                                
                                                         。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：                                
                                                         。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                                  。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：                                 
                                                         。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：                     
                                                         。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：                           
                                                         。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：                                         
                                                         。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）                                           ；
（2）                                           ；
（3）                                           。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：                                。
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8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：                              
                                                         。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：         
                                                    。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：                                              
                                                        。
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9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：                                                  
                                                         。
施工现场需要配备的试验设备：                                                 
                                                         。
施工现场需要具备的其他试验条件：                                             
                                                         。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：                                                    
                                                         。
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10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：                                                    
                                                         。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:                                                         
                                                         。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。
发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                
                                                         。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：                                          
                                                         。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：                                        
                                                         。
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11.1 市场价格波动引起的调整
（1）市场价格波动是否调整合同价格的约定：                 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                                                ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：                         。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：                                        
                                                         。
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12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：                                              
                                                         。
风险费用的计算方法：                                                  
                                                         。
风险范围以外合同价格的调整方法：                                      
                                                         。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：                                                  
                                                         。
风险费用的计算方法：                                                  
                                                         。
风险范围以外合同价格的调整方法：                                      
                                                         。
3、其他价格方式：                                                     
                                                                          
                                                         。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：                                。
预付款支付期限：                                      。
预付款扣回的方式：                                    。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：                          。
预付款担保的形式为：                                  。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：                                      。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：                                  。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：                              。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：                              。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：                                               
                                                         。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：                                  。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：                                               
                                                         。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：               。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：                              
                                                         。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：                  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：                                   
                                                         。
（2）发包人支付进度款的期限：                        。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                                    
                                                         。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：                                         
                                                         。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：                                
                                                         。
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13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：         小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：                                                      
                                                         。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：        
                                                     。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：                        。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：                                                  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：                                   
                                                         。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：                                                              
                                                                                
                                 。
（1）单机无负荷试车费用由                     承担；
（2）无负荷联动试车费用由                     承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：                                                
                                                         。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：                            。
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14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：                    。
竣工结算申请单应包括的内容：                                                 
                                                        。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：                      。
发包人完成竣工付款的期限：                            。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                                   
                                                         。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：                    。
承包人提交最终结算申请单的期限：                    。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：                                                  。
（2）发包人完成支付的期限：                         。
[bookmark: _Toc29133][bookmark: _Toc101715699]15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：                                                       
                                                         。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：                      。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第     种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；
（2）      %的工程款；
（3）其他方式:                                       。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第     种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:                                     。
关于质量保证金的补充约定：                                                
                                                         。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：                                                            
                                                         。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：                               
                                                         。
[bookmark: _Toc16454][bookmark: _Toc101715700]16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：                                                    
                                                         。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：                                             。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                                                      。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                                                              
                                                         。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                                           。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：                            
                                                         。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                               。
（7）其他：                                          。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：                                                         
                                                         。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：                                           
                                                         。    
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：                                             
                                                         。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                                              。
[bookmark: _Toc25024][bookmark: _Toc101715701]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                                                 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc28307][bookmark: _Toc101715702]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：                              。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：                                  。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：                                     
                                                         。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：                                         
                                                         。
[bookmark: _Toc101715703][bookmark: _Toc27785][bookmark: _Toc256000114]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                          
                                                         。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：                             。
选定争议评审员的期限：                               。
争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。
其他事项的约定：                                     。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：                           。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向                     人民法院起诉。



[bookmark: _Toc21691]第五章  响应文件格式


[bookmark: _Toc19253][bookmark: _Toc25625][bookmark: _Toc10476]附件1：响应文件封面


响应文件


[bookmark: _Toc30139][bookmark: _Toc16887][bookmark: _Toc13294]采购项目编号：青海省国丰竞磋（工程）2024-068    


采购项目名称：祁连县公安局业务用房、默勒派出所业务用房及看守所监室维修改造工程




供应商：                               （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

年   月   日


[bookmark: _Toc30075][bookmark: _Toc13904]
附件2：响应文件目录
[bookmark: _Toc10807][bookmark: _Toc22999]（1） 响应文件封面……………………………………………………………所在页码
（2） 响应文件目录……………………………………………………………所在页码
（3） 磋商函及磋商报价表……………………………………………………所在页码
（4） 法定代表人证明书………………………………………………………所在页码
（5） 法定代表人授权书……………………………………………………………所在页码
（6） 供应商承诺函…………………………………………………………………所在页码
（7） 供应商诚信承诺书……………………………………………………………所在页码
（8） 已标价工程量清单……………………………………………………………所在页码
（9）资格审查资料…………………………………………………………………所在页码
（10）磋商保证金……………………………………  ……………………………所在页码（11）无重大违法记录声明…………………………………………………………所在页码
（12）中小企业声明函（工程 ……………………………………………………所在页码
残疾人福利性单位声明函……………………………………………… …所在页码
监狱企业证明资料 …………………………………………………………所在页码
（13）施工组织设计…………………………………………………………………所在页码
（14）项目管理机构…………………………………………………………………所在页码
（15）类似业绩……………………………… ………………………………所在页码
（16）供应商认为在其他方面有必要说明的事项………………………………所在页码
（17）磋商最后报价…………………………………………………………………所在页码


[bookmark: _Toc3647][bookmark: _Toc23378][bookmark: _Toc28874][bookmark: _Toc376936768][bookmark: _Toc325726037]附件3：磋商函及磋商报价表
磋商函及磋商报价表
[bookmark: _Toc323800506][bookmark: _Toc201287637][bookmark: _Toc323717401]（一）磋商函
致：青海省国丰工程项目管理有限公司
1.我方已仔细研究了　           　（项目名称）磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）　     　元（¥　     　）的磋商总报价，施工工期　  　日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到一次性交验合格。
2. 磋商有效期自磋商开始之日起60天内有效。我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销磋商报价文件。
3.随同本磋商函提交磋商保证金一份，金额为人民币（大写）　    元（¥　 　）。
4.如我方成交：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购单位签订合同。
（2）随同本磋商函递交的磋商函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5.我方在此声明，所递交的磋商报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。



 供应商：                       （公章）
        法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）
               年   月  日

（二）竞争性磋商首次报价表

供应商名称（盖章）：                                   
磋商日期：2024年　月　日
	项目名称
	项目编号
	工程质量
	施工工期（日历天）

	
	
	
	

	首次磋商报价
	人民币（大写）                         ￥    元


注：1.填写此表时不得改变表格形式。
    2.竞争性磋商报价必须包括：施工总价（安全防护、文明施工措施费等费用）、保险费、税金、招标代理服务费及不可预见费等全部费用。 
3.“施工工期”是指供应商能够工程施工总日历天。	
4.竞争性磋商最初报价不能有两个或两个以上的报价方案。








供应商：                       （公章）
        法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）
               年   月  日




[bookmark: _Toc12468]
青海省国丰工程项目管理有限公司                                                          0971-39306301


[bookmark: _Toc29181][bookmark: _Toc31915][bookmark: _Toc376936774][bookmark: _Toc325726043][bookmark: _Toc376936773][bookmark: _Toc325726042]附件4：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海省国丰工程项目管理有限公司


  （法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：
性别：      年龄：       民族：     
地址：                 
身份证号码：                 
附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件









供应商：                       （公章）
        
               年   月  日

[bookmark: _Toc324756736][bookmark: _Toc201287639][bookmark: _Toc15744][bookmark: _Toc31495][bookmark: _Toc27159]
附件5：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海省国丰工程项目管理有限公司

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址               。
（法定代表人姓名）   特授权  （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针对                项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自      年   月   日起至      年   月   日止。
（授权期限须满足磋商有效期）
被授权人联系电话：           


被授权人（委托代理人）签字或盖章：       ，授权人（法定代表人）签字或盖章：          
职务：                                     职务：            
附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件





供应商：                       （公章）
法定代表人：       （签字或盖章）
               年   月  日



[bookmark: _Toc14392][bookmark: _Toc25915][bookmark: _Toc1957]
附件6：供应商承诺函

供应商承诺函

致：青海省国丰工程项目管理有限公司

关于贵方20XX年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供工程量清单中要求的所有内容，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（供应商名称），在此作如下承诺：
    1.完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；
2.若中标，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；
3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。
4、我方承诺，除磋商文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。
5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。
6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。


       供应商：                          （公章）
        法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）


[bookmark: _Toc16810][bookmark: _Toc8488][bookmark: _Toc365019584][bookmark: _Toc351475542][bookmark: _Toc376936779]附件7：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海省国丰工程项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：
一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。
二、参加青海省国丰工程项目管理有限公司组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。
三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。
四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。
五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位公章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。
六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行合同规定的各项内容，保质保量地按时完成工作任务。
若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。
本承诺是采购项目响应文件的组成部分。


[bookmark: _Toc458079933]供应商：                       （公章）
        法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）
               年   月  日
[bookmark: _Toc19691][bookmark: _Toc20276][bookmark: _Toc7749][bookmark: _Toc449612645][bookmark: _Toc454914676][bookmark: _Toc458079934][bookmark: _Toc199152123][bookmark: _Toc194999279][bookmark: _Toc1967]
附件8：已标价工程量清单部分格式

已标价工程量清单


投标人应按照第六部分“工程量清单 ”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。


























[bookmark: _Toc10612][bookmark: _Toc27364]附件9：资格审查资料
资格审查资料
[bookmark: _Toc357004116]（一）投标人基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传 真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技 工
	

	经营范围
	



	备注
	








[bookmark: _Toc475956593][bookmark: _Toc5693][bookmark: _Toc14990][bookmark: _Toc20813]（二） 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照竞争性磋商文件提供以下相关材料。
1、供应商是法人的，提供基本存款账户银行近三个月内出具的有效、完整的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息）或（2023年度）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。供应商是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息）。
2、近半年内任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的磋商响应人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社 会保障资金。
















（四）其他资格审查资料
[bookmark: _Toc28058][bookmark: _Toc5372]附件10：磋商保证金

[bookmark: _Toc416363470][bookmark: _Toc458079959][bookmark: _Toc16532]磋商保证金证明

致：采购人或者采购代理机构
我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以企业账户转账方式汇入你方账户。
附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）
退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。
户    名：
开户银行：
开户帐号：



供应商：                        （公章）
法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日


注：若为保函，格式自拟。
[bookmark: _Toc10646][bookmark: _Toc199]
附件11：无重大违法记录声明


无重大违法记录声明

致：采购人/采购代理机构

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记，特此声明。
若采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的磋商，并承担因此引起的一切后果。
经信用中国（ www.creditchina.gov.cn） 、 中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（附“信用中国”和“中国政府采购网”网站截图，时间为磋商响应截止时间前10天内）。



供应商：                  （公章）
     法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）
              年   月  日

[bookmark: _Toc20190][bookmark: _Toc23225]附件12：中小企业声明函（工程）

中小企业声明函 （工程）
本公司 （联合体） 郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库 ﹝ 2020 ﹞ 46 号） 的规定，本公司 	（联合体）   参加 （单位名称）  的 （项目名称） 采购活动，工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业 （或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接） 。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情 况如下：
1、（标的名称） ，属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建 （承接） 企业为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）。
2、 （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建 （承接） 企业为 （企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、 小型企业、微型企业）。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日    期： 



说明：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②如未提供中小企业声明函的，则不享受优惠，但不影响供应商投标文件的有效性。③投标人参加政府采购活动时，提供虚假中小企业声明函的，以提供虚假材料谋取中标处理。④投标人为非企业单位的，如民办非企业、基金会、协会、服务中心、农村承包经营户、学会等非工商(市场监管)登记注册的组织均不适用此声明函，不得提供中小企业声明函。
[bookmark: _Toc27735][bookmark: _Toc17339]从业人员声明函

从业人员声明函

致：采购人或者采购代理机构

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定，本公司从业人员数为    人。
本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。






供应商：                    （公章）
法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）
年     月    日






[bookmark: _Toc12510]残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：采购人或者采购代理机构

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。







                                企业名称：       （公章）
       企业法定代表人：       （签字或盖章）
              年   月  日



注：若无此项内容，可不提供此函。






[bookmark: _Toc12258][bookmark: _Toc20581]监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
[bookmark: _Toc28022_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc25903_WPSOffice_Level3]备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
(不属于监狱企业的无需提供)

[bookmark: _Toc22071_WPSOffice_Level3]             企业名称：       （公章）
[bookmark: _Toc11539_WPSOffice_Level3]        法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）
[bookmark: _Toc3285_WPSOffice_Level3]                                    年   月  日

附件13：施工组织设计

施工组织设计

[bookmark: _Toc29145]




























[bookmark: _Toc201287657][bookmark: _Toc357004108]
（一）拟投入本项目的主要施工设备表
	序号
	设　备　名　称
	型号
规格
	数
量
	国别
产地
	制造
年份
	定额功率
（KW）
	生产
能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc201287658][bookmark: _Toc357004109]



[bookmark: _Toc201287659]（二）劳动力计划表
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	






[bookmark: _Toc357004110]


（三）进度计划

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按谈判文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。




























[bookmark: _Toc357004111]
（四）施工总平面图




[bookmark: _Toc458079956][bookmark: _Toc8889][bookmark: _Toc2260][bookmark: _Toc8763]
附件14：项目管理机构
[bookmark: _Toc16192][bookmark: _Toc201287664]（一）项目管理机构组成表（如有）
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc10656][bookmark: _Toc201287665]

（二）主要人员简历表（如有）
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	

	主要工作经历

	时 间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc458079958][bookmark: _Toc28726][bookmark: _Toc357004120][bookmark: _Toc201287672][bookmark: _Toc23686][bookmark: _Toc412645684][bookmark: _Toc408994193]
附件15：类似业绩

近年的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	



	备注
	


注：磋商响应人提供近三年指2021年01月01日至投标截止之日类似项目业绩（以中标通知书或合同协议书为准）。



附件16：供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商认为在其他方面有必要说明的事项

[bookmark: _Toc17976]格式自拟。






























附件17：竞争性磋商最终报价表（线上发起）


竞争性磋商最终报价表

供应商名称（盖章）：                                       
 磋商日期：2024年 　月　 日
	项目名称
	项目编号
	工程质量
	施工工期（日历天）

	
	
	
	

	最终磋商报价
	人民币（大写）                         ￥    元


 注：此表在开启最终报价后，由供应商填写完整、盖章签字后扫描作为最终报价的附件上传至《政采云平台》。



                      供应商：       （公章）
                  法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）
             年   月  日



第六章  技术标准和要求
[bookmark: _Toc14717]一、磋商内容
祁连县公安局业务用房、默勒派出所业务用房及看守所监室维修改造工程，建设内容详见工程量清单。该项目已具备施工条件，现组织磋商活动。具体内容详见工程量清单及现场实际情况。
[bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark111][bookmark: _Toc28098]三、技术标准和要求
1、工程建设条件：现场已具备施工条件，资金已落实。
2、工程建设要求：
（1）质量要求：合格。
（2）施工工期：60日历天。
（3）该工程不得转包。
[bookmark: _GoBack]（4）缺陷责任期：1年。
（5）付款方式：合同签订后10日内，甲方向乙方支付预付款，预付款比例为合同金额的30%；乙方施工工程量达到总工程量的80%后支付合同金额的50%；工程竣工结算时一次性扣留合同金额的3%为质量保证金，再支付剩余金额。缺陷责任期为一年，缺陷责任期满后支付质量保证金。



工程量清单
另附


总说明
项目名称：祁连县公安局业务用房、默勒派出所                 第 1 页 共 1 页
业务用房及看守所监室维修改造工程        
	一、工程概况
1.1项目名称：祁连县公安局业务用房、默勒派出所业务用房及看守所监室维修改造工程。
二、编制依据
2.1依据建设单位提供的工程量、工程做法、相关规范、标准、工艺等；
2.2工程量清单项目计量规范（GB50500-2013）；
2.3《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》[2020 版]；《青海省房屋修缮工程计价定额》[2020 版]；《青海省市政工程计价定额》[2020 版]；《青海省园林工程计价定额》[2020 版]；《青海省通用安装工程计价定额》[2020 版]。 
2.4《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》(青建工[2021] 168 号）计取；
2.5人工费机械费标准按照《关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》（青建工[2023]133 号文）；
2.6安全文明施工费按照《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（青建工[2022]222 号文）；
2.7税率按照《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》（青建工[2019]116 号文）；
2.8主材价格依据《青海工程造价管理信息》青海省祁连地区2024第3期指导价及市场价调整。














[image: 清单封面1][image: 清单封面]
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