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浙江明安工程管理有限公司

 ZJMAZJ-W-25010
关于宁海县深甽镇初级中学食堂、运动场等维修工程招标控制价的编制报告

宁海县深甽镇初级中学：

我们接受贵单位的委托，对由宁海县深甽镇初级中学负责建设的宁海县深甽镇初级中学食堂、运动场等维修工程招标控制价进行了编制。贵单位的责任是提供真实、合法、完整的编制资料，我们的责任是对该工程的招标控制价进行编制。我们依据贵单位提供的该工程施工图等资料，并结合相关造价文件规定进行编制。在编制过程中，我们根据该工程的实际情况，实施了工程量计算、现场查勘核实及与委托单位核对等我们认为必要的编制程序。现将编制情况报告如下：

    一、基本情况

 该工程由宁海县深甽镇初级中学负责建设，由浙江华洲国际设计工程顾问有限公司负责施工图设计。工程建设地点宁海县深甽镇初级中学。该工程为校园内食堂、运动场改造工程，主要施工内容包括食堂改造约215m2、运动场塑胶跑道改造约4751m2，足球场地平整约3199m2，看台及排水沟改造等。
二、工程招标控制价编制情况
本工程招标控制价编制范围：主要包括食堂改造约215m2、运动场塑胶跑道改造约4751m2，足球场地平整约3199m2，看台及排水沟改造等。
    该工程编制招标控制价为（大写）壹佰肆拾捌万零玖佰伍拾壹元整(￥1480951元)。
    三、本单位和注册造价工程师声明

    1、委托人对提供我们的资料的真实性、可靠性、合法性、充分性负责，其他各有关资料提供单位也应对其各自所提供资料的真实性、可靠性、合法性负责。我们的责任是依据所提供的资料，独立、客观、公正的编制招标控制价。

本工程招标控制价编制结果为我们根据现有相关资料所作的结论，任何资料的变化和补充均可能影响编制结果。

     附件： 1、招标控制价编制说明

            2、暂定价表
            3、招标控制价汇总表
            4、单位工程预算书
   浙江明安工程管理有限公司
                                             2025年06月05日
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招标控制价编制说明

一、招标控制价编制依据

1、委托单位提供的由浙江华洲国际设计工程顾问有限公司设计的宁海县深甽镇初级中学食堂、运动场等维修工程等各专业施工图；

2、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等；

4、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；

5、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建﹝2018﹞61号）文件、《关于发布浙江省房屋建筑人工综合价格指数的通知》（浙建站信﹝2018﹞52号）文件；

6、省、市造价文件及其他相关造价依据等。

二、招标控制价编制原则及办法
1、工程量：根据委托单位提供的由浙江华洲国际设计工程顾问有限公司设计的宁海县深甽镇初级中学食堂、运动场等维修工程等各专业施工图计算；
2、信息价

①材料市场价格参照《宁波建设工程造价信息》（综合版）2025年04月刊（宁海区），宁海县信息价没有的按宁波市区信息价计算，无宁波市区价参照《浙江造价信息》2025年第04期价格（除税信息价），无信息价材料按文件规定并结合市场询价（除税价格）计入。

②人工市场信息价按《宁波建设工程造价信息》（综合版）2025年04月刊计入。

3、取费标准

①本工程企业管理费、利润费率按中值计取；

②施工组织措施费费率按中值计取，计取安全文明施工费（非市区工程），二次搬运费，其中安全文明施工费基本费按甬建发〔2022〕34 号文件计入； 

③规费根据浙建建[2018]61号文，投标人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但在规费平稳过度期内不得低于标准费率的30%。经与建设单位沟通，本招标控制价按标准费率的30%计列；
4、本工程计税方法：一般计税法，税率9%；

5、按国标清单，以综合单价法编制。
三、有关事项说明

1、经与设计及业主沟通，本工程零星工程部分，按10000元/项暂估，工程施工过程中，按实结算。

2、本工程食堂改造部分垃圾清运、保洁等，按2000元/项计入，一口价包干，结算时不做调整。

3、本工程食堂改造部分现有设备保护费，可移动设备搬运费等，按3000元/项计入，一口价包干，结算时不做调整。

4、本工程运动场处内环沟清理费，破损更换费等，按3500元/项计入，一口价包干，结算时不做调整。

3、本工程设不可预见费35000元。
附件一
暂定价表

	编号
	名称
	单位
	工程量
	单价

（元）
	合价

（元）
	备注

	一
	暂定综合单价
	
	
	
	
	除税价

	1
	/
	
	
	
	
	

	二
	暂定材料单价
	
	
	
	
	

	1
	/
	
	
	
	
	

	三
	暂估价
	
	
	
	
	

	1
	零星工程
	项
	1
	10000
	10000
	

	四
	暂列金额
	
	
	
	
	

	1
	其他暂列金额
	项
	1
	35000
	35000
	

	五
	除税价合计
	元
	45000
	一+二+三+四

	六
	税  金
	元
	4050
	五×9%

	七
	含税价合计
	元
	49050
	五+六




