

---

# 杭州市数据资源平台（2022）项目

项目编号：HZZFCG-2022-103（1）

标项 1

报  
价  
文  
件

投标单位全称：华信咨询设计研究院有限公司

日期：2022 年 09 月 21 日

---

## 目录

一、 开标一览表（标项一）（报价表） .....	1
--------------------------	---

# 一、 开标一览表（标项一）（报价表）

杭州市数据资源管理局、杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭州市数据资源平台（2022）项目【招标编号：HZZFCG-2022-103（1）】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	服务人数	备注
1	数据目录	1.1 数据目录功能扩充	依据《DB33_T 2349-2021 数字化改革 公共数据目录编制规范》规定要求，扩充资源目录管理 6 大模块功能：（1）数据目录过滤功能扩充；（2）批量目录导入校验功能扩充，并提供探查目录配置实施服务和探查目录质量检测服务；（3）数据接口编目功能扩充；（4）新增项目空间模块；（5）新增 API 网关接口自动注册功能；（6）数据目录上报共功能扩充	自合同签订之日起 12 个月；建设周期到 2022 年 11 月底前项目初验，2023 年 6 月底前完成项目终验。	招标文件第三部分采购需求的标准	3 人	/

		1.2 共享申请功能扩充	完善数据共享申请流程和完成市级数据资源平台与省 IRS 数字资源系统互联互通，新增 2 大模块，实现数据“一键授权”； (1) 扩充共享申请管理模块功能；(2) 新增省级 IRS 资源授权模块	自合同签订之日起 12 个月；建设周期到 2022 年 11 月底前项目初验，2023 年 6 月底前完成项目终验。			/
		1.3 数据目录服务	提供应用目录、数据目录等常规性数据目录实施服务，主要围绕 2 大项服务内容：(1) 提供日常支撑服务（预估 20,000 项）；(2) 提供数据目录质量检测服务（预估 4,500 项）	自合同签订之日起 12 个月；建设周期到 2022 年 11 月底前项目初验，2023 年 6 月底前完成项目终验。			/
		1.4 共享申请服务	提供批量数据、API 接口数据的共享申请实施服务： (1) 提供中枢 API 接口支撑服务（预估 3,000 项）； (2) 提供市级存量数据目录服务（预估 10,000+项）； (3) 提供数据目录系统、共享申请系统的日常运维服务；	自合同签订之日起 12 个月；建设周期到 2022 年 11 月底前项目初验，2023 年 6 月底前完成项目终验。			/
2	数据	2.1 数据归集对接	按省级《浙江省公共数据平台归集系统对接接口》要求，实现省平台、市平台与 14 个区县市归集系统对接和汇聚开发服务	自合同签订之日起 12 个月；建设周期到		3 人	/

	归集	服务		2022年11月底前项目初验，2023年6月底前完成项目终验。		
		2.2 省回流数据拆分服务	提供累计省回流和拆分服务：累计 4,000 多张表，其中，省回流 480 多张数据表，拆分 14 个区县（市）3,520 多张数据表；（省回流数据拆分，回流区县开发服务）	自合同签订之日起 12 个月；建设周期到 2022 年 11 月底前项目初验，2023 年 6 月底前完成项目终验。		/
		2.3 常规性批量数据服务	(1) 新增类批量数据服务（累计预估新增 3000 项） (2) 存量批量数据日常运维服务（累计预估服务 3200 项）	自合同签订之日起 12 个月；建设周期到 2022 年 11 月底前项目初验，2023 年 6 月底前完成项目终验。		/
3	数据治理	3.1 数据质量能力扩充	1, 新增市级数据质量反馈系统：(1) 质量工单提交；(2) 质量工单接收；(3) 质量工单总览；(4) 工单采集配置等功能模块； 2, 扩充市级数据质量系统：(1) 数据规则管理；(2) 校验任务管理； (3) 数据质量报告等大模块；	自合同签订之日起 12 个月；建设周期到 2022 年 11 月底前项目初验，2023 年 6 月底		2 人

				前完成项目终验。		
		3.2 数据质量实施服务	(1) 提供高频数据校验服务：开放类数据、基础类数据等（预估完成500张表服务） (2) 提供区县（市）质量系统对接服务：提供14个区县（市）数据质量系统互通对接服务	自合同签订之日起12个月；建设周期到2022年11月底前项目初验，2023年6月底前完成项目终验。		/
		3.3 “两人库”数据治理建设	坚持提升数据治理能力，夯实数据底座，建好“两人”库，用“两人”库的需求去标准话治理数据；主要信息3大功能模块和1项服务： (1) 新增目录标签管理模块；(2) 新增数据标准管理模块；(3) “两人”库数据展示开发；(4) “两人”库数据治理服务（整体不少于1000张表）。	自合同签订之日起12个月；建设周期到2022年11月底前项目初验，2023年6月底前完成项目终验。		/
4	数据报表	4.1 数据报表服务	(1) 提供基础报表服务：提供90项统计报表开发，15项健康码统计 (2) 提供日常报表统计服务：提供市级部门、14个区县（市）数据目录、归集、治理、共享、开放情况统计和固化日常数据统计报表开发服务（预估50项）； (3) 提供运营运维统计数据开发服务；	自合同签订之日起12个月；建设周期到2022年11月底前项目初验，2023年6月底前完成项目终验。	1人	/
5	数	5.1 增量	增量类共享接口服务：（累计3000+）	自合同签订之日起12		/

	据共享	类共享接口服务	(1) 提供落实城市大脑中枢系统数据接口整合服务(预估 3000 中枢接口); (2) 提供省、市共享系统互通服务; (3) 提供 14 个区县(市)共享系统互通服务;	个月; 建设周期到 2022 年 11 月底前项目初验, 2023 年 6 月底前完成项目终验。		2 人	
		5.2 存量类共享接口服务	存量类共享接口服务:(累计 4290 项) (1) 提供对现有存量共享接口日常服务(存量共享接口累计 2000 项); (2) 提供数据接口资源申请、审批、共享问题反馈、咨询等实施服务(预估 2000 项); (3) 提供公共数据查询系统页面查询服务(累计 290 项)	自合同签订之日起 12 个月; 建设周期到 2022 年 11 月底前项目初验, 2023 年 6 月底前完成项目终验。			/
6	数据开放	6.1 数据开放平台能力完善	1, 数据开放管理扩建: 数据开放管理模块能力扩充, 主要包括: 开放目录管理、开放数据集管理、开放专题标签管理、应用发布审批、开放数据申请流程和开放运营数据申请管理等 6 大模块 2, 数据开放门户扩建: 基于 2021 “数林指数” 的评估指标体系要求, 数据开放门户模块能力扩充, 主要包括: 应用成果展示模块扩充, 互动交流模块扩充、受限类数据集申请模块扩充、个人中心消息推送模块扩充、开放专题数据展示扩充、新增 “引导赋能” 导航栏等 7 大模块	自合同签订之日起 12 个月; 建设周期到 2022 年 11 月底前项目初验, 2023 年 6 月底前完成项目终验。		2 人	/
		6.2 数据	数据开放常规运维服务:	自合同签订之日起 12			/

	开放常规 运维服务	(1) 新增开放数据上架的实施服务(预估新增 1,000 项);(2) 日常巡检服务;(3) 日常运维服务(4) 提供存量开放数据服务(累计 1,500 项);(5) 提供数据开放平台系统运维服务;(6) 公共数据授权运营服务	个月;建设周期到 2022 年 11 月底前项目 初验,2023 年 6 月底 前完成项目终验。			
投标报价(小写)			8550000.00 元			
投标报价(大写)			捌佰伍拾伍万元整			

注:

- 1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0 元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。
- 3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。
- 4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。