招标工程量清单编制说明

工程名称：杭州采荷第三小学2016年暑期维修工程

招标工程量清单编制说明

工程名称：影视与动画艺术学院戏剧舞台设计专业教室改造工程

	    一、工程概况：

本工程为影视与动画艺术学院戏剧舞台设计专业教室改造工程。本工程包含原室内拆除工程、新做室内装修及安装等内容。
二、编制依据：

1、现场情况；

2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
3、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
4、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

三、费用说明：

1、安全文明施工费的费率，按市区一般工程取费，具体如下：

装修：取费基数为人工费+机械费，不低于5.142%；

安装：取费基数为人工费+机械费，不低于6.39%。
2、企业管理费：

装修：取费基数为人工费+机械费，不低于2.27%；

安装：取费基数为人工费+机械费，不低于3.26%;
3、规费：

规费取费基数为：定额人工费+定额机械费；取费费率为：装修工程27.92%；安装工程30.63%。（规费取费标准是投资概算和招标控制价的编制依据，投标人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%）
4、税金按9 %计入，取费基数为分部分项工程量清单费+措施项目清单费+其他项目清单费+规费)，税金不得作为竞争性费用。
四、工程量清单及相关说明

1、投标人不得对已有清单内容进行修改、删除，对于措施项目清单及计价表中未列，而投标人认为可能发生的措施项目应自行补充并报价。若工程实施中发生新的措施项目且投标文件中未列入，按投标人在风险费或其它措施项目中已考虑，今后不得增加。

2、投标人应在综合单价中充分考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量，所报综合单价应包含该清单子目的所有工作内容，并考虑风险因素。

3、投标人未填报综合单价或合价的项目，其费用视为已分摊在其他项目的综合单价与合价中，该项工作实施后，招标人将不予支付。

4、投标人应将工程量清单充分结合实际，对于清单描述不够详尽的，应结合实际要求进行报价。

5、工程量清单项目特征描述的是主要工作内容，其他辅助工作内容投标人自行考虑，并计入综合单价及合价。

6、以“项”为单位的分部分项工程量清单项目为总价子目，合价固定包干，在招标范围内不作调整，投标人报价时应考虑设计方案优化、施工方案调整等风险因素。

7、投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、现状、交通运输、空间局限及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

8、施工单位在投标报价时，采用的材料必须达到现行相关规定标准，在同类材料中必须是优等品质。

9、投标报价时，企业管理费中应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。施工企业的现场监控、现场临时宿舍取暖降温费用，应根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场监控和现场民工宿舍空调的设置要求或标准规定落实相应费用的报价。
10、按照《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》（杭政办涵【2011】32号文件）的要求使用预拌砂浆，投标人应将使用预拌砂浆的费用计入投标报价范围。
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