

编制说明

1. 编制依据

- (1)、《浙江省水利水电工程设计概(预)算编制规定》(2021)；
- (2)、《浙江省水利水电建筑工程预算定额》(2021)、《浙江省水利水电安装工程预算定额》；
- (3)、施工招标文件、图纸及其他有关规定和文件；
- (4)、《宁波建设工程造价信息》2025 年第 4 期。

2. 基础单价

- (1)、人工预算单价：128 元/工日。
- (2)、风、水、电预算单价：风的预算单价为 0.15 元/m³；施工用水用自来水，预算单价为 5.94 元/m³；施工用电采用电网电，预算单价为 0.642 元/度。

3. 取费标准

- (1)、本工程按水利三类工程标准取费；
- (2)、本工程安全施工费按 1.4%计入；
- (3)、本工程保险费按 0.45%计入；

4. 其他说明

(1)、灌木清理等外运运距按 5km 计入，施工单位投标时应在现场踏勘后自行考虑运距确定综合单价及工程量，结算综合单价不做调整。

(2)、施工地点可能需进行材料二次搬运的费用，由施工单位自行考虑计入综合考虑报价，结算不做调整。

(3)、根据设计回复草籽、喷播养护期一年。

(4)、根据设计回复防护格栅基础按 C25 混凝土。

(5)、根据设计回复设置高 2m 彩钢板围挡（Φ114*3.5 钢管立柱间距 3 米，40*40*3 方钢管横梁三道，0.3 厚彩钢板）方家河头 20m，293 弄厂后侧 40m，瑞宏厂房后侧 50m，达蓬山酒店 60m。

(6)、根据设计回复脚手架设置 293 弄厂后侧 977m²，瑞宏厂房后侧 260m²，达蓬山酒店 1501m²。

(7)、工程保险费(建筑工程一切险、第三者责任险及安全生产责任保险)结

算时以保单按实调整，不得高于投标限价。

(8)、各专业项目的措施费由投标人根据现场实际情况及施工需要充分考虑，投标单位自行报价，包干使用。措施清单项目不得删减，如投标单位认为需要增加的措施费用应考虑到主体项目单价或其他措施费用中，结算时不予调整。

(9)、其他未尽事宜以施工图及现行施工规范为准。

招 标 控 制 价

建设单位：慈溪市龙山镇人民政府

工程名称：慈溪市龙山镇南部山区四处崩塌地质灾害治理工程

工程造价（小写）：1593058 元

（大写）：壹佰伍拾玖万叁仟零伍拾捌元整

编制单位：宁波永敬工程造价咨询有限公司（单位盖章）

注册造价工程师：（签字或盖执业专用章）

概预算人员：（签字或盖资格章）

编制时间：2025 年 5 月 23 日

慈溪市龙山镇南部山区四处崩塌地质灾害治
理工程
工 程 量 清 单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人：_____（签字盖章）

中 介 机 构

法定代表人：_____（签字或盖章）

造价工程师

及注册证号：_____（签字及盖执业专用章）

编 制 时 间： 2025 年 5 月 23 日

清单编制说明

工程名称：慈溪市龙山镇南部山区四处崩塌地质灾害治理工程

一、 编制依据：

1、施工图纸。

二、工程量清单计价说明

四、其他说明

1、灌木清理等外运运距施工单位投标时应在现场踏勘后自行考虑运距确定综合单价及工程量，结算综合单价不做调整。

2、施工地点可能需进行材料二次搬运的费用，由施工单位自行考虑计入综合考虑报价，结算不做调整。

3、根据设计回复防护格栅基础按 C25 混凝土。

4、根据设计回复设置高 2m 彩钢板围挡 $\Phi 114 \times 3.5$ 钢管立柱间距 3m，40*40*3 方钢管横梁三道，0.3 厚彩钢板；

5、工程保险费(建筑工程一切险、第三者责任险及安全生产责任保险)结算时以保单按实调整，不得高于投标限价

6、各专业项目的措施费由投标人根据现场实际情况及施工需要充分考虑，投标单位自行报价，包干使用。措施清单项目不得删减，如投标单位认为需要增加的措施费用应考虑到主体项目单价或其他措施费用中，结算时不予调整。

7、其他未尽事宜以施工图及现行施工规范为准。