四、工程量清单
1.工程量清单编制说明

1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、地方标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本工程量清单应与DB33/T 628.1《交通建设工程工程量清单计价规范第1部分：公路工程》(下称《地方标准》)、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范、图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按计价规范、技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面、数量计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按相应合同条款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4工程量清单各章是按《地方标准》的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章子目的工程量计量、工程内容等应与《地方标准》相应章节的工程量计量、工程内容结合起来理解或解释。

1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅《地方标准》的有关内容。

1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2.工程量清单计价说明

2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、调试、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3工程量清单投标人没有填入单价或总额价的子目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价或总额价中，承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程子目，但不能得到结算与支付。

2.4除工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项（子）目外，符合合同条款、计价规范、技术规范规定的全部费用（包括暂估价等的管理费、税金）应认为已被计入有标价的工程量清单所列各项（子）目之中，未列项（子）目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关项（子）目的单价或总额价之中。

2.5对于符合要求的投标文件，在签订合同协议书前，如发现工程量清单中有计算方面的算术性差错，应按投标人须知规定予以处理。

2.6承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包含在工程量清单的单价与总额价之中。

2.7工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算，有特殊规定的从其规定。

2.8 安全生产费用应不低于投标总报价的2.0％，否则作为明显不平衡报价处理。

2.9工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.10 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：暂列金额的数量为第100章至800章工程量清单合计的3％，除合同另有规定外，应由监理人按合同条款第15条的规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用  。
2.9暂估价的数量及拟用子目的说明：  /。

3．计日工说明

本项目不适用。 

4．其他说明

4.1工程量清单中的任何遗漏，不应免除承包人根据图纸规定完成单项工程的义务。

4.2工程一切险的投保金额为工程量清单第100章（不含工程一切险和安全生产责任保险的保险费及安全生产费用）至第800章的合计金额，保险费率为3‰；安全生产责任保险包含第三者责任险，第三者责任险的保险费由投标人报价时按最低投保金额为100万元人民币，事故次数不限，保险费率暂按5‰计。

4.3安全生产费用为不少于投标报价的2.0%，否则作为明显不平衡报价处理。

4.4本项目水泥混凝土均按考虑商品混凝土考虑；局部零星工程经业主及监理批准后，可采用自拌混凝土，投标人报价时综合考虑。

4.5 钻孔灌注桩含开挖、钻孔、清孔、钻孔泥浆及钻渣处理、护筒、混凝土灌注、破桩头，以及必要时在水中填土筑岛、搭设工作台架、混凝土桩无破损检测（100%检测）等所有工作内容。

4.6承包人在施工时，应采取有效措施确保车辆正常通行，按要求设置各种临时标志、标牌，做到施工、通车两不误，上述相关费用已包含在投标报价中，发包人不另行计量与支付，投标人报价时综合考虑。

4.7杆件颜色根据业主要求确定；杆件挑臂长度根据现场实际情况最终确定，今后单价不作调整，投标人报价时综合考虑。

4.8清单中如出现项目特征未描述详尽的(清单项目特征中不需要描述的工作内容)，投标人报价应根据招标人提供的子目号所针对的工作内容并结合施工图纸完整报价，如果出现漏报子目费用的，中标后综合单价均不作调整。清单描述不够详尽之处，须参照图纸，若有些图纸设计内容不够详细或无法用文字表述详尽，请投标人提出，在答疑中将予以明确，投标单位要结合施工图和施工实际情况等进行准确报价。

4.9监控系统需与长兴或镇交警大队现有平台无缝对接。

4.10工程新建智能化设备过程中，对原有智能化设备（含线缆）需加以保护并对原有智能化设备（含线缆）进行必要的修缮及保养，所需修复费用请在投标报价中予以考虑。

4.11 原材料的检验、混合料配合比设计与试验等作为相关子目的附属工作，不另行计量与支付，投标人报价时综合考虑。

4.12 本项目招标代理费（含清单预算编制费）29300元，由中标单位接到中标通知书时支付给招标代理人。
4.13 在发中标通知书前，招标人对中标人投标文件中的明显不平衡报价，在总价保持不变的前提下，应双方协商调整至发包人认可的合理范围。

第六章  技术规范

（一） 通用技术规范

    “通用技术规范”采用《公路工程标准施工招标文件》（2018年版.第二层）《技术规范》。
（二） 项目专用技术规范

1.“项目专用技术规范”是对“通用技术规范”的补充、修改, 应对照“通用技术规范”中同一编号的章、节、条、款、项、目一起阅读和理解。本“项目专用技术规范”与“通用技术规范”有矛盾时，以本“项目专用技术规范”的规定为准。

2.“通用技术规范”中标准与规范更新如下：

	序号
	原标准与规范
	更新后的标准与规范

	1
	公路工程基桩动测技术规程》（JTG/T F81-01—2004）
	《公路工程基桩检测技术规程》（JTG/T 3512—2020）

	2
	《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50—2011）
	《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650—2020）

	3
	《公路土工试验规程》（JTG E40—2007）
	《公路土工试验规程》（JTG 3430—2020）

	4
	《公路工程物探规程》(JTG/T C22—2009)
	《公路工程物探规程》(JTG/T 3222—2020)

	5
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30—2005)
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》

（JTG 3420—2020)

	6
	《公路工程质量检验评定标准 第二册

机电工程》(JTG F80/2—2004)
	《公路工程质量检验评定标准 第二册 机

电工程》（JTG 2182—2020)

	7
	《公路隧道施工技术规范》（JTG

F60—2009）和《公路隧道施工技术细则》（JTG/T F60—2009）
	《公路隧道施工技术规范》（JTG/T 3660—2020）

	8
	《公路工程混凝土结构耐久性技术规范》（JTG/T B07-01-2006）
	《公路工程混凝土结构耐久性技术规范》

（JTG/T 3310-2019）

	9
	《钢筋混凝土用钢 第 2 部分: 热轧带肋钢筋》(GB 1499.2-2007);
	《钢筋混凝土用钢 第2 部分:  热轧带肋钢

筋》(GB 1499.2-2017);

	10
	《预应力混凝土用螺纹钢筋》

(GB/T20065-2006)
	《预应力混凝土用螺纹钢筋》

(GB/T20065-2016)

	11
	《优质碳索结构钢》(GB/T699-1999)
	《优质碳索结构钢》(GB/T699-2015)

	12
	《预应力混凝土用金属波纹管》

(JG225-2007)
	《预应力混凝土用金属波纹管》

(JG225-2020)


① “技术规范”由招标人根据《公路工程标准施工招标文件》、招标项目具体特点和实际需要编制。“技术规范”中的各项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟招标项目的技术标准时，则应当在参照后面加上“或相当于”字样。

“通用技术规范”中规定与上述更新后的标准与规范不一致的，以更新后的标准与规范为准。

2.  本“项目专用技术规范”，在下列章、节对“通用技术规范”进行了补充、删除和修改：

第 100 章
总 则

第 101 节
通 则

第 102 节
工程管理

第 103 节
临时工程与设施

第 105 节
招标代理
第 200 章
路基

第 201 节
通 则

第 203 节
挖方路基

第 204 节
填方路基

第 216 节
路基不均匀沉降的防治（补充）

第 300 章   路
面

第301节    通 则

第311节    改性沥青及改性沥青混合料

第304节    水泥稳定土底基层、基层

第314节    路面及中央分隔带排水

第 400 章   桥梁、涵洞

第 401 节   通 则第 403 节  钢筋

第 405 节   钻孔灌注桩

第 410 节   结构混凝土工程

第 411 节   预应力混凝土工程

第 412 节   预制构件的安装

第 415 节   桥面铺装

第 416 节   桥梁支座

第 419 节   圆管涵及倒虹吸管涵

第 422 节   桥头跳车的防治

第 600 章
安全设施及预埋管线

第601节   通 则

第602节   护 栏

第 700 章
绿化及环境保护设施

第701节  通 则

第 702 节 铺设表土

第 704 节  种植乔木、灌木和攀缘植物

第100章  总  则

 第101节  通   则

101.01  范 围

第1条修改为：

1．本《项目专用技术规范》结合本工程特点编写，连同“通用技术规范”，统称“本规范”，适用于冯环线（三界线—莲珠路）北侧辅道工程施工。

101.02 定义 
第 1 条修改为： 

1.本规范中使用的工程名词术语均采用《道路工程术语标准》（GBJ124-88）、《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《公路工程名词术语》（JTJ002-87）等标准文件中所列明的词语及其定义。 

101.04 标准与规范 
第 4 条修改为： 
4.当适用于本工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理人作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。若在引用的标准或规范发生分歧时，除非本规范另有规定，应按以下顺序优先考虑： 
a. 本“项目专用技术规范”。 
b.“通用技术规范”。 
c.中华人民共和国国家标准。

e.有关部门标准和规范。

第102节  工程管理

102.01 一般要求

补充第5、6、7、8条：

5.承包人应参照浙江省交通运输厅文件浙交〔2011〕112号关于印发《浙江省普通国省道公路建设工程标准化工地建设管理和考核办法（试行）》的通知、浙江省交通运输厅浙交〔2011〕68 号文《浙江省公路水运建设工程施工现场安全标志和安全防护设施设置规定（试行）》、浙江省交通运输厅浙交[2013]120 号《关于在我省政府投资公路水运建设工程中推行安全质量远程视频监控系统的通知》、交通运输部交质监发〔2012〕679 号文《关于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知》和浙江省交通运输厅浙交[2011]226号文《关于印发浙江省公路水运工程“平安工地”建设达标考核管理办法的通知》等的要求进行工地标准化、施工标准化和管理标准化建设。
6.承包人应建立一个完善且运转有效的自检保证体系，各级自检人员应由富有施工经验、具有相关专业技术职称、熟悉标准规范和图纸、责任心强，并且工作作风优良的技术人员担任。承包人应采取有力措施，确保施工过程中自检人员的稳定，任何新增或替换的人员其资质不得低于原先同级自检人员的资质，并必须获得监理人的批准。对承包人自检人员资质不符、责任心不强、能力不能满足工作需要的，监理人有权提出撤换要求，承包人应立即予以执行。

7. 承包人的拌和楼、预制场、钢筋加工设备应集中在一处，并推行“6S”管理。

8.小型预制构件要求集中统一预制，预制构件施工模板应采用整体式模板，并在专用振动台上进行砼预制和振捣。小型构件预制应满足浙江省交通运输厅浙交【2011】110号文《关于进一步加强公路水运工程混凝土构件预制管理的通知》的要求。

102.05  施工方法与质量控制

补充第1条，原第1、2、3、4条改为第2、3、4、5条，原第5条改为第9条：

1．承包人是工程质量责任的主体，开工前，项目经理部必须建立“横向到边，纵向到底，控制有效”的质量自检体系，严格执行“三检”（自检、互检、交接检）制度。

补充第6、7、8条：

6. 承包人应重视质量通病的防治，对高填土不实、软土地基超限沉降、桥面铺装层碎裂、桥梁伸缩缝松动、桥头跳车、防护工程和结构物表面粗糙、预应力结构管道压浆不饱满等质量通病必须根据技术规范要求制定预控措施。

7. 所有水泥混凝土结构采用的混合料，均应使用混凝土拌和楼拌和、混凝土搅拌运输车运送。对于混凝土搅拌运输车确实无法到达的涵洞工程、5m3以下的零星混凝土工程需要采用混凝土搅拌机就地拌和的，应事先做好试验、明确质量保证措施并报监理人批准后方可实施。所有浆砌工程的水泥砂浆均采用机拌，严格按批准配合比进行控制。

8.钢筋施工应符合浙江省交通运输厅《关于进一步加强钢筋工程施工质量管理的通知》（浙交【2014】156号）的规定。

102.08  工程记录与竣工文件

第3条修改为：

3. 承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》、交通运输部交公路发[2010]65号文《关于印发公路工程竣交工验收办法实施细则的通知》、浙江省交通运输厅[2002]138号发布的《浙江省公路工程竣工文件编制办法》、浙江省交通运输厅《浙江省公路工程竣（交）工验收实施细则（试行）》（浙交[2013]22号）、交通运输部交办发[2010]382号文《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》的相关规定编制竣工资料。全部工程完工后，在全部工程的交工验收30天前，承包人须按合同条款规定向发包人提交监理人认为完整、合格的竣工文件。在缺陷责任期内，承包人应补充竣工资料，并在缺陷责任期满45天前提交。

补充第4条：

4. 有关本工程的情况，承包人不能以任何手段出版任何资料和刊物。承包人应将合同的所有细节作为保密资料对待，没有发包人的批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露，包括工程技术详图。承包人不得用工程照片作宣传，除非事先得到发包人书面同意。

102.09 关于工程附近建筑物和财产的保护

第2条修改为：

2.工程施工期间，承包人应采取有效措施保护施工现场附近不需拆迁的建筑物、电力设施、水利设施、地上或地下或水下的管线设施（含输气、输油、输电、自来水、排污、光缆、通信、通讯）、水利设施、道路、铁路、河道、树木等及其它财产免遭损坏，否则，造成损失的责任由承包人自负。

当发包人无法提供详尽的地下管线图时，不能免除因承包人原因造成地下管线破坏的所有应承担的责任。

102.11 环境保护

1.一般要求

补充第（7）、（8）、（9）、（10）、（11）款：

(7) 承包人应将施工及生活中产生的废弃物及时处理，运至监理人及当地环保部门同意的指定地点弃置，严禁堵塞航道和污染水源。如无法及时处理或运走，则必须设法防止散失。

(8) 承包人应将施工及生活中产生的污水或废水，集中处理，经检验符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)环保标准后，才能排放入河中。承包人不得将含有污染物或可见悬浮物质的水，排入水域或灌溉系统中。承包人的排水不得增加水域中的悬浮物，或造成河底冲刷、水质污染。

(9) 承包人在施工及生活过程中，由于排污、噪声、震动、材料漏失等对周围居民和环境造成的损失应自负。

(10) 承包人应在施工现场设置足够的卫生设施，供承包人及其雇员、发包人许可的其他承包人、服务人员使用，并保持现场清洁卫生。

(11) 基础施工过程中的弃土、弃渣、泥浆应满足环保、水利、港航等部门的要求。承包人在基础施工开始前，应对施工过程中钻渣、泥浆、承台开挖土方等废弃物的处理方式及运输、弃置场地等提出专门的报告，报监理人审批，运至监理人及当地环保部门同意的指定专用场地弃置，并采取有效的措施确保钻渣、泥浆、承台开挖土方等废弃物不散落或流淌出专用场地。承包人应根据自身经验，按环保要求认真调查研究弃置场地，所发生的一切费用已包含在投标人的综合报价中，发包人不另行支付。

102.13  安全保护与事故报告

4.事故报告

第（3）款修改为：

（3）事故发生后，现场有关人员应立即向事故报告责任单位负责人报告。事故报告责任单位应在接报2小时内，核实、汇总并向负责项目监管的交通运输主管部门及其工程质量监督机构报告。接收事故报告的单位和人员及其联系电话应在应急预案或有关制度中予以明确。质量事故等级的划分和报告制度应按照《公路水运建设工程质量事故等级划分和报告制度》、《公路工程质量管理办法》的规定办理。事故报告应及时、准确，任何单位和个人不得迟报、漏报、谎报或瞒报。

第6条修改为：

6.除合同另有规定外，承包人因采取安全保护措施按本节102.15计量与支付规定办理。处理事故等发生的费用已包含在合同价之内，不另行计量与支付。

102.14  计量与支付

1.计量

第（3）款修改为：

（3）第102.13小节安全生产费用不低于投标总报价的2.0%（《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》的相关规定和要求。安全生产费的使用和支付按浙交〔2021〕12 号省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的通知规定办理）。在竞标时，不得删减，且不得作为竞争性报价，列入标外管理
2.支付

第102-3子目支付说明修改为：

安全生产费由发包人根据监理人对工程安全生产情况的签字确认进行支付。安全生产费的使用和支付按浙交〔2021〕12 号省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的通知规定办理。

第103节  临时工程与设施

103.01 一般规定

补充第8条：

8.工程施工过程中，承包人应及时做好公路两侧的临时排水边沟的开挖和临时排灌体系的修建，避免工程现场的水害对沿线居民和当地排水系统造成干扰。

103.03 临时道路、桥涵

2.临时道路、桥涵

第（3）款修改为： 

（3）工程施工期间，承包人应对临时道路和栈桥进行养护，以保证临时道路和栈桥的正常使用。承包人所修建的施工便道路基应边线顺直，排水顺畅，并设简易路面，由专人负责养护并经常洒水，保证临时道路路面平整并防止积水、扬尘；便道宽度小于4.5米的，应每隔200米设置20米会车道。

103.04  临时占地

补充第3条：

3.如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准而与当地发生纠纷，导致承包人发生额外支出时，发包人将从应付给承包人的任何款项内扣除所支出费用。

103.05  计量与支付

1.计量

删除第（1）、（2）、（3）款原内容，改为：

（1）临时道路、桥涵、码头、电信设施及供水与排污设施的修建、维修及拆除等临时工程，根据施工过程中已完成并经监理人现场验收合格分别以总额计量。承包人应自行解决施工过程中的各种运输问题（含临时道路桥梁、地方道路桥梁的使用或改、移建，并按要求设置各种标志、标线、标牌等），如果承包人利用现有的地方道路作为临时道路，承包人应充分考虑与各部门的协商沟通，做好超载超限、修建养护或合理补偿、交通管制维护、防尘降噪、排灌系统的维持恢复和施工安全措施等各种工作，为完成上述各项工作所需的一切材料、机械设备、人员及与此相关的一切作业费均含入相关子目单价或总额价之中，发包人不另行计量与支付。

（2）承包人的临时用地、用河数量以总额计量，在《临时占地计划表》数量范围内的临时占地经监理人批准使用，超出部分不予计量，临时用地不足部分须由承包人另行借地，费用均由承包人承担。临时占地的协调、租用、复耕、地面附着物（包括电力、电信、房屋、坟墓等）的拆迁补偿等相关费用含在临时占地报价中，发包人不另行计量支付。临时用地（含借土场、弃土场以及其他临建工程所需的临时借、租场地等）的选取须报监理人审批、发包人同意，并履行国土、环保等相关职能部门的报批程序后，方可开展施工。临时占地总额报价中应综合考虑复绿、复耕以及相关部门的环评、水保、土地等项目的评估、验收费用。

（3）临时供电设施架设、拆除与维修经监理人现场验收合格后以总额计量。

补充第（5）款：

（5）承包人在使用地方道路和交叉口、上跨结构物施工时，必须采取一切措施确保车辆正常通行，完善临时通行措施，按要求设置各种标志、标线、标牌（包括护栏等拆除后的临时隔离及相关防护措施），做到施工、通车两不误，保证通行安全、畅通，承包人应针对通车路段的施工特点，按照交警、路政、地方等部门审核批准的交通组织方案，提出切实可行通车路段的施工维护和实施方案，并承担与交警、路政、地方等各部门的协调沟通和交通安全评审等各项费用。承包人应结合上述各种因素（不限于）在相关子目报价中综合考虑，发包人不另行计量与支付。

3.支付子目

本节子目修改为：

	子目号
	子目名称
	单位

	103-1
	临时道路、桥涵修建、养护与拆除（包括原道路、桥涵的养护费）
	总额

	103-2
	临时占地
	总额

	103-3
	临时供电设施架设、拆除与维修
	总额

	103-4
	电信设施的提供、维修与拆除
	总额

	103-5
	供水与排污设施
	总额


第104节  承包人驻地建设

104.07 计量与支付

2. 支付

本条内容修改为:

清单子目104-1所报总价的80%，在承包人驻地建设完成并经监理人、发包人验收合格后支付，余下的20%，应在承包人驻地建设已经拆移和清除，并经监理人验收合格后予以支付。

第105节  招标代理（增加）

105. 01 招标代理

1. 本项目招标工作由招标人委托浙江建杭工程咨询有限公司负责。

2. 本项目招标代理费（含清单及预算编制费）为29300元。

3. 招标代理费计入100章中105-1中，由中标单位接到中标通知书时支付给招标代理人。

200章   路  基
第201节  通  则
201.02材料

第 1 条补充第（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）、（9）款：

（1）土石方

在公路路基范围以内，除结构物基础开挖以外的所有土石方开挖作业定义为挖土石方。

（2）弃 方
非适用材料（包括场地清理的淤泥、腐植土、高液限土、生活垃圾和建筑垃圾）或保证路基及其它工程利用填筑之后剩余的并经监理人批准可弃的材料，且必须清运到公路用地以外的挖方为弃方。

（3）利用方

根据设计要求或监理人指示，路基挖方中的适用材料，用来填筑路基或其它填筑工程的为利用方。

（4）借 方
根据设计要求或监理人的批准，从公路用地范围外的借土场取得的适用材料，用来填筑路基或其它填筑工程的为借方。

（5）土石混合料

用于填方路基，是经开采（或利用）的，粒径大于 37.5mm 的石块含量大于 30％的土石混合料； 石块的最大粒径要求：路基顶面以下 30cm 范围内，最大粒径不大于 50mm；30~150cm 范围内，不大于 150mm；150cm 以下，不大于层厚的 2/3。

（6）透水性材料，主要为级配良好的砂砾、碎石和清宕渣等，其主要物性指标符合表 201-3 的要求。
透水性材料物理力学指标表

表 201-3

	项次
	项目
	上路床
	其他部位

	1
	液限
	＜28%
	＜42%

	2
	塑性指数
	＜9%
	＜12%

	3
	最小干容重
	＞1.9
	＞1.9

	4
	含泥量（即＞0.075mm 颗粒含量)
	＜5%（＞95%）
	＜10%（＞90%）

	5
	最大粒径（mm）
	≤50
	≤100


（7）素 土
素土指液限小于 50%、塑性指数小于 26 的天然土，要求有机质含量小于 5%，粒径大于 10mm 的颗粒含量不超过全重的 10%。不得采用地表耕植土、淤泥及淤泥质土、杂填土直接作为素土使用。

（8）清宕渣

主要用于低填浅挖及养殖塘段换填处理，均采用渗水性良好的清宕渣。用于换填及路基填筑的清宕渣，粒径不大于 10cm,  含泥量应不大于 8%, 石料抗压强度不小于 30Mpa，其余技术指标符合图纸要求。

（9）级配碎石

主要用于桥梁台背软土路基填筑、箱涵基底换填材料，最大粒径 53mm，级配应符合图纸要求。

201.03一般要求
补充第 4 条：

4. 小型预制构件

小型预制构件施工应符合《公路工程小型预制构件施工技术规范》要求。

第203节  挖方路基

203.03施工要求

补充第 7 条：

7．深挖路堑（含高边坡）的施工

（1）深挖路堑（含高边坡）施工是路基工程中制约工期和存在边坡不稳定隐患的关键分项工程, 承包人必须高度重视。

（2）承包人在深挖路堑（含高边坡）开工前至少 28d, 应根据路堑深度、长度、边坡高度、地形、地质、开挖断面、土方调配及弃方等情况，制订详细的施工作业计划报监理人批准，否则不得开挖。

（3）开挖前, 承包人应作好排水系统, 包括坡顶的截水沟及路堑两端的排水设施, 防止施工过程中地表水对边坡的冲刷。

（4）路堑边坡（含高边坡）应严格按图纸施工, 若实际地质与设计有出入, 承包人应在确保边坡稳定的前提下, 及时提出坡率修改意见报监理审批。

（5）路堑开挖应采用“横向分层、纵向分段，两端同步、阶梯掘进”的方式施工；运碴通道与掘进工作面应妥善安排，做到运碴、排水、挖掘互不干扰，以确保开挖顺利进行。

（6）石方路堑开挖, 应以小型及松动爆破为主, 严禁过量爆破, 特别对边坡开挖尽可能采用光面爆破, 使边坡符合设计要求, 开挖后边坡上不得留有松石、危石，凹凸尺寸不应大于 100mm，否则应用人工修凿；边坡上每节的碎落台必须按设计图做足，修凿平整，以确保岩体稳定，外侧亏缺部分应用 30MPa 砼补足并锚固。

（7）对风化破碎的岩体，为确保边坡稳定，宜采用预裂爆破，再用人工修凿，开挖后边坡防护要及时跟上，避免岩体长期暴露而坍方。雨季暴露时间不宜大于 1 个月，其它季节不大于 2 个月。

（8）石方路堑的路床顶面标高, 应符合图纸要求, 只可适当超挖, 不准高出, 以利路床顶面铺设排水层, 适应路面内部排水需要。

（9）承包人要做好与路堑两端接头填土的衔接工作；利用路堑挖方（或利用方）填筑，其粒径和填筑工艺应严格按 204.04 第 7 条规定实施，以防止两端填土发生不均匀沉降。

（10）高路堑边坡应加强稳定性观测，确保高边坡施工稳定及运营安全。

第204节  填方路基
204.04施工要求

补充第 11 条：

11、宕渣路基路堤

（1）填料最大粒径和最小强度(CBR)值必须满足设计规范及施工图纸的要求。液限大于 50%，塑性指数大于 26 的细粒土，不得直接作为路堤填料。泥炭、淤泥、有机质土等，不得直接用于

（2）路基填筑前应对原地面土质进行碾压夯实，一般路基其压实度不应小于 90%；并对坡度 1：5 以上地基表层进行开挖台阶处理；路基填筑应严格控制填料的粒径、压实度和均匀性，对每一段路基均须分层摊铺、分层均匀碾压。不同土质的填料应分层填筑，且应尽量减少层数，每种填料层总厚   不得小于 500mm。

（3）路堤填土宽度每侧应宽于路基设计宽度 30cm，压实宽度不得小于设计宽度，最后削坡，以保证修整路基边坡后的路堤边缘有足够的压实度，并及时进行边坡防护，以防雨水冲刷。

（4）路基填筑时，应分层碾压，每层虚方厚度不大于 30cm，桥涵、挡墙台后每层虚方厚度不大于 20cm 厚度，每一水平层均应采用同类填料填筑；上路床填料中 0.5～4cm 的颗粒应占到 70%以上； 涵顶填土 50cm 以内用静压，超过 50cm 后，才能用振动压路机在其上进行碾压。

第206节  路基不均匀沉降的防治

216.01基本要求

1.路基不均匀沉降是路基施工中存在的通病，主要是由于填层过厚、粒径过大、基底（软基）处理不当、压实不足等原因引起，承包人对此必须予以高度重视。

2.承包人对标段内易产生不均匀沉降的路基，如横向半填半挖路段、纵向填挖交界路段、填河（塘）路段及高填土路段等敏感路段的填筑, 必须摸清情况, 针对各路段不同类型, 按照设计要求, 提出切实可行的施工工艺和措施, 报经监理人审查批准后, 认真实施。

3.承包人应重视路基填料料源的选择和填筑材料的试验。路基填料的最小强度和最大粒径应符合本规范表204-1 要求。材料粒径必须在料场控制，严禁超粒径石块运到工地后再用人工解小。料源（借土场或利用方）确定后, 应进行填方材料的试验, 并将试验结果报监理人批准。

216.01 施工要点

承包人除严格按设计要求和本规范204.04小节施工要求进行路堤填筑外，对下列不同类型路段的路基填筑更应重视：

1. 水塘（河）地段填方

（1） 要重视水塘（河）地段的路基填筑，避免因填筑不当，引起路基局部不均匀沉降而开裂沉陷。

（2） 水塘（河）地段填方施工宜在干燥和雨量较少的季节进行。

（3） 承包人应按图纸或监理人的要求，围堰抽水，清除表层淤泥，并用渗水性良好的材料分层回填  压实至常水位以上50cm，然后进行填塘（河）部分路基的软基处理施工或正常的填筑（不需进行软基处理）。围堰应至少高出最高水位30cm,不得有渗漏现象，同时要保证在整个施工期间处于完好状态。

（4） 若设计采用抛石挤淤方法填筑河、塘时，抛石挤淤应按图纸或监理人的要求进行，抛填应从路堤中心成等腰三角形向前抛填，渐次向两侧对称地抛填至全宽，使淤泥向两侧挤出。当是单侧抛挤时，应从高侧向低侧抛投，并在低侧边部多抛填，使低侧边部有不少于2m 的平台顶面。抛石顶面一般需高于常水位50cm 并预留沉降，而后用较小石块和碎石填塞垫平，用重型压路机压实至稳定。

（5） 当遇路基半侧在水塘（河）中情况时,施工应注意拼填部位的填筑质量,除需清除塘（河）坎侧的树根杂草外,还应将表面松土清除,拼填时随填高要求挖出台阶,分层压实至设计要求压实度。台阶处可用人工或机夯压实，以保证拼填部位密实稳固。

（6） 沿河路基施工时,原河道如需拼宽开挖及沿河侧路基防护等河道内作业,  必须在路堤填筑前先行完成,严禁在路堤填筑期间抽干河中积水进行河道内作业。

（7） 用土工合成材料加固的填河（塘）路段,土工合成材料及铺设层位必须按图纸所指示的要求执行。土工合成材料必须横跨并超出河（塘）岸线铺设,并满足图纸要求的最小锚固长度。

（8） 承包人在水塘（河）地段填筑时,应及时设置水平位移和沉降观测标桩,以便按规定时限进行观测。观测断面的设置间距不大于50m。若路基只有一侧在水塘（河）中,则沉降观测标桩应设置在左右路肩和路中心处。靠水塘（河）侧水平位移标设置于坡脚、护坡道外缘或监理人指定的位置，另一侧与正常路堤相同。

2. 高填方路堤

（1） 承包人要重视超过5m 以上的高填土的填筑,避免因填筑不当,压实不足引起路基不均匀沉降而局部开裂、沉陷。要严格按照图纸的要求及本规范204.04-6 条规定的填方路堤进行填筑。

（2） 高填土填筑除做好原地面的清理工作外，重点要抓住粒径、层厚和压实三个主要环节，要严格控制石料的最大粒径,石料的最大粒径在路堤（路床底面1.5m 以下）不超过层厚的2/3；应采取措施分层填筑，分层碾压，砂性土层厚不超过30cm，土石混合料层厚不超过40cm，宕渣层厚不超过50cm。

（3） 足够的碾压是消除路堤固结形变的最有效方法。高路堤的固结形变历时较长，在固结过程中高路堤会产生不均匀沉陷，不均匀沉陷对路面是十分有害的。如路堤土的密实度接近重型击实试验法的最大干密度，则路堤一般不再产生固结形变。因此提高压实能力，完善压实工艺，以高标准进行路基的压实是保证路基应有强度和稳定性的一项最经济有效的技术措施，承包人在高路堤填筑前，必须有详细的作业计划，报监理人批准后认真实施。

（4） 高填方的宕碴路堤，承包人应选择具有级配的宕渣料源，并根据气候条件组织填筑及碾压，局部填层表面空隙较大地段，应用碎石、石屑、砂砾等材料填充，以增加路基的密实度和稳定性。

第 300 章
路
面

第301节  通 则

301.03 一般要求

补充第 6 条：

6. 路面施工应符合《浙江省高速公路沥青路面规范化施工指南》要求。

第304节  水泥稳定土底基层、基层

删除本节 304.01～304.05 小节内容修改为：

本项目水泥稳定碎石基层及底基层采用振动成型法施工。具体施工按照设计图纸及《公路水泥稳定碎石基层振动成型法施工技术规范》（DB 33/T 836-2011）进行施工。

第311节  改性沥青及改性沥青混合料

311.02 材料

3.集料与填料

（1）粗集料

b 项修改为：

b.粗集料必须采用石质坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质、近正方体、有棱角优质石料颗粒，必须严格限制集料的针片状颗粒含量，并且具有足够的强度，足够的耐磨耗性和抗冲击性。

（2）细集料

a 项修改为：

a.沥青面层细集料采用坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质并有适当级配的人工轧制的细集料， 不能采用石屑。其规格和质量要求，均应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)第 4.9 节的有关规定。

（3）填料

补充 c 项：

c.拌和楼回收的粉料不得用于拌制沥青混合料，以确保沥青面层的质量。

第314节  路面及中央分隔带排水

314.03  施工要求

补充第 7、8 条：

7.路面排水设施施工的原材料、模板要求和工作程序还应按《浙江省高速公路沥青路面规范化施工指南》有关规定进行。

8.施工现场管理

（1）严格遵守机械安全操作规程，在挖掘过程中禁止人员靠近挖掘半径，工人必须戴好安全帽，辅助做好清理及整平工作。

（2）开挖完毕后，在所开挖范围设醒目的危险标志标牌，禁止人员、机械进入。

（3）养生期间，始终保持混凝土充分湿润，养生期至少 7 天，严禁他物撞击、破坏。

第 400 章
桥梁、涵洞

第 401 节  通 则

401.02 一般要求
1.核对图纸和补充调查

在本条后补充：

承包人对图纸中提供的桩位坐标必须放样核对，并交监理人确认、核查无误后方可开工。承包人   对图纸中有关墩台顶标高、支座标高、箱梁标高、梁板几何尺寸、预埋件等需核查确认后，方可立模   绑扎钢筋，浇筑构件混凝土。因承包人原因造成的漏设或未按图纸预埋，造成的返工费用，由承包人承担。

3.复测

删除本条，修改为：

（1）承包人应在开工前对桥梁中心位置桩、三角网基点桩、水准基点桩及其他测量资料进行核对、复测。若桩志不足或不符合要求时，应按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T3650-2020）第 3 章“施工准备和施工测量”有关要求重新补测，并将复测或补测结果报监理人认可。在合同工程的整个施工期间，承包人应对测量基准点进行妥善保护，并根据需要对控制网进行加密，直至工程竣工验收。

（2）平面控制网宜采用 GPS 测量与 RTK 技术相结合作业模式，并采用三角测量检测 GPS 的定位结果。测量等级应采用《公路桥涵施工技术规范》（JGT/T3650-2020 ）中表 3.2.5-1.3.2.5-2 及表3.2.5.5 中规定的最高等级，并符合相应技术指标要求。

（3）高程控制水准测量等级及相应的主要技术要求应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T3650-2020）第 3.2.6 条的有关规定。

（4）施工过程中对结构的变形过程进行随时监测和记录，做到测量成果具有可追溯性，原始记录本分类归档保存，测量成果及时报告给监理人。

（5）承包人应对桥梁中心位置桩、三角网基点桩、水准基点桩等控制标志加以妥善保护，直至工程竣工验收。

（6）承包人的测量仪器、设备、组织程序和测量方法等应满足施工控制的要求。

8.安全技术措施

第（1）款修改为：

(1) 承包人施工大型临时工程、机械设备等均应满足 30 年一遇气象条件和 20 年一遇水文条件的安全要求，桥梁施工前，应对施工现场、机具设备及安全防护设施等进行全面检查，建立安全管理台   帐，并经有关部门检查认证，确认符合安全要求后方可施工。承包人在施工全过程中应始终认真贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》的规定。

补充（8）、（9）、（10）款：

（8）在桥梁基础施工前，承包人应结合设计阶段管线调查资料，进一步做好管线调查、探查工作，在施工阶段进一步做好对跨越管线施工的专项论证，落实做好对管线的安全防护工作，确保各种管线安全。施工过程中新的公共设施管线和其他物品等一经发现，立即停止施工。承包人负责做好现场管线探明及现场保护、标识工作。处置方案未明确前不得施工。

（9）临近公路、堤坝、管道及其他构筑物的施工，承包人应根据相关行业标准采取安全防护措施，编制专项施工方案，提交监理人审查，并取得相关部门施工许可。

（10）场地恢复

桥下场地在下部结构等各工序施工结束后应及时进行整平恢复。

补充第 9、10、11、12 条：

9.环保要求

在桥梁施工期间，应严格执行本技术规范 102.11 有关环境保护的要求。为防止本公路在施工期和营运期对当地水质造成不良影响，应根据当地及相关部门要求，从技术角度提出和做好相关工程的水污染防治措施，将本工程对当地水质的影响降到最低。

（1）施工人员生活污水

施工营地应集中合理布置，施工人员的临时居住地生活污水需进行集中收集处理，并委托当地环卫部门进行定期清运。对施工人员应加强管理和环保意识教育，对生活垃圾不准随意抛弃，应集中收集并外运处置。

（2）施工生产废水

a.对施工生产废水，如砂石料筛分、混凝土拌和废水以及施工泥浆水，应设置沉淀池处理，对施工机械、车辆维修、冲洗含油废水设置隔油池处理。各类施工生产废水处理需通过集水沟进行收集，经沉淀池净化处理后，可作为施工场地和便道的洒水降尘及边坡绿化养护用水，严禁排入就近河道。

b.地表开挖和填筑工程，应尽量避开雨季。

c.对施工场地、砂石料堆场等周围应设置集水沟和沉砂池，防止水土流失。施工结束后，对上述场地及时清理并复绿。

d.施工中产生的废油、废沥青和其他固体废物不得堆放在水体旁，应及时清运。

e.含有害物质的建材如沥青不得堆放在水体附近，并应设蓬盖，防止雨水冲刷入水体。

f.合理设置施工便道，控制新开辟施工便道数量，尽可能利用现有道路扩建后使用。

（3）桥梁施工

a.桥梁施工应加强对施工机械和施工人员的管理，严禁漏油洒落水体，排污工作规范到位并满足相关部门的要求；钻孔灌注桩施工时，承包人应设置专用沉淀池、泥浆池，并采用切实可行的施工辅助措施，挖出的钻渣和泥浆水不得弃入水体，钻渣应上岸处置，干化后外运处置，干化场地四周设集水沟和沉砂池，钻渣排水经处理达标后由专用车运送至指定地方处置和排放。

b.在桥梁施工期间，特别是钻孔灌注桩施工时，承包人有责任保护所在区域、河流不受污染，在处理建筑垃圾时应按照有关部门的要求进行处理，在处理钻孔灌注桩泥浆时应使用泥浆分离器，同时不能随意排放、废弃。

10.防腐要求

钢结构桥梁及桥梁所有外露的金属预埋件和构件（包括护栏、灯柱、通信管道、排水设施等），应按图纸及说明要求进行防腐处理，以保证整个桥梁的耐久性和营运过程中的美观。

11.标准化施工工艺

根据交通运输部、浙江省交通运输厅、项目所在地相关部门关于标准化建设的相关规定，以及发   包人相关管理办法，承包人应尽量对各构件的施工采取标准化、工厂化的生产工艺，须与设计人沟通标准化施工过程中的关键技术问题，并制定标准化管理实施细则。

12.其他要求

桥梁施工应符合《公路工程小型预制构件施工技术规范》、《公路桥梁后张法预应力施工技术规范》、《公路中小跨径钢板组合梁桥施工质量控制指南》要求。

401.05 地质情况变化时的处理

删除本小节原内容，修改为：

1.桥梁基础在施工过程中，若地质情况有变化，承包人应及时报告监理人并提出处理意见，经设计人认可、监理人批准后实施。

401.06 开放交通

补充第 4 条：

4．施工期间，应严格控制施工荷载对桥梁的影响，包括架梁设备及其荷载，尤其在桥面浇筑期间，更应严格控制运料车、碾压机械的荷载作用，避免结构早期出现工程病害。同时承包人应综合考虑本项目多次上跨等级公路和地方道路的特殊性，按照相关部门的意见及要求，服从发包人、交警等部门的管理和指挥，做好施工期间的临时保通和临时交通设施设置等工作，有序进行交通流的转换。

第 403 节  钢筋

403.02 材料

一般要求

第（1）款修改为：

（1）HPB300 钢筋应符合《钢筋混凝土用钢第 1 部分：热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2017）的规定， HRB400 钢筋应符合《钢筋混凝土用钢第 2 部分：热轧带肋钢筋》（GB1499.2-2018）的规定。钢筋的主要力学性能、工艺性能见表 403-1。

表 403-1 钢筋的主要力学、工艺性能

	钢筋种类
	HPB300
	HRB400

	钢筋直径（mm）
	6~22
	6~25
	28~40
	>40~50

	最小屈服强度（MPa）
	300
	400

	最小抗拉强度（MPa）
	420
	540

	延伸率（%）
	25
	16

	180°冷弯弯芯内径
	d
	4d
	5d
	6d


注：“d”为钢筋公称直径。

补充第（4）款：

（4）钢筋产品的质量必须符合国家有关标准及本项设计人提出的设计要求。如国家有新标准出台，则应符合国家所颁发的最新版本的质量和技术标准。

403.03 试样及试验

1.一般要求

第（1）、（2）、(3)款修改为：

（1）钢筋应按《金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法》（GB/T228.1-2010）、《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备》（GB/T2975-2018）、《金属材料弯曲试验方法》（GB/T232-2010）及《焊接接头冲击试验方法》（GB/T2650-2008）、《焊接接头拉伸试验方法》（GB/T2651-2008）的规定进行屈服点、抗拉强度、延伸量和冷弯试验及焊接性能试验，或经监理人批准，采用相应的国际上采用的标准。

（2）钢筋必须按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂分批验收，分别堆存，且应立牌标明“已   检合格区、待检区、不合格区”以便于识别。钢筋应入库存放，不准露天堆放，短期露天堆放应备有防雨覆盖物，并应建立钢材进出调拨台帐以备追溯查询。

（3）所有钢筋试验必须在具有相应资质并取得监理人同意的试验室进行。

403.04 钢筋的储存、加工与安装

第 2 条修改为：

2.钢筋整直

盘筋和弯曲的钢筋，采用冷拉方法调直钢筋时，HPB300 钢筋的冷拉率不宜大于 2%；HRB400 钢筋的冷拉率不宜大于1%。

3.钢筋的截断及弯曲

第（1）款修改为：

（1）除监理人书面指示外，所有钢筋的截断及弯曲工作均应在工地的加工场内进行，钢筋加工场地应搭设加工工棚，地面用素混凝土硬化，做好排水沟。

403.05 钢筋接头

一般要求

补充第（4）、（5）款：

（4）桩基竖向钢筋全部采用机械连接接长：对于墩身钢筋，直径大于等于 25 毫米的 HRB400 钢筋采用机械连接接长。钢筋接头等级为 I 级， 其技术标准应符合《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107-2016）及《钢筋机械连接用套筒》（JG/T163-2013）的有关规定。直径<25mm 的钢筋除图纸中有明确要求者除外，宜按规范要求焊接连接，焊缝长度、质量满足规范要求。

（5）在施工过程中，应严格按照《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2012）规定的钢筋焊接的接头形式、焊接方法、适用范围或图纸中明确的焊接方式进行钢筋的连接。钢筋接头型式应符合下列要求：

a. 轴心受拉和小偏心受拉构件中的钢筋接头，不宜采用绑扎；

b. 钢筋的纵向焊接应采用闪光对焊。当缺乏条件时，可采用电弧焊、电渣压力焊、气压焊；

c. 钢筋的交叉连接，无电阻电焊机时，可采用手工电弧焊；

d. 电渣压力焊只适用于竖向钢筋的连接，不能做水平钢筋和斜筋的连接；

e. 钢筋接头采用搭接或帮条电弧焊时，宜采用双面焊缝。当双面焊缝无法实施时，方可采用单面焊缝；

f. 钢筋接头采用帮条电弧焊时，帮条应采用与主筋同级别的钢筋，其总截面面积不应小于被焊钢筋的截面积；

2. 焊接接头

第（3）款修改为：

（3）钢筋的纵向焊接，应采用闪光对焊；当缺乏闪光对焊条件时，可采用电弧焊（帮条焊、搭接焊）。钢筋焊接接头应符合《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18－2012）的规定。

第（6）款 c 项修改为：

c. 如钢筋种类和直径有变动，或焊工有变换，应对建立的焊接参数进行校核，其方法是取两根钢筋试样进行 90°冷弯试验。90°冷弯围绕一固定的梢进行，HPB300 钢筋冷弯直径为 2 倍钢筋直径，HRB400 钢筋为 5 倍钢筋直径。当钢筋直径大于 25mm 时，冷弯直径增加一个钢筋直径。对焊接头弯曲试验时，应将受压面的金属毛刺和因焊接而增厚部分削除，且与母材的外表齐平，焊缝应处于弯曲中心。

第（6）款补充第 d、e 项：

d. 各种焊条在运输和存放中，应采取防止受潮变质的措施，存放在干燥的库房内。焊接中不得使用受潮变质的焊条，雨雪天气不能露天焊接，平时应保持焊接工作区域内环境干燥清洁。当采用低氢型碱性焊条时，使用前应按说明书的要求烘焙，干燥后放入保温桶内保温使用；采用酸性焊条时，如受潮，在使用前应烘培后再使用。

e. 必须严格按设计要求选择焊接的焊条、焊剂，确保焊条的型号、材质性能、适用范围与钢筋规格种类相匹配。

3. 绑扎搭接接头

第（1）款修改为：

(1) 绑扎搭接，除图纸所示或监理人同意（当无焊接及机械接头条件时，且钢筋直径≤25mm）外，一般不宜采用。绑扎搭接长度不应小于表 403-3 的规定。在受拉区，光圆钢筋绑扎接头末端应设 180° 弯钩，带肋钢筋的绑扎接头末端可不做弯钩。受压带肋钢筋绑扎接头的搭接长度，应取受拉钢筋绑扎接头搭接长度的 0.7 倍。

受拉钢筋绑扎接头的搭接长度 表 403-3

	钢筋类型
	HPB300
	HRB400

	混凝土强度等级
	C25
	≥30
	≥30

	搭接长度（mm）
	40d
	35d
	45d


注：①表中 d 为钢筋直径。

②当带肋钢筋直径 d 大于 25mm 时，其受拉钢筋的搭接长度应按表中值增加 5d 采用；当带肋钢筋直径 d 小于或等于 25mm 时，其受拉钢筋的搭接长度可按表中值减少5d 采用。

③当混凝土在凝固过程中受力钢筋易受扰动时，其搭接长度应增加 5d。

④在任何情况下，纵向受拉钢筋的搭接长度应不小于 300mm，受压钢筋的搭接长度应不小于200mm。

⑤环氧树脂涂层钢筋的绑扎接头搭接长度，受拉钢筋按表值的 1.5 倍采用。

⑥两根不同直径钢筋的搭接长度，以较细的钢筋直径计算。

钢筋机械连接接头（简称机械接头）

（1）一般规定

第 a、d、f 项修改为：

使用机械接头时宜采用套简挤压接头、滚轧直螺纹接头和镦粗直螺纹接头，应符合《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107-2016）的规定。

d. 钢筋机械连接接头的等级应选用 I 级或Ⅱ级，接头的性能指标应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T3650-2020）附录 B 的规定。

f.钢筋连接件的混凝土保护层厚度应满足本规范第 410 节规定的最小厚度的要求，且不得小于20mm。连接件之间的横向净距不宜小于 25mm。

镦粗直螺纹钢筋接头

b.丝头

第（b）目修改为：

（b）钢筋丝头的螺纹应与连接套筒的螺纹相匹配，公差带应符合《普通螺纹公差》（GB/T197-2018）的规定，螺纹精度可选用 6f 级。

（5）滚轧直螺纹钢筋连接接头

a. 连接套筒及螺母

第（b）目修改为：

（b）连接套筒的尺寸、螺纹规格应符合产品设计要求及《钢筋机械连接用套筒》（JG/T 163-2013）、《普通螺纹基本尺寸》（GB/T 196-2003）的相关规定；螺纹中径公差应符合《普通螺纹公差》（GB/T197-2018）中 6H 级精度规定的要求。

403.06 钢筋骨架和钢筋网

第 2、3、4 条修改为：

预制成的钢筋骨架，必须具有足够的刚度和稳定性，以便在运送、吊装和浇筑混凝土时不致松散、移位、变形，必要时可在钢筋骨架的某些连接点处加以焊接或增设加强钢筋。吊装钢筋骨架时，采用多吊点起吊，吊点间距要均匀分布，为防止吊装时钢筋骨架局部产生过大变形，钢筋骨架上应设置专用吊架。

钢筋骨架的焊接拼装应在坚固的工作台上进行， 操作应按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T3650-2020）第 4.4.5 条的规定执行。

钢筋网的焊接应按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）第 4.4.6 条规定执行。若采用定型钢筋焊接网时，其技术要求、试验方法、检验规则及质量证明书等应符合《钢筋混凝土用钢筋焊接网》（GB/T 1499.3-2010）的规定。

第 405 节  钻孔灌注桩

405.03 材料及水下混凝土

第 2 条第（3）款内容修改为：

（3）粗集料的最大粒径不应大于导管内径的 1/8～1/6 和钢筋最小净距的 1/4，同时不得大于37.5mm。

405.04 钻孔

第 2 条第（3）款内容修改为：

（3）护筒高度宜高出地面 0.3m 或水面 1.0～2.0m，同时应高于桩顶设计高程 1m。

405.05 固孔

第 4 条修改为

4. 胶泥应用清水彻底拌和成悬浮体，使在灌注混凝土时及至施工完成保持钻孔孔壁的稳定。泥浆的性能指标按《公路桥梁施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）第 9.2.6 条执行，施工时除相对密度和黏度应进行试验外，如果监理人要求，其他指标也应予以抽检。

桩基施工时建议成孔时将泥浆粘度调至 20s 以上，使保证不塌孔。

405.06 钻（挖）孔工序

补充第 5、6 条：

钻孔至设计深度后，要加密取渣频率，以正确判定地质变化，确定持力层土层性质，并在施工过程中报地质工程师及监理等相关人员确认。

同一承台下的相邻桩不得同时进行施工，应等相邻桩水下混凝土灌注完毕满 36 小时后才能开工。桩净距在 4 倍桩径以上可不受此条约束。

405.07 清孔

第 3 条修改为：

3．清孔后孔底沉淀物厚度应按图纸规定值进行检查，不得采用加深钻孔深度的方式代替清孔。对于砂层较厚的地层，确保二次清孔采用反循环并用空压机配合，以缩短清孔时间，争取在最短时间将孔底沉渣清到设计要求厚度。

405.09 钢筋骨架

第 2、3 条内容修改为：

钢筋骨架焊接应严格按照《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2012）执行。钢筋骨架应有足够的强劲内撑架，图纸无规定时，螺旋筋与主筋宜采用交叉点焊固定，防止钢筋骨架在运输和就位时变形，在钢筋骨架顶面应采取有效方法进行固定，防止混凝土灌注过程中钢筋骨架上升。支承系统应对准中线防止钢筋骨架倾斜和移动。

钢筋骨架上应事先安设控制钢筋骨架与孔壁净距满足图纸要求的混凝土垫块，这些垫块应可靠地以等距离绑在钢筋骨架周径上，其沿桩长方向的间距不超过2m，横向圆周不得少于4处。但图示者除外。混凝土垫块的形状应做成中心留孔的预制圆板，便于穿挂在骨架的箍筋上；或者采用其他有效方法以保证图纸要求的保护层得到满足。钢筋骨架底面高程允许偏差为±50mm。

补充第 5 条：

5．桩基钢筋骨架入孔前应严格自检、报检，每节骨架均应有半成品标志牌，标明墩号、桩号、节号，仔细检查每节钢筋骨架的各项指标：直径、根数、间距、长度、焊接质量等；两节以上钢筋骨架入孔时，每次骨架连接好后必须通知监理人验收合格后才能继续下道工序。钢筋骨架对接时应采用机械连接，各类接头的性能均应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107）的规定，同   时需满足《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）的相关规定。

补充第 405.13 小节：

405.13 声测管

为了确保桩基的质量，声测管必须按图纸要求进行埋设。声测管的埋设按《公路工程基桩检测技   术规程》（ JTG/T 3512-2020 ） 的有关要求，并采用符合《混凝土灌注桩用高强钢塑声测管》（JT/T871-2013）等其它行业标准中性能可靠的材料。当桩径不大于1.5m 时，埋设 3 根声测管，当桩径大于1.5m时，埋设4根声测管。声测管应牢固绑扎在钢筋笼内侧，随钢筋笼分段安装，管与管互相平行、定位准确，并埋设至桩底。

声测管高出基桩顶面50cm以上，下端焊接钢板来保证密封，要求不漏水。声测管接头应密封好，顶部用木塞封闭，防止砂浆、杂物堵塞管道。底部每埋设一节应向管内加注清水。混凝土浇筑前应用塞子堵死管口，避免杂物进入，声测管采用相应直径的套管对焊接长。

对声测管总体的要求：接头牢固不脱开，密封不漏浆；管壁平整无弯折、变形；管体竖直；管内畅通。

第 410 节  结构混凝土工程

410.02 集料

2. 细集料

第（1）款修改为：

（1）细集料应由颗粒坚硬、强度高、耐风化的天然砂构成，天然砂云母含量小于 2%。除此之外，经发包人、监理人批准，允许采用硬质岩石加工的机制砂，机制砂应符合国标《建设用砂》（GB/T14684-2011）、《浙江省交通建设工程机制砂生产（干法）及机制砂混凝土技术指南》（浙江省交通运输厅2016年1月）和《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）的Ⅱ类砂技术要求。严禁使用海砂、山砂及风化严重的多孔砂。

第（3）款修改为：

细集料的级配范围、坚固性、杂质的最大含量应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）中 6.3 节要求，试验应按《公路工程集料试验规程》（JTG E42-2005）进行。

3. 粗集料

第（1）、（2）、（3）、（4）款修改为：

（1）粗集料应由符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）表 6.4.3 级配的坚硬碎石组成。C30 及 C30 以上的混凝土应采用反击式破碎机生产的粒径不大于 25mm 连续级配碎石。大体积混凝土宜选用线胀系数较小的集料。C50 及以上混凝土粗集料宜水洗。

（2）粗集料宜采用连续级配。

（3）粗集料的有害物质含量及技术要求，应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）表 6.4.1 要求。

（4）粗集料最大粒径应满足《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）第 6.4.4 条要求。

410.05 外加剂及混合材料

1. 外加剂

第（4）款修改为：

（4）混凝土外加剂应满足《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）6.6 条的相关规定。不同品种的外加剂应分别储存，做好标记，在运输与储存时不得混入杂物和遭受污染。

2. 混合材料

补充第（3）款：

（3）粉煤灰必须来自燃煤工艺先进的电厂，选用组分均匀、各项性能指标稳定的低钙灰。粉煤灰的品质，应首先注重烧失量和需水量比。本工程粉煤灰的烧失量不大于 5%（对预应力箱梁混凝土，烧失量不宜大于 3%），需水量比不大于 100%，三氧化硫含量不大于 3%，其它指标应符合国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T1596-2017）的规定中 II 级粉煤灰要求。

410.07 材料运输和存贮

1. 集料

第（2）款修改为：

混合料所使用的同规格材料，特别是集料，施工现场要设置至少两个储料场（仓、区），防止未经试验检测的材料用于工程中。同时应分别挂牌标明“已检合格区、已检不合格区、待检区。

410.10 混凝土浇筑

3．大体积混凝土的浇筑

补充第（6）、（7）款：

（6）热期施工时，宜采取措施降低混凝土的入模温度。混凝土的入模温度一般不宜超过 28℃。新浇混凝土与邻接的已硬化混凝土或岩土介质之间的温差不大于 20℃，混凝土表面的接触物（如喷涂的养护剂）与混凝土表面温度之差不大于 15℃。

（7）对于大体积混凝土，应选用水化热低的水泥，选择合适的配合比，并通过水化热计算采取合理的温控措施；同时应制定混凝土温控专项方案，按批准的方案实施。

410.15 混凝土表面的修整

补充第 9 条：

9．混凝土表面的任何修整，均要在交工验收（质量鉴定）后才可由监理人批准实施。

第 411 节
预应力混凝土工程

411.02 一般要求

预应力系统

补充第（4）款：

（4）所有预应力张拉（含压浆）工作，必须有监理人在现场进行全过程监理，并在原始记录上签字。承包人应在 14d 内向监理人和中心试验室报送记录复印件。张拉作业均须采用智能化设备，压浆作业均须采用真空压浆。承包人在开展预应力混凝土工程孔道张拉压浆施工前，须进行压浆工艺试   验、孔道摩阻试验和弹模试验等各项预应力施工相关的试验（承包人不具备相应资质时，须委托有相   应资质的第三方进行，同时须经监理人、发包人的认可同意），经检测试验各项技术指标均符合设计   要求及相关规定，同时承包人应立即提出试验总结报告，由监理人、发包人和设计人审查同意，并经   监理人验收合格后方可正式大面积开工。

（5）预应力体系应符合国际预应力混凝土协会（FIP）《后张预应力体系的验收建议》（FIP 93）的要求。施工方法按照《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）、浙江省交通厅文件《关于进一步加强桥梁预应力施工质量管理的通知》及《浙江省公路桥梁预应力孔道压浆技术指南》的有关规定执行。预应力管道采用塑料波纹管的，应满足《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》（JT/T529-2016） 的要求，预应力管道采用金属波纹管的，应满足《预应力混凝土用金属波纹管》（JG/T 225-2020）的要求。锚下螺旋筋必须与锚具配套，张拉采用智能张拉工艺。预应力筋张拉完后，应在 24h 内进行孔道压浆工作，压浆采用真空吸浆法技术施工，采用专用压浆料和专用压浆剂配置的浆液进行压浆，要求浆液无泌水，充盈度合格，确保压浆质量。管道应考虑设置检查孔，压浆后应通过检查孔检查压浆的密实情况，如有不实，应及时进行补压处理。

补充第 4 条：

4、混凝土构件预制还应满足浙江省交通运输厅《关于进一步加强公路水运工程混凝土构件预制管理的通知》和浙江省交通厅文件《关于进一步加强桥梁预应力施工质量管理的通知》等的要求。

411.03 材料

3.预应力钢筋管道

第（2）款金属螺旋管

第 b 项修改为：

金属波纹管进入施工现场时，除应按出厂合格证和质量保证书核对类别、型号、规格及数量外。还按《预应力混凝土用金属波纹管》(JG225-2020) 的规定对其外观、尺寸、集中荷载下的径向刚度、荷载作用后的抗渗漏等进行检验。自制的管道也应进行上述检验。所有金属波纹管应按《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)第 7.4 条的规定取样、检验。其质量符合要求后，方可使用于工程中， 严禁使用不合格产品。

第（3）款塑料波纹管

第 b 项修改为：

b. 用于塑料波纹管的高密度聚乙烯树脂(HDPE)应满足《聚乙烯(PE)树脂》(GB/T 11115-2009)的规定，聚丙烯(PP)应满足《冷热水用聚丙烯管道系统第 2 部分:管材》(GB/T 18742.2-2017)的规定。

411.04 预应力钢材的搬运、存放和保护

3．保护

补充第(3)、(4)款：

（3）预应力筋安装在管道中后，管道端部开口应密封以防止湿气进入，外露部分设置保护套。采用蒸汽养生时，在养生完成之前不得安装预应力筋。

（4）任何情况下，当在安装有预应力筋的构件附近进行电焊时，对全部预应力筋和金属件均应进行保护，防止溅上焊渣或造成其他损坏。

411.05 预应力钢材的加工和装置

补充第 1、2 条：

钢绞线应对号穿入波纹管内，同一孔道穿束应整束整穿或用穿索机将钢绞线逐根穿入。孔道内应畅通，无水和其他杂物。

钢绞线放束时，应用混凝土硬化不小于 1m 宽的放束跑道，保证钢绞线不受机械损伤和泥土污染，防止雨水浸泡。

411.06 预应力钢筋管道的安装和成形

第 2 条修改为：

2．塑料波纹管的安装

（1）塑料波纹管在安装前应通过 1kN 径向力的作用，且不变形，同时应做水密承压试验，以检查有无渗漏现象，确无变形、渗漏现象时始可使用。

（2）塑料波纹管的接长连接：塑料波纹管采用专用焊接机进行焊接或应采用本身具有密封性能且带有观察管的塑料结构连接器连接，避免浇筑混凝土时水泥浆渗入管内造成管道堵塞。

（3）塑料波纹管管道和其接头应有足够的密封性以防止水泥浆渗漏及抽真空时漏气；且其强度应足以保持管道的形状，以防止在搬运和浇筑混凝土的过程中损坏；同时还应具有良好的柔韧性、耐磨性和绝缘性能。管道的材质不应与混凝土、预应力筋或水泥浆有不良的化学反应。

（4）塑料波纹管与锚垫板的连接：用同一材料同一规格连接头连接，连接后用密封胶封口。

（5）塑料波纹管与排气管的连接：在塑料波纹管上热熔排气孔，然后用同一材料弧型排气接头连接，用密封胶缠绕。

（6）塑料波纹管在布管安装前，应按设计规定的管道坐标进行放样，设置定位钢筋，塑料波纹管应固定在定位钢筋上用井字形钢筋电焊连接。定位网应焊接和定位牢固使其在混凝土浇筑期间管道不产生位移。

（7）安装塑料波纹管位置应准确，采用钢筋卡子以钢丝绑扎固定，避免管道在浇筑混凝土过程中产生移位。孔道应平顺，端部的预埋钢垫板应垂直于孔道中心线。

（8）所有管道的压浆孔、抽气孔应设在锚座上，排气孔应设在锚具的附件上。压浆管、排气管应是最小内径为 20mm。

（9）管道在模板内安装完毕后，应将其端部盖好，防止水或其他杂物进入。

（10）塑料波纹管如有反复弯曲，在操作时应注意防止管壁破裂，同时应防止邻近电焊火花烧灼管壁。如有微小破损应及时修补并得到监理人的认可。

（11）在预应力管道中部每根波纹管最高处设三通管，以利于排气，保证压浆质量，更有利于检测孔道压浆饱满度

（12）T 梁预应力束管道采用金属波纹管，金属波纹管应采用镀锌钢带制作，壁厚不小于 0.3mm， 现浇结构预应力束管道采用塑料波纹管，预应力管道压浆采用真空压浆工艺，预应力钢束管道必须保证位置正确，严禁漏浆，要求塑料波纹管μ≤0.17，k＝0.0015，金属波纹管μ≤0.20，k＝0.0015，塑料波纹管性能必须满足《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》（JT/T 529-2016）的要求，金属波纹管性能必须满足《预应力混凝土用金属波纹管》（JG/T 225-2020）的要求。

411.07 预应力混凝土的浇筑

1. 一般要求

补充第（3）款：

（3）对于后张预应力混凝土结构，浇筑混凝土时应特别注意避免震动器碰撞预应力筋的管道、预埋件等。

补充第 4 条：

4．支架法浇筑预应力混凝土箱梁

（1）承包人应将准备采用的支架法施工方案、工艺流程以及主要施工设备的说明送请监理人批准。

（2）支架基础必须具有足够承载力，不得出现不均匀沉降。其基础类型应根据支架结构型式、地基承载力等条件确定。同时须做好地面的排水处理，设置排水沟。

（3）支架

a. 支架应采用钢制构件，支架构件应符合本规范第 402 节的规定。

b. 支架的弹性、非弹性变形及基础的允许下沉量应满足施工后梁体设计高程的要求。

c. 支架采用整联预压消除非弹性变形，预压量为 1.1 倍梁重（预压宜采用钢制水箱）。承包人须制定相应的安全应急预案。

d. 支架安装完毕后，应对其平面位置、顶部高程、节点联接及纵、横向稳定性进行全面检查，符合要求后，方可进行模板安装。

（4）模板

a. 承包人开始制作模板之前，应按设计要求和本规范第 402 节的规定编制本工程拟采用模板以及模板安装的技术要求，并报请监理人批准。

b. 结构表面外露的模板挠度不应超过模板构件跨度的 1/400；结构表面隐蔽的模板挠度不应大于模板构件跨度的 1/250。钢模板的面板变形不应大于 1.5mm。

c. 模板的全长及跨度应考虑反拱度及预留压缩量。

d. 钢模板在设计制造时，应有足够的强度、刚度及稳定性，确保梁体各部位结构尺寸正确及预埋件的位置准确。

e. 附着式振动器应交错布置，安设牢固。振动力应先传向模板骨架，再由骨架传向面板。

f. 涂在模板上的脱模剂，不得使混凝土变色。

（5）支架法制梁的支座安装应符合本规范 416 节的规定，支架法制梁的活动支座安装，除根据温度变化和混凝土收缩徐变调整上下座板的相对位置外，还应计入混凝土梁在预应力作用下的梁长压缩量。

（6）梁体混凝土宜采用泵送混凝土连续浇筑，并应在初凝时间内一次浇筑完成。

（7）拆装

a. 非承重侧模板一般应在混凝土抗压强度达到 2.5MPa 时方可拆除，拆模时应保证其表面及棱角不致因拆模而受损。

b. 除图纸另有规定者外，与梁顶悬臂板的底模连成一体的侧模和箱梁顶板的底模，应在混凝土强度达到设计强度的 80%时方可拆除。

c. 预应力张拉前拆除梁的端模、侧模和内模。拆模时混凝土表层温度和环境温度之差不得大于15℃。

（8）预应力张拉

a. 如为原位制梁的支架法施工，预应力张拉后的梁体重量应落在桥墩（台）的正式支座上；如为旁位或高位制梁的支架法施工，则支点处的支架必须有足够的承载能力。

b. 预应力张拉前，承包人应向监理人提交详细说明、图纸、张拉应力和延伸量的静力计算，张拉设备的有关证件和校验证明，请求审核。除非另有书面允许，张拉工作应在监理人在场时进行。

c. 对预应力张拉设备的要求、张拉作业和张拉程序应符合本规范第 411 节的规定。

d. 预应力筋可分批张拉，终张拉时混凝土的强度和弹性模量都必须达到设计值，混凝土的龄期也必须满足设计要求。

（9）支架卸载

a. 支架须待混凝土达到设计强度、预施应力完毕后方可卸载。卸载时应对称、均匀，有序，在纵向宜从跨中向支座依次循环卸落，在横向应同时一起卸落。

b. 支架卸载下落空出一定空间后，方可拆除底模板。拆除时均应采取措施防止混凝土受到损伤。底模和支架的拆除过程及拆除后的检查结果，应作出记录。

411.08 后张法预应力

1. 一般要求

第（1）款修改为：

（1）承包人在张拉开始前，应向监理人提交详细说明、图纸、张拉应力和延伸量的静力计算，以及千斤顶与压力表配套校验确定的张拉力与压力表之间的关系曲线，请求审核。

2. 施工要求

第（5）、（6）、（8）款修改为：

（5）预应力张拉应采用智能张拉工艺。张拉顺序应符合图纸规定，当图纸无规定时，一般应按先张拉长束，后张拉短束的原则，采取分批，分阶段对称、同步、均衡张拉。

（6）预应力张拉应从两端同时进行，张拉至控制应力时可在一端先锚固，再在另一端补足预应力值进行锚固，除非监理人同意另外的方式。

（8）图纸所示的控制张拉力是指锚固前锚具内侧（即锚下）的拉力。在确定千斤顶相应的张拉力时，应考虑增加因锚口摩阻而损失的拉力。锚圈口摩阻损失值应根据采用的预应力系统参照《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）附录 G 由现场测验确定，除非监理人同意采用按厂家提供的锚圈口摩阻损失值：一般对钢绞线为千斤顶控制张拉力的 3％；对钢丝为 5％的千斤顶控制张拉力。

3. 张拉步骤

第（1）款修改为：

（1）除图纸有规定或监理人另有指示外，张拉程序等按《公路桥涵施工技术规范》表 7.8.5-1 进行。

第（3）款“…如果大于上述允许值，应重新张拉，或更换锚具后重新张拉。”修改为：“……如果大于上述允许值，应同时更换锚具与预应力筋束后重新张拉，除非监理人另有指示”。

第（6）款“…与计算延伸量…“修改为：“…与计算延伸量（为两工作锚具间的伸长值）…”。

4. 记录及报告

删除条款第一句中“如监理人要求”。

411.10
孔道压浆

删除本小节原内容，修改为：

一般要求

（1）承包人须采用真空辅助灌浆工艺进行孔道灌浆，真空辅助灌浆应满足《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）及《浙江省公路桥梁预应力孔道压浆技术指南》相关规定要求并从严控制。预应力孔道压浆应采用专用压浆料或专用压浆剂配制的浆液，所用原材料应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）第 7.9.2 条的相关规定，压浆材料应进行进场检验。浆体材料应掺入真空灌浆添加剂和阻锈剂（根据抗氯离子渗透要求），掺量和使用方法需进行试配和适应性试验，检验方法参照交通行业标准《钢筋混凝土阻锈剂》（JT/T537）和治金行业标准《钢筋阻锈剂使用技术规程》（YB/T9231），均质性检验按《混凝土外加剂均质性试验方法》（GB/T8077）进行。外掺剂中不允许含有易引起钢绞线氢脆反应的有害成分。浆液性能指标须达到《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）第 7.9.3 条的相关规定要求。

（2）为使水泥浆达到所需的浆水特性，可在浆体中加入化学添加剂，添加剂应具有减水、缓凝、补偿收缩和增加浆体和易性等作用，但不得含有对预应力筋和水泥有损害的物质，尤其不得含有氯化物和硝酸钙等腐蚀性介质。另外，添加剂中所含的膨胀成分严禁含有铝粉。

（3）浆体混合料的配比试验及浆体性能试验，其试验方法应按《混凝土外加剂应用技术规范》（GBJ50119-2013）和《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）附录 K 进行测试；真空灌浆添加剂的检测方法及性能应符合《混凝土外加剂》（ GB8076）和建材行业标准《混凝土膨胀剂》（GB/T23439-2017）的要求，并将试验成果报送监理人获得批准后方可使用。

（4）水泥浆的强度应符合图纸规定，图纸无具体规定时，其中 28 天抗压强度不低于 50MPa、抗折强度不低于 10MPa。

（5）水泥浆应由精确称量的强度等级不低于 42.5 级低碱普通硅酸盐水泥和水组成。所用水泥龄期不超过一个月。

2. 压浆设备

（1）搅拌机的转速应不低于 1000r/min，搅拌叶的形状应与转速相匹配，其叶片的线速度不宜小于 10m/s，最高线速宜限制在 20m/s 以内，且应能满足在规定时间内搅拌均匀的要求。

（2）压浆机应采用活塞式可连续作业的压浆泵，不得采用风压式压浆泵进行压浆。

（3）真空泵应能达到 0.10MPa 的负压力。

（4）压力表在第一次使用前及此后监理人认为需要时应加以校准。所有设备在压浆操作中至少每 3 个小时用清洁水彻底清洗一次，每天使用结束时也应清洗一次。压力表的最小分度值应不大于0.1MPa，最大量程应使实际工作压力在其 25%~75%的量程范围内。

3. 压浆

（1）张拉施工完成后，清水冲洗，高压风吹干，然后封锚，抽真空，压浆，搅拌机及储浆罐的体积必须大于所要压注的一条预应力孔道体积。

（2）压浆时，每一工作班应留取不少于 3 组尺寸为 40mm×40mm×160mm 的试件，标准养生28d，进行抗压强度和抗折强度试验，作为质量评定的依据。试验方法应按现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）》（GB/T17671）的规定执行。

（3）真空吸浆的管道在 24h 不得受振动，压浆过程中及压浆后 48h 内，结构或构件混凝土的温度及环境温度不得低于 5℃，否则应采取保温措施，并应按冬期施工的要求处理，浆液中可适量掺用引气剂，但不得掺用防冻剂。当环境温度高于 35℃，压浆宜在夜间进行，水泥浆温度不得超过 32℃。

（4）管道压浆应尽可能在预应力钢筋张拉完成和监理人同意压浆后立即进行，一般不得超过 3d，其应在 48h 内完成压浆，否则应采取避免预应力筋锈蚀的措施。必须在监理人在场，才允许进行管道压浆，压浆时，对曲线孔道和竖向孔道应从最低点的压浆孔压入，从抽真空端排出浆体，直到流出的稠度达到注入的稠度。对结构或构件中以上下层设置的孔道，应按先下层后上层的顺序进行压浆。同一管道的压浆应连续进行，一次完成。

（5）水泥浆自调制至压入孔道的延续时间，不宜超过 40min，水泥浆在使用前和压注过程中应保持流动状态，不得通过额外加水增加其流动度。

（6）按真空辅助压浆工艺，当浆体从孔道抽真空端流出时，应在孔道两端进行排废作业，然后保持一个不小于 0.5MPa 的稳压期，稳压期保持时间为 3~5min。压满浆的管道应进行保护，使在一天内不受震动。在压浆后两天，应检查注入端及出气孔的水泥浆密实情况，需要时进行处理。

（7）管道采用真空吸浆法压浆，在施工前，应对真空吸浆工艺进行必要的试验，并制定管道压浆施工方案及详细说明报请监理人审查，经监理人批准后方可实施。

（8）真空吸浆工艺的技术条件应符合如下要求：

a. 预应力管道及管道两端必须密封；

b. 抽真空时管道内真空度（负压）控制在-0.06～-0.1MPa 之间；

c. 对水平或曲线孔道，管道压浆的压力宜为 0.5~0.7MPa；对超长孔道，最大压力不宜超过 1.0MPa，对竖向孔道，压浆的压力宜为 0.3~0.4MPa。

d. 浆体强度：符合图纸规定。

（9）承包人应按经监理人批准的压浆施工方案中的压浆顺序、方法以及安全操作事项进行施工。

（10）承包人应具有完备的压浆记录，包括压浆材料、配合比、每个管道的压浆日期、搅拌时间、出机初始流动度、浆液温度、环境温度、压浆压力、稳压压力及时间、试块强度、障碍事故细节及需要补做的工作。这些记录的抄件应在压浆后 3d 内送交监理人。

411.11 质量检验

3. 原材料质量

（2）钢绞线

补充 c 项：

c.钢绞线的质量必须符合国家现行有关标准，如国家有新标准出台，则应符合国家所颁发的最新版本的质量和技术标准。其中应力松弛性能：1000 小时后应力松弛率不大于 2.5%。

第（7）款修改为：

（7）锚具、夹具和连接器

a. 锚具、夹具和连接器进场时，应按出厂合格证和质量证明书核查其锚固性能类别、型号、规格及数量。

b. 按图纸要求采用预应力筋的锚具、夹具和连接器，应符合现行的行业标准《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器》（JT/T329-2010）的规定。同时应满足真空辅助压浆管道和与预应力孔道组成密闭系统的性能要求。

锚具应满足分级张拉、补张拉以及放松预应力的要求。锚具或其附件上设置压浆孔或排气孔，压浆孔应有足够的截面面积，以保证浆液的畅通。

夹具应具有良好的自锚性能，松锚性能和重复使用性能。需敲击才能松开的夹具，必须保证其对预应力筋的锚固没有影响，且对操作人员的安全不造成危险。连接器必须符合锚具的性能要求。

预应力筋锚具、夹具和连接器验收批的划分：在同种材料和同一生产工艺条件下，锚具应以不超过 1000 套组为一个验收批；夹具、连接器以不超过 500 套组为一验收批。

锚具、夹具和连接器进场检验及验收按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）相关规定执行。

补充第（8）款：

（8）预应力钢筋管道

a. 波纹管进场时，生产厂家应提供试验报告、质量保证书和合格证。承包人除应按出厂合格证和质量保证书核对其类别、型号、规格及数量外，还应对其外观形状、主要尺寸及密封性进行检测。上述检验方法可参照《FIB 强化及预应力材料与系统委员会》提出的条例的规定执行，其取样数量、检验内容和顺序及质量要求应符合《计数抽样检验程序 第 1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》（GB/T 2828.1-2003）标准的规定。

b. 管道应按批进行检验。金属波纹管每批应由同一钢带生产厂生产的同一批钢带所制造的产品组成，累计半年或 50000m 生产量为一批，不足半年产量或 50000m 也作为一批的，则取产量最多的规格；塑料波纹管每批应由同一配方、同一生产工艺、同设备稳定连续生产的产品组成，每批数量应不   超过 10000m。

c. 当第 a 款规定的项目检验结果有不合格项目时，应以双倍数量的试件对该不合格项目进行复验， 复验仍不合格时，则该批产品为不合格。

补充第 4 条

4. 支架法浇筑预应力混凝土箱梁

（1）就地浇筑梁、板应符合下列基本要求:

a. 支架和模板的强度、刚度、稳定性应符合施工技术规范的规定。

b. 预计的支架变形及支承的下沉量应满足施工后梁体设计高程的要求，需要消除支承不均匀沉降、非弹性变形的支架应进行预压。

c. 预埋件的设置和固定应满足设计要求并符合施工技术规范的规定。

（2）就地浇筑梁、 板实测项目应符合《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTGF80-1-2017）表 8.7.1 的规定。

（3）就地浇筑梁、板外观质量应符合下列规定:

a. 混凝土表面不应存在《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80-1-2017）附录 P 所列限制缺陷。

b. 应无建筑垃圾、杂物和临时预埋件。

第 412 节
预制构件的安装

412.02 一般要求

第 2 条修改为：

预制构件的起吊、运输、装卸和安装时的混凝土强度应符合图纸规定，一般不低于预制构件混凝土设计等级的 80%。对于预应力混凝土梁，应通过与梁相同的混凝土制成的且与梁同一条件下养护的混凝土立方体试件，表明梁的抗压强度达到图纸规定的抗压强度，且至少达到 14d 龄期，才能装运。预应力混凝土预制构件孔道内的水泥浆强度，应符合图纸规定。

第 9 条后补充：“对于预制梁板的起吊，应防止开始起吊速度过快，用力过猛，造成板底真空吸力超载而引起板底裂缝。”

补充第 12 条：

12．梁板湿接缝钢筋横向连接全部采用焊接，焊接长度不小于规范要求。

412.04 先简支后连续（结构）预应力混凝土（矮）T 梁安装

本小节修改为：

先简支后连续（结构）预应力混凝土（矮）T 梁安装

承包人应充分认清先简支后连续结构的特点，即：

（1）结构由预制 T 梁与现浇段共同组成，先预制安装，后现浇连续；

（2）结构在施工中，存在由双排临时支座（简支）变成单排或双排永久支座（连续）的体系转换过程；

（3）结构在体系转换后，在恒载与活载作用下，受力特征为连续梁。

2. 承包人在认清结构特点的基础上，应仔细阅读先简支后连续结构的设计图纸，制订确保结构连续的施工工艺，报监理人批准后认真实施。

3. 除了本条规定的要求外，未涉及部分仍按本规范有关的施工要求进行。

4. 预制 T 梁时应注意：

（1）预制场应具有一定长度（80～100m），台座底板纵、横向应定位正确互相对齐，标高一致，以确保相邻段端部的各种尺寸相吻合；

（2）斜桥梁板端部应按设计要求在平面上做成台阶状，并与张拉轴线垂直，以免张拉连续段预应力时结合面错动；

（3）非连续端的梁端封锚混凝土可先浇筑，连续端封锚混凝土应与墩顶现浇段一起浇筑；

（4）梁端模宜采用钢模，以确保连续端纵向连接钢筋定位精确，便于连接处纵向连接筋对齐焊接；

（5）预制梁板出坑前，应用墨线标出梁中线及临时支座定位线，以利安装就位。

5. 安装时应注意：

（1）临时支座应有足够的强度、刚度，装拆方便，落梁均匀。应用硫磺砂浆制成（硫磺砂浆内埋入电热丝）或其它可靠的施工方法；

（2）中墩处应正确标出临时支座和永久支座的位置，支座定位正确。并按图纸要求及本规范第416 节有关规定安装支座；

（3）严格按标线控制落梁位置，左右偏差不超过 2mm。

（4）承包人在梁板安装前，应制订切实可行的梁板安装施工方案，报监理人批准后认真实施， 承包人在架设弯道、小半径等复杂路段的梁板时，应充分考虑架桥设备的适用性，必要时应对架桥设备进行改造功能提升，以确保梁板安装的安全、质量，承包人所采取的措施以及因此增加的费用视作已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

6. 墩顶现浇段：

（1）永久支座与底模间的缝隙应密合，并采取措施严防漏浆；

（2）现浇段预应力束道应与预制梁板的对应束道顺接，并确保连接可靠，不漏浆；

（3）两梁端部伸出的预留纵向钢筋，应按设计和规范要求彼此焊接或采用套筒压接；

（4）对连续孔数大于 3 孔的桥梁应先浇中间墩顶混凝土，而后对称浇筑两侧墩顶混凝土；

（5）现浇段处纵向连接钢筋的焊接宜左右、上下对称进行，以免焊接温度引起梁板端部变位；

（6）现浇段混凝土石子粒径不大于 20mm，混凝土强度宜比预制梁板高 5MPa，混凝土应按设计和规范规定掺高效减水剂和补偿收缩剂。

7. 连续预应力束张拉：墩顶现浇段的混凝土强度达到设计要求后，经监理人同意，张拉墩顶负弯矩区预应力束，张拉应对称分级。

8. 体系转换：

（1）张拉结束并压浆后，待浆液强度大于 40MPa 时，方可解除临时支座；

（2）采用电热法解除每根梁下部临时支座，完成体系转换。操作时，应做到逐孔对称、均匀、同步、平稳；体系转换后，永久支座与墩顶密贴，符合设计要求。

9. 先简支后连续的工艺流程为：

安装墩顶临时支座→安装墩顶永久支座及底模→安装梁板→安装墩顶连续预应力束塑料波纹管→按设计要求连接纵向钢筋和绑扎构造钢筋→立侧模→浇筑现浇段混凝土（掺高效减水剂和补偿收缩剂）→养生至混凝土达到 100％设计强度→张拉墩顶预应力连续束→压浆→解除临时支座→进行梁板的横向连接→铺设桥面钢筋网（钢筋网纵向钢筋应连续通过现浇段）→浇筑桥面混凝土→铺筑沥青混凝土。

第 415 节
桥面铺装
415.03  施工要求

1. 一般要求

第（6）款修改为：

（6）桥面铺装应在两道伸缩缝间全宽全长上同时进行，同一连续段桥面尽可能不设纵和横向施工缝；铺装钢筋的高度应严格按设计要求定位，特别是设置高程控制模板和振捣梁导轨时，不得将钢   筋下压。具体施工方案和控制方法应切实可行,并得到监理人的批准。

补充第（7）款：

（7）采用抛丸或铣刨等方式对水泥混凝土铺装进行处理，清除浮浆，提供一个干燥洁净的表面。防水粘结层采用改性乳化沥青，用量 0.3-0.5kg/㎡（沥青净含量），采用智能型沥青洒布车洒布。

第 416 节
桥梁支座
416.02  一般要求

删除第 1 条原内容，修改为：

桥梁支座应符合《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T4-2019）、《公路桥梁盆式支座》（JT/T391-2019）、《桥梁球型支座》（GB/T17955-2009）标准的要求及图纸要求的有关规定。

补充第 4 条：

4．所有支座安装时，应按图纸所示对号入座；安装前应检查各支座的属性（固定滑动以及滑动的方向、型号等）是否与所在的墩台位置相符；成桥后应认真将支座所处墩台顶面及四周的混凝土等杂物清理干净，拆除安装时所用的临时螺栓，并检查各支座的功能是否与图纸要求相符，应将检查结   果报监理人认可。

第 419 节
圆管涵及倒虹吸管涵

419.03 一般要求

第 8 条修改为：

8．所有砂浆砌体均应按《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020) 第 24 章的有关规定进行勾缝及养护。所有混凝土的养护和表面缺陷修整弥补。应按照本规范第 410 节的有关规定执行。

补充第 422 节：

第 422 节
桥头跳车的防治
422.01  基本要求

1. 桥头（含通道、涵洞）跳车是桥、路衔接处在运营过程中存在的通病。主要是由于引道软基处理不当、台背路基压实不足、桥头搭板设置不当及伸缩缝施工不符合要求等原因，导致桥、路产生   错台或差异沉降而跳车。承包人对此必须予以高度重视。

2. 承包人应按照设计和规范要求，详细制订有关预防桥头跳车的各项施工作业计划，落实专人专管责任，合理安排施工工序，制订施工操作工艺，明确质量检查制度，并报监理人批准。

3. 做好施工现场的排水固结法工作。两侧边沟断面尺寸符合设计要求，排水畅通，桥台处路堤下部设置的排水盲沟系统完整到位，材料不受污染。

422.02  施工要点

1. 引道软基处理

（1）认真清理引道原地面并做好排水工作。

（2）软基处理应根据设计要求，严格按本规范第 200 章第 205.03 小节规定办理。

（3）对用排水处理的引道软基，必须确保引道路堤的预压期，以充分发挥软基处理的效果，减少工后沉降。

2. 台背路基填筑

（1）台背填土应根据设计要求，除严格按本规范第 200 章第 204.04-9 条结构物处的回填规定办理外，还应：

（2）确保台背填料粒径不超过图纸和规范规定，并具有一定级配，填筑材料应经监理人批准。

（3）确保台背填筑压实度达到设计和规范要求，台背填筑压实度应比一般路堤提高 1～2％。承包人应配备足够的大型碾压机具和用于角落的小型压实设备。填筑应严格按设计和规范要求分层，每   填一层，碾压一层，检测一层，压实度经监理人检测合格后方可继续填筑上一层。

（4）在填筑过程中，要严格控制填筑速率，防止路堤失稳。特别是纵向临河面更应倍加注意并进行路堤向河心位移检测和紧靠桥台第一个桥墩的位移检测，以及时采取措施。

（5）为确保填筑质量和预压期，桥台基桩施工尽可能避免二次开挖，承包人应根据设计要求， 结合工地实际，提出具体的施工设计报经监理人批准。

（6）若必须进行两次开挖，则应做好两次开挖和回填工作。开挖断面尺寸应按设计要求开挖并放样，开挖材料不宜堆放在开挖场地周边，应适当远离。靠路堤端按设计图纸以台阶形式向下开挖。开挖分两次，第一次开挖至砂砾层顶面以上一层填土顶面（以保护砂砾层），待桥台桩柱施工后，清除桥桩施工的一些杂土杂物，然后再作第二次开挖，挖去靠桥台侧砂砾层顶面原填土，设置盲沟排水系统，再按设计要求的材料和路堤结构进行回填。回填材料的粒径和分层填筑厚度要严格按设计要求控制。回填区仍要求采用大型碾压机具碾压，对于紧靠台背处和与原路堤拼接部位，应配合使用小型机具或人工辅助夯实。

（7）台背路基填土采用土工合成材料加筋时，应根据图纸要求按照本技术规范第 200 章第205.03-3（12）款规定办理。

（8）台背路基应按图纸和设计要求，做好台背排水。

（9）桥头锥坡应在引道地基沉降基本稳定或预压结束后进行，以避免由于沉降而使锥坡裂缝变形。

3. 桥头搭板设置

（1）搭板应在路基填筑预压期完成并基本稳定后，经监理人批准方可施工。

（2）搭板基面应平整，垫层应密实，垫层可采用与路面基层相同的半刚性材料填筑和压实。搭板顶面标高可与路面基层顶面标高持平，以确保搭板顶面的沥青混凝土路面厚度。

（3）搭板施工（钢筋和混凝土）应严格按设计图纸和本规范第 403 节及第 410 节规定办理。

（4）为防止工后沉降导致搭板底面脱空而断裂或沉陷，承包人应按图纸要求和监理人指示，在每幅搭板两侧预留一定数量的压浆孔，以便于日后压浆填实搭板基底。

4. 伸缩缝施工

（1）桥台伸缩缝施工，应严格按设计图纸和本规范第 417 节规定办理。

（2）桥台台帽上伸缩缝预埋锚固筋要定位正确、锚固牢靠，防止错位、漏筋。

（3）桥台台帽椅子背顶标高不准高出设计标高。伸缩缝混凝土应采用钢纤维混凝土，并应注意密实平整，与桥头路堤沥青混凝土顶面标高持平，结合严密无缝隙。

第 600 章
安全设施及预埋管线

第601节  通 则

601.02 一般要求

2.道路交通标志

第（1）款、（2）款修改为：

（1）道路交通标志按《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）和《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-2009）的规定进行。

（2）道路交通标志的反光方法及反光膜级别，应符合图纸规定，如无规定时，应根据不同道路等级和标志类型，按《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）及《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-2009）的规定办理。

3.道路交通标线

修改为：

道路交通标线包括各种路面标线、箭头、文字、立面标记、突出路标和轮廓标等，应按图纸及《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）的规定设置。

补充第 5～9 条：

5.本章未包括的其它安全设施工程项目，可根据设计文件和其它相关规范由监理人另行制定验收评定标准。

6.交通工程设施产品必须经监理人检验合格后，方可使用。

7.外购产品必须满足规范要求，具有产品合格证，并经承包人检验、监理人确认，满足设计要求后方可使用。

8.安全设施采用钢质材料时，必须按图纸要求及相关规范规定进行防腐处理。

9.构件用螺栓组合时，螺栓、垫圈的用量应满足设计要求，具有防盗结构并须拧紧。

第602节  护 栏

602.02 材料

3.波形梁钢护栏产品质量要求

第（9）款后补充：

螺栓、螺母等紧固件和连接件在防腐处理后，必须清理螺纹或进行离心分离处理。

补充第 9 条：

9.活动护栏应选用防撞等级达到 Am 级、同时要求整体打开时间快捷方便不宜大于30分钟且施工时不应在中分带路面取芯、钻孔、开挖等从而损坏路面的产品，采购前应向监理人、设计人、发包人提供厂家检测资料、实车碰撞报告后方可实施。

本章未包括的其它安全设施工程项目，可根据设计文件和其它相关规范由监理人另行制定验收评定标准。

第 700 章
绿化及环境保护设施

第701节  通 则

701.02 一般规定

1.绿化工程

补充第（8）款：

（8）如果承包人预防措施不力，并已对路面结构和邻近区域的环境卫生造成了污染，给当地农民造成损失， 或由于扬尘、排污、噪声、材料漏失等对周围居民和环境造成的损失，则由此而引发的一切损失及后果，应由承包人负责。

第 702 节 铺设表土

702.03 施工要求

3．铺设

表 702-1 修改为：

植物生长的最小土层厚度

表702-1

	植物种类
	植物生长的最小土层厚度（m）

	草本花卉、草本植被
	0.40

	小灌木
	0.45

	大灌木
	0.60

	浅根乔木
	0.90

	深根乔木
	1.50


第 704 节  种植乔木、灌木和攀缘植物

704.02材料

2、植物品种

补充第（5）款：

（5）各种苗木的冠幅、径粗应严格按设计规定的规格，并应达到表 704-9 所描述的外观要求：

表 704-9

	乔木类
	树干
	树冠
	根系
	病虫害

	
	主干挺直
	枝叶茂密、层次清晰、冠形丰满
	土球符合要求
	无

	灌木类
	自然式
	整形式

	
	植株姿态自然优美，生长均匀，无病虫害，枝叶茂

盛，根系发达
	冠形规则、饱满、根系发达，土球
符合要求

	地被
	苗龄 1-2 年生、色泽嫩绿、鲜艳，每丛不少于 5 支（书带草、葱兰类）


704.03施工要求

6.栽植

补充第(13)、(14)款

（13）灌木色块应按设计要求的密度种植，一般每平方米在 25-36 株之间。

（14）地被植物如为撒布草籽应在耙松、平整表土后均匀施肥，施肥量 1000ｍ２不低于 70kg，撒种量平地每 1000ｍ2 不低于 10kg，坡面每 1000ｍ２不低于 12kg。如为铺草皮，应在表土平整后块块均匀错缝铺植，葱兰、书带草一类的丛植地被每平方米不低于 36 丛，每丛不少于 5 支。

第八章  工程量清单计量规则

按照浙江省地方标准《交通建设工程工程量清单计价规范 第1部分：公路工程》（DB 33/T628.1—2021）编制

工程量清单项目分项计量规则 总则

	清单

子目编码
	清单子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	102-3
	安全生产费
	总额
	1. 按合同价费用以总额为单位计量
2. 由发包人按照浙江省交通运输厅关于印发浙交〔2021〕12 号省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》通知的规定，按实计量支付并要求承包人提供相关的支出票据等相关证明材料，施工安全设施费及与此有关的一切作业经监理人、发包人检查，如检查合格后按规定支付；如检查不合格，则暂扣当期安全生产费，直到承包人加大安全投入，满足施工安全要求，经监理人和发包人检查合格后，在复查次月的计量中予以支付。

	1. 设置、完善、改造和维护安全防护设施设备（不含大型临时设施、机械设备等“三同时”要求初期投入的安全设施）支出；
2. 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
3. 开展重大风险（危险源）和事故隐患评估、监测监控等支出；
4. 安全生产检查、咨询、评价
（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）支出；
5. 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
6. 安全生产宣传、教育、培训支出；
7. 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
8. 安全设施以及特种设备检测检验支出；
9. 其他与安全生产直接相关的支出。

	103-1-1
	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护费）
	总额
	1.以总额为单位计量

2.临时工程及保通便道完工后，由监理人验收合格后分期支付
	1.应在新桥涵附近分别布设临时道路与便桥（或涵洞），临时道路、便桥（或涵洞）设置必须保证行人、机动车及非机动车通行功能、河流排水需求，临时道路两侧设置波形护栏进行安全防护，实施长度、宽度、道路结构层等严格按照设计、业主及监理要求实施，顶面路面宽度3m左右，满足非机动车及行人通行，其工作内容还包含临时道路、桥涵维护、宕渣填筑及工程完工后临时道路所有材料移走清除工作，涉及费用计入103-1中，投标人根据施工图并自行考察现场报价，实施中发包人不另行签证支付。

2.按发包人与交警部门的要求与标准完成保通便道及与此相关的安全设施的修建、养护与拆除清理。


第200章 工程量清单项目分项计量规则 路基
	清单子

目编码
	清单子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	203
	挖方路基
	
	
	

	203-1
	路基挖方
	
	
	

	203-1-7
	挖土石方
	m3
	1.开挖数量包括边沟、排水沟、截水沟，应以经监理人校核批准的横断面地面线和土石分界的补充测量为基础，依据路基设计横断面图，采用平均断面面积法计算，按照天然密实体积以立方米为单位计量

2.路床顶面以下挖松深300mm 再压实作为挖土石方的附属工作，不另行计量

3.弃土场的绿化、防护工程、排水设施在相应章节内计量

4.不区分土方、石方，不区分石方开挖方式，同时单价不随土石比例、施工方案、施工进度的变化而进行调整
	1.石方爆破或机械开挖 
2.挖、装、运输、卸车 
3.填料分理、弃土整型、压实 
4.施工排水处理 
5.边坡整修、路床顶面以下挖松深 300mm 再压实、或路床顶面凿平或填平压实、路床清理

	204
	填方路基
	
	
	

	204-1
	路基填筑
	
	
	

	204-1-4
	借土填方（宕渣）
	m3
	1.以承包人施工测量和补充测量并经校核批准的横断面地面线（清表压实和非适用材料挖除换填后）为基础，以监理人批准的横断面图为依据计算，以立方米为单位计量，其中应包含护坡道填筑数量，但不计按规定要求，为使路基碾压密实而超宽填筑增加的数量

2.不区分借方、外购方

3.借土场绿化、防护工程、排水设施、临时用地在相应章节内计量

4.满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量

5.填前压实、地面下沉、清表回填增加的填方量按填料来源参照本条计量

6.零填挖路段、低填浅挖路段、土质挖方路段、沿塘清淤路段、浅层水稻田路段后的回填按填料来源参照本条计量
	1.借土场场地清理、清除不适用材料

2.基底翻松、压实、挖台阶；

3.填料选择

4.借方爆破、挖、装、运输、卸车

5.借方堆放、分理、解小、破碎

6.临时排水、翻晒

7.边坡码砌

8.分层摊铺

9.洒水、压实、刷坡

10.整型

	204-1-9
	结构物台背回填
	
	
	

	204-1-9-1
	碎石土
	m3
	1.依据图纸所示结构物台背回填数量，按照压实的体积以立方米为单位计量

2.挡土墙墙背回填以及桥台、涵洞的二次开挖不另行计量
	1.基底翻松、压实、挖台阶

2.填料的选择

3.临时排水

4.分层摊铺

5.洒水、压实

6.土工合成材料和防排水材料铺设

7.整型

	209
	挡土墙
	
	
	

	209-1
	垫层
	
	
	

	209-1-4
	块石垫层
	m3
	1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按不同材质的垫层密实体积以立方米为单位计量

2.因换填而挖除的非适用材料列入 203-1 相关子目计量
	1.基底清理

2.临时排水

3.分层铺筑

4.分层碾压

	209-2
	基础
	
	
	

	209-2-1
	浆砌片（块）石基础
	
	
	

	209-2-1-4
	M10浆砌块石基础护脚
	m3
	1.依据图纸所示位置及尺寸，按砌筑体积分不同砂浆强度等级以立方米为单位计量

2.不扣除沉降缝、泄水孔所占体积
	基坑开挖、清理、平整、夯实

配、拌、运砂浆

砌筑片（块）石

4.接缝处理，沉降缝设置

5.抹面及勾缝
6.清理、废方弃运

	209-2-2
	混凝土基础
	
	
	

	209-2-2-2
	C20片石混凝土
	m3
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按不同强度等级混凝土体积以立方米为单位计量
	1.基坑开挖、清理、平整、夯实
 2.混凝土制作、运输
 3.浇筑、振捣
 4.养护
 5.回填
 6.清理现场

	209-2-5
	松木桩（稍径≥φ15cm，桩长6m）
	根
	1.依据图纸所示位置及断面尺寸，按照松木桩稍径及桩长以根数为单位计量
	1.场地清理
 2.松木桩制作及运输
 3.装、拆、移动及固定桩架
 4.取放桩木
 5.安、卸桩箍
 6.校桩、打桩
 7.锯桩头

	209-3
	砌体挡土墙
	
	
	

	209-3-2
	浆砌片（块）石
	
	
	

	209-3-2-4
	M10浆砌块石
	m3
	1.依据图纸所示位置及尺寸，按砌筑体积分不同砂浆强度等级以立方米为单位计量

2.不扣除沉降缝、泄水孔所占体积
	基坑开挖、清理、平整、夯实

配、拌、运砂浆

3.砌筑片（块）石，泄水孔及其滤水层

4.接缝处理，沉降缝设置

5.抹面及勾缝
6.墙背排水设施设置、墙背原土填料分层填筑

7.清理、废方弃运

	209-3-4
	压顶混凝土
	
	
	

	209-3-4-1
	C30混凝土
	m3
	1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按压项混凝土体积以立方米为单位计量

2.不扣除沉降缝、泄水孔、预埋件所占体积
	1.场地清理

2.模板制作、安装、拆除

3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护

4.沉降缝设置

5.清理现场

	209-3-4-2
	钢筋
	
	
	

	209-2-6-2
	带肋钢筋
	kg
	1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量

2.固定钢筋的材料、钢筋接头、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作，不另行计量
	1.钢筋的保护、储存及除锈

2.钢筋整直、接头

3.钢筋截断、弯曲以及防腐处理

4.钢筋安设、支承及固定


工程量清单项目分项计量规则 路面工程

	清单子

目编码
	清单子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	304
	基层 
	
	
	

	304-1
	水泥稳定碎石基层
	
	
	

	-a
	20cm厚水稳碎石基层
	m2
	依据图纸所示压实厚度，按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量
	1.检查、清理下承层、洒水

2.立模

3.喷洒水泥净浆

4.拌和、运输、摊铺

5.整平、整型

6.洒水、碾压、初期养护

	305
	透层、封层、黏层 
	
	
	

	305-4
	透封层
	m2
	依据图纸所示（含桥梁及隧道）沥青种类、厚度，

按照封层面积以平方米为单位计量
	1.检查和清扫下承层

2.试验段施工

3.专用设备洒布或施工封层

4.整型、碾压、找补

5.初期养护

	306
	沥青混凝土面层 
	
	
	

	306-1 
	普通沥青混凝土面层 
	
	
	

	306-2-1 
	细粒式AC-13C沥青混凝土 
	
	
	

	306-2-1-3 
	厚50mm 
	m2
	依据图纸（含桥梁及隧道沥青混凝土面层）所示级配类型及铺筑压实厚度，按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量
	1.检查和清理下承层

2.拌和设备安装、调试、拆除

3.沥青加热、保温、输送，配运料，矿料加热烘干，拌和、出料

4.运输、摊铺、碾压、成型

5.接缝

6.初期养护

	309
	路槽、路肩及中央分隔带
	
	
	

	309-4
	路缘石
	
	
	

	309-4-3
	其他路缘石
	
	
	

	309-4-3-1
	花岗岩
	
	
	

	209-4-3-1-1
	100*15*35cm 芝麻灰花岗岩侧石
	m
	依据图纸所示断面尺寸和不同材质，按照实际实施长度以米为单位计量
	1.加工场地平整，硬化处理

2.路缘石加工、装运

3.路基整修、基槽开挖与回填，废方弃运

4.基槽夯实，垫层铺设
5.路缘石铺砌、勾缝

6.路缘石后背土方回填夯实

	309-4-3-1-2
	100*10*20cm 芝麻灰花岗岩压边条
	m
	
	

	309-4-4 
	路缘石附属部位现浇混凝土 
	
	
	

	309-4-4-2 
	C20混凝土 
	m3
	依据图纸所示坞塝、靠背、基座等断面尺寸和混凝土强度等级，按照浇筑体积以立方米为单位计量
	1.路基整修

2.模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂

3.混凝土拌和、制备、运输、摊铺、振捣、养护

	310
	路面排水 
	
	
	

	310-1 
	排水管 
	
	
	

	310-1-1 
	混凝土排水管 
	
	
	

	310-1-1-1
	D400mm II级钢筋混凝土排水管
	m
	依据图纸所示位置，分不同类型及规格，按埋设管长以米为单位计量
	1.基槽开挖填筑、废方弃运

2.垫层（基础）铺筑

3.排水管制作

4.安放排水管

5.接头处理

6.回填、压实

7.出水口处理

	310-1-3 
	PE排水管 
	
	
	

	310-1-3-1 
	DN110mm PE实壁管（PN0.8NPa，含侧石开孔）
	m
	依据图纸所示位置，分不同类型及规格，按埋设管长以米为单位计量
	1.基槽开挖填筑、废方弃运

2.垫层（基础）铺筑

3.排水管制作

4.安放排水管

5.接头处理

6.回填、压实

7.出水口处理

8.侧石开孔处理

	310-5
	雨水井 
	
	
	

	310-5-1
	钢筋砼雨水井（φ1000mm，含井盖座）
	座
	依据图纸所示位置，分不同类型及规格，按设置的各类井数量，以座为单位计量。井盖、井箅等作为各类井的附属工作，不另行计量
	1.基坑开挖及废方弃运

2.地基平整夯实，垫层及基础施工

3.模板制作、安装、拆除、修理

4.钢筋制作与安装

5.混凝土拌和、运输、浇筑、养护

6.砌体砌筑

7.井盖板制备及安装

8.井壁外围回填，夯实。

	311
	旧路面处理 
	
	
	

	311-2 
	玻璃纤维土工格栅
	m2
	依据位置及尺寸，按照铺设面积（搭接面积不计），以平方米为单位计量
	1.下层整平

2.铺设土工格栅

3.搭接和锚固土工格栅


第400章  工程量清单项目分项计量规则 桥梁、涵洞

	清单子

目编码
	清单子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	403
	钢筋
	
	
	

	403-1 
	基础钢筋 
	
	
	

	403-1-1 
	光圆钢筋 
	kg
	1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量

2.固定钢筋的材料、钢筋接头、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作，不单独计量

3.扩大基础、挖孔桩、灌注桩、支撑梁、承台、桩系梁、沉桩、沉井等钢筋计入本子目
	1.钢筋的保护、储存及除锈

2.钢筋整直、接头

3.钢筋截断、弯曲以及防腐处理

4.钢筋安设、支承及固定

	403-1-2 
	带肋钢筋 
	kg
	
	

	403-2 
	下部结构钢筋 
	
	
	

	403-2-1 
	光圆钢筋 
	kg
	1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量

2.固定钢筋的材料、钢筋接头、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作，不单独计量

3.立柱、墩台身、墩台帽、盖梁、耳背墙、墩间系梁、墩梁固结、牛腿、节段预制墩身、抗震挡块、支座垫石等钢筋计入本子目
	1.钢筋的保护、储存及除锈

2.钢筋整直、接头

3.钢筋截断、弯曲以及防腐处理

4.钢筋安设、支承及固定

	403-2-2 
	带肋钢筋 
	kg
	
	

	403-3 
	上部结构钢筋 
	
	
	

	403-3-1 
	光圆钢筋 
	kg
	1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量 
2.固定钢筋的材料、钢筋接头、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作，不单独计量 
3.梁或板、索塔结构（包括塔柱、横梁、塔座以及检修爬梯等）、拱桥纵横梁、拱脚、系杆、桥面铺装、横隔板、绞缝、湿接缝、桥面连续、叠合梁等钢筋计入本子目
	1.钢筋的保护、储存及除锈

2.钢筋整直、接头

3.钢筋截断、弯曲以及防腐处理

4.钢筋安设、支承及固定

	403-3-2 
	带肋钢筋 
	kg
	
	

	403-3-3 
	焊接钢筋网
	kg
	
	

	403-4 
	附属结构钢筋 
	
	
	

	403-4-2 
	带肋钢筋 
	kg
	1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量

2.固定钢筋的材料、钢筋接头、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作，不单独计量

3.缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁等构造物，其所用钢筋以及伸缩缝预埋的钢筋，均列入本子目计量
	1.钢筋的保护、储存及除锈

2.钢筋整直、接头

3.钢筋截断、弯曲以及防腐处理

4.钢筋安设、支承及固定

	405
	钻孔灌注桩
	
	
	

	405-3
	钻孔灌注桩(不区分水中、陆上桩)
	
	
	

	405-3-4 
	桩径1.0m 
	m
	1.依据图纸所示桩长及混凝土强度等级，不区分水中桩还是陆上桩，不区分施工方法、施工工艺和地质变化及抗腐蚀要求,按照不同桩径的桩长以米为单位计量

2.桩长为桩底高程至承台底面或系梁底面。对于与桩连为一体的柱式墩台，如无承台或系梁时，则以桩位处原始地面线为分界线，地面线以下部分为灌注桩桩长。若图纸有标示的，按图纸标示为准
	1.安设护筒（永久性钢护筒单独计量的桩基除外）

及搭设钻孔平台、筑岛或围堰、横向便道

2.钻机安拆，就位

3.钻孔、成孔、成孔检查

4.泥浆池安拆、泥浆沉淀、泥浆处理

5.混凝土制拌、运输、浇筑

6.破桩头

7.场地清理、恢复

8.桩基（小应变或超声波）检测

	405-4 
	声测管 
	kg
	依据图纸所示安设，按计量的有效桩长作为声测管长度折算为质量计量
	1.钢材的保护、储存、运输及除锈

2.钢材加工、制作、防腐、钢材预埋、绑扎及焊接

	410
	结构混凝土工程 
	
	
	

	410-2 
	混凝土下部结构 
	
	
	

	410-2-3 
	墩台帽、防震挡块混凝土 
	
	
	

	410-2-3-1 
	C35混凝土 
	m3
	1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量

2.直径小于200mm的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体

积不予扣除

3.立柱、墩台身、墩台帽、盖梁、耳背墙、墩间系梁、支座垫石、防震挡块、墩梁固结混凝土计入本子目
	1.场地清理

2.搭拆作业平台、支架

3.安拆模板

4.安设预埋件(包括支座预埋件、防震锚栓及套筒等）

5.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护

6. 混凝土的冷却管制作安装，通水、降温

	410-2-4 
	耳背墙混凝土 
	
	
	

	410-2-4-3 
	C35混凝土 
	m3
	
	

	410-2-7 
	支座垫石 
	
	
	

	410-2-7-1 
	C40混凝土 
	m3
	
	

	410-6 
	现浇混凝土附属结构 
	
	
	

	410-6-4 
	C30砼护栏基座
	m3
	1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量

2.直径小于 200mm 的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除

3.现浇缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁混凝土计入本子目，抗震挡块、支座垫石等列入下部结构子目中
	1.工作面清理

2.搭拆作业平台

3.安拆支架、模板

4.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护

	410-6-12
	青石栏杆（含抱鼓石）
	m
	按设计图示，以长度计算
	1.清理下承层

2.石料采购、加工、雕刻、安装等
3.预埋件制安
4.砂浆或砼密实处理等

	411
	预应力混凝土工程 
	
	
	

	411-5 
	后张法预应力钢绞线 
	kg
	1.按图示两端锚具间的理论长度计算的预应力钢材质量，分不同材质以千克

为单位计量

2.除上述计算长度以外的锚固长度及工作长度的预应力钢材含入相应预应力钢材报价之中，不单独计量
	1.制作安装预应力钢材

2.制作安装管道

3.安装锚具、锚板

4.张拉

5.压浆

6.封锚头

	411-8 
	预制预应力混凝土上部结构 
	
	
	

	411-8-2
	空心板
	
	
	

	411-8-2-1
	C50混凝土（含铰缝）
	m3
	1. 按图纸所示施工并经验收合格的工程，以设计结构混凝土体积为依据计算实际数量，按合同单价计算合价后分次计量，其中，合价的 75％在预制完成后计量，余下的 25％，在安装完成后计量

2.钢筋、钢材所占体积及单个面积在 0.03m² 以内的孔洞不予扣除

3.梁或板预制预应力混凝土，节段预制后张法预应力混凝土，拱桥中、横、纵梁计入本子目，梁封端混凝土计入相应梁或板混凝土中
	1.搭拆工作平台

2.安拆模板

3.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护

4.构件预制、运输、安装

	415
	桥面铺装
	
	
	

	415
	桥面铺装 
	
	
	

	415-1 
	C40防水水泥混凝土桥面铺装 
	m3
	1.依据图纸所示位置、尺寸，分不同强度等级，按铺筑体积以立方米为单位计量

2.不扣除雨水管所占体积
	1.场地清理

2.模板制作、安装、拆除

3.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、振捣、养生

4.拉毛、压痕或刻防滑槽

5.施工缝、沉降缝设置处理

6.桥面养护

	415-2 
	2mm三涂FYT-1改进型防水层
	m2
	依据图纸所示（含桥梁及隧道）沥青品种、规格、喷油量，按照洒布面积以平方米为单位计量
	1.检查和清扫下承层

2.专用设备洒布或施工粘层

3.整型、碾压、找补

4.初期养护

	415-4 
	5cmAC-13C细粒式沥青砼桥面铺装 
	m3
	依据图纸所示位置、尺寸，根据顶面宽度，按铺筑不同厚度，按面积以立方米为单位计量
	1.场地清理

2.浇筑式沥青混凝土高温拌和、保温运输、浇筑、摊平

3.接缝处理

4.桥面养护

	416
	桥梁支座 
	
	
	

	416-1
	板式橡胶支座
	
	
	

	416-1-1
	GBZY 250×41（CR）
	dm3
	依据图纸所示位置及尺寸，安装图纸所示类型及规格板式橡胶支座就位，分不同的材质及形状以立方分米为单位计量
	1.清洁整平混凝土表面

2.砂浆配运料、拌和， 接触面抹平

3.钢板制作与安装

4.支座定位安装

	416-1-2
	GBZYH 250×43（CR）
	dm3
	
	

	417
	桥梁接缝和伸缩装置
	
	
	

	417-5
	异型钢伸缩装置
	
	
	

	417-5-2 
	GQF-D40型伸缩缝
	m
	依据图纸所示位置及尺寸，按异型钢伸缩装置长度（包括人行 道、缘石、护栏底座与行车道等全部长度），分不同伸缩量以米为单位计量
	1.切割清理伸缩装置范围内混凝土

2.设置预埋件

3.伸缩装置定位、安装

4.混凝土拌和、运输、浇筑、压纹、养护

	418
	防水处理 
	
	
	

	418-1 
	竖、横向集中排水管 
	
	
	

	418-1-1
	PVC泄水管（φ50）
	个
	1.依据图纸所示位置及尺寸，在桥面安设泄水孔，分不同材质、管径计量；铸铁管、钢管以千克为单位计量；PVC 管以个为单

位计量

2.接头、固定泄水管的金属构件不予计量。铸铁泄水孔作为附属工作，不单独计

量
	1.场地清理

2.安拆作业平台

3.钻孔安设排水管锚固件

4.安设排水设施


第600章  工程量清单项目分项计量规则 安全设施及预埋管线

	清单子

目编码
	清单子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	602
	护栏 
	
	
	

	602-7
	分隔带护栏
	
	
	

	602-7-1
	隔离护栏（立柱高700mm）
	m
	依据图纸所示位置，分不同构造形式代号，以米为单位计量
	1.基础施工（成孔、埋入或预埋套筒或预埋地脚螺栓等）

2.护栏及其匹配件购安
3.场地清理，弃方处理

4.补涂防腐涂装

	604
	道路交通标志 
	
	
	

	604-1 
	单柱式交通标志（mm）
	
	
	

	604-1-1
	面板φ800，立柱Φ89
	个
	依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同规格的标志板面，按安装就位的标志数量以个为单位计量。
	1.基槽开挖

2.基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇筑等）

3.立柱、标志板及各种匹配件制作与安装

4.清理，弃方处理

	604-1-2
	面板φ800+辅牌，立柱Φ89
	个
	
	

	604-1-3
	面板φ800+φ800，立柱Φ89
	个
	
	

	605
	道路交通标线 
	
	
	

	605-1 
	热熔型涂料路面标线 
	
	
	

	605-1-2
	反光热熔标线（冷漆、热熔各一道）
	m2
	1.反光热熔标线、振动标线应按图纸所示施工，经检查验收后，不分涂敷厚度、标线颜色，除文字或数字特殊路面标线按设计特殊标线区域面积（包括区域内未涂敷标线部分）为依据计算实际数量外，其他均按涂敷的实际面积计算，以m2计量。

2.反光型的路面标线玻璃珠应包含在涂敷面积内，不另计量。
	1.路面清扫

2.刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮）标线，撒布玻璃珠（反光标线），初期养护

	605-7 
	视线诱导设施 
	
	
	

	605-7-7
	橡胶示警柱（H75cm）
	个
	依据图纸所示位置，分不同类型，以个为单位计量
	1.基础施工及连接件设置

2. 制作安装

3.发光型轮廓标调试

4.反光膜设置

	605-7-9
	道口标柱（钢制，Φ80）
	个
	
	

	605-10 
	减速带 
	m
	依据图纸所示位置，按减速带长度以米为单位计量
	1.钻孔及锚杆安设

2.橡胶减速带购安

	607
	其他设施
	
	
	

	607-4
	凸面镜
	
	
	

	607-4-1
	道路φ800反光镜，立柱Φ89
	个
	依据图纸所示位置和断面尺寸，以个为单位计量
	1.基础浇筑或安设

2.立柱安装

3.反光镜安装


第700章  工程量清单项目分项计量规则 绿化及环境保护工程 

	清单子

目编码
	清单子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	702
	铺设表土 
	
	
	

	702-1
	开挖并铺设表土 
	
	
	

	702-1-2 
	种植土（含场地整平）
	m3
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按铺设利用的种植土体积以立方米为单位计量 
	1.填前场地清理

2.回填造型土、种植土或营养土、清除杂物、拍实、耙细整平、找坡、沉降后补填、造型

3.路面清洁保护，场地清理，废弃物装卸运输

	704
	种植乔木、灌木和攀缘植物 
	
	
	

	704-3 
	人工片植灌木 
	
	
	

	704-3-1
	安酷杜鹃（H35cm，P25cm，49株/m2，三年生毛球，密植，株型整齐，不露土，养护二年）
	m2
	依据图纸所示位置，按片植的不同规格的各类灌木数量计算，以平方米为单位计量
	1.开挖种植穴（槽）

2.换填种植土

3.苗木栽植

4.支撑、浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种

5.场地清理，废弃物装卸运输

	704-3-2
	火焰南天竹（H25cm，P25cm，49株/m2，东方红品种，三年生毛球，密植，株型整齐，不露土，养护二年）
	m2
	
	

	704-3-3
	细叶萼距花（H15cm，64株/m2，塑料容器苗，生长茂盛，株型美观，不空脚，带花种植，养护二年）
	m2
	
	


第800章  工程量清单项目分项计量规则 管理、养护设施

	清单子

目编码
	清单子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	804
	监控系统
	
	
	

	804-4
	监控摄像机
	
	
	

	804-4-1
	高速球型摄像机
	
	
	

	804-4-1-1
	球形摄像机（400万像素，星光级红外违章检测一体球，光学变化37倍以上）
	套
	依据图示位置及尺寸，按不同类型、参数等，以套为单位计量
	1.设备及配件（含云台、防护罩、解码器）等购安、调试

2.附属材料

	804-4-4
	抓拍摄像机
	
	
	

	804-4-7
	监控杆件
	
	
	

	804-4-7-1
	监控立杆，杆件φ219×8×5000mm，挑臂5000mm长（杆件烤漆处理，含基础砼、预埋件、接地）
	根
	依据图示位置及尺寸，按不同外观形式，以根为单位计量
	1.立（横）柱及附属配件购安

2.基础开挖、回填

3.基础混凝土拌合、浇筑、养生

4.接地、附属材料等

	804-13
	监控设备箱、柜
	
	
	

	804-13-1
	智能终端（嵌入式 Liunx 操作系统，支持硬盘接入；违法驾驶人匹配、视频检测、车牌识别、信息存储、图片存储视频存储、数据上传、视频流转发、前端设备管理，支持12路IPC接入。）
	台
	依据图示位置及规格，以台为单位计量
	设备及配件购安、固定、调试

	804-13-2
	光端机（2V4D2IP光端机：2路数据+2个IP（独立千兆端口）接口，金属外壳，带电源适配器。 ）
	对
	依据图示位置及规格、配置参数及附件，以对为单位计量
	设备及附（配）件购安、调试

	804-13-3
	监控专用硬盘（4T）
	块
	依据图示位置及规格、配置参数及附件，以块为单位计量
	设备及附（配）件购安、调试

	804-13-4
	SD卡（交警支队监控级专用SD卡256G）
	张
	依据图示位置及规格、配置参数及附件，以张为单位计量
	设备及附（配）件购安、调试

	804-13-4
	交通监控机箱（不锈钢材质，含电源、空开、防雷器及辅材附件）
	台
	依据图示位置及规格，以台为单位计量
	1.设备及配件购安、固定、调试

2.基础开挖、回填

3.基础混凝土拌合、浇筑、养生

4.接地、附属材料等

	807
	供配电照明系统
	
	
	

	807-4
	（配电）控制箱、柜
	
	
	

	807-4-2
	户外智能照明配电控制柜（不锈钢，含基础配件）
	个
	依据图示位置及规格，以个为单位计量
	购置、安装、固定

	807-8
	路灯
	
	
	

	807-8-1
	单叉路灯（高4m，80W LED，壁厚≥4.0mm，含基础及预埋件浇筑等）
	座
	依据图示位置及规格，以套为单位计量
	1.灯杆基础开挖、浇筑、预埋件

 2.灯杆安装

 3.灯架及灯具安装、调试

 4.附属材料

 5.管内穿线

 6.接地

	807-8-2
	现状路灯杆件就近移位
	套
	依据图示位置及规格，以套为单位计量
	1.原有路灯（含基础）拆除，整理堆放，后期重新安装

2.灯杆基础开挖、浇筑、预埋件

3.灯杆安装

4.灯架及灯具购安、调试

5.附属材料

6.管内穿线

7.接地

	809
	管道工程
	
	
	

	809-1
	铺设管道
	
	
	

	809-1-1
	de90*3.5mm PE保护管
	m
	依据图示位置及尺寸，按不同材质类型、孔径，沿着管道结构的中线，以米为单位计量
	1.测量放线
 2.挖基槽及回填压实
 3.管道定位、铺设
 4.封缝料和牵引线
 5.拉棒检验
 6.支墩
 7.接口处理

	809-1-2
	SC100*3mm 镀锌钢管（护砂处理）
	m
	
	

	809-5
	人（手）孔
	
	
	

	809-5-1
	砖砌手孔井（净尺寸500mm×450mm，含井盖）
	个
	依据图示位置及规格，以座为单位计量
	1.挖基坑及回填压实
 2.基础浇筑、墙身砌筑、养护
 3.盖板预制、安装

	809-5-2
	砖砌手孔井（净尺寸560mm×360mm，含井盖）
	个
	
	

	809-6
	电力电缆及其他
	
	
	

	809-6-1
	室外4芯单模光纤
	m
	依据图示位置及规格，以米为单位计量
	1.线缆管内穿线或线槽穿线

 2.线缆中间头、端头处理

 3.接线盒安装

	809-6-2
	电源电缆（YJV22-3×4mm2）
	m
	
	

	809-6-3
	网线（6类双绞屏蔽线）
	m
	
	

	809-6-4
	信号电缆（RVV-3×10mm2）
	m
	
	

	809-6-5
	电力电缆（ZRYJV-5×16mm2）
	m
	
	

	809-6-6
	系统接入与调试（含缺陷期）
	项
	依据图示位置，经监理人验收合格后以项计量。
	系统接入与调试


