长兴县龙山中学食堂装修提升改造项目工程量清单编制说明

一、工程概况：

本工程为长兴县龙山中学食堂装修提升改造项目,建设地点位于浙江省湖州市长兴县雉城街道；本次工程招标主要包括室内装修、电气、给排水、消火栓系统、可燃气体报警系统等内容，具体详见本工程招标文件、工程量清单及设计图纸。

工程量清单编制依据：  

1、设计施工图纸，施工图答疑（如有）；
2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（BG50586-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）及浙江省有关补充规定、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013版）； 

3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；  

4、招标文件及其补充通知、答疑纪要； 

5、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价规定和办法； 

6、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料； 

7、项目特征未特别注明之处均按照现行《施工规范》及《工程质量验收规范》为准考虑； 

8、本工程工程量清单项目名称中未全部注明的技术指标与参数， 投标单位应结合施工现场及业主要求等相关规定进行报价； 

9、如工程量清单内容描述不清楚时，投标人按规范要求（常规做法）自行考虑进入报价；  

10、其他相关资料。 

三、招标范围、工程质量及工期要求：

详见招标文件。

四、其他说明：

（一）费率说明：

1、承包人在报价时应充分考虑安全文明施工基本费的费用，安全文明施工基本费的取费基数为人工费+机械费，取费费率不得低于规定的下限费率，即装修工程不得低于6.8%，安装工程不得低于8.45%；

2、规费：规费是指国家及地方政府规定必须交纳的费用，根据浙建建[2018]61号文件，不得低于规费标准取费费率的30%，具体取费费率如下：

A、规费费率：装修工程规费的标准取费费率为27.92%（取费基数：人工费+机械费）；安装工程规费的标准取费费率为30.63%。
3、税金费率按9％计取（增值税）。

（二）其他说明：

1、合同价格采用固定综合单价承包，在合同约定范围内进行调整；

2、投标人需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中：

（1）施工用水、用电（包括电源、水源）均由承包人自行解决，所需费用请投标人计入投标报价中，工程结算时不作调整；
（2）垃圾清理及外运，所有施工中产生的建筑垃圾等在施工完成后必须清理外运，运距、堆放地点及相关部门涉及的各项费用等由承包人自行考虑解决；

（3）由于工程施工造成第三方损失、损坏的，由承包人自行与第三方协商解决，协商不一致的，由发包人出面与第三方进行协商解决，由此所发生的费用由承包人承担，或发包人从工程款中代扣；

（4）环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求，并由承包人承担相关费用；

（5）本工程与施工交接的已完建筑物及所有已完工程及设备的保护，若在施工过程中有损坏的，必须由承包人原样修复；已完成工程成品保护费由投标人自行考虑在综合报价内；
（6）与施工交接的已完建（构）筑物、各种管线的保护措施及费用也请投标人计入投标报价中，工程结算时不作调整；
（7）承包人与各专业工程之间做好施工配合工作，及时跟进各阶段工程的进度，保证工程整体进度；

（8）承包人必须按长建设[2003]38号文件要求，做好土方的封闭运输及水冲轮胎设施的管理，施工现场扬尘防治措施达到主管部分及业主要求，及时对运输路线进行保洁维护，所需费用请投标人计入投标报价中，工程结算作不做调整；
（9）工程涉及的全部检验、检测费用由承包人承担,所需费用请投标人计入投标报价中，工程结算时不作调整；

（10）本工程所采用的材料，承包人在报价时必须考虑材料运至工地，到工地后的卸车、二次搬运、保管、验收所产生的费用，请投标人在报价的措施费用中予以考虑，工程结算时，不作调整；

以上项目所产生的所有费用由各投标单位自行测算，在报价的综合单价中综合考虑所需要的全部费用，工程结算时,不作调整。

3、承包人需充分考虑停水、停电等施工应急预案的技术措施及设备设施配置（必须选配功率合适的发电机备用,相应费用计入投标总报价,工程结算时，不得增加。实际采用的方案不同，结算时也不予调整）；

4、在合同许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的一定程度的干扰除外）。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。相应费用列入技术措施费中，包干使用；

5、在签发交工证书前，承包人应从施工现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾场清理和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师认为合格的使用状态。相应费用列入技术措施费中，包干使用。

6、分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑；

7、清单中项目特征未描述详尽的，投标人应根据施工图纸、项目特征内容及清单计价指引综合报价，对于没有在清单中列出的工作内容，要求各投标单位根据施工规范要求在相应子目中综合考虑；

8、投标人的投标文件中必须提供主要材料表中所列材料单价，如投标人需增补其余材料可在主要材料价格表中进行补充；

9、国标清单中已明确的工作内容，清单不再一一罗列，投标人应结合国标清单规定的工作内容进行报价；

10、清单中项目特征、工作内容未描述详尽的，投标人应结合图纸要求进行报价；

11、措施项目清单是按照常规进行编制的，若与投标人的施工组织不一致，可以自行增补项目。措施费用一次性包干；

12、本工程量清单仅提供清单工程量实际内容，具体投标文件格式以招标文件提供的投标文件格式为准；

13、要求投标人应该先到工程现场踏勘，以充分了解工地位置、安全防护、原有建筑成品的保护、现场周边的施工局限性、材料搬运及装卸限制等任何影响到承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；投标人应根据工程情况合理安排施工机械，自行考虑机械的进出场费用，并进行报价，工程结算时不做调整； 

14、现场施工中涉及到的安全维护等措施费用在报价中应充分考虑， 施工过程中遇到的不良施工情况及相邻工程衔接配合存在的问题，也要在报价中予以考虑；

15、技术规范要求的费用应包括在投标报价中，凡清单中未列入的，将被认为已包含在投标报价中；

16、设计施工图中所列的施工要求和根据施工规范应产生的施工工艺及工艺要求所产生的费用均应包括在投标报价中。上述要求凡招标人提供的工程量清单中未列入的，由投标人在相应的分部分项工程量清单项目的综合单价中考虑，招标人不单独列项支付，施工单位中标后不得以清单编码及项目特征描述不全为由调整综合单价；

17、投标人应充分考虑措施项目（如机械进退场运输、现场围护等），其所需发生的费用由投标人自行测算并进入报价，今后不得调整；若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，按投标人在风险费或其它项目中已考虑，今后不得增加；

18、本清单工程量均按设计图示净尺寸计算，任何施工损耗、预留等，投标人应根据相关规范或文件及自身施工经验，自行考虑，今后不得增加；

19、本工程中所有材料测试、环保评测以及提供相应的检测报告等费用，投标人需在投标报价中自行考虑，中标后不得再要求增加该部分费用；

20、清单项目特征描述与施工图纸不一致的，以清单项目特征描述为准。清单项目特征描述不够详尽之处，可参照图纸，若有些图纸设计内容不够详细或无法用文字表述详尽，请投标人提出，在答疑中将予以明确；

五、主要材料推荐品牌（或厂家）：

（1）招标人对下列材料提出了如下参考品牌，目的是为了方便承包人直观和准确地把握工程所用部分材料的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人在施工时采购参考品牌中的一种，或投标时确定采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料（但要有充分的依据说明并得到评标委员会的认可），投标文件中明确注明所选材料产地、厂商、品牌、规格、型号、质量等级等，没有品牌要求的材料投标人需按中高等档次考虑报价，同时需符合设计、业主的要求；

（2）投标单位应在投标期间确认推荐品牌是否生产本工程规格型号，如不生产，应在疑问截止时间前提出，如不提出，则由招标单位直接指定某品牌，投标单位应无条件接受；

（3）投标单位必须按照设计要求、规格等要求进行送样，且中标后的样品须经监理和设计、发包人最终确认，如不符合设计要求的，中标人应无条件更换直至最终符合设计要求，价格不予调整。

主要材料推荐品牌（或厂家）具体如下：

1、墙面砖、地砖：冠珠， 萨米特，蒙娜丽莎

2、木工板、阻燃板：兔宝宝，莫干山，千年舟


3、石膏板：龙牌，拉法基，兔宝宝，千年舟


4、乳胶漆：立邦，多乐士，嘉宝丽


5、配电箱及主要电气元件：正泰，德力西，西门子


6、灯具：雷士，欧普，三极雄光，阳光

7、开关、插座：德力西，正泰，鸿雁


8、水管、线管：公元，中财，伟星
9、电线：永通中策，铁鹰，浙江万马


六、其他补充说明：

1、本工程设暂列金额为人民币  壹拾万元  整（¥：100000.00元），请投标人按要求计入装修工程中；
2、本工程招标代理费及清单编制费共计20500元，为不可竞争费用，不得优惠竞争，否则做无效标处理，由中标单位领取中标通知书时一次性支付给代理机构；

5、装修工程中600*600mm地砖楼地面暂估综合单价210元/m2；

6、装修工程中800*800mm地砖楼地面暂估综合单价230元/m2；

7、安装工程中摄像头移位暂估价5000元一项；

8、安装工程中燃气管道维修及移位暂估价26000元一项；

9、安装工程中原有改造范围内渗水部分消防管道拆除更换及检测暂估价20000元一项；

10、安装工程中未包括厨房设备。
