清单编制说明
一、工程概况

1、本项目为‘凤凰小学教室走廊地面改造及活动场地改造工程’，改造内容为教室、走廊、楼梯间地面改造，楼梯栏杆、扶手改造，走廊栏板改造，室外广场地面重新油漆，室外中间场地地面改造，后场地地面改造等。

2、主要内容

1）招标范围:设计图纸范围内工程施工总承包，包含景观、建筑、安装等招标，具体详见工程量清单和图纸，具体施工工期，施工现场情况，交通运输情况，工程质量等要求见《招标文件》有关条款。工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合理解或解释。

2）建筑规模：本次设计范围面积约3800平方米，包括红线内室内地面改造、装饰、室外地面改造、排水沟、台阶、花池、井盖更换等，工程具体情况详见施工图。

二、工程质量、工期

    详见招标文件，工程具体情况详见施工图，具体施工工期，施工现场情况，交通运输情况，工程质量等要求见《招标文件》有关条款。工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合理解或解释。

三、工程招标范围：设计图纸范围内工程施工总承包，包含景观、建筑、安装等招标，具体详见工程量清单和图纸。

四、工程量清单编制依据：

 1、根据‘众生设计集团有限公司’的图纸；

2、国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3、《浙江省建设工程计价规则（2018）》；

4、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018）》、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018）》、《浙江省建筑安装材料基期价格（2018）》；

5、建设单位提供的勘察报告；

6、《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》及本省、市有关综合解释、智慧工地及工具式支撑架等补充规定；

7、人工、材料等按《湖州市造价信息》2025年第5期、《浙江省造价信息》2025年第5期编制； 

8、关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建发[2019]92号）；

9、省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知（湖建发【2024】29号）。
五、材料、施工等要求：
1、具体材料、施工要求详见施工图、施工设计说明及招标文件技术规范中具体要求；

2、未设定参照品牌的材料，由各投标单位均自主报价，但要求采用在行业内有一定知名度的品牌并满足设计及工程量清单的要求，中标人将材料品牌提前报招标人、监理考察，经确认后方可进行采购（具体详见合同条款）。所有材料需经招标人及监理认可方可进场。
计算说明：

1、所有涂料都含配套腻子，不另计；
2、本清单编制的混凝土均为商品混凝土，砂浆为商品预拌砂浆；

3、所有墙面、梁柱面及天棚面界面处理相关费用计入综合单价；

4、混凝土基层的伸缩缝、模板等在清单中不单独列项，工作内容计入相应清单项目中，其费用由投标单位在相应项目的综合单价中考虑；

5、所有预埋件、开孔、灌浆费用计入栏杆项目综合单价报价；

6、工程临时用地、用水、用电、接线等产生的费用、因电力紧张或所配备施工变容量不够等产生的费用等，均由投标人自行勘测、计算，计入投标报价，结算时不作调整；
七、其他说明的问题：

1、各投标人应认真踏勘现场，制定合理的施工方案并充分考虑相应的措施项目及费用自行报价。清单中所列技术措施项目仅作为参考，投标人可根据本工程特点及施工经验增加投标人认为必要的技术措施项目并自行报价；若今后工程实施中发生工程量清单中未列入的新的措施项目，视作投标人在风险费或其它项目中已考虑，技术措施费以“项”为单位的为固定价，结算按投标价执行，因非承包人原因造成工程重大设计变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人、监理确认后调整；
2、本工程按照招标人提供的工程量清单中列出的分部分项工程和工程量填报综合单价和合价，每一工程量只允许有一个综合单价报价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已经包括在工程量清单的其他单价或合价中；

3、清单中项目均包括制作、运输、安装及成品保护，如清单项目特征未描述详尽的或未在清单中列出的工作内容，投标人应根据施工图纸和相关图集及施工规范要求，在相应子目中综合考虑； 

4、各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、招标文件中的相关条款、清单描述并勘踏现场，结合主体情况进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价；若招标文件中的相关条款与清单描述有冲突，投标单位在答疑时提出疑问，未提出的以招标人解释为准；

5、本项目以"项"为计量单位的技术措施费用一次性包干，投标人可根据本工程实际情况及自身施工组织设计自行补项并充分考虑本工程变更等风险报价，费用计入总价，结算时不作调整；

6、分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价内；

7、本工程由于政策原因导致停工所造成的人、材、机二次进场、二次搬运及湿土排水等可能额外产生的费用，由投标人在报价中综合考虑，实际发生不另行计费；
8、投标人的投标文件中必须提供主要材料表中所列材料单价，如投标人需增补其余材料可在相应表中进行补充；

9、国标清单中已明确的工作内容，清单不再一一罗列，投标人应结合国标清单规定的工作内容进行报价；

10、如需二次深化设计（含施工专项方案），由施工方委托厂家出具有，报设计、监理、业主审核，通过方可实施，相关费用不另计算；

11、样品提供前有施工方负责供货可靠性，一旦样品认可通过，不得随意变更；

12、不允许施工方随意变更设计要求，需经设计、监理、业主认可同意，否则后果由施工方承担；

13、PVC卷材面层铺着后需检测，检测费用由施工方承担，该费用施工方自行考虑在报价内；
