
中国计量大学东校区学生公寓修缮工程

清单编制说明

工程概况

本工程为中国计量大学东校区学生公寓修缮工程，建设地点在浙江省杭州市中国计量大学。

二、工程量清单编制范围

招标图范围内的屋面防水修缮工程。

三、工程量清单编制依据

杭州余杭建筑设计院有限公司的图纸；
《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《建设工程工程量清单计价规范(2013)浙江省补充规定》；

《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》(浙建建﹝2018﹞61号)；《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（浙建建发﹝2019﹞92号）；
《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；
工作联系函及相关回复等。

四、暂列金额 ：0元。
五、创标化工地增加费：0元。

六、总包服务费：0元。
七、安全文明施工措施费用、规费及税金等要求：

1.安全文明施工基本费（含疫情常态化防控和“智慧工地”增加费）以（工程量清单分部分项工程费及施工技术措施项目费内的人工费+机械费）为基数，费率不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值（按市区工程考虑）：

建筑安装修缮工程费率不得低于6.9%；

2.规费根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版），规费由投标人自主确定投标费率，但在规费正常平稳过渡期内不得低于标准费率的 30%：

建筑安装修缮工程：取费基数为人工费＋机械费，最低费率8.38%；

税金按《浙建建发{2019}92号》文件规定报价，费率为9%。

企业管理费投标报价要求：
   为保障工程质量和安全，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值。同时，投标人必须对企业管理费中所包含的施工企业的现场监控、现场临时宿舍取暖降温费用，在相应的清单明细表中进行单独费用报价分析
九、相关事项说明
分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价内。

投标人综合单价组价时必须依据施工图、图集及施工规范，以综合考虑完成每项工作内容应记取的全部费用，中标后不得以清单编码及项目特征描述不全为由调整综合单价。若特征描述未全但涉及金额较大，对投标人自主报价有影响，则投标人必须以规定方式提出答疑要求，否则视同理解。

报价应参考图纸说明及图纸做法，图纸设计冲突处以大样为准。凡清单说明与图纸冲突处以清单说明为准。图纸中材料规格不明确的如清单有描述的按清单描述的材料考虑。
清单中涉及到有关标准图集的以标准图集做法为准，投标时综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容。

“措施项目清单”所列措施项目内容及数量仅供参考，投标人应根据本工程情况、现场条件、相关的图纸、施工组织设计及公司实力综合考虑，如需增加，投标人在相应子目报价时综合考虑，中标后不作调整。

风险金由投标人自行报价计入总价中，中标后不作调整。

工程中所有的孔洞须修补完毕并满足建筑、防渗水、防火要求，费用投标单位自行计算并计入报价中，中标后不做调整。

建安工程有相关检测内容的检测费用由投标单位自行考虑报价中，以后不作调整。
下列项目由投标单位自行现场勘察并结合本工程实际情况、计算并计入项目措施费中，若不报价视作优惠处理，今后一律不得调整。
（1）与其他专业工程的配合费；

（2）临时用电、接线等产生的费用；

（3）因电力紧张或配备施工变压器容量不足等因素所发生的费用；

（4）场地内的二次搬运费。
十、编制口径

装饰工程：

外运按25km考虑。
因此项目为修缮工程，除图纸范围内包含的内容，应综合考虑实际现场情况。
安装工程：/

十一、主要材料（设备）品牌与要求：
招标人在工程量清单表1-6及材料品牌推荐表中对材料设备品牌及系列、规格、型号等有要求的，投标人应按要求选择，并在“备注栏”中注明。如未标明，则由招标人在要求范围内指定。

投标单位如在施工过程中若采用与招标同档次品牌，必须经发包人签证同意后实施，否则不予以实施和结算。

招标文件未提供品牌的材料，施工单位须报产地、品牌、规格。未推荐品牌的材料设备应采用市场中档品牌的国标产品，必须经发包人签证同意后实施，否则不予以实施和结算。

主要材料（设备）品牌：所有装修材料（板材、油漆、涂料等）要求达到环保等级E0级，主材品牌要求详见招标文件。
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