长兴县实验小学2025年暑期改造工程

清单编制总说明
一、工程概况

本工程为长兴县实验小学2025年暑期改造工程，主要施工内容为图书馆改造、运动场地改造、综合楼底楼改造、宣传栏改造、厕所隔断更换、食堂烟道改造等，具体详见工程量清单及编制说明。

二、工程量清单编制范围     

主要施工内容为图书馆改造、运动场地改造、综合楼底楼改造、宣传栏改造、厕所隔断更换、食堂烟道改造等，具体详见工程量清单及编制说明。

三、工程量清单编制依据

1、现场踏勘；

2、工程量清单按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）及浙江省有关补充规定编制；

3、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知（浙建建﹝2018﹞61号）》、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；

4、浙江省建设工程管理总站出的有关补充规定、通知、综合解释等；

5、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价规定和办法；

6、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

四、工程质量、工期、费率等要求：

1、工程质量：详见招标文件要求；  

2、工期：详见招标文件要求；  

3、本次取费按照营改增后标准取费：施工组织措施费、规费和税金费率等要求:  

1）、投标人在报价时应充分考虑安全文明施工费措施费用，根据《浙建站定(2016)23号》、《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发〔2022〕37号）、湖建发〔2024〕29号文件，《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》安全文明施工费的取费基数为人工费+机械费，取费费率不得低于规定的下限费率进行报价，建筑工程取费费率不得低于7.94%（按市区工程考虑），安装工程取费费率不得低于8.45%（按市区工程考虑），否则按无效标处理；  

2）、规费：规费是指国家及地方政府规定必须交纳的费用，根据浙建建[2018]61号文件，不得低于标准费率的30%，具体标准取费费率如下：

A、规费费率：建筑工程取27.92%（不得低于标准费率的30%即27.92%*30%=8.376%），安装工程取30.63%（不得低于标准费率的30%即30.63%*30%=9.189%），取费基数：人工费+机械费；
3）、税金费率按9％计取；

五、通用编制说明

1、分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均在投标报价的综合单价综合考虑。

2、本工程量清单子目是根据项目特征内容组价，对于没有在清单中列出的工作内容或清单描述不够详尽之处，已视为包括在综合单价内，今后不做调整。

3、本工程量清单已充分考虑以项为单位的措施项目，其所需发生的费用综合考虑进报价，今后不得调整。

4、人工机械等可能发生二次进场费用、材料二次搬运费请考虑在报价中，不另计费用。

5、本工程量清单已充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中：

（1）施工中所需用水用电的费用由承包人自行解决；

（2）环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求，并承担相关费用；

（3）施工期间必须采取措施保证周边区域的正常安全出入，与施工交接的已完建（构）筑物、各种管线的保护措施及费用请投标人计入投标总价；

（4）要求中标人设专职的协调员处理、协调施工期间可能发生的施工纠纷、零星政策处理，所产生的费用投标时在措施费内予以考虑；

（5）本工程施工区域内及周边已有建筑物、道路、给水管道、电力、通信管道等，中标人在施工过程中必须注意保护，若有损坏，必须原样修复，所需修复费用请在投标报价中予以考虑；

（6）垃圾清理及外运，所有施工中产生的建筑垃圾在施工完成后必须清理外运，运距、堆放地点及相关部门涉及的各项费用承包人自行考虑解决，施工完成现场必须清理干净；

（7）施工技术措施费各投标单位根据本工程实际情况自主报价，一次性包干；

（8）对本工程中所用材料，在施工过程中招标人有权根据实际情况再作调整；

（9）本工程施工现场承包人必须采取有效措施做好成品保护；

（10）投标所选材料的供货商必须具有中国工商行政管理部门颁发的营业执照和中国有关行业管理部门颁发的生产许可证，具有完善的计量、检测和试验设施，具有一定的生产能力，所有设备、材料等均需有产品合格证和质保书、试验报告等必须资料（进口材料须另附报关单、商检证明等资料），符合国家规定的技术标准。需要做消防检测的材料，检测费用综合考虑在投标报价中；

（11）施工办公用房场地、材料堆放及加工场地均由中标人自行解决，中标人应充分考虑施工场地内部道路狭窄对材料运输、堆放及施工带来的困难，本工程所采用的材料，投标人在投标报价时必须考虑材料运至工地，到工地后的卸车、二次搬运、保管、验收所产生的费用，请投标人在投标报价的措施费用中予以考虑。工程结算时，不作调整。中标人必须服从业主安排并按业主要求实施；

（12）进入施工现场的施工便道等临时设施（如有）的搭建、维护、拆除及复原等应在投标报价中充分考虑。如投标人考虑在超出工程红线以外的借地施工，由此产生的费用由投标人承担；

（13）投标单位自行解决垂直运输，费用应包含在投标文件中，中标后不做调整和增加；

以上项目所产生的所有费用由各投标单位自行测算，在投标报价的综合单价中综合考虑所需要的全部费用，工程结算时不作调整。

6、停水、停电等施工应急预案的技术措施及设备设施配置（必须选配功率合适的发电机备用，相应费用计入投标总报价，工程结算时，不得增加。实际采用的方案不同，结算时也不予调整）。

六、其他说明

1、招标代理费及清单编制费用共计13000元，在建筑工程技术措施费中单列，由中标单位直接支付给代理公司，作为不可竞争性报价；

2、方案图纸设计费共计20000元，在建筑工程技术措施费中单列，由中标单位直接支付给设计单位，作为不可竞争性报价；
3、本工程设暂列金40000元整，由发包人掌握，列入建筑工程其他项目清单与计价汇总表中，不得竞争。
