

## 二、 响应报价明细表

金额单位：人民币（元）

序号	服务名称	服务商	单位及数量	单价	总价
1	北海市铁山港（临海）工业区林浆纸产业园发展规划编制服务	中国轻工业南宁设计工程有限公司	1 项	596,000.00	596,000.00
响应总价：人民币 大写 <u>伍拾玖万陆仟元整</u> 小写 <u>¥596,000.00</u>					

注：本表可扩展，并逐页签字及盖章

法定代表人或授权代表签名或盖章：\_\_\_\_\_

供应商名称（公章）： 中国轻工业南宁设计工程有限公司日期： 2020 年 11 月 13 日

**广西机电设备招标有限公司**  
**磋商记录及应答文件**

项目名称：北海市铁山港（临海）工业区林浆纸产业园发展规划编制服务采购  
项目编号：BH2020-C3-000477-JDZB/0633-2041456E2D09

截标时间：2020年11月17日15时00分

磋商供应商：

中国轻工业南宁设计工程有限公司

磋商形式：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商。

磋商记录：磋商供应商通过资格性和符合性审查。

评委意见：

请供应商给出最终报价。

应答记录：

是否维持原报价：是    否

最终报价为：

大写（人民币）：伍拾玖万陆仟元整

小写（人民币）：596,000.00

供应商代表签字：



磋商小组成员签字：

*吴娟娟 吴翔宇 陈以星*

2020年11月17日

## 六、服务承诺的内容和措施

### 1. 项目管理

在本项目实施阶段，最为重要的是一个经验丰富、管理能力强的项目负责人作为项目实施督导，这是整个项目实施取得成功的关键。

为了实现对项目实施督导的目标，项目负责人将负责计划和督导整个项目的实施。项目负责人将全面负责理解和协调在工程实施中各方面的工作。项目督导包括以下具体内容：

1)制定项目实施计划：根据项目实际情况，负责人全面规划一个符合实际的整个项目实施进度计划，其中包括：各阶段的具体工作内容、以及各阶段完成工作的节点。在得到用户方面的同意之后，项目负责人将对整个项目进展进行协调，并在保证工期、质量的前提下对报告编制各个阶段采取必要的督导和控制。

2)实施项目实施管理：项目负责人将召集项目组相关成员，形成一个详细的项目管理计划。项目负责人将组织项目组有效的人力资源完成项目实施的各种技术资料的编制。

3)人力资源的统一管理：项目经理将负责对工程实施中所有人力资源进行统一调配。

### 2.项目实施质量控制保证

在本项目质量控制中，主要对各阶段提供成品文件的质量进行。

为了保证本项目实施质量，公司一贯重视建立确保工程设计质量的管理体系，从1995年开始贯彻ISO9001系列标准，公司质量体系已于1997年获得认证，2006年通过换证审查并获得ISO9001:2008-GB/T19001-2008质量管理体系认证。工程咨询、工程设计质量控制及项目管理按严格的质量控制程序实施。

对本项目的实施，本公司将严格按照公司的ISO9001:2008-GB/T19001-2008质量管理体系的要求，对各阶段进行质量控制，比如以下措施：

#### 1)项目人员管理

为了保证工程设计质量和不断提高咨询和设计水平，在本项目设了一名工艺技术负责人，负责该项目的技术管理和技术归口工作。

#### 2)项目对外接口的管理

##### a)现场调查收集资料的管理

对现场调查所获得的资料及时签收，并做好相关记录和编号，以便查询和跟踪。

##### b)对通信资料的管理

及时对与业主的交流、交往过程中与本项目有关的确定进行记录，以便查询和跟踪。

c)对业主、各职能部门、审查部门等单位对编制文件会审所提意见，及时传递给相关专业，由相关专业及时修改，并对意见和修改留底并编号。

### 3)项目设计内部接口的管理

#### a)对现场调查收集资料的管理

对现场调查所获得的资料，及时传递给相关专业，并做好资料传递记录，保证资料能到达相关专业人员手上，保证项目实施进度和质量。

#### b)专业之间的联系管理

专业之间的联系通过各专业之间资料提资来实施，提资专业向其他专业提资时其资料（图纸、文件）必须有校、审，填写提资表，以确保提资资料到达被提资专业相关人员手上，保证项目实施进度和质量。

#### c)交付产品评审

在报告书完稿后，交付业主前，本公司组织评审会，以保证报告书产品的编制质量。

#### d)各阶段产品交付时质量控制

根据不同的编制阶段，制订了一套相应的文件校、审制度。



### 3.项目实施进度保证措施

项目进度控制中包含了众多方面，其中包含了：组织、管理、合同、资源（人力、物力和财力等）、技术等。所有在进度控制同时也是对以上各方面的控制。在进度控制中一定要注意项目的系统性和动态性。

我公司将从以下几个方面保证本项目的进度：

#### (1) 建立完善的组织机构

建立以项目负责人为主导的项目管理机制，合理分工，明确组织机构各部分的职责范围，充分发挥每个咨询设计人员的能力。

#### (2) 配备充足的编制人员

针对本项目，我们配备了具有多年项目管理经验和领导能力的项目管理班子，同时配备了具有很强实力和丰富工程经验的设计人员、技经专业人员，以及熟悉项目建设管理的工程管理人员，以满足本项目咨询的要求。

#### (3) 明确各个岗位的责任

制定详细的项目组岗位职责标准，明确各个岗位的责任，主要有：

1) 项目负责人

全面负责本项目的设计管理工作

负责审核重要设计方案

负责项目组人员、组织的安排

2) 各专业技术负责人

负责技术方案的审核

负责技术方面的风险管理

(4) 建立合理的考核制度来提高设计人员的责任性和积极性

(5) 建立规范的工作组织制度

(6) 建立高效的信息交流制度

(7) 在项目负责人领导下，由专职人员负责进度管理工作。承诺的内容和措施。

七、为本项目提供的其他优惠服务。

采购人有疑问或者问题，电话咨询不能解决的，我公司承诺派遣相关人员于当天到达现场及时进行处理和解答。



八、供应商对本项目的合理化建议和改进措施。

无

九、供应商需要说明的其他文件和说明。

无