预算价编制说明
工程概况：

本工程为《樟村小学校舍及道路花坛改造项目》，该工程施工地点东阳市六石街道樟村村樟村小学，工程内容为樟村小学内，教学楼、门卫外墙改造约2919m2，沥青路面改造约1223m2，教学楼二楼三楼走廊改造约271m2，楼梯间地面改造、原花坛拆除、新增地面仿石PC砖铺贴约2631m2、新增停车位13个、室外电气改造、门头改造等。详见施工图纸。该项工程建设单位为东阳市六石街道樟村小学，设计单位为浙江广厦建筑设计研究有限公司，总建筑面积以实际施工面积为准。  
编制范围：
招标文件规定的范围。

编制依据：
《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》(浙建建﹝2018﹞61号)；

《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）等有关规定；
浙江广厦建筑设计研究有限公司设计的施工图；
与工程项目有关的规范、标准、技术资料；
施工现场情况、工程特点及常规的施工方案
编制方法：

工程量依据浙江省2018版相关工程预算定额中工程量计算规则和设计图纸进行计算。

综合单价(定额清单计价)依据浙江省现行相关工程预算定额进行计价，材料价按浙江省、金华市、义乌市2024年第3期（除税）信息价计入，无价材料按暂估价（除税）或市场价（除税）计取。
人工单价按金华市2024年4月人工信息价计。其中：一类人工按136元/工日、二类人工按149元/工日、三类人工按172元/工日计入。
施工取费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定计取，计费基数为人工费加机械费之和。
、安全文明施工基本费按非市区工程中值计取，其中：建筑工程费率为9.12%、市政工程费率为8.4%、市政安装工程费率为6.15%；
、管理费、利润按非市区工程中间值计取，其中：建筑工程管理费费率为16.57%，利润费率为8.1%，市政工程管理费费率为17.04%，利润费率为9.99%、市政安装工程管理费费率为16.78%，利润费率为11.44%；
、建筑工程规费按25.78%，市政工程规费按18.75%计入，市政安装工程规费按27.8%计入。
本工程采用一般计税方法，税率按9%计取，计费基数为税前工程造价。
本工程不考虑创标化工地、优质工程和不计取总承包服务费。
编制有关事项说明
根据设计单位确认，自行车棚顶处50岩棉夹芯板取消；
原花坛、树池拆除，原排水沟盖板拆除，配电房及周围轻钢建筑拆除，绿植覆土清理、垃圾清理外运按2000元/项计入；
本工程土方外运按10km计入；
种植土回填除图纸有标注的按50cm回填外，其余均按30cm计入；
沥青地面粘层按乳化沥青0.5L/m2计入；
本工程水泥砂浆按现拌计入；
本工程仿石PC砖地面铺贴，原混凝土路面破损修复面积按原地面面积10%计入；
窗台板需磨圆处理，外凸20，沿外侧找坡且底部设置滴水口；
电缆接入原有配电箱柜的垂直和预留长度按2.5米计算；

电线杆拆装，按水泥电杆13米考虑；

外墙线路整理，电气和弱电线路分别按综合除税价2000元每项计入；

电气工程混凝土按现浇现拌混凝土计入；
路面拆除按15cm厚岩石破碎机拆除、面层下土方按机械开挖三类土；
APL2配电箱安装标高按距地1.5米计入；

ZAPL配电柜电源电缆电杆接入端按15米计入。
其他项目费用：
本工程不设暂列金额
本工程无暂估价
本工程无计日工
本工程不计取总承包服务费
暂定材料单价：
   本工程暂无暂定材料单价。
建设单位推荐品牌一览表：  

	序号
	材料（设备）名称
	规格、型号等
	品牌
	等级

	1
	外墙涂料
	
	华润、立邦、多乐士、三棵树、扬航涂料
	优等品

	2
	PE管、PVC、PPR管
	
	中财、保利、伟星、公元、连塑
	优等品

	3
	电线、电缆
	
	中策、永通、上上、正泰、胜华
	优等品


注：投标人报价时须在投标编制说明或主要材料价格表中注明上述材料名称的品牌，所报价的品牌必须在上表中选择一个，否则做废标处理，如遇特殊情况确需更换品牌时须经招标人同意，选用比推荐品牌高一档的材料，但价格不再调整。
编制结果：
本工程预算价为：壹佰肆拾玖万柒仟壹佰肆拾柒元整（1497147元）。
