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资格预审公告

	项目概况
广西柳州市雀儿山路工程PPP项目社会资本方采购招标项目的潜在资格预审申请人应在本项目公告发布媒介本项目资格预审公告附件处领取资格预审文件，并于2022年  月  日09:30（北京时间）前提交（上传）申请文件。


一、项目基本情况 
项目编号：LZZC2022-G3-990221-GXDY
项目名称：广西柳州市雀儿山路工程PPP项目社会资本方采购
采购方式：公开招标
采购需求：
标项名称：广西柳州市雀儿山路工程PPP项目社会资本方采购

预算金额(元)：577830200
数量： 1

单位：项

最高限价(元)： 577830200

接受联合体投标：是

合同履约期限：合作期限22年，其中建设期2年，运营期20年。
简要技术或服务需求：拟采购本项目的社会资本方。柳州市人民政府授权柳州市住房和城乡建设局作为本项目的实施机构，项目建设投资估算金额为57783.02万元，建设内容包括道路工程及其附属工程，道路西起于北雀路，终点与凤凰岭大桥跃进路立交建设工程引道相接，路线设计全长1329.77米，为城市次干路，道路红线宽度为30米，设计速度为40公里/小时，双向四车道，单块板断面形式。采用BOT方式运作。合作期内，项目公司负责本项目的投融资、建设、运营管理和养护维修。合作期满后，项目公司将本项目无偿、完好地移交实施机构或政府指定的其他机构。详见资格预审文件第四章项目采购需求。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：

(1)在中国境内依法注册的企业法人，且合法存续，没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态。

(2)投标人最近三年（2019-2021年度）每年均为盈利，且2019-2021年度财务报告经具有法定资格的中介机构审计，没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态、无重大不良资产或不良投资项目。

(3)投标人具有不低于投资估算的投融资能力。其中2021年末净资产不低于项目估算的35%（2021年末指截止至2021年12月31日）；金融机构出具的可用授信额度或贷款意向书金额在有效期内不低于42000.00万元；自有资金不低于社会资本方在项目公司注册资本金中的出资要求17707.35万元。
(4)商业信誉良好，在经济活动中无重大违法违规行为，近三年内（2019-2021年度）财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评价系统或企业信用系统中无不良记录；近三年内（2019-2021年度）企业无涉及重大资产的不良诉讼；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单；在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单；

(5)具备市政公用工程施工总承包壹级及以上资质，具备有效的安全生产许可证。（如联合体投标的，联合体中的施工方必须满足）
(6) 拟派项目经理须具备高级及以上职称和市政公用工程专业壹级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B类),无在建项目(在建项目是指在在建、已中标未开工或已列为中标候选人第一名的项目作为项目经理)。（如联合体投标的，联合体中的施工方必须满足）
(7)拟派专职安全员具备有效的安全生产考核合格证书（C类），人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质〔2008〕91号）的规定不少于3人。（如联合体投标的，联合体中的施工方必须满足）
（8）近五年独立承担过单项合同金额7000万元（含）以上的市政工程项目。（如联合体投标的，可以是联合体中的任意一方满足）

(9)本项目接受联合体投标，联合体申请投标的，应满足下列要求：
1）联合体各成员均应满足第（1）、（2）、（4）项的要求；联合体牵头人还应满足第（3）项的要求；

2）联合体成员不得超过3家，其中负责施工的单位只能有一家，本项目不接受有两家施工单位构成的联合体；

3）申请人在中标（成交）后，未经采购人书面同意，联合体的组成结构和职责均不得变动；

4）联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（包括牵头人、投融资、建设、运营、移交及出资比例、参股比例等，参股比例不得为0）；

5）联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

(10)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

(11)本级政府所属融资平台公司及其他控股国有企业不得单独或与其他申请人组成联合体参加本次资格预审，但对于已经与政府脱钩，建立完善公司治理结构和现代企业制度，实现市场化运营的融资平台公司，在其承担的地方政府债务已纳入政府财政预算、得到妥善处置并明确公告今后不再承担地方政府举债融资职能的前提下，可以参加本次资格预审。
三、领取资格预审文件
时间： 2022-06-  至2022-06-  ，每天上午00:00:00-12:00:00，下午12:00:00-24:00:00（北京时间，法定节假日除外）。
地点：本项目公告发布媒介本项目资格预审公告附件处。

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在本项目公告发布媒介本项目资格预审公告附件处下载资格预审文件。
四、资格预审申请文件的组成及格式
详见资格预审文件。
五、资格预审的审查标准及方法 
1.资格预审的审查标准：详见资格预审文件。
2.资格预审的审查方法：本次资格预审采用有限数量制。符合本项目申请人的资格要求，并不代表已取得本项目的投标资格。通过资格预审的供应商是指资格预审综合得分由高到低排序，得分排前5名的申请人。通过资格预审的供应商可以参加本项目投标。详见资格预审文件。 
六、拟邀请参加投标的供应商数量
邀请全部通过资格预审供应商参加投标
七、申请文件提交
应在2022-06-   09:30:00（北京时间）前，将申请文件提交至广西柳州市龙湖路13号柳州市民服务中心北楼4楼——柳州市公共资源交易中心开标区本项目对应开标室。
八、资格预审日期
资格预审日期为申请文件提交截止时间至2022-06-   09:30:00前。
九、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
十、其他补充事宜
（一）公告媒介：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）、广西柳州公共资源交易服务中心网（ggzy.liuzhou.gov.cn）。资格预审公告、澄清、更正、通知和资格预审结果等与本项目有关的信息均在上述公告媒介上发布。申请人应随时关注上述公告媒介发出的文件澄清与更正通知内容，如因申请人未及时上网查询，后果由申请人自己承担。
（二）为切实做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,进入柳州市公共资源交易中心的各投标人需佩戴口罩,持有广西健康码“绿码”,并且出示新型冠状病毒疫苗接种记录(标识)。对于持有广西健康码“绿码”但无疫苗接种记录(标识)人员(有禁忌症除外),需要登记姓名、电话、居住地址等信息后方可进入。持红、黄码的人员禁止进入中心。若因投标人个人原因未能按时进入柳州市公共资源交易服务中心的,一切后果自行承担。

（三）本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

（四）申请人法定代表人凭法定代表人身份证明书原件及身份证原件或委托代理人凭法定代表人授权委托书原件和身份证原件，经验证后递交申请文件，对于材料不全或无效的申请文件将予以拒收。逾期送达或者未按照资格预审文件要求密封的申请文件将予以拒收。

（五）政府采购监督管理部门：柳州市财政局政府采购监督管理科

联系电话：0772-2830320
十一、凡对本次资格预审提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：柳州市住房和城乡建设局
地    址：柳州市八一路77号
项目联系人：龙生
项目联系方式： 0772-2824157
2.采购代理机构信息
名    称：广西德元工程项目管理有限责任公司
地    址：柳州市跃进路19号天元金都1单元410室
项目联系人： 廖婷、黄俊锦

项目联系方式： 0772-2805114
申请人须知
申请人须知前附表

	条 款 名 称
	编 列 内 容

	采购人
	柳州市住房和城乡建设局

	采购代理机构
	广西德元工程项目管理有限责任公司

	项目名称
	广西柳州市雀儿山路工程PPP项目社会资本方采购

	采购编号
	LZZC2022-G3-990221-GXDY

	采购需求
	见第四章
项目采购需求

	申请人资格要求
	见资格预审公告

	是否接受联合体资格预审申请
	□ 不接受

■ 接受，应满足下列要求：见资格预审公告

	申请人要求澄清

资格预审申请文件的截止时间
	 2022年  月  日17时00分

	资格预审申请文件的签字和盖章
	1.所有要求法定代表人和其委托代理人签字或印章的地方都应用不褪色的黑色墨水签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名）或印章。否则，按资格审查不合格处理。

2.申请人在资格预审申请文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的“单位公章”、“单位章”和“公章”处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按资格审查不合格处理。

	资格预审申请文件份数、电子版份数
	1.正本份数：  1  份；副本份数： 6  份。

2.资格预审申请文件电子版（光盘或U盘）份数： 1 份，电子版光盘或U盘上应清晰标记出项目名称及申请人名称。

	资格预审申请文件的密封及标识
	正本和副本应分开密封包装，在包封上正确标明资格预审申请文件正本或副本字样，并在封口处由法定代表人或授权代表签名或用印以及加盖申请人公章。包封上应标明采购人名称、地址、项目名称、申请人名称、地址等标识字样

	提交资格预审申请文件时间及截止时间
	资格预审申请文件提交时间：2022年 月 日9时00分~ 9 时30分

资格预审申请文件提交截止时间：2022年 月 日9时30分止

	提交资格预审申请文件的地点
	广西柳州市龙湖路13号柳州市民服务中心北楼4楼——柳州市公共资源交易中心开标区本项目对应开标室

	是否退还资格预审申请文件
	否

	评审小组的构成和确定方式
	评审小组按照《政府和申请人合作项目政府采购管理办法》第七条的规定构成和确定。

	资格审查方法
	□ 合格制

■ 有限数量制

	资格预审结果的确认时间
	申请人收到资格预审通过通知书后  48  小时内（以发出时间为准）予以确认。

	需要补充的其他内容

	本资格预审文件使用   Microsoft Office Word   软件编制。

	自领取资格预审文件之日起，申请人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件等）一直有效，以保证往来函件（资格预审文件的澄清、修改等）能及时通知申请人，并能及时反馈信息，否则采购人及采购代理机构不承担由此引起的一切后果。

	申请人提交的资格预审申请文件将作为本项目合同文件的组成部分。

	采购人有对资格预审申请文件进行核实的权利，若采购人在资格审查时或必要的调查过程中发现申请人有弄虚作假行为，将取消其资格预审资格，并承担相应的法律责任。

	原件：系指最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本。


申请人须知正文

一   总  则
1.法律依据

1.1《中华人民共和国政府采购法》；

1.2《中华人民共和国政府采购法实施条例》；
1.3《政府和社会资本方合作项目政府采购管理办法》；

1.4其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

2.项目概况

2.1本项目采购人：见申请人须知前附表；

2.2本项目采购代理机构：见申请人须知前附表；

2.3本项目名称：见申请人须知前附表；

2.4本项目采购需求：见申请人须知前附表。

3.合格的申请人

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定；

3.2申请人应当具备采购人规定的资格要求：见申请人须知前附表；

3.3申请人须知前附表规定接受联合体申请资格预审的，联合体申请人除应符合本章第3.1项、第3.2项和申请人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应当按照资格预审文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头单位和其他各方的权利义务、出资额或出资比例；

（2）联合体中有同类资质的申请人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的申请人确定资质等级；

（3）通过资格预审的联合体，其各方组成结构或职责，以及财务能力、信誉情况等资格条件不得改变；

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他申请人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4申请人不得存在下列任一情形：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本项目的其他投标人为同一个单位负责；

（3）与本项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本项目的招标代理机构；

（5）本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（6）与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（14）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为的（以“中国裁判文书”网站（http://www.cour.gov.cn/wenshu.html）查询结果为准）；

（15）经评审小组认定会对承担本项目造成重大影响的正在诉讼的案件；

（16）法律法规或资格预审文件规定的其他情形。

3.5申请人还应符合资格预审文件的其他规定和要求。

4.语言文字

除专用术语外，来往文件均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

5.时间单位

除资格预审文件中另有规定外，资格预审文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

6.费用承担

申请人准备和参加资格预审发生的费用自理。

7.质疑和投诉

7.1资格预审申请人认为资格预审申请文件、资格审查过程或资格预审结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑并及时索要书面回执。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

7.2代理机构应当依照有关法律的规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

7.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述资格预审申请文件、资格审查过程或资格预审结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.4质疑人提供的书面材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下内容：

（1）质疑人或投诉人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）质疑人或投诉人的签章及质疑或投诉时间；

（7）质疑或投诉的书面材料须提供法定代表人签名和加盖单位公章的原件。

（8）质疑人须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（9）如质疑或投诉委托代理人办理时，须提供质疑人的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

7.5未持有有效授权委托书的代理人提交的质疑函或不在法定质疑期内提交的质疑函，将不予受理。

7.6接受质疑函的联系方式等详见资格预审公告中采购人、采购代理机构的联系方式。

7.7投诉

（1）投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）向柳州市政府采购监督管理部门投诉。

（2）政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动。
二、资格预审文件
1.资格预审文件构成

1.1 资格预审公告

1.2 申请人须知

1.3 资格预审标准及办法

1.4 项目采购需求

1.5资格预审申请文件格式

2.资格预审申请人的风险

    资格预审申请人没有按照资格预审文件要求提供全部资料，或者资格预审申请人没有对资格预审文件作出实质性响应是资格预审申请人的风险，并可能导致其资格审查被拒绝。

3.资格预审申请文件的澄清和修改

3.1资格预审申请人应认真阅读本资格预审文件，发现其中有误或有不合理要求的，资格预审申请人必须以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的资格预审文件进行必要澄清、答复、修改或补充，澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间,并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为资格预审文件的组成部分。

3.2采购代理机构必须以书面形式答复资格预审申请人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.3资格预审文件澄清、答复、修改、补充的内容为资格预审文件的组成部分。当资格预审文件与资格预审文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.4资格预审文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充资格预审文件。

3.5采购人可以视采购具体情况，延长资格预审截止时间和开标时间，但至少应当在资格预审文件要求提交资格预审申请文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
三   资格预审申请文件
1.资格预审申请条件

1.1投标申请人资格要求详见资格预审公告。

1.2投标申请人必须回答资格预审申请书及附件中提出的全部问题，任何缺项将可能导致其申请被拒绝。

1.3投标申请人须递交与其资格审查有关的资料，担保所提交的资格预审申请书及有关资料在各方面都是完整、真实和准确的，如投标申请人弄虚作假，骗取投标资格的，一经查实，立即取消投标资格，已中标的中标结果无效。

1.4投标申请人必须提交与资格预审有关的资料，并及时提供对所递交资料的澄清或补充材料，否则，将可能导致其资格预审不合格。

1.5投标申请人应按照本项目资格预审文件要求盖章（单位公章）签署（印鉴），否则其资格预审不合格。

1.6本项目资格预审采用集中评审。

2.资格预审申请文件

资格预审申请文件由以下（1）、（2）、（3）组成且必须提供（1）（2）项所有材料，所有材料格式按照第五章要求制作并装订成册。

（1）资格预审申请书；

（2）资格证明文件应包括：
1）企业法人营业执照副本复印件（如联合体投标的，联合体所有成员均需提供）；

2）组织机构代码证副本复印件（如联合体投标的，联合体所有成员均需提供，三证合一除外）；

3）税务登记证副本复印件（如联合体投标的，联合体所有成员均需提供，三证合一除外）；

4）法定代表人身份证明书原件及身份证复印件（如联合体投标的，联合体牵头人提供）； 

5）法定代表人授权委托书原件及授权代表人身份证复印件；（委托时必须提供且提供授权代表人身份证原件现场备查，如联合体投标的，联合体牵头人授权即可）；

6）近3年（2019年、2020年、2021年）经具备审计资质的第三方机构出具的企业财务审计报告复印件（如联合体投标的，联合体所有成员均需提供）；

7）市政公用工程施工总承包壹级及以上资质证书及有效的安全生产许可证复印件（如联合体投标的，联合体中的施工方提供）；

8）拟派本项目负责工程施工的项目经理市政公用工程专业壹级注册建造师执业资格证书复印件、职称证书复印件及有效的安全生产考核合格证书(B类)复印件，2022 年以来任意连续三个月的社保缴纳记录证明及无在建、无不良行为承诺函（如联合体投标的，联合体中的施工方提供）；

9）专职安全员有效安全员（岗位）证书复印件及安全生产考核合格证书（C类）复印件（人数符合建设部《关于印发<建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办>的通知》（建质[2008]91号）规定不少于3人），2022 年以来任意连续三个月的社保缴纳记录证明（如联合体投标的，联合体中的施工方提供）；

10）金融机构出具的可用授信额度或贷款意向书证明文件复印件（如联合体投标的，联合体牵头人提供）；

11）金融机构出具的自有资金证明文件复印件（如联合体投标的，联合体牵头人提供）；

12）供应商直接控股、管理关系信息表（如联合体投标的，联合体所有成员均需提供）；

13）联合体协议书；（如联合体投标的，必须提供，联合体协议须包括牵头人、投融资、建设、运营、移交及出资比例、参股比例等，参股比例不得为0）

14）运营合规性承诺：包括申请人没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态；参加政府采购活动前三年内没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态、无重大不良资产或不良投资项目，在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单；在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单；在经济活动中无重大违法违规行为，财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评价系统或企业信用系统中无不良记录，企业无涉及重大资产的不良诉讼；不存在第二章“申请人须知正文”第3.4项规定的任何一种情形的的书面说明（如联合体投标的，联合体所有成员均需提供）；

15）政府采购供应商资格信用承诺函（如联合体投标的，联合体所有成员均需提供）；

16）近五年独立承担过单项合同金额7000万元（含）以上的市政工程项目的合同证明材料复印件。（如联合体投标的，可以是联合体中的任意一方提供）

17）申请人认为必要的其它文件或证明（若有请提供）。

（3）拟投入本项目主要管理人员情况及项目初步实施方案。

3.资格预审申请文件的提交

3.1资格预审申请文件必须按资格预审公告中列明的时间、地点送至采购代理机构，逾期不再受理，将被认为已自动放弃。联系方式见资格预审公告。所有证明材料的原件须与该文件同时送达。

3.2投标申请人提供的全部资料必须真实、准确、详细，以便采购人做出正确的判断。如果没按要求在资格预审申请文件中提供具体证明材料，可能将导致资格预审不合格。对于提供虚假材料而通过资格预审的申请人，一经发现，采购人有权随时取消其投标资格，并将提交有关部门追究其责任。

3.3本资格预审规定使用语言为中文。

3.4提供全套资格预审申请文件正本一份（资格预审申请文件正本由法定代表人或授权代表在规定处签字或签章及加盖申请人公章），副本六份（可以是签字或签章及盖章的正本的复印件）及电子文件一份。正本、副本不一致的，以正本为准。正本和副本应分开密封包装，在包封上正确标明资格预审申请文件正本或副本字样，并在封口处加盖申请人公章。包封上应标明采购人名称、地址、项目名称、申请人名称、地址等标识字样。

4.资格预审申请文件无效的情形

在资格审查时，如发现下列情况之一的，资格性审查不予通过：资格预审文件“第三章资格预审标准及办法”资格预审办法前附表2.1和2.2款审查标准中，有一项因素不符合审査标准的，资格性审查不予通过。

5.投标申请人有下列情形之一的，符合性审查不予通过：

（1）资格预审申请文件未按要求盖章、签署（印鉴）的；

（2）资格证明文件不全的或不符合资格预审文件标明的资格要求的；

（3）资格预审申请文件的关键内容事迹模糊不清、无法辨认的，或者资格预审申请文件中修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签名盖章的；

（4）投标申请人提供虚假材料的或虚报、瞒报有关材料的；

（5）未如实提供投标申请人违法记录信息，被限制投标情况的；

（6）申请人营业执照和法定代表人授权书等资料中有一项或多项为无效；

（7）申请人采用多种形式对本标段提交了两份或多份申请文件，其中内容不一致的；

（8）授权委托人未到场或未提供有效身份证明的。

申请人所递交的全部文件均按保密文件处理，并不予退还。

6.未通过本次资格预审的投标人不得进入下一轮投标，评审办法见资格预审前附表。
四   资格审查
1.本项目资格预审的评审，由采购代理机构负责组织并成立评审小组，负责组织PPP项目采购的资格预审和评审工作。评审小组由项目实施机构代表和评审专家共5人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评审小组成员总数的2/3。评审专家可以由项目实施机构自行选定，但评审专家中至少应当包含1名财务专家和1名法律专家。项目实施机构代表不得以评审专家身份参加项目的评审。

2.资格预审工作结束后，资格预审通过的投标申请人名单将在发布预审公告的媒体上公示，未通过本次资格预审的投标人不得进入下一轮投标，评审办法详见资格预审标准及办法。

3.招标代理机构将在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网上公布资格预审结果，并向通过资格预审的申请人发出资格预审通过通知书，申请人收到资格预审通过通知书后  48  小时内（以发出时间为准）予以确认。如逾期未收到投标确认函，则无论该申请人资格预审通过与否，将被认为放弃本项目的最终投标。

4.申请人的资格改变

4.1确定中标（成交）申请人前，通过资格预审的申请人组织机构、财务能力、信誉情况等资格条件发生变化的，应当通知采购人；该变化使其不再实质上满足本资格预审文件“资格审查办法”规定标准的，其竞争不被接受。

4.2确定中标（成交）申请人后，中标（成交）申请人组织机构、财务能力、信誉情况等资格条件发生变化的，应当通知采购人。
资格预审标准及办法
资格预审办法前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	通过资格预审的人数
	资格预审总分满分为100分,将符合申请人资格要求的申请人按得分由高到低的排序，选择得分前5名的申请人通过资格预审进入本项目的下一环节, 如第5名有得分相同的, 则一并进入下一环节，此时，通过资格预审的申请人家数可以超过限定的家数；如参加资格审査的单位不足5家单位的,且申请人满足本项目社会资本方资格要求的,则所有符合本项目社会资本方资格要求的申请人均进入本项目的下一个环节,不再评分。

	2
	审査因素
	审查标准

	2. 1
	初
步
审
査
标
准
	申请人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

	
	
	资格预审申请书签字盖章
	按申请人须知前附表“资格预审申请文件的签字和盖章”及第五章“资格预审申请书格式”要求签字盖章。

	
	
	申请文件格式
	符合第五章“资格预审申请文件格式”的要求。

	
	
	联合体申请人
	提交联合体协议，并明确联合体牵头人。

	
	
	申请文件证明材料
	真实有效。

	2. 2
	详
细
审
査
标
准
	营业执照
	具备有效的营业执照。（包含联合体各方成员）

	
	
	组织机构代码、税务登记证
	包含联合体各方成员，若为三证合一证照无须提供。

	
	
	资质等级
	具有市政公用工程施工总承包壹级及以上资质，且持有有效的《施工企业安全生产许可证》。（如联合体投标的，联合体中的施工方应满足）

	
	
	财务状况
	投标人最近三年（2019-2021年度）每年均为盈利，且2019-2021年度财务报告经具有法定资格的中介机构审计，没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态、无重大不良资产或不良投资项目。（包含联合体各方成员）

	
	
	投融资能力
	金融机构出具的可用授信额度或贷款意向书证明文件复印件在效期内不低于42000.00万元；2021年末净资产不低于项目估算的35%（2021年末指截止至2021年12月31日）；提供金融机构出具的自有资金证明复印件（不低于社会资本方在项目公司注册资本金中的出资要求17707.35万元）。（如联合体投标的，联合体牵头人应满足）

	
	
	项目经理
	拟派项目经理须具备高级及以上职称和市政公用工程专业壹级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B类),无在建项目(在建项目是指在在建、已中标未开工或已列为中标候选人第一名的项目作为项目经理)，提供项目经理执业资格证书、安全生产考核合格证书、职称证复印件，在申请人单位缴纳的2022 年以来任意连续三个月的社保缴纳记录证明及无在建、无不良行为承诺函。（如联合体投标的，联合体中的施工方应满足）

	
	
	专职安全员
	拟派专职安全员具备有效的安全生产考核合格证书（C类），人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质〔2008〕91号）的规定不少于3人，提供岗位证书安全生产考核合格证书复印件，在申请人单位缴纳的 2022 年以来任意连续三个月的社保缴纳记录证明。（如联合体投标的，联合体中的施工方应满足）

	
	
	信用承诺
	提供政府采购供应商资格信用承诺函。（包含联合体各方成员）

提供运营合规性承诺书。（如联合体投标的，联合体所有成员均需提供）

	
	
	法定代表人身份证明和授权委托书
	提供有效的法定代表人身份证明书及身份证复印件；提供有效的法定代表人授权委托书及授权代理人身份证复印件（委托代理时）。（如联合体投标的，联合体牵头人提供）

	
	
	其他要求
	符合第一章“资格预审公告”申请人资格要求的内容规定。

	
	
	联合体申请人
	本项目接受联合体投标，需符合本项目联合体投标的要求。

	
	
	业绩要求
	近五年独立承担过单项合同金额7000万元（含）以上的市政工程项目。（如联合体投标的，可以是联合体中的任意一方满足）

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“申请人须知正文”第3.4项规定的任何一种情形的

	2.3
	评分
标准
	评分因素
	评分标准

	
	
	企业情况（满分35分）
	（一）施工资质(满分6分)

具有市政公用工程施工总承包特级资质得6分，具有市政公用工程施工总承包壹级资质得5分，本项最高得6分。

备注：联合体投标的，以施工企业具备计分。
（二）认证体系(满分3分)

1.企业通过质量管理认证体系认证得1分；
2.通过环境管理体系认证得1分；
3.通过职业健康安全管理体系认证得1分。
备注：联合体投标的，以施工企业具备计分。

（三）企业信誉（满分16分）
申请人2017年1月1日至今完成的工程获得省（部）级及以上示范工程奖、工程质量奖、优质工程奖、安全文明工地奖、建设工程项目施工安全生产标准化建设工地的，每个得2分，满分16分。

备注：提供获奖文件或获奖证书复印件，联合体投标的，联合体各成员的奖项可以累加，以获奖文件或证书颁发落款之日计（获奖文件或证书颁发落款日期如有不同，以颁发日期时间在后的为准）。
（四）企业业绩（满分10分）

申请人自2017年1月1日至资格预审申请文件递交截止日止，在中国大陆境内有单项合同金额为7000万元人民币（及以上）的市政工程项目业绩的，每个得5分，满分10分。

备注：业绩证明材料应附项目合同及工程接收证书（工程竣工验收证书）等的复印件（以竣工验收时间为准）；联合体投标的，联合体各成员的业绩可以累加。

	
	
	二、财务状况（满分10分）
	（一）申请人2021年度经审计的财务报表表明企业2021年度净资产不低于2.5亿元（含）的，得5分，否则不得分；
（二）申请人2021年度经审计的财务报表表明企业资产负债率低于60%的（含），得5分，高于60%（不含）低于80%（含）的得4分，否则不得分。
备注：联合体投标的，考察联合体牵头人的财务状况。

	
	
	三、拟投入本项目主要管理人员情况

（满分15分）
	（一）项目技术负责人：具备高级工程师职称的，得2分，否则不得分。
（二）拟投入本项目的其他主要管理人员情况：
拟投入本工程施工员、质检员、安全员（不少于3人）、材料员配备齐全且全部持证上岗的，按以下标准计分：

优（13分）：完全满足施工需要，管理人员配备齐全且经验及综合素质优秀；

良（9分）：满足施工需要，管理人员配备齐全且经验及综合素质优秀；

中（5分）：基本满足施工需要，管理人员配备齐全；

差（1分）：不满足施工需要，管理人员配备不齐。

	
	
	四、项目初步实施方案（满分40分）
	（一）项目总体建设规划（满分 5 分）

一档（5分）：对本项目背景、项目实施目标理解深入准确，分析符合实际，针对性强，完整性良好； 

二档（3分）：对本项目背景、项目实施目标有一定理解，针对性及完整性一般； 

三档（1分）：对本项目背景、项目实施目标的理解有偏差，没有针对性，完整性较差。 

（二）项目投融资方案（满分10分）
一档（10分）：方案合理可行并能很好满足项目建设资金投入计划和资金需求，融资途径、风险控制、成本管理等方面措施具体有效；

二档（6分）：方案合理可行并能正常满足项目建设资金投入计划和资金需求，融资途径、风险控制、成本管理等方面措施有效；

三档（3分）：方案内容简单或有欠缺，基本能满足项目建设资金投入计划和资金需求。

（三）项目公司组建方案（满分10分）
一档（10分）：项目公司组建计划详细、机构设置合理，管理制度完善， 指挥体系合理有效、能够高效协调各方级施工、运营单位； 
二档（6分）：项目公司组建计划、机构设置基本合理，管理制度基本完整，指挥体系能够正常协调各方级施工、运营单位；
三档（3分）：项目公司组建计划、机构设置欠妥，管理制度不完整， 指挥体系能够基本协调各方级施工、运营单位。
（四）项目安全管理制度（满分5分）

一档（5分）：建立专门的项目安全管理部门和制度，部门人员专业配备合理，制度健全，针对施工实际建立安全技术措施，符合实际且满足有关安全技术标准的需求；

二档（3分）：建立项目安全管理部门和制度，部门人员专业配备基本合理，制度基本健全，建立安全技术措施，基本符合实际且满足有关安全技术标准的需求；

三档（1分）：建立项目安全管理部门和制度，部门人员专业配备欠妥， 制度完整性较差，安全技术措施欠妥，基本符合实际且满足有关安全技术标准的需求。

（五）项目质量管理制度（满分5分）

一档（5分）：建立专门的项目质量管理部门和制度，部门人员专业配备合理，管理制度健全；

二档（3分）：建立项目质量管理部门和制度，部门人员专业配备基本合理，管理制度基本健全；

三档（1分）：项目质量管理部门和制度欠妥，部门人员专业配备完整性较差，管理制度健全。

（六）项目重难点分析（满分5分）

一档（5分）：针对项目特点，准确阐述项目建设的重点和难点，提出解决重点和难点的问题和方法合理；

二档（3分）：针对项目特点，基本阐述项目建设的重点和难点，提出解决重点和难点的问题和方法基本合理；

三档（1分）：针对项目特点，阐述项目建设的重点和难点较差，提出解决重点和难点的问题和方法欠妥。


注：“评分标准”中要求所需的证明材料的复印件应装订在资格预审申请文件中（页数过多时，可以提供证明材料的主要条款页复印件），否则不予计分。
审查方法
本次资格预审采用数量有限制，经初步审査和详细审査，合格申请人不超过资格预审前附表规定的数量时, 申请入应全部参与竞争；合格申请人超过资格预审办法前附表规定的数量时, 可由评审小组对合格申请人按照本办法第2. 3款评分标准进行量化打分,拟投入本项目的其他主要管理人员情况、项目初步实施方案得分为评审小组的有效评分的算术平均数，按四舍五入取至百分位，项目实施机构将按得分由高到低的顺序选取资格预审办法前附表规定数量的申请人参与竞争。
审查标准

2.1初步审查标准：见资格预审办法前附表。

2.2详细审查标准:见资格预审办法前附表。

2.3评分标准：见资格预审办法前附表。
审査程序

3.1初步审査

    3.1.1评审小组依据本章第2.1款规定的标准,对资格预审申请文件进行初步审査。有一项因素不符合审査标准的,不能通过资格预审。                                               
    3.1.2评审小组可以要求申请人提交第二章“申请人须知”——三、资格预审申请文件第2项规定的有关证明和证件的原件,以便核验。

3.2详细审査

    3.2.1评审小组依据本章第2. 2款规定的标准,对通过初步审査的资格预审申请文件进行详细审査。有一项因素不符合审查标准的, 不能通过资格预审 。

    3.2.2通过详细审査的申请人，除应满足本章第2. 1款、第2. 2款规定的审査标准外,还不得存在下列任何一种情形:
（1）不按评审小组要求澄清或说明的；

（2）有第二章“申请人须知” ——三、资格预审申请文件第5项规定情形的；

（3）在资格预审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

3.3资格预审申请文件的澄清

在审査过程中, 评审小组可以书面形式, 要求申请人对所提交的资格预审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明申请人的澄清或说明采用书面形式, 并不得改变资格预审申请文件的实质性内容。 申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分。 项目实施机构和评审小组不接受申请人主动提出的澄清或说明 。

4.审査结果

4.1提交审査报告

评审小组按照本章第3条规定的程序对资格预审申请文件完成审査后, 确定通过资格预审的中请人名单, 并向项目实施机构提交书面审査报告 。

4.2重新进行资格预审

项目通过资格预审的社会资本不足3家的，项目实施机构应当在调整资格预审公告内容后重新组织资格预审；项目经重新资格预审后合格社会资本仍不够3家的，可以依法变更采购方式。
附件
资格预审通过通知书

                ：

你单位参加我单位组织的           项目资格预审，经评审小组评审，你单位已入围，现邀请你单位参与           项目投标竞争，请你单位在收到通知后 48 小时内以书面形式（加盖公章）回函确认，并按通知购买采购文件。逾期不回复的，按自动放弃竞争资格处理。

采购人：

法定代表人或其委托代理人：

      年   月   日
回  执

回复意见：同意（不同意）参加本项目投标。

（加盖申请人公章）

年   月   日

项目采购需求

一、项目概况

（一）项目名称

广西柳州市雀儿山路工程PPP项目（以下简称“本项目”）。

（二）项目类型

本项目为新建项目，属于市政工程-市政道路类。

（三）项目区位

本项目道路西起于北雀路，终点与凤凰岭大桥跃进路立交建设工程引道相接，路线设计全长1329.77米，为城市次干路，道路红线宽度为30米，设计速度为40公里/小时，双向四车道，单块板断面形式。

（四）项目实施机构

柳州市住房和城乡建设局。

（五）项目背景

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和2035年远景目标纲要》中提出“加快补齐基础设施、市政工程、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域短板”“顺应城市发展新理念新趋势，开展城市现代化试点示范，建设宜居、创新、智慧、绿色、人文、韧性城市。提升城市智慧化水平，推行城市楼宇、公共空间、地下管网等‘一张图’数字化管理和城市运行一网统管。科学规划布局城市绿环绿廊绿楔绿道，推进生态修复和功能完善工程，优先发展城市公共交通，建设自行车道、步行道等慢行网络，发展智能建造，推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅，建设低碳城市。保护和延续城市文脉，杜绝大拆大建，让城市留下记忆、让居民记住乡愁。建设源头减排、蓄排结合、排涝除险、超标应急的城市防洪排涝体系，推动城市内涝治理取得明显成效。”在我国新型城镇化的不断推进下，基础设施建设是城市经济发展的前提，在建设和完善基础设施的过程中，可以推动一个城市社会效益和环境效益同经济效益齐头并进，共同发展。市政工程及排水干渠铺设是基础设施对内交通、解决城市内涝问题的重要工程，可进一步完善城市交通体系，实现多层次，多元化的交通方式；提升城市防洪排涝能力的体现。

广西柳州市雀儿山路工程PPP项目位于雀儿山公园北侧，是该片区中一条重要的次干路，以交通功能为主、服务功能为辅。随着城市的发展，交通量的持续增大，现有的道路将不能满足该片区日益增长的交通量需求。

雀儿山路的北雀路十二区进出口——柳钢门诊段路面标高为87.53m-88.00m，为道路的低凹路段(西侧雀儿山路与北雀路相交路口路面标高为89.50m，柳钢门诊东侧路面标高均大于89m)，雨季大雨天时常发生内涝，对居民生活、交通通行造成极大影响。

2019年7月6日7时-7日7时，柳州市大部地区出现大雨到暴雨，7月6日21时，柳江水位达到80.49m，造成柳州市出现多处比较严重的积水点。该区域的北雀路、雀儿山路、柳长路均有严重积水点。

综合交通量不足及内涝问题的分析，柳州市人民政府在进行周边路网开发时，同步改建内涝所涉及的柳钢干渠。

为了确保柳钢医院附近道路及周边小区排水顺畅，本次道路专业结合周边地块标高调整道路纵坡，将原较低标高的路段适当抬高，原最低点标高为87.5m，经调整纵坡后标高为88.0m，同时在道路设计纵坡最低点增加雨水篦子，及时收集雨水，及时排放，可有效缓解因排水不及时造成周边积水问题。

本项目的建设，完善了片区内的城市道路网络，提高了整个片区路网的通行能力，促进柳州市城区乃至整个柳州市形成功能完善、结构清晰、布局合理的道路网络系统；有效解决柳钢医院附近道路及周边小区的内涝问题，改善居民生活环境。

（六）项目主要产出说明

1. 项目公共产品产出

本项目公共产品产出包括道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、路灯工程、电力管沟工程和绿化工程等。

2. 项目建设内容

本项目包括道路工程及其附属工程建设。

（1）道路工程。道路西起于北雀路，终点与凤凰岭大桥跃进路立交建设工程引道相接，路线设计全长1329.77米，为城市次干路，道路红线宽度为30米，设计速度为40公里/小时，双向四车道，单块板断面形式，主要经济技术指标详见附件一。项目征地面积约33.3亩。

（2）交通工程。根据道路等级、宽度相应设置车道划分，并设置交通标线、标志（禁令标志、指示标志、警告标志、指路标志）等，路口处设置信号灯及电子警察设备，另外在柳钢医院门口设置1套信号灯及电子警察设备，共设置5套信号灯及电子警察设备。

（3）路灯工程。根据道路横断面宽度及道路性质、照明设计标准设置路灯。

（4）电力管沟工程。本项目电力管沟工程按新建考虑，主要设计内容为道路配套建设的附属工程电力管沟预埋管敷设，工井设置、接地设计等。初拟在雀儿山路南侧人行道下设置12+1回电力管沟(电力部门使用)、6+1回电力管沟(柳钢集团使用)、北雀路展宽段西侧人行道下全线设置12+1管电力排管。

（5）绿化工程。与雀儿山路相交道路北雀路现状行道树为小叶榕；跃进路行道树主要为小叶榕。人行道绿带设计选用乡土树种作为行道树，在4米宽的人行道上，以树池形式种植行道树，选用抗性强、枝繁叶茂的乡土树种蓝花楹作为行道树。

（6）排水工程。污水设计管径为d400~d1200，坡度为1.5~14‰，埋深2.4~6.6m，管长约2338m；雨水设计管径为d800~BxH=6000x3000，坡度为1.0~16‰，埋深3.0~5.0m，管长约2772m。
建设内容最终以经审批的施工图设计文件为准。

3. 项目运营内容

项目在建设完成之后，项目公司依据合同、相关法律法规及技术规范对雀儿山路及附属工程设施进行养护，养护内容包括：道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、路灯工程、电力管沟工程、绿化工程等，项目公司需提供专业的养护与修理服务，保证项目良好的技术状态，为通行车辆及人员提供优质服务。

（七）项目总投资

根据《广西柳州市雀儿山路工程可行性研究报告》（以下简称“可研报告”），项目建设投资估算金额为57783.02万元，其中工程费用16818.84万元，工程建设其他费用35711.18万元（含土地征拆费用33655.78万元），预备费5253.00万元。项目建设期利息测算约2339.92万元，PPP项目测算总投资为60122.94万元。

（八）合作期限

建设期2年，自本项目开工日起至项目通过质量验收，达通车条件，并实际通车日前一日止；运营期为20年，自项目通过质量验收，达通车条件，并实际通车之日起至项目合作期结束。

二、运作方式

（一）本项目为新建项目，建设内容为市政基础设施建设，项目公司负责本项目的运营维护工作，合作期满成后需移交柳州市住房和城乡建设局或柳州市人民政府指定的其他机构。

本项目采用建设-运营-移交（BOT，Build—建设，Operate—运营，Transfer—移交)的运作模式。

（二）具体说明如下

1.柳州市人民政府授权柳州市住房和城乡建设局作为本项目的实施机构，并授予本项目独家的经营权。实施机构依法公开、公平、公正采购专业的、有资金实力的社会资本。

2.柳州市人民政府授权柳州市城市投资建设发展有限公司作为政府方出资代表，与依法选定的社会资本在柳州市城中区共同出资，注册成立项目公司（SPV），柳州市住房和城乡建设局与项目公司签署《PPP项目合同》，授予项目公司本项目独家的经营权，在整个合作期内负责项目的融资、投资、建设、运营、管理和维护工作。

3.合作期内，项目公司负责本项目的投融资、建设、运营管理和养护维修，依法选择施工单位完成项目工程建设，自主或经批准后选择具有相应资质的市政道路养护公司进行道路及附属设施养护和维修工作；项目公司通过提供运维服务获得政府付费来收回投资并获取合理收益。

4.合作期内，柳州市住房和城乡建设局及相关部门对项目公司进行绩效考核，并由城中区人民政府根据考核结果向项目公司支付政府付费。

5.在项目合作期满后，项目公司将本项目无偿、完好地移交实施机构或政府指定的其他机构。

三、交易结构

（一）投融资结构
1.项目资本金
根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51号）的规定，除城市和交通基础设施项目、房地产开发项目、产能过剩行业项目、其他工业项目的最低资本金比例均有调整外，电力等其他项目维持20%不变。因此项目资本金不低于项目总投资估算的20%。

本项目PPP项目测算总投资为60122.94万元，项目资本金暂设置为19674.83万元，占比为32.72%。

项目资本金由政府出资方代表与社会资本方共同出资，在项目建设期内根据施工进度情况及施工合同的付款约定分期注入，具体资本金到位进度以《PPP合同》中约定为准。
根据《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92号）关于项目资本金“穿透审查”的原则，本项目的项目资本金应当全部来源于自有资金，不得以债务性资金充当资本金或由第三方代持社会资本方股份。
2.项目公司注册资本金
项目公司注册资本与项目资本金相同，设置为19674.83万元。项目公司注册资本金由政府出资方代表与社会资本方共同出资。根据《中华人民共和国公司法》第二十七条，“股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币作价出资。”政府出资方代表以货币形式出资1967.48万元，持股比例为10%；社会资本方以货币形式出资17707.35万元，持股比例为90%。项目公司注册资本金须按照项目投资计划按时足额配置到位。
3.债务融资
本项目债务性资金占项目总投资比例约为67.28%，约40448.11万元。债务性资金以项目公司作为融资主体，通过多种方式向金融机构依法筹集，若因非政府方原因，项目公司不能获取或无法在规定期限内全额获得项目债务资金时，社会资本有义务为项目公司提供融资支持或注资。政府及其部门不为项目债务提供任何形式担保。项目公司应尽可能寻找低成本资金，降低项目债务融资成本。
政府方、柳州市城市投资建设发展有限公司不兜底投资人项目资本金损失、不承诺固定收益回报，不为本项目融资提供任何形式的担保。
（二）回报机制
本项目为市政基础设施项目，社会资本在项目中投入的资本性支出和运维成本采用“政府付费”的回报机制。

年政府付费=年可用性服务费+年运维服务费
1.可用性服务费
可用性服务费指项目公司负责本项目的投融资、建设，使项目设施达到政府要求的可用状态，政府为此向项目公司支付服务费用，以覆盖本项目的全部建设投资及合理回报。计算公式如下，实际根据运营期内的绩效考核结果最终确定付费金额。
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其中，P为经调整后的付费基数（详见本章“四、交易条件边界 （十七）投资控制”）；I为中标社会资本于投标文件中报出的合理利润率；n为项目运营期。
2.运维服务费
运维服务费指项目通过质量验收合格并进入通车后，政府就项目公司提供项目设施的运营、养护、维修，使之达到规定的标准、要求而支付的费用。初始年运维服务费根据中标社会资本投标报价确定，每年按照2%增长，再结合运营期绩效考核结果确定最终政府方应支付给项目公司的费用。
（三）支付机制
1.支付保障体系
本项目的政府付费由财政通过一般公共预算支出安排。
城中区人民政府应将项目每年需支付的费用纳入年度预算和中长期财政规划，并由城中区人大会议或常务委员会审批通过，以保障项目费用的及时支付。
2.支付时间
进入运营期后，政府付费于每个运营年末进行支付，每年支付一次，次年政府方应在项目公司按照绩效考核结果提交请款报告半年内向项目公司拨付，半年内未完成支付的，项目公司可与政府方协商逾期支付情况下的处理方式。
（四）调价机制
1.建设期调价
项目公司在建设期内调价原则如下：
材料采购价格调差按每半年（6个月）为一个调整期，调整期不足6个月的按实际月份计算。材料基期价格按2021年柳州市《建设工程造价信息》第8期（具体以PPP项目合同签订时的信息价为准），调整期的材料价格按加权算术平均值计算。调整期的材料价格相对基期价格涨跌幅未超出±5%时不予调价，材料涨跌风险由项目公司自行承担；在调整期的材料信息价相对基期价格涨跌幅超出±5%时，对超出±5%的部分进行调价，调整的价差只计税金，因价差产生的管理费及其他费用不再计算及调整。
价差调整计算公式：
TJE = XL×（DQ-JQ×A）
式中：
TJE：调整期材料价差。正值表示调增额，负值表示调减额。单位以人民币“元”计；
XL：调整期材料数量，以设计数量（含设计变更）计算的正常施工损耗量之和，单位以法定单位计；
DQ：调整期材料价格。
JQ：基期材料价格.
A：涨跌幅调价系数。当DQ＞1.05JQ时，A=1.05；当DQ＜0.95JQ时，A=0.95。
柳州市《建设工程造价信息》未刊登的材料价格，则由总承包方、项目公司、监理、全过程跟踪审计单位几方共同询价，并根据询价结果协商确定相关材料价格。
若因材料调差导致总投资超过概算的，政府方与项目公司协商解决超出部分资金缺口筹集。
2.运营期调价
项目公司在运营维护期间面临的调价情况包括：项目建设规模变动对经营成本的调整；五年期贷款市场利率LPR变化引起的政府付费金额的调整。
（1）项目建设规模变动对经营成本的调整
由于本项目前期工作及可研文件编制深度到位，项目建设规模发生较大变动的概率较低，故在此种情况下不针对经营成本进行调整。
（2）因五年期贷款市场利率LPR变化引起的政府付费金额的调整
项目运营期内，五年期贷款市场利率LPR的变化影响项目公司支出的财务费用。为公平起见，整个运营期间政府将根据五年期贷款市场利率LPR的变化调整政府付费金额。调整机制设置为：在项目正式运营后，若五年期贷款市场利率LPR发生变化时，双方均可提出调整政府付费的申请并根据金融机构系统设置利率变化情况启动调整程序，调整幅度以能覆盖利息变化额度为限。

调整公式以银行系统为准。
如实际融资未参照五年期贷款市场利率LPR进行贷款，则可根据实际贷款利率变化进行调价，项目公司需提供相关材料供政府方核查。

3.调价程序
调价机制触发时，可以由项目公司主动向本实施构提交调价申请，也可以由实施机构向项目公司发出调价通知。项目公司或实施机构应附详细的调整说明和相关证材料。经项目公司、实施机构、发改部门、财政部门等相关部门核定审批后实施。当年政府付费按批准调价后价格执行，直至下一次调价机制启动。

（五）绩效考核
本项目由柳州市住房和城乡建设局开展绩效考核工作，分别针对项目的建设期和运营期建立了完全与项目产出绩效挂钩的付费机制考核体系。
1.绩效考核目的
通过对PPP项目展开绩效考核工作，对项目运行情况进行跟踪管理和定期检查，进一步总结项目在决策、执行方面的经验，查找其实施过程中存在的不足之处，并提供相关科学合理的政策建议，从而为行业主管部门项目监督管理和财政部门预算管理服务，加强PPP项目的项目管理，规范项目公司的运作管理，增强政府补贴支出的规范性和合理性，进一步完善和严格执行项目操作流程，依法监管、改进服务、提高效能，使得财政资金的使用效益最大化。项目建设中或建成后运维阶段，将按照国家的有关规定开展中期评估及绩效考核工作。
2.总体绩效目标
（1）预期产出目标：在合作期内，项目主要产出包括在2年建设期内产出符合国家标准的建设内容等公共产品产出、运营期内对建设内容的运营维护等公共服务产出以及项目实施所带来的公共效益产出。其中，建设内容包括：项目新建一条全长1329.77米的城市次干路，西起于北雀路，终点于凤凰岭大桥跃进路立交建设工程引道相接，道路红线宽度为30米，设计速度为40公里/小时，双向四车道，单块板断面形式。设计内容包括道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、路灯工程、电力管沟工程和绿化工程等工程设计，工程要求达到预验收和竣工验收合格；运营内容主要包括：提供本项目范围内的道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、路灯工程、电力管沟工程、绿化工程等工程。运营维护任务包括日常巡查、清洁（不含路面保洁）、结构检查与技术状况评定、保养维修和病害处治等内容。保证道路处于良好的技术状态，满足《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）。产出要求均应符合国家相关最新的规定。
（2）预期效果目标：为社会公众提供安全便捷、畅通高效、绿色智能的公共通行服务。实现物有所值，项目具有可持续发展性，并得到服务对象、社会公众以及政府部门等各方的满意。
（3）项目管理目标：在项目全生命周期内的预算、监督、组织、财务、制度、档案、信息公开等管理情况均合理有效。
3.绩效评价主体和评价对象
由实施机构牵头、其他政府相关部门人员或专家组成的评价小组为本项目绩效评价主体。评价对象为广西柳州市雀儿山路工程PPP项目。
项目公司应做好项目投资、建设、运营、维护、移交等工作的日常管理和信息记录，积极配合开展PPP项目绩效评价工作，并对所提供资料和信息的真实性、完整性、有效性负责。必要时实施机构可委托第三方机构协助绩效管理工作。
4.绩效考核体系
本项目的绩效考核机制分为建设期绩效考核、运营期绩效考核和移交绩效考核。

（1）建设期绩效考核
考核内容
考核工作应包括现场检查、资料核查和外部调查三个方面。
现场检查主要指通过现场对工程质量及安全文明生产管理等的检查，对工程实体、人员工作、施工环境等进行直观检查并形成记录。资料核查主要指通过对施工组织设计、施工记录、制定文件、合同、支付台账以及实施方案是否符合设计、规范要求等的审查。外部调查主要指通过调查问卷、访谈等形式了解周边居民对施工环境等的认可和看法。
考核方式
在建设期间，项目公司对项目建设管理负责，实施机构将根据项目合同约定的各项考核办法对其采取考核措施，可采用建设节点考核与竣工考核相结合的方式进行。
①建设节点考核。采用合格制，建设节点考核是以违约行为处理的形式，对项目公司建设管理情况进行考核，并将考核结果作为建设期项目公司违约的依据。实施机构可根据合同约定直接提取项目公司提交的建设期履约保函中对应的违约金额，或在给予相应社会资本的投资回报中进行扣减核算。
②竣工考核。按照工程竣工验收要与日常检查整改结果相结合的原则，实施机构在项目进行竣工验收的同时，也要从建设期内的工程质量、建设工期、投资控制、环境保护、安全生产方面进行一次性考核。
（2）运营期绩效考核
项目公司在绩效评价工作中承担以下职责
1）提供绩效评价所需的有关资料；

2）提供有关年度财务决算报表和审计报告；

3）配合绩效考核小组开展项目现场考察。

考核方式
日常考核工作包括现场考核、资料考核及问题整改情况考核，实施机构有权要求项目公司落实整改工作。定期考核每年组织1次。针对运营维护指标进行绩效评价，评价结果在60分以上，视为满足运营服务标准。
考核程序
绩效考核工作每年一次，在项目公司向实施机构提交年度运营维护情况报告后一个月内开始考核工作。实施机构应提前五个工作日通知项目公司开始考核的时间，项目公司在绩效考核小组的监督下，在规定的考核现场对构筑物、道路、附属设施等状况进行物理检查，现场打分。
程序：通知→现场检查考核→集中评分→计算结果→公布结果。
考核结果处理
若项目公司对考核结果有异议，可在考核结果出来后的三个工作日内向实施机构提起申诉，由双方共同聘请的第三方机构重新进行考核，第三方机构出具的考核结果为最终结果。
运营期绩效考核指标
绩效考核指标作为项目合同的重要组成部分，便于政府主管部门对项目运营维护进行绩效监控和量化考核。
（3）移交绩效考核
项目移交绩效指标如下表所示。
表3项目移交绩效指标
	指标类别
	指标要求

	移交范围及程序
	PPP项目合同中约定移交范围和移交手续，考核是否遵照协议约定履行手续，以及是否完全移交规定范围的内容。

	技术垄断、原材料垄断
	特别注意项目公司是否存在技术垄断、原材料垄断等垄断行为，防范项目公司通过专利技术、独特的原材料等作为手段在项目移交后继续控制项目。使项目移交之后能够真正完全自主地由政府来控制。

	人员培训
	政府人员在移交前培训学习的合格度。

	运营状况
	合作期结束后，设备完好率应满足要求，可以正常运营。

	设备完好性
	合作协议约定的移交时的设备可使用性的达成度。

	移交保证金
	在移交过后设定一段过渡期，设置一定的移交保证金。项目移交之后平稳度过过渡期之后，将归还保证金，一旦出现短期行为，将没收移交保证金。


5.绩效考核得分及付费计算
（1）建设期绩效考核得分
考核成绩实行百分制，参照考核指标表进行分项打分，对各分项进行汇总计算平均值，合计得出最终考核成绩，成绩保留至小数点后两位。
（2）运营期绩效考核得分
运营期考核的考核周期得分为该考核周期内定期考核最终得分。
（3）政府付费
根据《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）“建立完全与项目产出绩效相挂钩的付费机制，不得通过降低考核标准等方式，提前锁定、固化政府支出责任”，本项目中政府支付的运营补贴100%与项目绩效考核结果挂钩，根据每年绩效考核结果进行结算和支付。
实付政府付费=（可用性服务费×100%+运维服务费）×K1×K2。
其中，K1指建设期绩效考核系数，K2指运营期绩效考核系数，绩效考核系数（K1和K2）与绩效考核得分（A1和A2）的关系详见下表：
表4建设期考核系数与考核得分表

	序号
	绩效评价分值
	绩效评价系数K1

	1
	分值≥85
	1

	2
	60≤分值<85
	绩效评价得分/85

	3
	分值<60
	若项目公司建设期绩效评价低于60分，须按政府要求限期整改，整改合格后绩效评价系数按0.70计，在两次整改机会后仍不合格的，绩效评价系数按0计。


表5运营期考核系数与考核得分表

	序号
	绩效考核分数
	绩效考核系数（K2）

	1
	90分以上（含）
	1

	2
	60≤分值<90
	绩效评价得分/90

	3
	分值<60
	若项目公司运营期绩效评价低于60分，须按政府要求限期整改，整改合格后绩效评价系数按0.65计，在两次整改机会后仍不合格的，绩效评价系数按0计，实施机构将有权依据《PPP项目合同》的约定进行处理。


（六）相关配套安排
在项目实施过程中，如因实际需要涉及到政府配套，可由项目实施机构协调具体局委办及行业公司给予协助、安排、解决。
四、交易条件边界

（一）项目资产权属

合作期内项目资产所有权和处置权归柳州市人民政府所有，项目公司享有项目全部资产的使用权、养护权。项目合作期满时，项目公司将本项目所属设施、设备、附属物、知识产权等资产的相关权益，无债务、无抵押、无担保、无偿地移交给柳州市政府或其指定的其他机构。

（二）项目用地

本项目建设用地由柳州市住房和城乡建设局无偿提供给项目公司使用。在合作期限内，项目公司拥有使用土地的权利，至合作期期满为止。

在项目合作期期内，未经政府方书面同意，中标人不得将项目所用土地用于本项目之外的任何目的。

（三）合作期限

项目合作期为22年，分为建设期和运营期两个阶段。项目建设期2年，自本项目开工日起至项目通过质量验收，达通车条件，并实际通车日前一日止；运营期为20年，自项目通过质量验收，达通车条件，并实际通车之日起至项目合作期结束。

（四）前期工作及费用

包括但不限于立项、可研（含专题报告）、勘察设计（含图审）、招投标、咨询等在内的前期工作费用由柳州市城市投资建设发展有限公司先行支付的，待项目公司成立后此部分费用（须提供相关票据），经双方确认后按照社会资本方投标的合理利润率计算的资金占用成本支付给相关付费单位，并计入项目建设投资总额。

（五）建设单位管理费

本项目建设管理费按照《关于印发<基本建设项目建设成本管理规定>的通知》（财建〔2016〕504号）的规定计取，计入项目总投资。项目公司应在规定的时间内将本项目全部建设管理费支付给柳州市城市投资建设发展有限公司。

（六）项目回报机制

项目自运营期起始日起，实施机构应按照《PPP项目合同》的约定予以考核及支付政府付费金额。

（七）调价机制

详见本章“三、交易结构”的“（四）调价机制”。

（八）产出说明

详见本章“一、项目概况”的“（六）项目主要产出说明”。

（九）项目设计

柳州市城市投资建设发展有限公司负责本项目的勘察工作、初步设计及施工图设计。具体工作可由柳州市城市投资建设发展有限公司聘请具备相应资质的勘察设计单位完成本项目设计，相关费用纳入项目总投资内，中标社会资本方可对设计方案提出优化建议。

（十）项目建设

项目公司应按相关法规的规定选择满足相应资质和能力要求的单位负责项目施工和设备采购等，负责工程质量、安全和进度管理，确保施工安全，杜绝重大责任事故。

（十一）项目施工

本项目通过一次招标的方式确定具备相应市政施工总承包资质、能力及经验的社会资本方负责本项目投融资、建设、运营维护等，由项目公司和具备相应施工总承包资质、能力及经验的社会资本直接签署施工总承包合同。

（十二）工程监理

本项目工程监理单位由柳州市城市投资建设发展有限公司通过公开招标选择，相关费用纳入项目总投资内。

（十三）工程进度要求

项目公司应在《PPP项目合同》签订后，向柳州市住房和城乡建设局提交一份根据投标时所承诺的目标修订的项目实施建设计划，该计划需包括明确的阶段性目标控制点和相应的保障措施，经柳州市住房和城乡建设局批准后作为项目实施监管管理的依据。

本项目建设期2年，自本项目开工日起至项目通过质量验收，达通车条件，并实际通车日前一日止。项目公司根据批准的建设工期合理确定施工合同工期，严格按照施工合同工期组织项目建设，不得随意延长施工合同工期。如遇特殊情况确需延长施工合同工期的，应与相关单位协商一致，并采取措施确保工程质量。

（十四）工程造价

柳州市城市投资建设发展有限公司负责根据适用法律的规定，选择有相应资质的工程造价单位，对项目工程造价的确定与控制提供专业服务，出具工程造价成果文件，造价咨询费用计入项目总投资。

（十五）项目检测

项目检测由柳州市城市投资建设发展有限公司选择有相应检测资质的工程检测机构，相应费用纳入项目建设投资成本内。

（十六）项目审计

在项目合作期内，柳州市城市投资建设发展有限公司负责根据适用法律的规定，选择有相应资质的第三方审计机构，依照国家法律、法规、审计准则及会计理论等，对项目的建设经营管理活动和财务收支及其相关资料的真实性、正确性、合规性、合法性、效益性进行审查和监督。

（十七）投资控制
1、PPP项目测算总投资包括建筑安装工程费、工程建设其他费、预备费、建设期贷款利息等。

2、本项目最终总投资以经实施机构委托的第三方机构审计的竣工决算总投资确定。

3、本项目土地征拆费用以33655.78万元为上限，原则上该金额上限不允许突破。若土地征拆费用低于33655.78万元，据实计入项目总投资；若出现特殊情况，导致土地征拆费用高于33655.78万元，超出金额由项目公司报政府有关部门协商解决。
4、本项目可用性服务费的计算基数包括由本项目经第三方审计确定的建筑安装工程费（含税）、工程建设其他费（含税）、对本项目建设投资中建筑安装工程费的120%外的投资额的计息部分、征拆无法抵扣税费补贴组成。
建筑安装工程费的120%外的投资额的计息部分以五年期LPR为4.45%进行计算，为2205万元，该数据以实施方案明确的数据为上限，后期以第三方机构审计的竣工决算总投资及中标时的五年期LPR利率确定，若计算金额低于2205万元，则据实计算金额，若超过2205万元，则以2205万元确认；
征拆无法抵扣税费补贴总额为3299万元，折现至计算基数为1852万元，该数据以征地拆迁实际资金支付确定，目前方案中暂以土地征拆费用为33655.78万元进行计算。
5、项目公司应按照批复的初步设计概算总投资对项目进行投资控制，不得以降低工程质量、安全和项目服务功能等方式降低项目总投资，并自行承担正负5%以内项目工、料、机等单价变化的风险。

（十八）期满退出

合作期满后，社会资本股东退出，并将相关股权无偿转让给政府指定机构。

（十九）权益的质押

项目公司可通过采取预期收益权质押等方式为项目的建设和运营需求进行融资，但时限不得超过项目合作期限，同时应报请实施机构批准同意。质押、转让、租赁的权益获得的银行贷款必须全部用于本项目，不得挤占、挪用、截留或抽逃。

五、招标控制价

合理利润率≤6.00%

初始年经营成本≤108万元（含税）

建筑安装工程费下浮率≥0.00%

资格预审申请文件格式

一、资格预审申请文件外包装封面格式

                                        正本（或副本）

资格预审申请文件

项 目 名 称：               
采 购 编 号：               

采购人名称：                          

采购人地址：                          

申请人名称：                          

申请人地址：                          

日     期 ：                          

二、资格预审申请文件封面格式

                                        正本（或副本）

资格预审申请文件

项 目 名 称：               
采 购 编 号：               

申请人名称：                          

申请人地址：                          

日     期 ：                          

目  录

（格式自拟，申请人须按目录编制页码）

三、资格预审申请书（格式）

致：  采购人     

根据贵方采购编号：     项目的资格预审文件，正式授权下述签字__________(姓名和职务)代表我方______________（投标申请人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。基于对资格预审文件做了检查和充分的理解，本申请书签字人在此以  


 （项目名称） 中申请人身份，向你方提出资格预审申请。

本申请书后附有关以下内容的文件：

申请书及附表；

申请人的所有资格证明材料。

我方授权你方授权代表调查、审核我们递交的与此申请相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户澄清申请书中有关财务和技术方面的问题。该申请书还将授权给提供与申请有关的证明资料的任何个人或机构及其授权代表，按你方的要求提供必要的相关资料，以核实本申请中提交的或与申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

	一般质询和管理方面的质询

	联系人1：
	电话：
	手机：

	联系人2：
	电话：
	手机：


	有关人员方面的质询

	联系人1：
	电话：
	手机：

	联系人2：
	电话：
	手机：


	有关技术方面的质询

	联系人1：
	电话：
	手机：

	联系人2：
	电话：
	手机：


	有关财务方面的质询

	联系人1：
	电话：
	手机：

	联系人2：
	电话：
	手机：


本申请充分理解下列情况：

（1）我方理解，通过资格预审的供应商是指资格预审综合得分由高到低排序，得分排前5名的申请人，即便我方符合本项目申请人的资格要求，并不代表我方已取得本项目的投标资格，通过资格预审的申请人才可参加投标；同时，投标书只能对本申请文件中的某些相关方面进行必要的更新和深化、细化，而不能有实质性的改变，从而降低投标人的标准，除非这些改变是经过采购人同意的。

（2）你方保留如下的权力：

① 更改本项目的规模和金额，在这种情况下，投标仅面向资格预审合格且能满足变更后要求的投标申请人；

② 依法废除或接受任何申请，取消资格预审和废除全部申请。

你方及你方代理将不对其上述行为承担责任，亦无义务向申请人解释其原因。

（非联合体的申请人应删除第6、7条。）
作为本申请的附件，我们将附上联合体各成员所占股份比例的书面说明。

我们确认：

（1）资格预审申请文件及任何此后形成的与项目有关的合同将由联合体所有成员或由其各自正式书面授权代表签署，联合体成员承担共同的和各自的责任。

（2）将随资格预审申请文件提交联合体协议，明确联合体各成员公司承担的共同的和各自的责任及承担连带责任。

下述签字人在此声明，申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实的和准确的。本次资格预审，我公司授权              （填入联系人姓名）负责和贵公司的联系，具体联系方法为：电话                  ，传真：                 。贵公司可通过上述人员取得我公司的进一步资料。

资格预审申请人或联合体牵头公司名称（盖章）

授权代表人姓名:

签字                    

联合体成员公司名称（盖章）

授权代表人姓名：

签字                    

日期：

四、企业法人营业执照副本复印件（如联合体投标的，联合体所有成员均需提供）；

五、组织机构代码证副本复印件（如联合体投标的，联合体所有成员均需提供，三证合一除外）；

六、税务登记证副本复印件（如联合体投标的，联合体所有成员均需提供，三证合一除外）；

七、法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：










单位性质：











地    址：

  


       





成立时间：             年                月                  日

经营期限：
                                                


姓    名：           性别：        年龄：           职务：

 

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）
日  期：      年     月     日



八、法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我  （姓名）  系    （申请人名称）    的法定代表人，现授权委托  （单位名称）  的 （姓名和身份证） 代表我方签署、澄清、递交、撤回、修改                  资格预审申请文件，接受指示和代表公司完成与项目有关的所有其他必要事宜，其法律后果由我方承担。

授权代表人无转委托权。特此委托。

申请人名称：（加盖公章）

法定代表人：[法定代表人签字或签章]

授权代表人：[授权代表人签字或签章]

日期：       年    月   日



九、近3年（2019年、2020年、2021年）经具备审计资质的第三方机构出具的企业财务审计报告复印件

（如联合体投标的，联合体所有成员均需提供）

近3年（2019年、2020年、2021年）企业财务审计资产负债率：       。（数据真实有效，对于提供虚假材料而通过资格预审的申请人，一经发现，采购人有权随时取消其投标资格，并将提交有关部门追究其责任。）
十、市政公用工程施工总承包壹级及以上资质证书及有效的安全生产许可证复印件（如联合体投标的，联合体中的施工方提供）；

十一、拟派本项目负责工程施工的项目经理市政公用工程专业壹级注册建造师执业资格证书复印件、职称证书复印件及有效的安全生产考核合格证书(B类)复印件，2022 年以来任意连续三个月的社保缴纳记录证明及无在建、无不良行为承诺函（如联合体投标的，联合体中的施工方提供）；

十二、专职安全员有效安全员（岗位）证书复印件及安全生产考核合格证书（C类）复印件（人数符合建设部《关于印发<建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办>的通知》（建质[2008]91号）规定不少于3人），2022 年以来任意连续三个月的社保缴纳记录证明（如联合体投标的，联合体中的施工方提供）；

十三、金融机构出具的可用授信额度或贷款意向书证明文件复印件（如联合体投标的，联合体牵头人提供）；

十四、金融机构出具的自有资金证明文件复印件（如联合体投标的，联合体牵头人提供）；

十五、供应商直接控股、管理关系信息表（格式）（如联合体投标的，联合体所有成员均需提供）

投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.不存在直接控股股东的，则填“无”。
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.不存在直接管理关系的，则填“无”。

申请人公章：

法定代表人或其委托代理人：[签字或签章]

日期：       年    月   日

十六、联合体协议书（格式）（如联合体投标的，必须提供）

        （所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加        项目资格预审和竞争。现就联合体竞争事宜订立如下协议。

1、        （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头单位。

2、联合体牵头单位合法代表联合体各成员负责本项目资格预审申请文件、响应文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调等工作。

3、联合体将严格按照资格预审文件和采购文件的各项要求，提交资格预审申请文件和响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：        。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书；职责分工中应明确出资、融资、建设、运营、移交等工作具体负责单位及各单位出资比例、参股比例。

牵头单位名称：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

成员单位一名称：                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

成员单位二名称：                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

……

        年    月    日

十七、运营合规性承诺书（格式）

（如联合体投标的，联合体所有成员均需提供）

我方（申请人名称）在此承诺以下事项：

没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态；

参加政府采购活动前三年内没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态、无重大不良资产或不良投资项目，在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单；

在经济活动中无重大违法违规行为，财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评价系统或企业信用系统中无不良记录，企业无涉及重大资产的不良诉讼；

不存在第二章“申请人须知正文”第3.4项规定的任何一种情形；

……

申请人公章：

法定代表人或其委托代理人：[签字或签章]

日期：       年    月   日

十八、政府采购供应商资格信用承诺函（格式）

（如联合体投标的，联合体所有成员均需提供）

政府采购供应商资格信用承诺函
致：（采购人名称）、（代理机构名称）：
我方自愿参加项目（项目编号：）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（六）法律、行政法规规定的其他条件。 
我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
特此声明！
申请人公章：

法定代表人或其委托代理人：[签字或签章]

日期：       年    月   日

十九、近五年独立承担过单项合同金额7000万元（含）以上的市政工程业绩合同等材料复印件。（如联合体投标的，可以是联合体中的任意一方提供）

二十、申请人认为必要的其它文件或证明（若有请提供）。

二十一、拟投入本项目主要管理人员情况及项目初步实施方案。




法定代表人身份证复印件（正面）








法定代表人身份证复印件（背面）








授权代表人身份证复印件（正面）








授权代表人身份证复印件（背面）
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