

二、商务标部分

1、磋商函（格式）

致：广西众鼎建设工程咨询有限公司（采购代理机构名称）

1、我方已仔细研究了贵港市港北区中里乡铁岭村村民委员会综合服务中心项目竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币(大写)陆拾陆万玖仟柒佰伍拾壹元壹角肆分(¥669751.14)的磋商总报价，工期90日历天，按工程建设标准、合同约定实施和完成承包贵港市港北区中里乡铁岭村村民委员会综合服务中心项目（项目名称），工程质量达到达到国家和行业颁发的施工及验收规程规范要求。

2、我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销磋商相应文件。

3、如我方成交：

(1) 我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 我方承诺按照竞争性磋商文件规定向你方交纳履约保证金。

(3) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4、我方在此声明，所递交磋商响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在与本采购项目的各方主体有任何利害关系。

磋商单位：广西福晟建设工程有限公司 盖章

单位地址：广西壮族自治区贵港市港北区迎宾大道969号（豪港华庭）5幢2单元3302号

法定代表人或其委托代理人：唐春旭（签字）

邮政编码：530000 电话：0775-4204095 传真：0775-4204095

开户行名称：交通银行股份有限公司贵港分行

银行帐号：458100100013000056437

开户行地址：贵港市荷城路1108号

日期：2021年6月17日

贵港市港北区中里乡铁岭村村民委员会综合
服务中心项目 工程

投标总价


招 标 人: 贵港市港北区中里乡人民政府

贵港市港北区中里乡铁岭村村民委员会综合服务中心项
工 程 名 称: 目

投 标 总 价 (小写): 669751.14元

(大写): 陆拾陆万玖仟柒佰伍拾壹元壹角肆分

投 标 人:  广西福晟建设工程有限公司
(单位盖章)
法定代表人
或其授权人:  陈智兵
(签字或盖章)

编 制 人:  陈智兵
(造价人  陈智兵
广西福晟建设工程
有限公司
有效期至: 2024年12月31日

时 间: 2021年06月16日

总 说 明

工程名称: 贵港市港北区中里乡铁岭村村民委员会综合服务中心项目

第1页 共1页

一、工程概况:

- 1、工程地点: 贵港市港北区中里乡铁岭村。
- 2、工程性质: 多层公共建筑。
- 3、工程规模: 本工程无地下室, 地上2层, 总建筑面积396.48m², 基底面积198.24m², 建筑高度为7.95m。
- 4、上部结构体系: 框架结构, 抗震设防烈度6度。

二、编制范围

本工程施工设计图(建施图、结施图、水电图设计范围内的拆除、建筑、装饰装修、安装工程)。

三、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》;
- 2、《建设工程工程量计算规范(GB50854-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》;
- 3、2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;
- 4、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》;
- 5、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;
- 6、2015年版《广西壮族自治区安装工程费用定额》等现行配套的有关文件;
- 7、桂建标[2019]12号文通知发布的《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》;
- 8、广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标(2018)19号);
- 9、《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》(桂建管(2008)37号);
- 10、《关于调整安装市政等工程费用定额有关规定的通知》(桂建标(2013)47号);
- 11、按照桂建标(2018)19号文计取;
- 12、材料价格参考《贵港市建设工程造价信息》2020年第10期除税价, 若信息价没有的则参考其他城市信息价或市场价。

四、其他需要说明的问题

- 1、背景墙详二次装修设计, 预算不计算该内容

表-01


第七节 确保安全生产的技术组织措施

一、安全保证体系

施工现场成立安全生产管理小组，负责对工地进行日常安全管理与定期检查制度。配备专职安全员，并健全安全生产管理网络。建立各项施工现场管理制度，并严格执行，实行制度化、标准化管理。建立落实工地内项目经理、施工员、安全员、班组长、职工等各级、各岗位安全生产责任制。

由公司与项目部、项目部与班组、班组与个人逐级分别签订安全生产、综合目标管理责任书。在各项施工承包中必须同时签订安全承包协议，责任落实到人，并与经济分配挂钩，执行安全无事故有奖，出事故按性质、责任处罚的措施。同时定期进行责任制考核制度。

① 安全管理体系机构图：



1、项目经理的安全工作职责

(1) 认真贯彻执行国家安全生产方面的方针、政策、法令、法规以及业主、监理和公司

本部有关安全生产方面的决议，结合本工程的实际生产情况制定、落实、检查安全生产的各项制度。

(2) 从组织管理方面指挥安全生产，对安全生产、安全管理负有直接责任；在每次计划、布置、检查、总结、评比生产任务的时候，必须同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

(3) 每月定期召开一次全体安全人员会议，分析施工中的安全管理、安全生产动态，制定安全措施、解决安全难题，并布置下一阶段的安全生产工作。

(4) 每周定期对科室管理人员、各作业队负责人进行安全生产责任教育，并行一次例行专项检查。

(5) 经常深入工程施工现场检查安全工作，并不断总结和制定安全技术措施，组织安全操作示范；对于不符合安全技术的操作，对照国家安全标准和规范进行整改。

(6) 参加重大伤亡事故的调查，从技术角度分析其原因，提出鉴定意见并按“四不放过”的原则进行处理。

(7) 每季进行一次安全生产经验交流表彰活动，对在安全生产中作出成绩的班组、个人进行奖励，对发生事故的个人、班组进行经济惩罚，对发生重大事故的责任者给予行政处分。

2、项目技术负责人的安全工作职责

(1) 认真贯彻执行国家和地方政府有关安全生产的法律、法规等政策以及业主、监理和公司本部有关安全生产管理的决议。

(2) 协助项目经理抓好安全工作，负责制定和落实各种安全生产管理制度和岗位职责，分解安全目标并主持日常安全管理工作。

(3) 组织编写和审查安全技术方案，对重点工序、关键部位、专业性较强及采用“四新”成果的项目，单独制定全面和专项的安全施工组织设计及技术措施，并跟踪检查落实。

(4) 每周定期进行安全检查并召开例会，分析安全生产情况，查找安全隐患，制定应对措施，并组织安排落实。

(5) 主持安全事故的调查处理,按程序进行事故的报备总结工作。

3、安全生产科长的安全工作职责

(1) 认真贯彻国家和当地政府的安全生产方针政策和劳动保护法规及项目部的安全生产方面的决定,协助项目总工程师把好安全生产关,对工程的安全生产负有一定的直接责任。

(2) 建立安全工作机构并配备安全专兼职人员,指导专兼职安全人员的工作。

(3) 健全安全生产的各项管理制度,各种责任制及操作规程,督促并检查各制度、规程的实施和完善;每天开展日常安全管理工作。

(4) 每周组织专题安全会议,协调各科室和作业队的安全生产工作。

(5) 合理安排安全技术措施经费,专款专用,保证安全技术措施的实施;组织各种安全检查活动,掌握安全生产情况,总结推广安全生产的先进经验,及时表彰安全生产的成绩突出者。

(6) 对重大事故、重大未遂事故及时组织调查,分析事故原因,按“四不放过”的原则进行处理,并拟定整改方案,落实整改措施。

(7) 指导综合办公室做好新工人的三级教育、特殊工种的安全技术岗位培训,以提高安全的可靠性,从而保障安全生产。

4、专职安全员的安全工作职责

(1) 贯彻执行国家安全生产的有关方针、政策和各项规定,参与编写各项安全管理制度、安全技术措施和安全操作规程,督促检查施工班组对安全技术各项措施和安全操作规程的实施情况。

(2) 积极参加每月定期的安全生产联合检查,坚持不定期的每日巡回检查,对违章指挥和违章作业要及时制止,对违反操作规程的施工作业要责令纠正。

(3) 按规范程序进行全面和有针对性的书面安全技术交底,对各施工作业点不断进行安全检查,随时掌握安全生产情况;对检查出的安全隐患要及时提出整改意见和措施,遇到严重

投标报价明细表

投标人名称(公章): 广西福晟建设工程有限公司

项目编号及分标: GGZC2011CZ60037-GXZ

供应商名称	总报价(元)	供货期/服务项目负责人	保证金缴纳方式	确认声明书是否签署	备注
广西福晟建设工程有限公司	669751.14	90日历天/覃杰然	无	是	无