



竞争性谈判采购文件

项目名称：隆林各族自治县 2019 年高标准农田建设项目-平班镇康上村
南本、平班镇委哉村、克长乡海长村、新州镇民族社区、新
州镇民福村、介廷乡那桑村等 6 个灌溉水利工程

项目编号：BSZC2020-J2-310397-GXYM

采购单位：隆林各族自治县农业农村局

采购代理机构：广西雅曼项目管理有限公司

日期：二〇二〇年七月

目 录

第一章 竞争性谈判公告.....	1
第二章 竞标须知及竞标须知前附表.....	6
第三章 评标办法.....	24
第四章 合同条款及格式.....	28
第五章 工程量清单及施工图纸.....	72
第六章 技术标准和要求.....	73
第七章 响应文件格式.....	74

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

隆林各族自治县 2019 年高标准农田建设项目-平班镇康上村南本、平班镇委哉村、克长乡海长村、新州镇民族社区、新州镇民福村、介廷乡那桑村等 6 个灌溉水利工程采购项目的竞标人在广西雅曼项目管理有限公司（广西百色市右江区迎龙路 70 号建通中心 2 号楼 A 座 19 层）获取采购文件，并于 2020 年 8 月 5 日 15:30（北京时间）前提交竞标文件。

广西雅曼项目管理有限公司受隆林各族自治县农业农村局的委托，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定，现对隆林各族自治县 2019 年高标准农田建设项目-平班镇康上村南本、平班镇委哉村、克长乡海长村、新州镇民族社区、新州镇民福村、介廷乡那桑村等 6 个灌溉水利工程进行竞争性谈判，本项目采用采购人和评审专家分别书面推荐的方式推荐不少于 3 家符合条件的供应商前来参加谈判活动，现将有关事项公告如下：

一、项目基本情况

项目编号：BSZC2020-J2-310397-GXYM

项目名称：隆林各族自治县 2019 年高标准农田建设项目-平班镇康上村南本、平班镇委哉村、克长乡海长村、新州镇民族社区、新州镇民福村、介廷乡那桑村等 6 个灌溉水利工程

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：3109680.27

采购需求：

标项序号	标项名称	数量	预算金额(元)	单位	简要规格描述	备注
1	隆林各族自治县 2019 年高标准农田建设项目-平班镇康上村南本、平班镇委戡村、克长乡海长村、新州镇民族社区、新州镇民福村、介廷乡那桑村等 6 个灌溉水利工程 NO.1 标段	1	1024286.85	项	建设介廷乡那桑村及克长乡海长村灌溉水利工程（具体详见施工图纸及工程量清单）	
2	隆林各族自治县 2019 年高标准农田建设项目-平班镇康上村南本、平班镇委戡村、克长乡海长村、新州镇民族社区、新州镇民福村、介廷乡那桑村等 6 个灌溉水利工程 NO.2 标段	1	767817.17	项	建设新州镇民福村、新州镇民族社区及平班镇康上村南本灌溉水利工程（具体详见施工图纸及工程量清单）	
3	隆林各族自治县 2019 年高标准农田建设项目-平班镇康上村南本、平班镇委戡村、克长乡海长村、新州镇民族社区、新州镇民福村、介廷乡那桑村等 6 个灌溉水利工程 NO.3 标段	1	1317576.25	项	建设平班镇委戡村灌溉水利及排洪渠工程（具体详见施工图纸及工程量清单）	

合同要求工期：60日历天/标段。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- ①具备独立承担民事责任的能力；
- ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、具有国内注册合法资格的供应商，具备水利水电工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力的施工企业，拟投入的项目经理具备水利水电工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格，并具有中级及以上职称，并具备有效的安全生产考核合格证书（B 类）。

3、已依法获取邀请推荐的供应商才有资格参与谈判。

4、对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取竞争性谈判采购文件

1、购买竞争性谈判采购文件时间及地点：2020 年 7 月 31 日至 2020 年 8 月 4 日，（北京时间 08:00-12:00，15:00-18:00 法定公休日、法定节假日除外）到广西雅曼项目管理有限公司（广西百色市右江区迎龙路 70 号建通中心 2 号楼 A 座 19 层）购买竞争性谈判采购文件，售价 250 元/份，竞争性谈判采购文件售后不退。

2、请已经依法获得采购人和评审专家分别书面推荐的竞标人购买竞争性谈判采购文件时，须由法定代表人或其授权委托人报名时须携带如下报名资料 1 份（注明原件的收原件，注明复印件的，验原件收复印件，报名资料均加盖单位公章）。

（1）竞争性谈判邀请函（原件）及响应确认函（原件）；（2）单位介绍信（原件）、法人资格证明（原件）、法定代表人身份证（复印件）、授权委托书（原件，委托时必须提供，明确委托权限及时间）、授权委托人身份证复印件（核验原件，委托时必须提供）；

（3）有效的具有统一社会信用代码的营业执照副本（复印件）；（4）有效的资质证书副

本（复印件）。竞标人提供的报名资料齐全且按资料顺序排序递交并经审查合格后方可购买采购文件，否则将被拒绝。

四、响应文件提交

截止时间：2020 年 8 月 5 日 15:30（北京时间）

地点：广西雅曼项目管理有限公司（广西百色市右江区迎龙路 70 号建通中心 2 号楼 A 座 19 层）

五、响应文件开启

截止时间：2020 年 8 月 5 日 15:30（北京时间）

地点：广西雅曼项目管理有限公司（广西百色市右江区迎龙路 70 号建通中心 2 号楼 A 座 19 层）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1、公告查询地址：中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn>）

2、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）以及《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）

3、参加谈判的法定代表人或其授权委托人必须持以下材料并加盖单位公章依时到达指定地点等候当面谈判：

- ①有效的具有统一社会信用代码的营业执照副本（复印件）；
- ②有效的资质证书副本（复印件）；
- ③由法定代表人出席谈判会议时：法定代表人身份证明（原件）、法定代表人身份证（原件及复印件）；授权委托人出席谈判会议时：授权委托书（原件，明确委托权限及时间）、授权委托人身份证（原件及复印件）；
- ④竞标保证金缴纳凭证（原件）。

4、竞标保证金：NO.1 标段：人民币贰万元整（¥20000.00）；NO.2 标段：人民币壹万元整（¥10000.00）；NO.3 标段：人民币贰万元整（¥20000.00）。竞标保证金形式：银行转账、电汇或网上支付银行保函等形式。禁止采用现钞交纳方式。竞标人应于截标前将保证金以电汇、转账、汇票等非现金的形式从竞标人的基本户汇至如下账户：

开 户 名：广西雅曼项目管理有限公司

开户银行：广西北部湾银行百色分行

银行账号：800 1360 3698 8886

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：隆林各族自治县农业农村局

地址：隆林各族自治县新州镇民生街 249 号

联系方式：0776-8202188

2. 采购代理机构信息

名称：广西雅曼项目管理有限公司

地址：广西壮族自治区百色市右江区迎龙路 70 号建通时代广场 2 幢 A 座 1 单元 19 层

联系方式：0776-2811010

3. 项目联系人：黄磊

电话：0776-2811010

4. 监督部门信息

隆林各族自治县政府采购服务中心

联系电话：0776-8216909

隆林各族自治县工程建设项目领导小组办公室

联系电话：0776-8220111

广西雅曼项目管理有限公司

2020 年 7 月 30 日

第二章 竞标须知及竞标须知前附表

一、竞标须知前附表

项号	名称	说明及要求
1	工程名称	项目名称：隆林各族自治县2019年高标准农田建设项目-平班镇康上村南本、平班镇委哉村、克长乡海长村、新州镇民族社区、新州镇民福村、介廷乡那桑村等6个灌溉水利工程 项目编号：BSZC2020-J2-310397-GXYM
2	采购单位	采购人：隆林各族自治县农业农村局 地址：隆林各族自治县新州镇民生街 249 号 联系方式： 0776-8202188
3	采购代理机构	名称：广西雅曼项目管理有限公司 地址：广西壮族自治区百色市右江区迎龙路 70 号建通时代广场 2 幢 A 座 1 单元 19 层 联系方式：0776-2811010
4	项目负责人	黄磊（联系方式：0776-2811010）
5	项目建设地点	平班镇康上村南本、平班镇委哉村、克长乡海长村、新州镇民族社区、新州镇民福村、介廷乡那桑村
6	竞标范围	施工图纸范围内包含的全部施工内容（具体以图纸及工程量清单为准）
7	承包方式	包工包料，固定综合单价
8	质量标准	达到国家工程施工验收规范合格标准
9	施工工期要求	60 日历天/标段
10	项目资金来源	农田建设配套补助资金、田园综合体及特色村镇试点项目补助资金
11	竞标人的资格条件	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： ①具备独立承担民事责任的能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

		<p>④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；</p> <p>⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>2、具有国内注册合法资格的供应商，具备水利水电工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力的施工企业，拟投入的项目经理具备水利水电工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格，并具有中级及以上职称，并具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。</p> <p>3、已依法获取邀请推荐的供应商才有资格参与谈判。</p> <p>4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。</p> <p>5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。</p>
12	资格审查方式	资格后审
13	合同方式	工程量清单报价，固定综合单价合同
14	竞标有效期	竞标截止时间之日起 60 日历天
15	竞标保证金	NO.1 标段：人民币贰万元整（¥20000.00）；NO.2 标段：人民币壹万元整（¥10000.00）；NO.3 标段：人民币贰万元整（¥20000.00）。竞标保证金形式：银行转账、电汇或网上支付银行保函等形式。禁止采用现钞交纳方式。竞标人应于截标前将保证金以电汇、转账、汇票等非现金的形式从竞标人

		<p>的基本户汇至如下账户：</p> <p>开 户 名：广西雅曼项目管理有限公司</p> <p>开户银行：广西北部湾银行百色分行</p> <p>银行账号：800 1360 3698 8886</p>
16	踏勘现场	不组织
17	竞标文件份数	纸质版：壹份正本，肆份副本；电子版：壹份
18	截标时间及地点	<p>时 间：2020 年 8 月 5 日 15:30</p> <p>地 点：广西雅曼项目管理有限公司（广西百色市右江区迎龙路 70 号建通中心 2 号楼 A 座 19 层）</p>
19	谈判时间及地点	<p>时 间：2020 年 8 月 5 日 15:30 截标后</p> <p>地 点：广西雅曼项目管理有限公司（广西百色市右江区迎龙路 70 号建通中心 2 号楼 A 座 19 层）</p> <p>参加谈判的法定代表人或其授权委托人必须持以下材料并加盖单位公章依时到达指定地点等候当面谈判：</p> <p>①有效的具有统一社会信用代码的营业执照副本（复印件）；</p> <p>②有效的资质证书副本（复印件）；</p> <p>③由法定代表人出席谈判会议时：法定代表人身份证明（原件）、法定代表人身份证（原件及复印件）；授权委托人出席谈判会议时：授权委托书（原件，明确委托权限及时间）、授权委托人身份证（原件及复印件）；</p> <p>④竞标保证金缴纳凭证（原件）。</p>
20	谈判小组组成	<p>谈判小组构成：由采购人代表和评审专家共3人单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。</p> <p>评标专家确定方式：在广西壮族自治区政府采购云平台随机抽取。</p>
21	采购代理服务费用	<p>代理服务费及其他相关费用由成交人向采购代理机构支付。</p> <p>本项目代理服务费以成交价作为计算基数，按差额定率累进法计算，其费率为：100 万元以下--1.0%，100~500 万元--0.7%，成交人在办理成交手续时向招标代理机构一次性付清。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定不予退还成交人本次参加竞标的全部竞标保证金。</p>

22	履约担保	<p>履约担保的形式：由成交人选择履约保证金、银行保函、工程担保或工程保证保险等形式] [备注：严禁要求成交人只能以现金的方式提交保证金的行为]。</p> <p>履约担保金额：为成交金额的百分之叁（3.0%）。</p> <p>1. 采用履约保证金方式：履约保证金应从成交人银行基本账户转出，办理手续时，请务必在转账单的用途栏或空白栏上注明本投标项目名称（简称即可）或项目编号。</p> <p>开户名：隆林各族自治县财政局 账号：2061 9101 0400 0899 6 开户行：农行隆林县支行</p> <p>履约保证金在质保期满后 30 日内由隆林各族自治县财政局无息退还。</p> <p>2. 采用银行保函、工程担保或工程保证保险方式：采用银行保函、工程担保或工程保证保险的必须为无条件保函，保函有效期不能低于工期。银行保函应由中标人基本账户所在银行开据，保函、担保或保险保函必须注明本投标项目名称或项目编号。</p> <p>成交人在收到成交通知书后，须在 30 日内向隆林各族自治县财政局足额提交履约保证金，采用保函、担保和保险形式的提供银行保函或担保和保证保险原件。否则招标人可以取消成交人资格。签订施工合同后，发现有转包项目的，立即终止合同并没收全部的履约保证金。</p>
23	评标办法	最低评标价法
24	信用查询	<p>根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：</p> <p>(1)查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、</p>

		<p>中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等;</p> <p>(2)查询截止时间: 中标通知书发出前;</p> <p>(3)信用信息查询记录和证据留存方式: 在查询网站中直接打印查询记录, 打印材料作为采购活动资料保存;</p> <p>(4)信用信息使用规则: 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商, 取消其中标候选供应商资格。</p> <p>两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体, 以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的, 对所有联合体成员进行信用记录查询, 联合体成员存在不良信用记录的, 视同联合体存在不良信用记录。</p>
25	本项目采购上限控制价	<p>NO. 1 标段: 人民币壹佰零贰万肆仟贰佰捌拾陆元捌角伍分(¥1024286.85 元);</p> <p>NO. 2 标段: 人民币柒拾陆万柒仟捌佰壹拾柒元壹角柒分(¥767817.17 元)</p> <p>NO. 3 标段: 人民币壹佰叁拾壹万柒仟伍佰柒拾陆元贰角伍分(¥1317576.25 元)</p>
26	竞标文件装订	<p>竞标人应按竞标人须知第 9.1 条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码, 竞标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码, 装订应牢固, 不易拆散和换页(A4 标准纸装订)。封面应注明“正本”、“副本”字样, 封面上写明项目名称、项目编号、采购人名称、竞标单位名称。</p>
27	竞标人公章	<p>本竞标文件中描述竞标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定, 用竞标人法定主体行为名称制作的印章, 除本竞标文件有特殊规定外, 竞标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。</p>

28	竞标文件包装、密封	<p>1、纸质版要求：竞标文件应按照第七章响应文件格式装订成册，正本及副本一并装入响应文件袋加以密封，并在封口处密封签章（公章、密封章均可）。2、电子版要求：电子版应为竞标文件正本加盖单位公章及法定代表人或授权委托代理人签字的扫描件，与纸质竞标文件一致，以 U 盘方式提供，格式为 PDF 文件。竞标时单独用信封封装密封递交，在密封袋的封面上注明竞标人名称、竞标人地址、竞标文件电子版、项目名称、项目编号字样，并加盖竞标人公章并在封口处密封签章（公章、密封章均可）。</p>
29	竞标文件袋标记	<p>项目名称：_____</p> <p>项目编号：_____</p> <p>采购人名称：_____</p> <p>竞标人名称：_____</p> <p>竞标人地址：_____</p> <p>在 年 月 日 时 分前不得开启</p>
30	成交公告及成交通知书	<p>采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告成交结果，成交公告期限为 1 个工作日。</p> <p>成交公告同时采购代理机构向成交供应商发出中标通知书。</p>
31	签订合同时间	<p>成交通知书发出之日起三十日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。</p>

二、竞标须知

(一) 总 则

1、工程说明

1.1 上述工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等的要求，已办理相关手续，现通过竞争性谈判方式择优选择施工单位。

2、资金来源

2.1 本采购项目资金来源为：农田建设配套补助资金、田园综合体及特色村镇试点项目补助资金

3、谈判供应商资格

3.1 本采购项目的谈判供应商资格要求详见本须知前附表。

4、谈判费用

4.1 供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2 供应商自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担勘察现场所发生的费用。

4.3 采购人向供应商提供的有关施工现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

4.4 经采购人允许，供应商可以踏勘为目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担任何责任和任何损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

(二) 竞争性谈判文件

5. 竞争性谈判文件构成

5.1 竞争性谈判文件包括：

(1) 竞标须知及竞标须知前附表；

(2) 合同条款；

(3) 合同文件格式；

(4) 竞标报价要求；

(5) 响应文件格式；

(6) 评标原则和定标办法。

6. 竞争性谈判文件的澄清和修改

6.1 供应商应认真审阅竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如发现有错误、遗漏或词意含糊等情况，请按本须知中规定的时间、方式向采购代理机构提出答疑要求，否则视为无异议，若供应商的响应文件没有按竞争性谈判文件要求提交全部资料或响应文件没有对竞争性谈判文件做出实质性响应，由此产生的后果由供应商负责。

6.2 任何要求澄清竞争性谈判文件的供应商，均应在竞标截止时间前 3 个工作日 的正常工作时间内以传真或书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。逾期不提出澄清要求视为对竞争性谈判文件无异议。

6.3 提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

6.4 采购代理机构对所有疑问的正式答复或是采购人认为必要修改的内容将以竞争性谈判文件补充通知的形式电话并传真给所有获取竞争性谈判文件的竞标单位，但不说明问题的来源。该澄清或修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。竞标人在收到答疑或补充通知后必须在 24 小时内回复确认函。

6.5 特殊情况下，采购人可延长竞标截止时间，并将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人。

(三) 响应文件的编制

7. 响应文件编写注意事项

竞标人应认真阅读竞争性谈判文件，按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件。如果没有对竞争性谈判文件提出的要求和条件做出实质性响应的，谈判小组有权否决竞标。

8. 竞标的语言及计量单位

8.1 供应商的响应文件以及供应商与采购代理机构所有来往函电统一使用中文(特别规定除外)。

8.2 响应文件中使用的计量单位除竞争性谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9. 响应文件构成

9.1 供应商编写的响应文件由资格审查部分、商务标部分、技术标部组成。按下列顺序

自编目录及页码装订成册，否则，文件失散引起的后果由供应商负责：

一、资格审查部分

(1) 诚信声明；（加盖公章）

(2) 法定代表人资格证明书原件及身份证复印件或法定代表人授权委托书原件及委托代理人的身份证复印件；（委托代理时必须提供）（加盖公章）

(3) 有效的企业营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、安全生产许可证副本复印件、项目经理有效的水利水电工程专业贰级（含以上级）注册建造师证书复印件、有效的安全生产考核合格证书（B证）复印件、中级及以上职称证复印件；（加盖公章）

(4) 竞标保证金交纳凭证复印件；（加盖公章）

(5) 提供 2019 年度审计报告或财务会计报表复印件；（新成立的单位请按实际提供）（加盖公章）

(6) 供应商最近半年内连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等（新成立的企业请按实际提供，无纳税记录的，应提供供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件）；（新成立的单位请按实际提供）（加盖公章）

(7) 拟投入本工程的项目经理必须是本公司的在职人员，须提供本公司半年内连续三个月为拟投入本工程的项目经理缴纳养老保险缴纳手册复印件，如无养老保险手册须提供该公司为本人缴纳的社保出具的相关证明复印件；（加盖公章）

(8) 无在建项目承诺书：由供应商出具的拟投入本项目的项目经理无在建项目承诺书；（加盖公章）

(9) 农民工工资保证金的交纳与使用承诺书；（加盖公章）

(10) 建设工程项目管理承诺书；（加盖公章）

(11) 提供本单位参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（加盖公章）

(12) 采购文件要求竞标人提交的辅助资料或其他资料。（加盖公章）

注：以上（1）～（11）项材料均须加盖竞标人公章任何一项缺失或无效均会被视为资格审查不通过，竞标无效。

二、商务标部分

(1) 竞标函；（加盖公章）

(2) 竞标函附录；（加盖公章）

(3) 竞标报价书；（加盖公章）

(4) 竞争性谈判采购文件需要的辅助资料或其他资料（加盖公章）。

三、技术标部分

(1) 施工组织设计；（加盖公章）

(2) 项目管理机构配备。(加盖公章)

如供应商成交后不按桂劳社发 [2009] 50 号文件执行, 足额缴纳农民工工资保证金, 取消其成交资格。

10. 竞标报价

供应商应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准, 如总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额汇总计算结果为准; 单价金额小数点有明显错位的, 应以总价为准, 并修改单价; 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的, 以中文文本为准。如果供应商不接受对其错误的更正, 其竞标将被否决。

11. 竞标货币

竞标应以人民币报价。

12. 竞标的有效期

12.1 竞标有效期为竞标截止时间后 60 天内。

12.2 在特殊情况下, 采购人或采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。

13. 响应文件的编制及签名、盖章要求

13.1 响应文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印, 否则谈判小组有权否决竞标。

13.2 响应文件的书写应清楚工整, 修改处应由法定代表人或法人代表授权委托代理人签名和加盖单位公章, 否则其修改无效。

13.3 字迹潦草、表达不清、未按竞争性谈判文件要求填写或可能导致非唯一理解的响应文件, 谈判小组有权否决其竞标。

13.4 响应文件应由法定代表人或委托代理人在规定签名、盖章处逐一签名和加盖单位的公章, 否则其竞标将被否决。

13.5 响应文件中所提供的资格证明文件及相关材料若为复印件必须加盖供应商公章, 否则将被否决。

13.6 竞标文件的份数: 正本壹套、副本肆套, 共伍套, 并在文件封面注明“正本”、“副本”字样, 一旦正本与副本不符, 以正本为准。

14. 谈判保证金

14.1 供应商必须按竞标人须知前附表规定的数额、方式要求交纳谈判保证金, 否则其竞标将被否决。

14.2 办理谈判保证金手续时, 请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称或采购编号, 否则谈判小组有权否决竞标。

14.3 未成交供应商的谈判保证金, 将在成交公告发布后 5 个工作日内退还(不计利息)。

成交供应商的谈判保证金，在成交供应商缴纳履约保证金并与采购人签订合同后，将履约保证金缴纳凭证复印件一份及施工合同（原件）一份送采购代理机构财务部存档后 5 个工作日内退还。谈判保证金一律以转账方式退还，不计利息。

(四) 响应文件的递交

15. 响应文件的密封与标记

15.1 供应商应按：1、纸质版要求：竞标文件应按照第七章响应文件格式装订成册，正本及副本一并装入响应文件袋加以密封，并在封口处密封签章（公章、密封章均可）。2、电子版要求：电子版应为竞标文件正本加盖单位公章及法定代表人或授权委托代理人签字的扫描件，与纸质竞标文件一致，以 U 盘方式提供，格式为 PDF 文件。竞标时单独用信封封装密封递交，在密封袋的封面上注明竞标人名称、竞标人地址、竞标文件电子版、项目名称、项目编号字样，并加盖竞标人公章并在封口处密封签章（公章、密封章均可）。

15.2 在外层响应文件密封袋上应标明：

项目名称：_____

项目编号：_____

采购人名称：_____

竞标人名称：_____

竞标人地址：_____

在 年 月 日 时 分前不得开启

16. 竞标截止时间

采购代理机构将派工作人员在本须知前附表规定的时间、地点接收响应文件。供应商必须在规定时间内将响应文件递交到竞标须知前附表规定地点，超过竞标截止时间递交的响应文件无效。

17. 响应文件的修改及撤回

17.1 供应商在竞标截止时间前，对所递交的响应文件可以进行补充、修改或撤回，供应商所递交的补充、修改或撤回需要向采购代理机构出具书面通知。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。

17.2 响应文件的修改和撤回通知应按本须知的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

17.3 在竞标截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

17.4 在竞标截止时间后的竞标有效期内，供应商不得撤回其响应文件，否则其全部谈判保证金将不予退还。

(五) 谈判与评标

18. 谈判

18.1 采购人将在截标时间后在广西雅曼项目管理有限公司（广西百色市右江区迎龙路 70 号建通中心 2 号楼 A 座 19 层）举行谈判会议，竞标人的法定代表人或其委托代理人必须持以下证件依时到现场参加谈判，否则竞标将被否决。

①有效的具有统一社会信用代码的营业执照副本（复印件）；

②有效的资质证书副本（复印件）；

③由法定代表人出席谈判会议时：法定代表人身份证明（原件）、法定代表人身份证（原件及复印件）；授权委托人出席谈判会议时：授权委托书（原件，明确委托权限和时间）、授权委托人身份证（原件及复印件）；

④竞标保证金缴纳凭证（原件）

18.2 谈判会由广西雅曼项目管理有限公司组织并主持，对响应文件进行检查，确定它们是否完整，是否按要求提供了谈判保证金，文件签署是否正确，以及是否按本须知规定编制。但按规定提交合格撤回通知的响应文件不予开封。

18.3 谈判会议程序

(1)主持人宣布谈判会议开始；

(2)介绍参加谈判会议的人员名单；

(3)各供应商的代表检验响应文件密封的完整性；

(4)采购代理机构工作人员将响应文件交至谈判小组，由谈判小组启封响应文件，对未按规定密封和逾期送达的响应文件不予启封；

(5)主持人宣布评标期间的有关事项；

(6)主持人宣布谈判会议结束。

19. 谈判的有关规定如下：

19.1 竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的 2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

19.2 谈判小组对供应商资格条件及响应文件进行评审，并从符合竞争性谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判。资格条件不符合的供

应商或未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知有关供应商。

19.3 谈判小组按已确定的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

19.4 供应商可由 1~3 人参加谈判，谈判中供应商成员之间意见不一致时，以供应商的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

19.5 谈判内容应作记录，并由供应商及谈判小组成员签字确认。

19.6 谈判结束后，谈判小组应要求供应商在规定的地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务、技术等条件作出的包含补充、修改、承诺、最终报价等内容的应答文件，应答文件必须由供应商的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成响应文件的一部分。

19.7 谈判小组对各供应商递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与供应商进行谈判。对最后一轮谈判及最终报价（如**供应商最终报价与原报价不符，必须以工程量清单报价表的格式编制提交，不得以总价下浮的方式做报价，否则将被否决竞标**），谈判小组应明确以书面形式告知供应商，并要求所有供应商在规定的地点以书面密封形式递交最终的应答文件。**已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的保证金。**

19.8 最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

20. 评标

20.1 本采购项目的评标办法为**最低评标价法**。

20.2 参与谈判会议的所有人员不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评标有关的其他情况，否则由此引起的一切后果自负。

20.3 供应商在竞标过程中，如果有力图影响评标结果或干扰开标秩序的行为，谈判小组有权取消其竞标资格。

19.4 谈判小组有权对供应商所提供响应文件中相关竞标材料的真实性、有效性进行审查，经核实若供应商提供虚假竞标材料的，做否决竞标处理。

21、响应文件的符合性鉴定

20.1 在详细评标之前，谈判小组将首先审定每份响应文件是否在实质上响应了竞争性谈判文件的要求，即详评前首先对供应商的响应文件进行符合性评审。

20.2 实质上响应要求的响应文件，必须与竞争性谈判文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对采购范围、质量标准及服务产生实质性影响；或者对合同中规定的供应商的权力及供应商的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

20.3 如果响应文件实质上不响应竞争性谈判文件的要求，视为符合性评审不通过，做否决竞标处理。

22. 质疑

22.1 供应商认为竞争性谈判、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

22.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，质疑函应按财政部发布《政府采购供应商质疑函范本》编制，质疑函内容或格式不符合其规定的，供应商应按该范本要求进行修改后重新提交。其必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商对同一采购程序环节重复提出质疑的，采购代理机构将不予受理。且其质疑行为和质疑函内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》

（中华人民共和国财政部令第 94 号）规定，

22.3 质疑具体计算时间节点如下：

- （1）对可以质疑的竞争性谈判文件提出质疑的，为收到竞争性谈判文件之日；
- （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

22.4 供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。

22.5 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性谈判文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

22.6 接收质疑函的方式：接收供应商或其委托代理人以书面形式递交的质疑函原件，委托代理人提出质疑的，还应当提交供应商签署的授权委托书。

联系部门：广西雅曼项目管理有限公司

联系电话：0776-2811010

通讯地址：广西百色市右江区迎龙路 70 号建通中心 2 号楼 A 座 19 层

23. 投诉

质疑供应商首先经过质疑程序，若对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向当地监督管理部门投诉。

24. 响应文件的澄清或说明

24.1 谈判小组有权要求供应商以书面形式就其响应文件中含义不明确的内容在规定时间内以书面形式予以澄清或说明，并由其法定代表人或授权委托代理人签名。

24.2 供应商的澄清或说明函是响应文件的组成部分。

24.3 供应商对响应文件的澄清或说明不得超出响应文件的范围或改变竞标的实质内容。

25. 供应商有下列情形之一的，视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

25.1 供应商的法定代表人或委托代理人未按时参加谈判会议的；

25.2 响应文件未按照本须知第 15 条的要求装订、密封和标记的；

25.3 本须知第 9 条规定的响应文件有关内容未按本须知第 13 条规定加盖供应商单位公章、未经法定代表人或其委托代理人签字的；

25.4 由委托代理人签字，但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

25.5 供应商未按照竞争性谈判文件第 14 条的要求提供谈判保证金的；

25.6 响应文件的关键内容字迹模糊、辨认不清的；

25.7 不按本须知第 9 条内容提供资料的；

25.8 响应文件内容不真实的；

25.9 供应商无对农民工工资保障金的交纳与使用作出承诺和诚信声明的；

25.10 响应文件实质上没有响应竞争性谈判文件的要求的；

25.11 竞标报价超过采购控制价；

25.12 供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行竞标报价的；

25.13 供应商不具备独立法人资格或作为独立法人资格但就本工程提交一个以上的响应文件的；

25.14 供应商未提供承诺书的。

26. 供应商有下列情形之一的，视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

26.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；

26.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

26.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一个人；

26.4 不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

26.5 不同供应商的响应文件相互混装；

26.6 不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27. 成交通知

27.1 在发布成交公告的同时，向成交单位发出书面成交通知书。

27.2 成交通知书注明成交金额、施工时间、竣工时间、质量及工程保修期等。

27.3 成交通知书为合同的组成部分。

(六) 签订合同

28. 合同授予标准

28.1 采购人将合同授予谈判小组推荐的成交候选供应商中实质性最大限度地满足竞争性谈判文件要求的供应商。

28.2 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行施工合同的，采购人可以按成交候选供应商排序顺序依次与下一家成交候选供应商签订施工合同。

29. 农民工工资保障金

29.1 根据广西壮族自治区劳动和社会保障厅、《关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发〔2009〕50 号）规定，成交人在签订施工合同前，需向项目地有关行政主管部门足额缴纳保证金作为农民工工资保障金，存入农民工工资保障金专户，同样，建设单位亦按成交价的 2% 交纳农民工工资保障金。工程竣工后，工资保障金没有使用或垫支剩有余额的，按规定程序分别退还给成交人和建设单位。若出现拖欠工资情况，造成影响工程进度或其他行为的，可由上级有关行政主管部门从保障金中先予划支。

30. 签订合同

30.1 成交供应商应按约定的时间，由法定代表人或授权代表与采购人代表签订合同。如成交供应商不按规定签订合同，则采购人可以与排名在成交供应商之后的成交候选供应商依次递补签订合同或重新组织采购。

30.2 合同签订必须按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》以

及竞争性谈判文件约定的方式，否则由此造成的后果由采购人负责。

30.3 财政部门根据已备案的政府采购合同办理合同款项的支付，对未正式备案的政府采购合同，将不予办理合同价款的支付。

30.4 如供应商成交后不按时、足额将农民工工资保障金存入有关部门指定的账户的，采购人将取消其成交资格。

31. 履约保证金

31.1 本项目履约保证金为成交金额的 **3.0%**，由成交供应商在签订合同前交到隆林各族自治县财政局指定账户或提交履约保函。成交供应商履行完合同后，隆林各族自治县财政局将向成交人退还履约保证金，不计利息；若在合同工期内成交人未履行合同的，采购人视情节轻重报政府采购监督部门给予扣除，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

(七) 其他事项

32. 代理服务费

代理服务收费标准：

费率 成交金额（万元）	服务类型 货物招标	服务类型 服务招标	服务类型 工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%
100000 以上	0.01%	0.01%	0.01%

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为 6000 万元，计算采购代理服务收费额如下：

$$100 \text{ 万元} \times 1.0\% = 1 \text{ 万元}$$

$$(500-100) \text{ 万元} \times 0.7\% = 2.8 \text{ 万元}$$

$$(1000-500) \text{ 万元} \times 0.55\% = 2.75 \text{ 万元}$$

$$(5000-1000) \text{ 万元} \times 0.35\% = 14 \text{ 万元}$$

隆林各族自治县 2019 年高标准农田建设项目-平班镇康上村南本、平班镇委哉村、克长乡海长村、新州镇民族社区、新州镇民福村、介廷乡那桑村等 6 个灌溉水利工程竞争性谈判文件

$(6000-5000) \text{ 万元} \times 0.2\% = 2 \text{ 万元}$

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

33. 解释权

33.1 本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等的有关规定及参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

33.2 本竞争性谈判文件中未注明处按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及现行的有关规定执行。

第三章 评标办法

1. 评标办法

本次评标采用**最低评标价法**。

2. 评标依据

谈判小组以竞争性谈判文件、响应文件为评标依据。

3. 资格审查

本工程采用资格后审的方式进行资格审查，参加本次竞标的供应商均要通过资格审查才能获得进入下阶段详评资格。资格审查内容为：

(1) 诚信声明；（加盖公章）

(2) 法定代表人资格证明书原件及身份证复印件或法定代表人授权委托书原件及委托代理人的身份证复印件；（委托代理时必须提供）（加盖公章）

(3) 有效的企业营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、安全生产许可证副本复印件、项目经理有效的水利水电工程专业贰级（含以上级）注册建造师证书复印件、有效的安全生产考核合格证书（B证）复印件、中级及以上职称证复印件；（加盖公章）

(4) 竞标保证金交纳凭证复印件；（加盖公章）

(5) 提供 2019 年度审计报告或财务会计报表复印件；（新成立的单位请按实际提供）（加盖公章）

(6) 供应商最近半年内连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等（新成立的企业请按实际提供，无纳税记录的，应提供供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件）；（新成立的单位请按实际提供）（加盖公章）

(7) 拟投入本工程的项目经理必须是本公司的在职人员，须提供本公司半年内连续三个月为拟投入本工程的项目经理缴纳养老保险缴纳手册复印件，如无养老保险手册须提供该公司为本人缴纳的社保出具的相关证明复印件；（加盖公章）

(8) 无在建项目承诺书：由供应商出具的拟投入本项目的项目经理无在建项目承诺书；（加盖公章）

(9) 农民工工资保证金的交纳与使用承诺书；（加盖公章）

(10) 建设工程项目管理承诺书；（加盖公章）

(11) 提供本单位参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面

声明。（加盖公章）

（12）采购文件要求竞标人提交的辅助资料或其他资料。（加盖公章）

注：以上（1）～（11）项材料均须加盖竞标人公章任何一项缺失或无效均会被视为资格审查不通过，竞标无效。

4. 响应文件的符合性鉴定（初评）

4.1 在详细评审之前，谈判小组将首先审定每份响应文件是否在实质上响应了竞争性谈判文件的要求。所谓实质上响应，是指响应文件应与竞争性谈判文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的供应商的权利和供应商义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应竞争性谈判文件要求的响应文件的产生不公正的影响。

4.2 符合性评审内容：

序号	评审因素	评标标准
(1)	竞标函	符合采购文件的内容要求。
(2)	竞标函附录	符合采购文件的内容要求。
(3)	施工工期要求	60 日历天
(4)	工程质量	达到国家工程施工验收规范合格标准
(5)	已标价工程量清单	竞标人在进行工程量清单竞标时，应按照采购人的工程量清单进行报价。竞标人已标价工程量清单总价不得超出本项目的预算控制价。
(6)	施工组织设计	按采购文件提供的格式。
(7)	项目管理机构配备	按采购文件提供的格式。

4.3 如果响应文件实质上不响应竞争性谈判文件某项要求，谈判小组将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的竞标。

4.4 响应文件的澄清

为了有助于响应文件的审查、评价和比较，评审委员会可以个别地要求供应商澄清其响应文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

4.5 响应文件计算错误的修正

4.5.1 谈判小组将对确定为实质上响应竞争性谈判文件要求的响应文件进行校核，看

其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1)如果用阿拉伯数字表示的数额与用汉语文字表示的数额（人民币大写）不一致时，以汉语文字数额（人民币大写）为准。

(2)当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，以标出的单价为准。除非谈判小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

4.5.2 按上述修改错误的方法，调整响应文件中的竞标报价。经供应商确认同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的竞标报价则其竞标将被否决。

4.5.3 响应文件正本与响应文件副本不符的以正本为准。

4.6 谈判小组将仅对初评合格的供应商进行技术性评审。

5、技术性评审

5.1 谈判小组依据竞争性谈判文件确定的施工组织设计内容要求进行审查，按可行与不可行两个指标评定。经谈判小组全体成员记名表决，不少于三分之二的成员同意为不可行才能认定为不可行。

5.2 技术性部分评审内容：

序号	评审内容	
(1)	施工组织机构和施工人员配备	谈判小组对响应文件的施工组织设计进行评审，按可行与不可行两个指标评定。经谈判小组全体成员记名表决，不少于三分之二的成员同意为不可行才能认定为不可行。只有技术性审查合格响应文件才能进入报价评审。
(2)	进入该工程的施工机械设备	
(3)	施工进度计划	
(4)	保证工期、质量、安全的技术措施	
(5)	现场施工管理方案	

5.3 只有技术标可行的响应文件才能进入商务标报价评审。

6. 报价评审

6.1 采购上限控制价（人民币）：

NO.1 标段：人民币壹佰零贰万肆仟贰佰捌拾陆元捌角伍分（¥1024286.85 元）；

NO.2 标段：人民币柒拾陆万柒仟捌佰壹拾柒元壹角柒分（¥767817.17 元）

NO.3 标段：人民币壹佰叁拾壹万柒仟伍佰柒拾陆元贰角伍分（¥1317576.25 元）。

6.1.2 以项目上限控制价为基数，在此基数≤100%范围内的报价且初评合格的、经谈判小组审定不存在严重不平衡、不合理、不低于其企业成本的竞标报价为有效竞标报价。

6.2 谈判小组将以竞争性谈判文件、响应文件为评定依据，对符合性鉴定合格且报价有

效的响应文件，按其最终报价由低到高的顺序排出名次。

注：按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库 2011）181 号），认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对其最后报价给予 6% 的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，联合体竞标价给予 2% 的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-2%）；竞标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为准。除上述情况外，评审报价=最后报价。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7. 评标结果

7.1 在质量和 Service 均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按最后报价由低到高排列并推荐前三名为成交候选人，并依照次序确定成交人。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

7.2 谈判小组认为，某竞标人的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

8. 附注

8.1 本办法的各类计算过程，结果四舍五入，只保留小数点后两位。

8.2 可取消供应商资格的情况：供应商违反保密义务；供应商相互串通、供应商有串通采购代理机构或贿赂、会见采购人有关负责人员违反公平、公正原则；供应商有重大违法行为被处罚可能导致无法履行合同；供应商的经营、信誉、负债情况发生重大变化极可能导致无法履行合同；供应商拖欠其内部员工工资等。

8.3 成交供应商被取消成交资格后，采购人将把成交资格授予推荐次名的成交候选供应商。

第四章 合同条款及格式

(格式仅为参考，具体以双方签订施工承包合同为准)

_____工程_____标段施工承包合同

项目编号：

发包人：_____

承包人：_____

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____工程_____标段施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：_____。

2. 工程地点：_____。

3. 工程立项批准文号：_____。

4. 资金来源：_____。

5. 工程内容：_____。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：_____。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合_____标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：_____。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____生效。

十三、合同份数

本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份，政府采购管理办公室执一份，招标代理机构执一份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

组织机构代码：_____

组织机构代码：_____

地 址：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账 号：_____

账 号：_____

第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：1、本施工合同协议书、专用条款、通用条款；2、发包人提供的经图审合格的施工图纸，设计变更，图纸会审记录，签证单等；3、合同履行过程中双方有关工程的洽商、变更会议纪要等书面协议或其他文件；4、施工组织设计及相关的技术资料；5、行业标准、现行施工验收规范。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：执行本合同通用条款。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》《建设工程安全生产管理条例》《广西壮族自治区建筑市场管理条例》及相关的地方行政法规。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：《施工技术操作规范》《建筑工程质量检验评定标准》《建筑安装工程施工验收规范》以及现行的国家行业标准规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无特殊要求。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）成交通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）图纸；（9）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同生效后 7 天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图纸三套；

发包人向承包人提供图纸的内容：本工程完整的设计施工图纸、设计变更图等涉及工程施工所需的所有图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：/。

(1) 总进度计划 (2) 施工组织设计 _____;

承包人提供的文件的期限为：图纸会审后 15 个有效工作日内提供；

承包人提供的文件的数量为：贰份；

承包人提供的文件的形式为：提交发包人驻现场代表和监理人，实行签收记录；

发包人审批承包人文件的期限：从收到之日起 7 个有效工作日内给予确认。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行本合同通用条款。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在三天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：_____；

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：现场办公室；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：现场办公室；

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： / _____

发包人负责协调办理临时用地和占道许可，开工前确保通往施工现场的公共道路畅通。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工现场工地临时围墙为界，围墙以外为场外，以内为场内。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： / _____。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由发包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款 2.4.2 条、2.4.3 条、2.4.4 条（1）开工前 7 天将施工用水、电、通讯等管线接送至施工现场。（2）发包人负责协调办理临时用地和占道许可，开工前确保通往施工现场的公共道路畅通。（3）开工前，负责与市政及有关部门摸清地下管线，书面交底给承包人。并对资料的真实性、准确性负责。（4）开工前协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；（5）发包人负责协调处理好围墙之外的相邻单位及居住户的关系，如有纠纷与承包人无关，但承包人有积极配合发包人的义务。由此导致工程无法施工的，工期顺延，造成承包的损失由发包人承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人是否提供支付担保： 否 。

发包人提供支付担保的形式： 无 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容： 竣工图；完整的施工技术资料；工程结算报告。

承包人需要提交的竣工资料套数： 三套。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担，如果发包人要求提供超出合同约定的资料及数量的费用由发包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收前的 7 个有效工日。

承包人提交的竣工资料形式要求： 现场交验给发包人代表人，代表人书面签收。

（6）承包人应履行的其他义务： 双方另行协商。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名： _____ ；

身份证号： _____ ；

建造师执业资格等级： _____ ；

建造师注册证书号： _____ ；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：_____。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于 24 天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：取消成交资格。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：向发包人支付违约金 1 万元/人·次。擅自离场超过 3 天，发包人有权要求承包人更换项目经理，承包人支付违约金 3 万元，由此增加的费用和延误工期由承包人承担。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：向发包人支付违约金 3 万元，由此增加的费用和延误工期由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：向发包人支付违约金 3 万元，由此增加的费用和延误工期由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前七天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：向发包人支付违约金 0.5 万元/人·次。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：必须经发包人同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目主要施工管理人员必须与投标文件承诺一致，否则视为违约。更换施工管理人员必须经发包人书面同意，向发包人支付违约金 0.5 万元/人·次。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：向发包人支付违约金 0.2 万元/人·次。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：_____。

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- (1) 施工现场安全是否符合规范要求；
- (2) 分部分项工程质量是否符合验收规范；
- (3) 施工进度是否符合进度计划要求。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：无要求。

关于工程奖项的约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件后，承包人应在共同检查前 8 小时通知监理人检查。由于工期进度要求，如果出现整改的，整改完毕后监理人随时配合承包人进行验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前 4 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：8 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：安全生产必须按照国家有关管理条例进行施工，严格遵守《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：/。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：/。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：/。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：(1)严格执行桂建质[2015]16 号文《广西壮族自治区建设工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》的有关规定，确保建筑工程各项安全防护、文明施工落实到位。发包人需按规定交纳安全文明施工费。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 图纸会审后7个有效工作日内提供 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 7个有效工作日 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： / 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： / 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 在开工前办理完毕所有合法手续，并提供给承包人证件复印件（扫描件）一套 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 无 。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 60 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前 7 天用书面形式现场交验给承包人 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形： (1) 由于建设前期手续开工前发包人未办理完成，造成开工后被有关行政主管部门责令停工的工期顺延，导致承包人的经济损失现场核准，由发包人承担 ；

(2) 重大设计变更或设计变更导致的工程量变化超出原设计5%以上的部分，对超出部分工期可以顺延（或缩减），发生时现场办理工期签证；

(3) 由于发包人原因造成工期延误 8小时（不含）以上的，导致承包人发生的误工及机械闲置费用现场核准由发包人承担，工期顺延。

(4) 发包人未按合同规定支付工程款并影响施工进度的或政策处理问题影响施工进度，工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

因承包人自身原因引起的，按照经发包人批准的施工进度计划确定的总工期（不包括发包人另行招标的分包项目工期），每拖延一天，按实际结算价款（不含发包人直接分包项目及发包人供应的材料、设备）的千分之一支付违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的 10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 下雨、下雪、冰雹；

(2) 气温低于零下5度的连续降温；

(3) 6级以上大风。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：由承

隆林各族自治县 2019 年高标准农田建设项目-平班镇康上村南本、平班镇委哉村、克长乡海长村、新州镇民族社区、新州镇民福村、介廷乡那桑村等 6 个灌溉水利工程竞争性谈判文件

包人采购的材料、设备，承包人应在规定的时间内，按照工期进度计划向监理工程师报送材料、设备的使用计划，需要认价的材料、设备应提供达到合同或图纸规定质量要求的，类似档次的至少3个品牌，并提供参考市场价格。发包人在收到承包人的材料报价单后在48小时内给予确认，逾期视为认可。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：（1）施工现场围墙内工程施工需要的临时宿舍、文化活动用房、仓库、办公室、主要道路、水、电、管线等临时设施的搭设、维护、拆除的费用由承包人承担，承包人按规定计取临时设施费用（2）施工围墙内、外道路及周围居民住房区域的安全防护搭设和高压线安全防护费用由发包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： / 。

施工现场需要配备的试验设备： / 。

施工现场需要具备的其他试验条件： / 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： / 。

10. 变更

10.1 变更的范围

（1）关于变更的范围的约定：由于设计变更引起工程项目、工程数量出现变化的，变更部分工程量价款按如下方式确定：

①、原成交工程量清单中有相同项目的按承包人投标时的成交综合单价进行结算。

②、如无相同项目，但成交工程量清单中有类似项目的参考类似项目成交单价结算。

③、无类似细目的新增项目有定额的套定额计算后乘以成交下浮系数进行结算（成交下浮系数=成交价/招标控制价），定额套用及计算如下：

（1）《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）；

隆林各族自治县 2019 年高标准农田建设项目-平班镇康上村南本、平班镇委哉村、克长乡海长村、新州镇民族社区、新州镇民福村、介廷乡那桑村等 6 个灌溉水利工程竞争性谈判文件

- (2) 财政部关于印发《基本建设财务管理规定》的通知（财建(2002)394 号）文；
- (3) 《转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》(桂价费字[2003]7 号)
- (4) 《国家发改委、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知》(发改价格[2007]670 号)；
- (5) 广西壮族自治区水利厅、发改委和财政厅“桂水基[2007]38 号”文颁布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定》和《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额》、《广西壮族自治区水利水电设备安装工程预算定额》、《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》；
- (6) 广西水利厅《关于执行〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》（桂水基[2007]38 号）；
- (7) 广西壮族自治区水利厅“关于发布《广西壮族自治区水利水电工程概（预）算补充定额》的通知”（桂水基[2014]41 号）；
- (8) 广西壮族自治区水利厅、发展和改革委员会、财政厅《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基[2016]1 号）；
- (9) 广西壮族自治区水利厅《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》（桂水基[2016]16 号）；
- (10) 广西壮族自治区水利厅关于印发《水利工程营业税改增值税计价依据调整办法》的通知（水办基[2016]31 号）；
- (11) 广西壮族自治区水利厅关于印发《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》（桂水基[2016]16 号）；
- (12) 广西壮族自治区水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知(水办基[2016]31 号)；
- (13) 《自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知》（桂水基[2018]11 号）；
- (14) 《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》(桂水建设[2019]4 号)；
- (15) 《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅关于印发降低社会保险费率实施方案的通知》(桂人社规〔2019〕9 号)
- (16) 本工程设计图纸及工程量；
- (17) 参考 202005 期《隆林各族自治县建筑材料市场价格汇编》。

④、新增项目无定额可套的，由发包人、承包人、监理单位三方根据市场价格协商签证，以审计部门审计结果为准；新增项目的单价必须经财政、审计部门审定。

(2) 国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。

(3) 本工程最终结算以审计部门审定为准。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定： /

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： / 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 二个有效工作日。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无奖励。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第 3 种方式： 承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： _____ / _____ 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额，建设单位委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后，按照审定造价支付暂列金。暂列金是建设单位自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。

- ①、原成交工程量清单中有相同项目的按承包人投标时的成交综合单价进行结算。
- ②、如无相同项目，但成交工程量清单中有类似项目的参考类似项目成交单价结算。
- ③、无类似细目的新增项目有定额的套定额计算后乘以成交下浮系数进行结算（成交下浮系数=成交价/招标控制价），定额套用及计算如下：
 - (1) 《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）；
 - (2) 财政部关于印发《基本建设财务管理规定》的通知（财建(2002)394 号）文；
 - (3) 《转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》(桂价费字[2003]7 号)
 - (4) 《国家发改委、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知》(发改价格[2007]670 号)；
 - (5) 广西壮族自治区水利厅、发改委和财政厅“桂水基[2007]38 号”文颁布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定》和《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额》、《广西壮族自治区水利水电设备安装工程预算定额》、《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》；
 - (6) 广西水利厅《关于执行〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》（桂水基[2007]38 号）；
 - (7) 广西壮族自治区水利厅“关于发布《广西壮族自治区水利水电工程概（预）算补充定额》的通知”（桂水基[2014]41 号）；
 - (8) 广西壮族自治区水利厅、发展和改革委员会、财政厅《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基[2016]1 号）；
 - (9) 广西壮族自治区水利厅《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》（桂水基[2016]16 号）；
 - (10) 广西壮族自治区水利厅关于印发《水利工程营业税改增值税计价依据调整办法》的通知（水办基[2016]31 号）；
 - (11) 广西壮族自治区水利厅关于印发《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》（桂水基[2016]16 号）；
 - (12) 广西壮族自治区水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知(水办基[2016]31 号)；
 - (13) 《自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知》（桂水基[2018]11 号）；

隆林各族自治县 2019 年高标准农田建设项目-平班镇康上村南本、平班镇委哉村、克长乡海长村、新州镇民族社区、新州镇民福村、介廷乡那桑村等 6 个灌溉水利工程竞争性谈判文件

(14) 《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》 (桂 水 建 设 [2019]4 号);

(15) 《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅关于印发降低社会保险费率实施方案的通知》(桂人社规〔2019〕9号)

(16) 本工程设计图纸及工程量;

(17) 参考 202005 期《隆林各族自治县建筑材料市场价格汇编》。

④、新增项目无定额可套的，由发包人、承包人、监理单位三方根据市场价格协商签证，以审计部门审计结果为准；新增项目的单价必须经财政、审计部门审定。

(2) 国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。

(3) 本工程最终结算以审计部门审定为准。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

3、其他价格方式： _____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

(1) 预付款支付比例或金额： 无

预付款支付期限： ____/____。

预付款扣回的方式： ____/____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： _____/_____。

预付款担保的形式为： _____/_____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：依据图纸、批准的施工组织设计、签证及变更等，按照现行清单计价规范和广西壮族自治区消耗量定额的规定计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月进行计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：协商解决。

12.4 工程付款方式

12.4.1 工程款支付比例或金额：工程款原则上按月支付，合同内进度款支付限额为已完成工程量的 80%；工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的 60%，工程变更部分不得支付超过合同价的 10%；乙方需向甲方提交付款申请材料及开具相应的增值税发票后进行支付。工程完工验收达到质量要求，结算经审计部门或第三方有资质的咨询机构审定后，工程款支付至结算总价的 97 %（不得低于 97%）；发包人按工程价款结算总额的 3 %（最高不超过 3%）预留工程质量保修金，待工程质量缺陷责任期满后无息支付（安全文明施工费除外）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按照专用条款 12.4.2 条。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按月提交。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：每月完成的工程量计量报表在月底的最后一天报给发包人。

12.4.4 进度款审核和支付

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：三个有效工作日内，逾期视为认可。

（2）发包人支付进度款的期限：工程款原则上按月支付，合同内进度款支付限额为已完成工程量的 80%；工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的 60%，工程变更部分不

得支付超过合同价的 10%；乙方需向甲方提交付款申请材料及开具相应的增值税发票后进行支付。工程完工验收达到质量要求，结算经审计部门或第三方有资质的咨询机构审定后，工程款支付至结算总价的 97 %（不得低于 97%）；发包人按工程价款结算总额的 3 %（最高不超过 3%）预留工程质量保修金，待工程质量缺陷责任期满后无息支付（安全文明施工费除外）。

(3) 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人不按合同约定支付工程款（进度款），导致工程无法进行施工的，从合同约定的付款之日起，所拖延的工期顺延，且从合同约定付款之日起，每拖延一天支付工程款（进度款），发包人应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的双倍支付违约金。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： /。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： /

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后 15 个有效工作日内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：每逾期接受一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期移交一天，应以签约合同价

为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：无。

(1) 单机无负荷试车费用由无承担；

(2) 无负荷联动试车费用由无承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： / 。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 承包人应在工程竣工验收合格后 7 天内。

竣工付款申请单应包括的内容： / 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 工程竣工验收合格后，从发包人收到承包人提交的结算报告之日起，应在 28 天内给予审定完毕工程结算造价，逾期视为认可。

发包人完成竣工付款的期限： 从工程结算审定确认之日起 28 天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 由承包人派造价人员和发包人委托的造价审计单位进行核对确认。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 二份。

承包人提交最终结清申请单的期限： / 。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： / 。

(2) 发包人完成支付的期限： /

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：工期应顺延。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：每逾一天，按应付款总额 1% 支付违约金。

(3) 发包人违反第 10.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：支付签约合同价 10% 的违约金。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：导致承包人无法正常施工的，延误工期顺延。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：导致承包人发生的误工及机械闲置费用现场核准由发包人承担，工期顺延。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，同时 承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

(7) 其他：无。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项（发包人违约的情形）约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人未按照设计文件和施工规范进行施工，擅自修改工程设计的。经项目所在地的质量检测部门最终鉴定工程质量达不到合同约定的等级，工程质量不合格的。因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

承担方式：发包人可以从要求承包人支付违约金、赔偿损失、减少工程款、采取补救措施等方式中选择适当方式要求承包人承担违约责任。

计算方法：（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，支付工程价款 10%违约金。

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，支付工程价款 10%违约金，赔偿发包人因此遭受的损失。

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的，发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，按本条第（5）点处理。

（4）承包人违反第 8.9 款（材料与设备专用要求）的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，支付工程价款 10%违约金。

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的，按照经发包人批准的施工进度计划确定的总工期（不包括发包人另行招标的分包项目工期），每拖延一天，应付违约金按合同价的 0.04%给发包人，工期延误违约金的限额为合同价的 4%。

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，支付工程价款 10%违约金，发包人有权请第三方予以修复，费用由承包人承担。

（7）承包人未按照设计文件和施工规范进行施工，擅自修改工程设计的，支付工程价款 10%违约金，赔偿发包人因此遭受的损失。

（8）经项目所在地的质量检测部门最终鉴定工程质量达不到合同约定的等级，工程质量不合格的，发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，按本条第（5）点处理。

（9）因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，支付工程价款 10%违约金，赔偿发包人因此遭受的损失。

（10）承包人未能按照合同约定履行其他义务的，支付工程价款 10%违约金，赔偿发包人因此遭受的损失。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： / 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：材料、设备、临时工程按照市场价结算，其它资料无偿提供。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（1）特殊天气如下雨、下雪、冰雹、气温低于零下 5 度的连续降温、6 级以上大风等（2）当地政府对建设工程项目施工有特殊规定的。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人必须为施工现场管理人员和施工作业人员办理意外伤害保险，并支付保险费；发包人需要办理保险的费用由其自行承担。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：/。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4 仲裁或诉讼

隆林各族自治县 2019 年高标准农田建设项目-平班镇康上村南本、平班镇委哉村、克长乡海长村、新州镇民族社区、新州镇民福村、介廷乡那桑村等 6 个灌溉水利工程竞争性谈判文件

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

- (1) 向 仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向 人民法院起诉。

隆林各族自治县 2019 年高标准农田建设项目-平班镇康上村南本、平班镇委哉村、克长乡海长村、新州镇民族社区、新州镇民福村、介廷乡那桑村等 6 个灌溉水利工程竞争性谈判文件

附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6：承包人主要施工管理人员表

附件 7：分包人主要施工管理人员表

附件 8：履约担保格式

附件 9：预付款担保格式

附件 10：支付担保格式

附件 11：暂估价一

附件 1:

承包人承揽工程项目一览表

单位工程名称	建设规模	建筑面积(平方米)	结构形式	层数	生产能力	设备安装内容	合同价格(元)	开工日期	竣工日期

附件 3:

工程质量保修书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就_____（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规范和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

具体保修的内容，双方约定如下：_____。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

- 1、地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
- 2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；
- 3、供热及供冷系统为 2 个采暖期及供冷期；
- 4、电气管线、给排水管道、设备安装为 2 年；
- 5、装修工程为 2 年；
- 6、室外的上下水和小区道路等建筑工程为 2 年；
- 7、在没有明文规定下，参照建设工程质量保修条例，双方协商为设计文件规定的该工程的合理使用年限内保修；
- 8、其他约定；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

1、承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。

2、工程质量保证金比例：工程结算价的 3%。

3、工程质量保证金的退还：按照合同约定退还质量保证金。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：_____ 承包人(公章)：_____

地 址：_____ 地 址：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____ 委托代理人(签字)：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

隆林各族自治县 2019 年高标准农田建设项目-平班镇康上村南本、平班镇委哉村、克长乡海长村、新州镇民族社区、新州镇民福村、介廷乡那桑村等 6 个灌溉水利工程竞争性谈判文件

附件 6:

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

隆林各族自治县 2019 年高标准农田建设项目-平班镇康上村南本、平班镇委哉村、克长乡海长村、新州镇民族社区、新州镇民福村、介廷乡那桑村等 6 个灌溉水利工程竞争性谈判文件

附件 7:

分包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

附件 8:

履约担保

_____（发包人名称）：

鉴于_____（发包人名称，以下简称“发包人”）与_____（承包人名
称）（以下称“承包人”）于____年__月__日就_____（工程名称）施工及有关事
项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就
承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请_____仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年_____月_____日

附件 9：

预付款担保

_____（发包人名称）：

根据_____（承包人名称）（以下称“承包人”）与_____（发包人名称）（以下简称“发包人”）于____年____月____日签订的_____（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在 7 天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请_____仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

附件 10:

支付担保

_____（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与_____（发包人名称）（以下称“发包人”）于__年__月__日签订了_____（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的_____%，数额最高不超过人民币元（大写：_____）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后____日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量证明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后 7 天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支

付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起__个工作日内,将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定,免除发包人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的,如加重发包人责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任,但主合同第 10 条(变更)约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,按下列第__(2)__种方式解决:

(1) 向_____/_____/_____仲裁委员会申请仲裁;

(2) 向_____/_____/_____人民法院提起诉讼。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。

担保人: _____ (盖章)

法定代表人或委托代理人: _____ (签字)

地 址: _____

邮政编码: _____

传 真: _____

_____年____月____日

第五章 工程量清单及施工图纸

1、工程量清单应与竞标须知、合同协议条款、合同的通用条款、合同专用条款、技术规范及图纸等文件一起结合使用。

2、工程量清单中所列工程量系发包人按照现有图纸及有关资料依据建设行政主管部门所颁布的计量规则计算的，它是竞争性谈判文件的组成部分，作为竞标报价的共同基础。成交后结算支付，以经审计部门投资评审中心审定的设计图纸和设计变更实际工程量为依据，按成交单位竞标所报的工程量清单的单价支付费用。

3、工程量清单中各分项工程的综合单价为本工程包干单价，不管竞标单位今后施工方案如何改变及工程量实际发生多少，均按包干单价执行。

4、对工程和材料的一般指示或说明已写于合同文件、图纸和技术规范内。给工程量清单各细目标价前，须参阅合同文件和技术规范的有关部分。

5、所有报价应以人民币表示。

6、工程量清单另册发放。

7、施工图纸另册发放。

第六章 技术标准和要求

本工程技术规范采用现行国家《工程质量检验评定标准》，以及其他有关规范标准。

隆林各族自治县 2019 年高标准农田建设项目-平班镇康上村南本、平班镇委哉村、克长乡海长村、新州镇民族社区、新州镇民福村、介廷乡那桑村等 6 个灌溉水利工程竞争性谈判文件

第七章 响应文件格式

封面格式

_____工程__标段

响 应 文 件

(正/副 本)

项目编号: _____

竞 标 人: _____ (盖章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

日 期: _____年____月____日

目 录

一、资格审查部分

- (1) 诚信声明；（加盖公章）
- (2) 法定代表人资格证明书原件及身份证复印件或法定代表人授权委托书原件及委托代理人的身份证复印件；（委托代理时必须提供）（加盖公章）
- (3) 有效的企业营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、安全生产许可证副本复印件、项目经理有效的水利水电工程专业贰级（含以上级）注册建造师证书复印件、有效的安全生产考核合格证书（B证）复印件、中级及以上职称证复印件；（加盖公章）
- (4) 竞标保证金交纳凭证复印件；（加盖公章）
- (5) 提供 2019 年度审计报告或财务会计报表复印件；（新成立的单位请按实际提供）（加盖公章）
- (6) 供应商最近半年内连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等（新成立的企业请按实际提供，无纳税记录的，应提供供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件）；（新成立的单位请按实际提供）（加盖公章）
- (7) 拟投入本工程的项目经理必须是本公司的在职人员，须提供本公司半年内连续三个月为拟投入本工程的项目经理缴纳养老保险缴纳手册复印件，如无养老保险手册须提供该公司为本人缴纳的社保出具的相关证明复印件；（加盖公章）
- (8) 无在建项目承诺书：由供应商出具的拟投入本项目的项目经理无在建项目承诺书；（加盖公章）
- (9) 农民工工资保证金的交纳与使用承诺书；（加盖公章）
- (10) 建设工程项目管理承诺书；（加盖公章）
- (11) 提供本单位参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（加盖公章）
- (12) 采购文件要求竞标人提交的辅助资料或其他资料。（加盖公章）

二、商务标部分

- (一) 竞标函；
- (二) 竞标函附录；
- (三) 竞标报价书；
- (四) 竞争性谈判采购文件需要的辅助资料或其他资料。

三、技术标部分

- (一) 施工组织设计
- (二) 项目管理机构配备

一、资格审查部分

(一) 诚信声明

本人_____（法定代表人、身份证号码_____）郑重声明，本企业参加_____工程__标段竞标活动所递交的所有资料填写数据及所包含的附件资料内容是真实的、合法的、有效的，同样我在此所做的声明也是真实有效的。并愿意对在竞标过程中有关部门的调查结果承担责任。

本企业递交的所有竞标资料如有不实，愿接受建设行政主管部门依据有关法律法规给予的处罚。

竞标人（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期：____年____月____日

(二) 法定代表人资格证明书原件及身份证复印件或法定代表人授权委托书原件及委托代理人的身份证复印件；（委托代理时必须提供）（加盖公章）

法定代表人资格证明书

_____系_____（竞标人名称）_____的法定代表人，以本单位的名义参加_____工程_____标段的竞标活动。为施工业务，签署上述工程的竞标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

竞标人：（盖章）

单位名称：_____

地 址：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

日期： 年 月 日

附注：在竞标文件中应同时附上法定代表人资格证明书及法定代表人的身份证复印件。如法定代表人亲自参加开标会议的须提供。

授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）_____系_____（竞标人名称）_____的法定代表人，现授权委托_____（姓名）_____为我单位代理人，以本单位的名义参加_____工程_____标段的竞标活动，代理人在竞标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托，特此委托。

代理人：_____性别：_____年龄：_____

单位：_____部门：_____职务：_____

身份证号码：_____

竞标人：（盖章）_____

法定代表人：（签字或盖章）_____

日期：_____年_____月_____日

附注：在法定代表人不能亲自参加开标会议，由其委托代理人参加的，在提供“授权委托书”的同时，提供委托代理人身份证复印件。

（三）企业营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、安全生产许可证副本复印件、项目经理有效的水利水电工程专业贰级（含以上级）注册建造师证书复印件、有效的安全生产考核合格证书（B证）复印件、中级及以上职称证复印件；（加盖公章）

（四）竞标保证金交纳凭证复印件；（加盖公章）

（五）提供 2019 年度审计报告或财务会计报表复印件；（新成立的单位请按实际提供）（加盖公章）

（六）供应商最近半年内连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等（新成立的企业请按实际提供，无纳税记录的，应提供供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件）；（新成立的单位请按实际提供）（加盖公章）

（七）拟投入本工程的项目经理必须是本公司的在职人员，须提供本公司最近半年内连续三个月为拟投入本工程的项目经理缴纳养老保险缴纳手册复印件，如无养老保险手册须提供该公司为本人缴纳的社保出具的相关证明复印件；（加盖公章）

（八）无在建项目承诺书：由供应商出具的拟投入本项目的项目经理无在建项目承诺书；（加盖公章）（格式自拟）

(九) 农民工工资保证金的交纳与使用承诺书。

致：_____（采购人名称）

一、我方对农民工工资保证金的交纳与使用作出以下承诺：

1、一旦我方在（工程项目名称）成交，在收到成交通知书后 7 个工作日内，按照相关规定将农民工工资保证金足额转入建设主管部门指定的账户。

2、一旦承包的建设工程项目中出项拖欠农民工工资情况的，由有关部门按规定在成交企业的农民工工资保证金中先予支取。

3、我方在成交后如不按时足额存入农民工工资保证金的，采购人有权取消我方成交资格。

二、工资支付情况：

根据《广西壮族自治区劳动和社会保障厅建设厅关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发[2009]50 号）的规定，竞标人必须如实反映以前所承建工程中工资支付情况，须特别注明截止竞标之日止是否存在拖欠或克扣农民工工资的行为。否则竞标文件按废标处理。

竞标人：（盖章）_____

法定代表人：（签字或盖章）_____

日 期：____年____月____日

(十) 建设工程项目管理承诺书;

建设工程项目管理承诺书

致_____ (采购单位名称):

作为参与_____ (工程名称) _____ 标段的投标方, 根据国家、自治区相关文件规定, 我方在此向采购单位承诺:

1、一旦成交, 我方保证按照政府相关部门的规定, 在发出成交通知书之日起 7 个工作日内足额将农民工工资保障金转入农民工工资保障金专用账户。一旦我方所承包的该项目中出现拖欠农民工工资情况, 由劳动保障、住房城乡建设行政主管部门按照《关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》(桂劳社发〔2009〕50 号) 从我方农民工工资保障金中先予划支。

2、一旦成交, 我方保证在施工过程中, 严格执行《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》(桂建质【2015】16 号) 的有关规定, 确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质【2015】16 号文附件一规定执行的情形, 我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

3、一旦成交, 我方保证在施工过程中, 严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定, 确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形, 我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

4、一旦成交, 我方保证在施工过程中, 严格执行《关于禁止使用不符合规范要求的竹脚手架的通知》(桂建管字〔2003〕40 号) 的有关规定, 不使用竹脚手架。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形, 我方愿意按照相关规定接受采购单位及有关主管部门的处罚。

供应商: _____ (盖单位章)

法定代表人或授权代理人: _____ (签字或盖章)

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

广西壮族自治区建筑工程安全文明施工措施项目清单内容

（桂建质【2015】16 号文附件一）

广西壮族自治区

建设工程安全文明施工措施项目清单内容

类别	项目名称	主要内容和要求	
文明 施工 与 环境 保护	安全警示标志牌	在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。	
	现场围挡	1. 现场采用封闭围挡，高度不小于 1.8m。 2. 围挡材料可用彩色、定型钢板，砌块等墙体。	
	七牌二图	在进门处悬挂工程概况、现场出入制度、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫、节能公示等七牌以及施工现场总平面图、工程效果图。	
	企业标志	现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。	
	场容场貌	1. 道路畅通。 2. 排水设施齐全畅通。 3. 工地地面硬化处理（办公区、生活区、现场道路、材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地和外脚手架基础等）。	
	材料堆放	1. 材料、构件、料具等堆放时，应有名称、品种、规格等标牌。 2. 水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施。 3. 易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。	
	现场防火	消防器材配置合理，符合消防要求。	
	垃圾清运	1. 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。 2. 施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。	
	宣传栏、环保及不扰民措施	宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路）、粉尘、噪声控制和排污（污水、废气）措施等。	
临时 设施	现场办公生活设施	1. 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。 2. 工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生、消防安全要求。	
	施 工 现 场 临 时 用 电	配电线路	1. 按照 TN-S 系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。 2. 按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。 3. 对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。
		配电箱开关箱	1. 按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱，开关箱应符合“一机、一箱、一闸、一漏”，三类电箱中的各类电器应是合格品。 2. 按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。 3. 对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。
		接地装置	施工现场应设置不少于三处的重复接地装置。

		现场变配电装置	总配电房建筑材料必须达到消防防火要求，室内做硬地坪、电缆沟。
类别	项目名称		主要内容和要求
安全施工	高处作业防护	楼层、屋面、阳台等临边	设两道防护栏杆和 18cm 高的踢脚板，用密目式安全立网全封闭。
		通道口	设防护棚，防护棚应为不小于 5cm 厚的木板或两道相距 50cm 的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。
		预留洞口	用硬质材料全封闭，短边超过 1.5m 长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。
		电梯井口	设置定型化、工具化的防护门，在电梯井内每隔 2 层（不大于 10m）设置一道水平防护。
		楼梯边	设 1.2m 高的定型化、工具化的防护栏，18cm 高的踢脚板。
		垂直方向交叉作业	设置防护隔离棚或其它设施。
		高处作业	有悬挂安全带的悬索或其它设施，有操作平台，有上下的梯子或其它形式的通道。
			基坑、物料平台
	安全防护用品		安全帽、安全带、特种作业人员（电工、焊工、架子工等）防护服装、用品等。
其它	机械设 备防 护	中小型机械	设防护棚（同通道口防护并有防雨措施）。
		垂直运输设备	1. 垂直运输设备检测、检验、日常维护、保养等。 2. 物料提升机、施工电梯等物料平台搭设、外侧用密目式安全立网全封闭，有安全通道、安全防护门、防护棚等。
	专家论证审查		超过一定规模的危险性较大分部分项工程专家论证审查。
	应急救援预案		救援器材准备及演练等。
	非正常情况施工		其它特殊情况下的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。

注：本表所列建设工程安全文明施工费，是依据现行法律法规及标准、规范确定的。如法律法规和标准、规范修订，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。

(十一) 提供本单位参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。(格式自拟, 加盖公章)

(十二) 采购文件要求竞标人提交的辅助资料或其他资料。(加盖公章)

二、商务标部分

(一) 竞标函

致：_____（采购代理机构）_____

1、根据你方采购工程项目编号为_____的_____工程_____标段的竞争性谈判采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经研究上述竞争性谈判采购文件的竞标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件后，我方参与本工程的竞标，愿以：_____（币种、大写金额、单位）_____竞标报价按上述合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担一切质量缺陷责任。

2、我方已详细审核全部竞争性谈判采购文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认竞标函附录是我方竞标函的组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证按合同协议书中规定_____日历天内完成并移交全部工程，保证工程质量_____。

5、我方同意所提交的竞标文件在“竞标须知前附表”第14条规定的竞标有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、我方将与本竞标函一起，提交_____元人民币作为竞标担保。

竞 标 人：_____（盖章）

单位地址：_____

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

邮政编码：_____ 电话：_____ 传真：_____

开户银行名称：_____

开户银行账号：_____

开户银行地址：_____

开户银行电话：_____

日 期：_____年_____月_____日

(二) 竞标函附录

序号	项 目	专用条款号	要 求	备注
1	竞标保证金	竞标须知前附表第 15 项	NO. 1 标段竞标保证金：人民币贰万元整（¥20000.00）/NO. 2 标段竞标保证金：人民币壹万元整（¥10000.00）/NO. 3 标段竞标保证金：人民币贰万元整（¥20000.00）	
2	竞标有效期	竞标须知前附表第 14 项	竞标截止时间之日起 60 日历天	
3	施工工期要求	竞标须知前附表第 9 项	60 日历天	
4	工程质量标准	竞标须知前附表第 8 项	达达到国家工程施工验收规范合格标准	
5	误期赔偿金额	专用条款 16. 6. 2	合同价的 0. 04%	
6	误期赔偿金额限额	专用条款 16. 6. 2	合同价款的 4%	
7	质量保修期	工程质量保修书	依据保修书约定的期限	

注：1、表内的数字为采购人初步意见，竞标人可按此承诺。

竞 标 人：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年___月___日

(三) 竞标报价书

(1) 竞标总价

采购人：_____

项目名称：_____

标段号：_____

竞标总价（小写）：_____

（大写）：_____

竞标人：_____（盖章）

法定代表人或其授权代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年____月____日

(2) 工程量清单报价资料

1. 本报价依据本工程竞标须知和合同文件的有关条款进行编制。
2. 工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、管理费、
利润以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。
3. 措施项目清单计价表中所填入的措施项目报价，包括为完成本项目施工必须采取的措施
所发生的费用。
4. 其他项目清单计价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单计价表和措施项目清
单
计价表以外的，为完成本工程项目施工必须发生的其他费用。
5. 本工程量清单计价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目
费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。
6. 本报价的币种为人民币。
7. 竞标人应将竞标报价需要说明的事项，用文字书写与竞标报价表一并报送。
8. 竞标报价按四舍五入取至小数点后第二位。

隆林各族自治县 2019 年高标准农田建设项目-平班镇康上村南本、平班镇委哉村、克长乡海长村、新州镇民族社区、新州镇民福村、介廷乡那桑村等 6 个灌溉水利工程竞争性谈判文件

(四) 竞争性谈判采购文件需要的辅助资料或其他资料

(如有, 请按实际提供)

三、技术标部分

(一) 施工组织设计

供应商应编制完整的施工组织设计，说明各分部分项工程的施工方法和布置，编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；结合采购工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如雨季施工技术措施，减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表：

- 1、拟投入的主要施工机械设备表
- 2、劳动力计划表；
- 3、计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图；
- 4、施工总平面图；
- 5、临时用地表；
- 6、保证安全、文明施工的措施。

(4) 项目管理机构最低人员配备表（以下为最低配置要求，低于要求的竞标无效；竞标时根据具体实际配置自行填写并提供相关材料）

序号	人员	人数	资历要求
1	项目经理	1	水利水电工程专业贰级（含贰级）及以上注册建造师资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B 证），中级及以上职称。
2	项目技术负责人	1	具备中级及以上职称。
3	施工员	1	持有施工员上岗证。
4	安全员	1	持有安全员上岗证
5	质检员	1	持有质检员上岗证
6	材料员	1	持有材料员上岗证

上述人员应附与资历要求相对应的资格证、职称证或相关证书的复印件并加盖单位公章，竞标时注明相关人员姓名，否则竞标无效。

并承诺一旦成交，项目班子人员原则上不可替换，否则，愿意接受建设行政主管部门依据有关法律法规给予的处罚。如供应商的响应文件没有提交上述承诺的，视为无效响应文件，取消其竞标资格。

隆林各族自治县 2019 年高标准农田建设项目-平班镇康上村南本、平班镇委哉村、克长乡海长村、新州镇民族社区、新州镇民福村、介廷乡那桑村等 6 个灌溉水利工程竞争性谈判文件

(6) 辅助说明资料

(采购项目名称)

--

- 注：1. 辅助说明资料主要包括有关复印证明资料以及供应商认为有必要提供的资料。
2. 项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本响应文件一起装订）。

附件：1（竞标人认为有必要说明的材料）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）要求，提供有效证明文件，供谈判小组评审。

附件 2:

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

如属于残疾人福利性单位的按此格式提供，非残疾人福利性单位无须提供。

附表 3:

履约保证金退付意见书

供 应 商 申 请	采购编号:
	项目名称:
	<p>该项目已于_____年____月____日验收并交付使用。根据合同规定,该项目的履约保证金期限于_____年____月____日已满,请将履约保证金_____ (大写) ¥_____ (小写) 退付到达以下帐户。</p> <p>单位名称: 开户银行: 帐 号: 联系人及电话:</p> <p style="text-align: right;">供应商签章: 年 月 日</p>
采 购 单 位 意 见	<p>退付意见: 是否同意退付履约保证金及退付金额:</p> <p>联系人及电话: _____ 采购人签章 _____ 年 月 日</p>
财 务 部 门 意 见	<p>此表于_____年____月____日收到。</p> <p>会计审核: 财务负责人审核: 单位负责人签字: 出纳办理转帐日期:</p>

注: 供应商凭经采购人审批的退付意见书办理履约保证金退付事宜。

隆林各族自治县 2019 年高标准农田建设项目-平班镇康上村南本、平班镇委哉村、克长乡海长村、新州镇民族社区、新州镇民福村、介廷乡那桑村等 6 个灌溉水利工程竞争性谈判文件

**附表 4: 关于退还投标保证金的函
保证金交款、退款函**

项目编号		项目名称	(项目名称+标段号)	请将保证金交款凭证复印件贴于背面
交款单位			联系人及电话	
保证金金额	¥	元	1. 若我单位不中标请代理单位于该项目中标通知书发出后 5 个工作日内将保证金退回原交款人。	
退款信息: (转账或电汇方式交款必填)				
户名			2. 若我单位中标,请代理单位收到我单位提交的合同后 5 个工作日内将保证金退回原交款人。	
账号				
汇入地点	广西省	市(县)	投标单位盖章:	
开户银行				
备注: 保证金交纳到以下账户				
开户名称: 广西雅曼项目管理有限公司 开户银行: 广西北部湾银行百色分行 银行账号: 800136036988886				
是否为中标单位 (该项由招标代理机构填写)				
代理机构项目负责人签名:				

附转账底单 (必须提供)、开户许可证 (如有请提供)