  采购项目技术、服务及其他商务要求

一、项目概况

根据四川省总河长办公室关于开展编制一河（湖）一策管理保护方案（2021～2025年）的通知、成都市河长制办公室于2020年2月印发关于开展一河一策管理保护方案（2021～2025年）编制工作的函，成都市青白江区水务局现需对成都市青白江区“一河（湖）一策”（2021~2025年）河长制管理保护方案编制项目进行开展工作。青白江区主要河流流域清单见下表。

青白江区主要河流流域清单

	序号
	流域
	河长制管理流域面积（k㎡）
	主要河流
	河流长度
	涉及镇街

	1
	青白江流域
	5.56
	青白江
	2.75
	弥牟镇

	
	
	
	弥牟排洪河
	4
	

	2
	石板河流域
	43.24
	石板河
	15
	清泉镇、福洪镇

	3
	绣川河流域
	24.1
	绣川河
	10.75
	大弯街道、大同镇、城厢镇

	
	
	
	南流河
	3.69
	

	
	
	
	北流河
	11.8
	

	
	
	
	渔剑沟
	2.52　
	

	4
	毗河流域
	62.8
	毗河
	17.5
	城厢、姚渡

	
	
	
	后江堰
	3.28　
	

	
	
	
	龙门支渠
	7.65　
	

	
	
	
	石龙堰
	3.53　
	

	
	
	
	马厂坝支渠
	3.59　
	

	
	
	
	凉水渠
	3.18　
	

	5
	高字库流域
	36.36
	高字库河
	10.43
	福洪镇

	6
	水磨河流域
	17.6
	水磨河
	5.62
	

	7
	西江河流域
	42.1
	西江河
	19
	姚渡

	
	
	
	湖江河
	4.25
	

	
	
	
	北干渠
	8.0　
	

	8
	清城河流域
	22.4
	清城河
	12.55
	弥牟、大弯、大同、城厢

	
	
	
	还水渠
	1.5　
	

	
	
	
	三斗渠
	5.8
	

	9
	桤木河流域
	87.83
	桤木河干流
	17
	福洪、清泉

	10
	东干渠流域
	
	东干渠
	11.2
	福洪、清泉、姚渡

	11
	东支七渠流域
	
	东支七及其斗渠
	19.2　
	福洪、清泉

	12
	长流河流域
	52.39
	长流河
	18.5
	弥牟、大弯、大同、城厢

	
	
	
	黄河桥沟
	2.49　
	

	
	
	
	四斗渠
	7.31
	

	
	
	
	五斗渠
	4.3
	

	
	
	
	黄草堰 
	6.28
	

	13
	羊叉河流域
	3.88
	羊叉河
	2.11
	城厢


二、技术服务、要求

一、总体思路
编制区（市）县“一河（湖）一策”（2021~2025年）河长制管理保护方案旨在对照上一阶段河长制管理“一河一策”实施方案，总结2017年至2020年河长制管理工作的成果和经验。延续六大任务的工作方向，发现新问题，提出新目标、制定新措施。继续推进流域河长制管理的贯彻落实，推动河湖生态保护，实施流域生态治理。

二、项目主要工作
本次方案编制工作延续(2017~2020)年实施方案流域划分方式，分别编制毗河流域、青白江流域、石板河流域、绣川河流域、高字库河流域、水磨河流域、西江河流域、清城河流域、桤木河流域、东干渠流域、东支七渠流域、羊叉河流域、长流河流域“一河一策”（2021~2025年）管理保护方案，并通过相关部门的审查，工作内容主要包含：
1、审核全区各镇、街道对辖区内所有河渠水环境现状、污染成因、管护现状的摸底调查，建立的问题清单。

2、拟定方案实施目标，制定目标清单。

3、基本确定行政措施和工程项目等任务，初步确定任务实施进度，制定责任清单。

4、拟定目标和任务的责任部门及责任人，确定考核和追责处理制度，制定责任清单。

5、估算方案实施费用和投资。

6、提出资金筹措方案。

7、分析方案实施效益，评价方案合理性

三、具体服务内容

按照《四川省一河（湖）一策管理保护方案（2021-2025编制大纲）》要求，方案继续依照“现状评价—工作目标—措施任务—分工责任”的逻辑顺序，继续围绕水污染防治、水环境治理、水资源保护、防洪能力提升、水网体系建设、行政执法监管六大任务，调查分析流域现状，明确量化目标，研拟各项工程和非工程措施。根据成都市2020年河长制工作要点，在原六大任务的基础上，重点关注水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复等方面工作。具体工作内容如下：

1、流域现状调查评价

流域现状调查评价核心原则是对照前一阶段“一河一策”河长制管理实施方案（以下称2017实施方案）调查评价形成的流域问题清单和污染源清单，结合区各有关部门污染排查和治理台账，实施以河流沿线为主的污染排放、生态恶化、水域侵占等现状调查和工作成果复核，评估上一阶段河长制“一河一策”管理工作成果和治理水平。对于陆域各类间接污染源头，对接沿河各乡镇、街道，收集掌握现状污染资料。以上述成果，作为流域现状问题研判的基本依据。

现场调查工作主要包括：

（1）响应河长“多走一公里”的工作要求，着力调查城镇沿街沿巷沿河乱倾、乱倒、乱排污水杂物形成的面源污染情况，调查农村林盘生活污水、畜禽水产养殖废水、散乱污企业生产废水排放和污染情况，分析判断城镇和农村聚居区等初期雨水污染规模；

（2）对照2017实施方案和区有关管理台账，实施沿河排口调查溯源，明确源头和类型，了解排口管理情况；

（3）调查河面水禽、水产养殖情况；

（4）调查河道淤积河段及起止点，估测河段淤积规模；

（5）流域黑臭水体；

（6）调查河流岸坡防护类型和起止点；

（7）调查河流水域及滨河陆域生物结构；

（8）调查河流水陆域管理范围内乱占、乱采、乱堆、乱建等四乱问题；

（9）其他结合流域特点需调查的内容。

主要需走访搜集的资料和信息包括：

（1）流域工业园区及企业污染管理台账，；

（2）流域农业生产面积、规模、类型，农药、化肥使用量化指标；

（3）农村生产生活废弃物（秸秆、粪污等）处理和利用情况；

（4）流域规模化畜禽养殖、水产养殖和屠宰企业污染管理台账；

（5）城镇雨污水管网调查成果，城镇管网、渠网问题和病害情况，必要时建议补充实施城镇雨污管网普查。重点了解主干管道错排、破损、渗漏导致的污水下河和雨水进厂；

（6）流域断面水质检测成果，必要时建议补充检测；

（7）城乡污水处理厂站容量和运行情况；

（8）城乡垃圾收集、转运和处理情况；

（9）饮用水源地尤其是农村集中饮用水源地管理保护情况；

（10）水资源开发利用情况和三条红线指标；

（11）流域水土保持治理规划情况；

（12）河湖管理范围划定成果及管理落实情况；

（13）河流沿线闸坝、电站管理和运行情况；

（14）城镇河流景观园林规划和建设情况；

（15）其他河流、流域管理有关情况。

2、工作目标

对照(2017~2020)实施方案，量化评价目标完成情况。以成都市级“一河（湖）一策”管理保护方案（2021~2025年）和成都市河长制管理“一河一策”县级实施方案编制导则为指导，结合区县和流域特点，以及区县相关工作计划，量化未来管理工作目标。

3、流域治理措施

对照(2017~2020)实施方案，梳理方案治理措施落实和完成情况。结合区县工作计划、流域现状和上级有关单位要求。以成都市级“一河（湖）一策”管理保护方案（2021~2025年）和成都市河长制管理“一河一策”县级实施方案编制导则为指导。拟定流域治理措施，形成流域治理工程措施清单和非工程措施清单。在导则要求的基础上，重点关注和科学制定以下有关工程或非工程措施项目：

（1）严格入河排口管理；

（2）河长“多走一公里”专项行动，加强城镇面源污染管理；

（3）农村水域环境治理，推进农村污水收集处理设施建设；

（4）推进农药、化肥等农资科学高效施用，推进秸秆、粪污等农业废弃物资源化利用；

（5）落实剩余散乱污企业攻坚，鼓励和促进企业清洁生产；

（6）落实城乡生活垃圾处理设施建设和运行管理；

（7）落实最严格水资源管理制度，加大工业节水载体建设；

（8）落实农村集中饮用水源地管理保护；

（9）推进落实河湖管理范围划定，落实河道清四乱；

（10）推进流域系统性的水生态治理；

（11）推进流域水土保持。

4、责任和分工

依据河长办各成员单位职能，参照市级河长办工作部署，合理分配部门工作和责任。

四、河流（湖库）健康评价工作
为加强河湖管理保护，科学评价河湖健康状况，深入贯彻落实水利部河长办《关于印发<河湖健康评价指南（试行）>的通知》，根据四川省河长制办公室《关于在全省开展河流（湖库）健康评价工作的通知》（川河长制办函〔2021〕5号）文件的要求，本项目将开展绣川河健康评价工作，并编制绣川河健康评价报告。
★三、成果要求

成果资料要求：项目涉及的“绣川河健康评价”和“一河一策编制”最终成果需分别符合水利部河长办《关于印发<河湖健康评价指南（试行）>的通知》和《四川省一河（湖）一策管理保护方案（2021-2025编制大纲）的通知》相关要求。“绣川河健康评价”和“一河一策编制”最终成果需分别提供电子版和纸质版资料（含相应图册）；纸质版由供应商统一装订成册（不少于6套）；项目成果归采购人所有，成交供应商不得擅自对外发表、出版。
★四、商务要求

1、服务期限：合同签定生效后50个日历天完成所有服务内容。
2、付款方式：合同签订后，采购人收到发票后15个工作日内预付合同金额的30%，提交送审稿并经采购人审查合格，收到发票后15个工作日内支付至合同金额的50%，成果资料经采购人组织相关部门最终审查合格并收到发票后15个工作日内一次性支付至合同金额的100%。

3、验收标准：按照国家有关规定、招标文件的服务要求和成交供应商的响应文件及承诺进行验收。成交供应商所提交的技术成果应通过采购人组织的专家及相关部门对其进行的技术审查，并报上级部门完成备案。
4、验收办法：中标供应商与采购人应严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和招标文件的相关要求进行验收。

注：“★”号条款为实质性要求，不允许负偏离。供应商在磋商结束后应全部满足。
