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 磋商公告

项目概况
兵团疾病预防控制中心实验室维修改造项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于 2021年9月24日16点00分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JWZB（2021）Z-265
项目名称：兵团疾病预防控制中心实验室维修改造项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：3677000元

最高限价：3677000元
采购需求：（设计施工一体化：包括将办公室改建为测序室、细胞培养室、病毒分离室和理化实验室等及维修维护原有实验室）
工期：合同签订后60日内完工。
本项目接受联合体。联合体投标的，应满足下列要求：联合体必须向招标人提供有效的联合体协议书，联合体成员不得超过2个。①以联合体方式参加本项目招标的，联合体各方之间应当签订联合体协议，明确联合体牵头人及联合体各方承担的工作和责任；②联合体牵头人应为施工单位。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：有效的营业执照；提供上年度经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明；提供开标前半年内任一月依法缴纳税收证明；提供社保机构出具的开标前半年内任一月社保缴纳证明；提供无重大违法记录声明书；

2.资质要求：（1）同时具备建筑机电安装工程专业承包叁级（含）以上资质、建筑装修装饰工程专业承包贰级（含）以上资质及防水防腐保温工程专业承包贰级（含）以上资质，具有有效的安全生产许可证；（2）设计资质：建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质；上述设计资质和施工资质到期的单位须提供电子化申报及审批的证明材料，并加盖公章；
3.项目负责人要求：（1）项目负责人须具有二级（含）以上注册建造师（机电工程或建筑工程）执业资格和有效的安全生产考核合格证书，本单位注册（本工程不接受临时注册建造师）；（2）设计负责人：具备二级注册建筑师执业资格，完成类似项目业绩，如医疗卫生、洁净厂房、科研实验室等公共建筑工程或维修改造提升工程（不含商住楼、住宅、厂房、地下车库）；

4.区外企业进疆从事建筑活动，中标后应登录新疆建筑市场监管和诚信信息一体化平台（以下简称新疆工程建设云，网址：http://jsy.xjjs.gov.cn），注册报送企业基本信息和人员信息；
5.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位；

6.本项目的其他资格要求：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效；

（3）供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）；

7.政府采购政策：《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府强制执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。
三、获取采购文件
时间：2021年9月2日至2021年9月8日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）；

地点：政采云平台线上报名及获取采购文件（https://www.zcygov.cn/）；

方式：供应商登陆政采云平台：https://www.zcygov.cn/进入“项目采购”栏目，在获取采购文件菜单中选择所要获取采购文件的项目，申请获取采购文件。（供应商获取文件时应提供1、有效的营业执照（扫描件）；2、法定代表人授权委托书（扫描件）、被授权人身份证（扫描件）

四、响应文件提交
截止时间：2021年9月24日16点00分（北京时间）
地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）
五、开启
时间：2021年9月24日16点00分（北京时间）
地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 

2、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆兵团政府采购网下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。
3、加密的电子响应文件（.jmbs格式）应在响应文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

4、响应文件开启当日，供应商无需到达开标现场，仅需通过政采云平台“不见面”开标大厅完成远程解密、开标唱标、询标澄清、在线多轮报价、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件。

5、逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名    称：新疆生产建设兵团疾病预防控制中心

地    址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区五星南路344号

联系方式：0991-2638405、13579270969

2.采购代理机构信息

名    称：新疆经纬招标有限责任公司

地　　址：乌鲁木齐市天山区光明路276号E阳臻品15层1503室

联系方式：0991-2651309

3.项目联系方式

项目联系人：梅军、文浩宇

电　　 话：0991-2651309

第二章 磋商须知

磋商须知前附表1

本须知前附表的条款号是与《磋商须知正文部分》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本附表为准。

	序号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.2.1
	采购人
	名称：新疆生产建设兵团疾病预防控制中心

地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区五星南路344号

联系人：刘玉霞 

电  话：0991-2638405、13579270969

	1.2.2
	采购代理机构
	名称：新疆经纬招标有限责任公司
地址：乌鲁木齐市光明路276号E阳臻品15层1503室

联系人：梅军、文浩宇

联系电话：0991-2651309

	1.2.3
	项目名称
	兵团疾病预防控制中心实验室维修改造项目

	1.2.4
	项目实施地点
	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区五星南路344号

	1.2.5
	资金来源，落实情况
	财政性资金 ，已落实

	1.2.6
	工期
	合同签订后60日内完工

	1.3.1
	供应商的资格要求
	（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。
（2）资质要求：①施工资质：同时具备建筑机电安装工程专业承包叁级（含）以上资质、建筑装修装饰工程专业承包贰级（含）以上资质及防水防腐保温工程专业承包贰级（含）以上资质，具有有效的安全生产许可证；②设计资质：建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质。

（3）项目负责人要求：①项目负责人须具有二级（含）以上注册建造师（机电工程或建筑工程）执业资格和有效的安全生产考核合格证书，本单位注册（本工程不接受临时注册建造师）；②设计负责人：具备二级注册建筑师执业资格，完成类似项目业绩，如医疗卫生、洁净厂房、科研实验室等公共建筑工程或维修改造提升工程（不含商住楼、住宅、厂房、地下车库）

（4）区外企业进疆从事建筑活动，中标后应登录新疆建筑市场监管和诚信信息一体化平台（以下简称新疆工程建设云，网址：http://jsy.xjjs.gov.cn），注册报送企业基本信息和人员信息。
（5）本项目的其他资格要求：

1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效；

3）供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）；

	2.1.1
	是否允许联合体投标
	☑是 

□否

应满足要求：联合体必须向招标人提供有效的联合体协议书，联合体成员不得超过2个。①以联合体方式参加本项目招标的，联合体各方之间应当签订联合体协议，明确联合体牵头人及联合体各方承担的工作和责任；②联合体牵头人应为施工单位。

注：如要求联合体投标，网上下载招标文件的投标单位和缴纳保证金的投标单位要求保持一致。 

	3.3.4
	最高限价        （或采购预算）
	人民币：3677000元

	3.5.1
	磋商保证金
	缴纳方式：电汇、网银转账

	
	
	金额： （大写）：柒万元整
（小写）：70000元  
2、形式：单位账户网银转账或银行电汇；

3、递交时间：在投标截止时间前递交（以到账时间为准）；

4、供应商递交保证金后，可至代理机构处领取保证金收据；

5、账户信息：

账户名称：新疆经纬招标有限责任公司

账号：0000020070110084283987 

开户行名称：乌鲁木齐银行天山区支行 

开户银行代码：313881000027 

	3.6.1
	响应文件有效期
	自首次递交响应文件截止时间起计算 60 个日历日。

	3.7.1
	响应文件份数
	加密的电子投标文件壹份(.jmbs格式)在政采云平台指定位置上传

	3.7.2
	签字或盖章要求
	(1)磋商申请及附录、供应商资格声明、法定代表人身份证明或授权书应由法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖单位章；
(2)其他证明供应商资格的文件或证明材料应为加盖出具单位章的有效文件，样式可参照“响应文件格式”编制；

(3)本文件中要求提交网上查询的证明资料的，以及本款中未明确要求盖章或签字的，不需盖章或签字；

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	/

	4.2.2
	递交投标文件地点
	政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

	5.1.1
	磋商时间、地点等要求
	☑采用不见面开标：
开标时间：2021年9月24日16点00分 （北京时间）
开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）
不见面开标默认时长：20分钟
关于能否延长解密时间的约定：不延长

(3)其他要求：本次采购采用不见面开标（除按本招标文件第三章评审方法中系统演示外），开标当日投标单位无需到达开标现场解密，仅需在任意地点通过新疆兵团政府采购网政采云平台完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。开标时，仅需各投标单位的项目负责人现场进行陈述，详见评标办法技术部分评分（新疆经纬招标有限责任公司会议室：乌鲁木齐市天山区光明路276号E阳臻品15层1503室）进行现场陈述。

	5.2
	磋商小组的组成
	评审专家人数： 3 人，其中采购人代表 1 人，专家2    人。

评审专家确定方式：从政采云专家库中随机抽取确定。

	5.4.4
	磋商轮数和最后报价的其他要求
	1、磋商轮数:两轮；

2、最终轮磋商结束后，所有仍在参加磋商的供应商按照磋商小组的要求做最后报价（含修正的响应文件，如有），最后报价签章后提交。

	5.6
	推荐成交候选供应商的数量
	 3家

	6.1
	成交结果公示媒体
	新疆兵团政府采购网

	7
	质疑与投诉
	详见投标须知正文

	8.1
	中小微型企业
有关政策
	专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

本项目所属行业：建筑业

中小企业在融资、保证金、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。

	8.2
	履约担保
	履约担保的形式：履约保证金使用现金、支票或银行保函的形式，合同协议书签署前 3 天内提交，担保直至工程竣工验收合格后一次性“无息”退回。

履约担保的金额：合同价款的10%。 

	8.3
	付款方式
	工程开工前，发包方支付承包方主体工程总价30%的工程预付款；工程竣工验收交付使用后支付至工程总价的85%，工程结算审计后支付至总价的97%；余下3%为工程质量保修金。3%质量保修金，2年保修期满后返还，质量保修金不计利息。

	8.4
	踏勘现场
	本项目不组织集中踏勘，由供应商自行踏勘现场。

	8.5
	磋商代理服务费：

成交人在收到成交通知书后，须向新疆经纬招标有限责任公司支付招标代理服务费。

收取标准参考国家发展计划委员会“计价格（2002）1980号”文件、“发改办价格[2003]857号”文及发改办价格〔2011〕534号文下浮30%收取。

收款单位：新疆经纬招标有限责任公司
开户银行：中国工商银行乌鲁木齐市新民路支行营业处
银行账号：3002015109024942731   

	8.6
	解释权:

构成磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，按磋商邀请、磋商须知、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构和采购人负责解释。


注：1.本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

2.本表中“ eq \o\ac(□,√)”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。

磋商须知前附表2:资格性、符合性检查表

1、本须知前附表2集中列示了资格性、符合性检查的所有条款，以及要求提供的全部证明资料。该内容是磋商小组判断供应商的报价是否有效的重要依据。

2、本文件其他章节对资格性、符合性评审中要求提交的证明资料另有规定，但未在以下各表中专条列出的，不做为评审不通过的依据。法律法规另有特别规定应当否决的，按法律法规的规定执行。

3、评审中存在以下任一情况的，该项按不合格处理。有一项不合格，即为不通过资格性、符合性评审，其报价将被否决。

(1)未按以下各表中条款或备注要求在响应文件中附原件或复印件、证明资料缺项、提供虚假资料或提交资料不符合磋商文件要求的；

(2)其他未按规定要求提交资料的，以及所提供的资料不能证明符合评审标准要求的。

资格性检查表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	5.3.1（1）
	（1）专门面向中小企业采购的项目
	本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按文件要求提供《中小企业声明函》。

	
	（2）具有独立承担民事责任的能力
	如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； 如应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”； 应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件； 如应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明。

	
	（3）资质证书
	有，符合本文件要求

	
	（4）安全生产许可证
	年检合格

	
	（5）项目经理的建造师注册证书
	有，符合本文件要求

	
	（6）项目经理的安全生产考核合格证书
	有，符合本文件要求

	
	（7）磋商保证金
	符合第二章“磋商须知”第3.5.1项要求

	
	（8）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人是法人的，应提供上一年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，提供银行出具的资信证明。

	
	（9）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明

	
	（10）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明；

	
	（11）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

	
	（12）符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求
	拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的投标人

	
	（13）供应商限制情形
	无第二章“磋商须知”第1.3.2、1.3.3、1.3.4款规定的情形

	
	（14）联合体的要求
	符合第二章“磋商须知”第2.1.1项要求


注：1、以上表中要求提交的证明资料应按第六章“响应文件格式”的要求将复印件附于响应文件中。

采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的投标人。

采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
在本竞争性磋商文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。
信用查询时间: 2021年9月24日16时00分-17时00分(北京时间)

符合性检查表

（审查响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度）

	条款号
	评审因素
	评审标准

	5.3.1（2）
	(1)供应商名称
	与营业执照等证明资料一致

	
	(2)响应文件的签署
	符合第二章“磋商须知”第3.8.2条的要求，其中磋商申请及附录、供应商资格声明、法定代表人身份证明或授权书应由法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖单位章。

	
	(3)法定代表人身份证明或授权书
	供应商法定代表人若亲自签署响应文件的，需提供法定代表人身份证明；供应商法定代表人的授权代表签字的，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书。

	
	(4)响应文件的份数、构成
	符合第二章“磋商须知”第3.7.1、3.2条的要求

	
	(5)响应文件有效期
	符合第二章“磋商须知”第3.6.1 条的规定

	
	(6)报价
	符合第二章“磋商须知”第3.3条的规定，报价未超过本条第3.3.4款规定的采购预算


注：以上表中第(2)、(3)项中的磋商申请及附录、供应商资格声明、法定代表人身份证明或授权书应将原件附于响应文件正本中。其他要求提供的证明资料应将复印件附于响应文件中，或按响应文件要求提供。

磋商须知正文部分

一、说明

1.1  适用范围

1.1本磋商文件仅适用于本磋商邀请中所叙述的采购项目。

1.2  项目概况

见磋商须知前附表1。

1.3  合格的供应商

1.3.1 供应商的资格要求见磋商须知前附表1；
1.3.2凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加报价。

1.3.3一个供应商只能提交一个响应文件。但如果不同供应商之间的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，均作无效报价处理。

1.3.4供应商存在下列情形之一的，将被认定为串通报价行为并作无效报价处理：

（1）不同供应商的响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

（2）由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）供应商的企业资料参与资格审查、领取磋商资料，或代表两个以上（含两个）供应商参加磋商答疑会、交纳或退还磋商保证金、开标的；

（3）有关法律、法规或规章规定的其他串通报价行为。

1.4 参与磋商的费用 

无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与磋商采购活动有关的全部费用。

二、磋商文件

2.1  磋商文件的组成

（1）磋商邀请

（2）磋商须知

（3）政府采购合同格式

（4）工程量清单及技术标准

（5）图纸

（6）响应文件格式

（7）磋商方发出的所有修改、澄清通知。

2.2 磋商文件的澄清或者修改

2.2.1供应商在收到磋商文件后，若有疑问需要澄清，应于收到磋商文件后二日内以书面形式（包括书面文字、电子邮件等）向采购人或采购代理机构（以下统称采购机构）提出，采购机构将以书面形式予以解答，解答内容将送达所有参与磋商采购活动的供应商。
2.2.2提交首次响应文件截止之日前，采购机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件的截止日期。

三、响应文件

3.1 一般要求

3.1.1 供应商应按本文件第七章“响应文件格式”的要求编制响应文件。

3.1.2计量单位应使用我国法定计量单位。

3.2 响应文件的组成

（1）磋商申请及附录
（2）已标价的工程量清单

（3）资格证明文件

（4）施工组织设计

（5）项目管理机构
3.3 报价要求

3.3.1供应商应根据所提供的工程项目清单的要求编制单价、合价和总价，且只允许有一个报价。
3.3.2报价应是本磋商文件所确定的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、检验、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用，以及施工中的水、电费、合同履行中人工及材料涨价因素和其它风险产生的各项费用。
3.3.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应采购要求而被拒绝。

3.3.4采购项目预算见磋商须知前附表1，供应商的报价不得超过采购预算。否则，按无效报价处理。

3.4 证明供应商资格的文件

供应商应提交满足本章第1.3款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。
3.5磋商保证金

3.5.1供应商应按磋商须知前附表1的规定提交磋商保证金，并作为响应文件的一部分。供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，以一方名义交纳磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。
3.5.2 未按磋商文件规定提交磋商保证金的响应文件，将被视为非实质响应而被拒绝。

3.5.3 未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金在采购合同签定后五个工作日内退还。

3.5.4发生以下情况磋商保证金将不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）磋商文件规定的其他情形。
3.6  响应文件有效期
3.6.1响应文件有效期见磋商须知前附表1，响应文件有效期不足的将被视为无效响应，并予以拒绝。

3.6.2特殊情况下，采购代理机构可于响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其磋商保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长磋商保证金的有效期。有关退还和没收磋商保证金的规定在响应文件有效期的延长期内继续有效。

3.7 响应文件的签署及规定

3.7.1供应商应提供响应文件份数见磋商须知前附表1。

3.7.2 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效磋商响应处理。
四、响应文件的递交

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1加密的电子响应文件（.jmbs格式）应在响应文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.2响应文件的递交

4.2.1供应商应在提交响应文件截止时间前，将响应文件上传至平台。逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.3响应文件的补充、修改或者撤回
4.3.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以撤回已上传的响应文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的响应文件递交截止时间之前将修改后的响应文件再重新上传。在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的响应文件撤销或修改。
4.3.2 在递交响应文件截止时间后，供应商不得对响应文件补充、修改或者撤回，但属于本须知5.4.2款规定的情形除外。

五、磋商和评审

5.1 磋商仪式

5.1.1采购机构在磋商须知前附表1规定的日期、时间和地点组织磋商仪式。
5.1.3 除了存在以下情形的响应文件之外，磋商开始时将不得拒绝任何报价。

(1)未按磋商邀请要求报名和获取磋商文件，并提交相关资料的；

(2)未按磋商须知第5.1.1项规定提交响应文件，并出席磋商仪式的；

(3)未按磋商须知第4.1项要求对响应文件进行密封和加写标记的；

(4)响应文件的递交、修改或撤回不符合磋商须知第4.2、4.3项规定的。

5.2 磋商小组

磋商小组将根据采购项目的特点依法组建，磋商小组的组成见磋商须知前附表1。

采购人在本章规定的递交响应文件截止时间和地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台CA密钥完成远程解密、提疑澄清、结果公布等交互环节。
法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

六、成交结果及合同授予

6.1成交结果

磋商结束后，成交结果信息将在磋商须知前附表1规定的媒体上公布。同时向成交供应商发出成交通知书，该通知书将是合同的组成部分。
6.2签订合同

6.2.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订书面合同。

6.2.2 成交供应商因不可抗力或者自身原因拒绝与采购人签订合同，或不能履行合同的。采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
6.2.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、质疑与投诉

7.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

7.2供应商若认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害，应在以下规定时间内以书面形式向采购机构提出：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，应当自收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起七个工作日内；

（2）对磋商过程提出质疑的，应当在各磋商程序环节结束之日起七个工作日内；

（3）对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出；

（4）磋商文件或法律法规规定的其他时间内。

7.3 供应商提出质疑的，应当有明确的请求和必要的证明材料，并提供质疑书原件。招标采购单位向质疑供应商签收回执。

7.4 质疑书应当由质疑供应商法定代表人或授权代表人签字并加盖公章，质疑书由授权代表人签字的应附法定代表人授权书。

7.5 采购机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知与质疑处理结果有关的供应商。

7.6 供应商对采购机构的答复不满意，或采购机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向相关行政监督部门提出投诉，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、其他规定

磋商文件的其他规定见磋商须知前附1

第三章 评审方法（综合评分法）
一、综合评分

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
3.符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）中第三条第三项的规定和执行统一价格标准的项目，其价格不列为评分因素。有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的，应当经本级人民政府财政部门审核同意。

二.综合评分细则

1、资格性、符合性审查详见磋商须知前附表2:资格性、符合性检查表

2、综合评分细则表

	评分因素
	评分点
	评分标准
	评审意见

	
	
	
	是
	否

	初步评审
	资格检查
	专门面向中小企业采购的项目
	本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按文件要求提供《中小企业声明函》。
	
	

	
	
	具有独立承担民事责任的能力
	如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； 如应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件； 如应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明。
	
	

	
	
	资质证书
	 有，符合本文件要求
	
	

	
	
	安全生产许可证
	年检合格
	
	

	
	
	项目经理的建造师注册证书
	 有，符合本文件要求
	
	

	
	
	项目经理的安全生产考核合格证书
	有，符合本文件要求
	
	

	
	
	磋商保证金
	符合第二章“磋商须知”第3.5.1项要求
	
	

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人是法人的，应提供上一年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，提供银行出具的资信证明。
	
	

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明
	
	

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明；
	
	

	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	
	
	符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求
	拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的投标人
	
	

	
	
	供应商限制情形
	无第二章“磋商须知”第1.3.2、1.3.3、1.3.4款规定的情形
	
	

	
	
	联合体的要求
	符合第二章“磋商须知”第2.1.1项要求
	
	

	
	 符合性检查
	供应商名称
	与营业执照等证明资料一致
	
	

	
	
	响应文件的签署
	符合第二章“磋商须知”第3.8.2条的要求，其中磋商申请及附录、供应商资格声明、法定代表人身份证明或授权书应由法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖单位章。
	
	

	
	
	法定代表人身份证明或授权书
	供应商法定代表人若亲自签署响应文件的，需提供法定代表人身份证明；供应商法定代表人的授权代表签字的，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书。
	
	

	
	
	响应文件的份数、构成
	符合第二章“磋商须知”第3.7.1、3.7.2条的要求
	
	

	
	
	响应文件有效期
	符合第二章“磋商须知”第3.6.1条的规定
	
	

	
	
	报价
	符合第二章“磋商须知”第3.3条的规定，报价未超过本条第3.3.4款规定的采购预算
	
	

	评分因素
	评分点
	评分标准
	得分

	详细评审
	价格评审

	投标报价
	磋商小组只对符合性检查合格的响应文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100。
	30分

	
	商务标

评审
	业绩（12分）
	供应商自2018年1月1日以来承接的类似案例，每提供1个类似项目得2分，最多得12分。（以提供中标通知书及合同协议书为准）
	27分

	
	
	用户评价证明   （3分）
	供应商能够提供类似项目良好运行评价证明，且须加盖用户公章，每提供1份得0.5分，最多3分。
	

	
	
	项目管理机构

（6分）
	项目负责人：具备高级职称得1分，中级职称得0.5分；

设计负责人：具备高级职称得1分，中级职称得0.5分；

其他人员：（1）项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、机电工程师、施工员、安全员、质量员、资料员、材料员、造价员等岗位人员，配备齐全得2分，有缺漏每人扣0.5分，扣完为止；（2）设计组成员配备（不少于5人），配备齐全得2分，有缺漏每人扣0.5分，扣完为止；

注：应附注册资格证书、岗位证书、安全考核合格证书、职称证书、身份证、学历证及开标前半年任意一个月的单位缴纳个人社保证明，主要业绩须附合同协议书。
	

	
	
	售后服务保障   （4分）
	供应商售后服务机构配备有工程师、维修人员等服务人员实施售后服务，具有相关技术人员相关证书，并提供投标人为其缴纳一年以上社保证明，根据投标人的售后服务承诺及综合能力进行综合评审，得2分，不提供不得分。
	

	
	
	
	供应商能提供长期良好的本地化服务支持，投标人在项目地具有售后服务机构或分公司且满4年以上的得1分，满5年以上的得2分，同时提供证明材料。
	

	
	
	合同条款响应性（2分）
	磋商文件没有合同条款响应（商务条款）的不计分。满足招标文件要求的计2分。缺项或负偏离每处扣1分，扣完为止。
	

	
	技术标

评审

	技术参数指标响应程度（10分）
	对项目技术参数要求的响应程度，完全符合要求的得10分,一般得5分，不响应得0分。
	43分

	
	
	设计方案的完整性（10分）
	各专业管理及技术人员配备完善、储备人员充足，岗位分工及职责清晰明确，各岗位负责工作内容完整、未有缺失，有明确的处罚内容及措施；遵守、执行、引用及补充设计的规范规定，各阶段（设计、后期施工及验收阶段）分段目标明确；评标专家酌情打分（0-5）
	

	
	
	
	设计说明和设计方案、设计质量、进度等保证措施能够充分体现项目现状，调查详实、准确及全面。对实验室设计详细完整、主次明确、条例清晰，各功能区域划分合理，符合标准规范、项目实际情况及招标人要求。评标专家酌情打分（0-5）。
	

	
	
	施工组织技术方案（10分）
	施工方案科学、可行、技术措施针对性强，所需人力、物力准备充分，有完善的建设规划、部署和实施措施6分；施工方案合理、可行、技术措施细节待完善4分；施工方案欠合理、可行性较差，技术措施基本满足工程需要2分。

进度计划及质量保证措施合理4分。方案不完善，欠合理的，每处扣1分，扣完为止。
	

	
	
	施工方案的全面性和可行性（7分）
	施工方案的全面性：

施工方案先进性得1分，否则不得分。

施工设备、劳动力计划合理得1分，否则不得分。

施工总进度合理得1分，否则不得分。

确保工程质量，工期、安全、文明施工措施得1分，否则不得分。
	

	
	
	
	施工方案的可行性：

涉及主要内容齐全，措施计划详尽得1分，否则不得分。

流水段划分合理得1分，否则不得分。

各项交叉作业切合实际得1分，否则不得分。
	

	
	
	现场陈述（6分）
	由项目负责人介绍本项目建设思路（包括建设内容、项目规模、项目特点等），说明企业荣誉、实验室改造建设经验、本项目建设主要内容、项目标准规范和运维保障、成功案例等相关内容。评标专家根据讲解情况进行综合打分（0-6分）；讲解时间每家单位 15 分钟。投标文件中须附讲解主要内容界面彩页件。
	

	
	合计
	
	
	100%

	
	注： 1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。
2、供应商的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。


三.推荐成交供应商

1.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）中第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2.评分计算方法解释

（1）供应商的评审得分是指所有磋商小组成员对其评分的算术平均值。

（2）计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

四.确定成交供应商
1.采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
2.采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
第四章  政府采购合同格式
第一节  通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书； 
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.13 发包人要求中的错误（A）
1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。
1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
1.13 发包人要求中的错误（B）
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
1.14 发包人要求违法
发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理
4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
4.11 不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
4.13 质量保证
4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计
5.1 承包人的设计义务
5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。
6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
6.4 实施方法
承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）
发包人不提供施工设备或临时设施。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（A）
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
8.1 道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。
10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作
12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上
12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
15. 变更
15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
15.5 计日工（A）
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
15.5 计日工（B）
签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6 暂估价（A）
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6 暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（Ａ）
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1 Ft2Ft3Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］

F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；
PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）； 
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。
16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）
合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。
16.1 物价波动引起的调整（B）
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。
（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 
（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。
（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。
17.3.3 进度付款申请单
承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4 国家验收
需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
18.9 竣工后试验（A）
除专用合同条款另有约定外，发包人应：
（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；
（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。
发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。
因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
18.9 竣工后试验（B）
除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第二节 专用合同条款
发包方：
承包方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程事项协商一致，订立本合同：

一、工程概况：

1.1 工程名称：

1.2 工程地点：

1.3 工程范围：

1.4 工程质量标准：合格，满足甲方使用，达到甲方验收标准。

1.5 人员、设备、材料进场根据甲方进度要求。`

1.6 本工程为包工包料，交钥匙工程。

二、合同价款：

2.1 招标人最终依据设计单位的施工图，按照现行的工程量清单计价规范和相关的税费标准编制工程量清单，与施工单位签订固定单价合同。

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不允许调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：不调整。
2.2 合同价款总价为：                                 ，使用增值税专用发票结算；

2.3 上述总金额包括了深化设计、工程的直接费、间接费、措施费、规费、税金及其它应计的所有费用。

2.4因设计变更、现场签证引起的变更造价结算，工程量根据甲方确认的设计方案、修改图、有效联系单计量，套用中标综合单价结算；当新增项目在原投标书中无可参考综合单价时，按甲方签证价结算。

三、合同文件的优先条件

构成本合同的文件可视为是能相互说明的，如果合同文件存在不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书及相关补充协议

3.2甲方要求及中标通知书

3.3 甲方招标文件和澄清文件

3.4乙方投标文件

四、合同工期：

五、工程承包方式：

5.1 本工程承包实行包工、包料、包工程质量、包工期、包文明安全生产、包环境保护、包职业健康、积极做好与其它各施工单位的协调配合、并按相关规定承担保修。

5.2  乙方不得将工程转让给其他单位，一经发现，甲方有权终止合同，所造成的一切损失均由乙方承担。

六、甲乙双方的权利与义务

6.1 甲方：

6.1.1 确认乙方提供的系统深化设计、施工方案，组织设计单位、乙方进行图纸会审。

6.1.2 甲方负责提供施工材料的存放和现场施工条件，负责协调乙方与工程其他各相关方的工作。

6.1.3 甲方应履行按合同规定及时支付款项义务。

6.1.4 甲方协助乙方联系施工期间用水用电相关事宜，只提供电源、水源接点，装表计量，水电费由乙方承担。

6.1.5 甲方负责所需的水、电的引入，预留水电接口，接口以后由乙方负责。配合有关开孔及修复。

6．1.6 招标文件中规定的其他事项。

6.2 乙方：

6.2.1 确保按质、按量、按期完成本合同约定的工程建设任务，所有设备配置必须满足招标文件规定及投标文件承诺的功能要求和国家相关规定要求。进口设备需提供包括但不限于进口报价单、进口关税、原产地证明。

6.2.2 按国家现行相关“规范”及标准、本项目招标文件，并遵守和执行国家相关保密规定，服从相关部门的检查、指导，负责整体设计、实施及协调管理。

6.2.3 乙方必须上报施工方案和进度计划，施工期间听从甲方工作人员的工作安排和现场管理；负责对本工程的进度计划、施工管理、技术管理、风险管理、项目材料、项目安全文明、产品保护、项目验收、工程总体信息等方面进行管理，并提交详细的工作进度计划表和施工方案供甲方审批。

6.2.4 展厅设计项目由乙方专业人员按甲方的要求设计并提供深度设计的图纸、产品设计明细配置及材料说明，并由甲方签字确认；乙方提供的产品名称、数量、样式、颜色、规格、材料、配件及安装图纸应符合甲方的要求，并由甲方签字确认。

6.2.5 负责本合同工程所有设备的订货、采购、验收、安装、调试和总体调试、验收工作，材料到场后乙方应自行保管，因保管不善造成的损失由乙方自行承担。

6.2.6 全面负责整个工程在保修期内的免费维修及保养工作。若乙方采购的设备出现故障，在设备包修和保修期之内由乙方负责免费维修或更换。

6.2.7 负责对本工程的安装、调试、培训和维修等进行全面质量管理和进度控制及现场协调，负责按照甲方要求做好所需材料的采购、生产、检验、安装、调试、验收整个生产过程的规范管理，保证全程可追溯。

6.2.8 在本工程竣工后一个月内，须向甲方提供肆套完整的工程资料，包括各种随机文档、设计文档、工程竣工图纸、以及操作和用户维修手册等。

6.2.9 负责对甲方人员进行系统的培训，使之能独立进行操作和维护工作。

6.2.10 负责办理乙方在施工现场人员的生命财产、现场各种施工用设施、设备、材料的保险，相应的保险费用由乙方承担。施工期间乙方应负责施工现场的安全管理，施工期间造成的安全事故由乙方自行承担；乙方工人食宿费用等由乙方自理，施工垃圾及时放到甲方指定地点。

6.2.11 乙方指定专人代表对甲方的需求做出及时响应，及时沟通、做好相互之间的配合工作。

6.2.12 乙方负责相关设备的水电安装等的后续相关工作，由甲方按照乙方提供的水电点位图将给排水、电线电缆安装到乙方指定的地点和控制箱内，安装必须符合相关的要求。

6.2.13 乙方须按国家的有关规定配合好监理方的工作。

6.2.14乙方须承担本合同对等的所有义务和职责，确保本工程按合同规定的全部质量标准及工期全面安装完成并交付使用，工程达到合同规定的保修期期满之日止。超过保修期乙方有责任和义务，以优惠的价格和有效的方式提供相应服务。

6．2.15
招标文件中规定的其他事项。

七、付款方式

7.1本工程付款方式如下：

工程开工前，发包方支付承包方主体工程总价30%的工程预付款；工程竣工验收交付使用后支付至工程总价的85%，工程结算审计后支付至总价的97%；余下3%为工程质量保修金。3%质量保修金，2年保修期满后返还，质量保修金不计利息。

7.2 结算

1、承包方应于工程竣工验收合格后或视为合格后14日内向发包方提交工程结算报告及结算资料。

2、工程最终造价按招标文件及本合同关于造价的约定和其他相关条款约定的方式、方法结算；遇到本合同无约定的适用国家有关规定，结算变更原则如下：

a、因甲方重新设计变更引起的工程项目或数量的增加或减少据实计量。

b、重新设计变更、工程条件变化或者甲方以书面形式要求变动的内容引起的工程量变化部分单价按以下原则结算：

b-1某一分部分项工程如仅仅是工程量发生变化（无论这种变化有多大），其中标单价均固定不变。

b-2 经甲方同意的设计变更引起的工程量变更，其结算单价应采取类似套用原则，套用中标报价中类似项目单价组成；没有类似项目单价的，按照招标控制价的编制原则并执行中标价的下浮率（即中标价与招标控制价的比率）的确定。

b-3 施工过程中因设计变更而发生的材料品种、规格、型号、产地、质量等级改变，除材料价格允许按甲方签证价格调整外，其余不得变动。招标文件中注明的材料价格为暂定价的，在结算时按甲方签证价据实调整。

3、发包方自收到承包方的结算报告及结算资料后30日内给予确认或提出修改意见。期限内不作确认或不提修改意见的，则视为确认该结算报告。

4、追减工程款、费用、赔款，如已经双方签证确认的，则无需再次确认即应支付或扣除；尚未确认的，由双方在收到结算报告和结算资料之日起30日内确认。

5、追加、变更工程款项原则上施工过程中不予支付，均与竣工结算款同期支付。

6、发包方与承包方对工程款结算发生争议时应协商解决；协商不成的可委托双方认可的审价机构审价确定。

八、材料及质量要求

8.1 乙方提供材料规格参数：详见附件，技术参数、技术要求以合同为准，未尽部分见投标文件。

8.2 按招标文件要求，乙方采购的材料和设备的质量、规格型号和技术参数必须符合招标文件中规定的功能要求，并符合设计及国家有关规范、标准。

8.3 乙方所有材料、设备必须按照招标文件、投标文件的厂家及品牌进行采购。若特殊情况下，乙方需要更改某产品的，必须以书面提交合理解释、证明文件、建议设备或材料。重新建议的设备或材料必须达到设计要求， 变更申请经甲方认可后，方可采购安装。

8.4 合同中技术要求与乙方投标书技术要求不一致时，技术要求就高不就低。

8.5 乙方采购的设备或材料进场时需提供产品合格证明，厂家验收报告、授权证明、售后服务承诺书、资质和材料出厂供货清单（复印件需加盖厂家红印章）。必须经过甲方、监理、乙方三方共同检验后方可安装使用；如甲方发现乙方采购的材料未经报验就用于本工程，或有以假乱真，以次充好的情况时，乙方除承担因材料问题产生的工期、质量等相应责任外，还应承担相应损失。

九、不可抗力

 受到不可抗力事件影响的一方应当立即采取一切合理而可能的措施以消除或减轻不可抗力事件的影响，并在不可抗力事件的影响消除或减轻后尽快恢复履行相关义务。各方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除或减少不可抗力事件给每一方带来的损失。受到不可抗力事件影响的一方未能履行前述义务时，应当对扩大的损失或不可抗力事件影响消除或减轻后未能恢复履行本合同项下义务的行为承担相应的赔偿及违约责任。

因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

十、验收标准和要求以及售后和质保

10.1 乙方在设备调试结束及自验合格后，应及时书面通知甲方组织验收。

10.2 乙方在最终验收前应将下列验收资料装订成《竣工方案》提交甲方供货变动情况说明、设备清单及设备相关资料。

10.3 甲方收到上述资料后，应当场签收，并在七天内组织终验，如验收未能通过，乙方应在七天内完成调整或修改。并重新向甲方提出验收申请，直至验收合格。在项目未通过验收合格之前，甲方应避免使用乙方产品。未经乙方同意使用，则默认为该项目验收通过。

10.4 工程验收时，乙方须按国家及新疆省有关规定、标准、规范及本工程招标文件，向甲方提交所有实施工程项目的完整文档资料四套，包括各种施工设计文档、开发文档、施工数据流图和操作手册、用户使用手册，符合国家法律的厂商的有关证明文件等，并配合甲方组织监理方和专家组的现场验收。按本合同及招标文件中的具体验收标准及行业有关规定、标准和规范执行。

10.5 乙方应向甲方提供具有法人签名和加盖法人单位公章的售后服务承诺书。

10.6质保期：质保期两年，防水质保5年(如投标文件有所延长的以投标文件为准)，质保期自工程验收合格之日起算起。保修期内非因甲方的人为原因而出现工程质量问题的，由乙方负责。乙方负责修理，并承担所产生的实际费用。乙方不能修理或不能调换的，按照违约处理。如因甲方使用不当造成的故障，乙方负责包修，费用双方另行协商。在免费维修期内出现质量问题，乙方在接到甲方通知后，必须在48小时内到达甲方工作现场，并在一个工作日内解决问题。如因甲方使用不当而造成的问题，乙方可以协助解决，并酌情收取材料成本费和安装费。

十一、违约责任

11.1 乙方未按招标文件要求或投标文件承诺的品牌、规格采购本工程材料、设备，视为乙方违约。乙方应按合同约定的要求重新采购、更换，并处相应工程价值的2倍罚款及甲方因此造成的一切损失。如若乙方未在规定时间履行重新采购的义务，甲方有权自行采购，所产生的费用按双倍在乙方的工程款中扣除。

11.2 在甲方满足施工条件的前提下，乙方所施工工程未按期竣工，每超出总工期一个工作日处于总金额的千分之二罚款，超出10个工作日，处以每个工作日按总金额千分之四罚款。延误工期超过20日的，甲方有权解除合同，给甲方造成损失的应赔偿损失。如因甲方原因或不可抗拒力造成的工期延误，由乙方提出申请，经甲方同意后工期顺延。在乙方满足施工进度的前提下，甲方所支付施工进度工程款未按期支付，则每超出一个工作日处以应付金额的千分之二违约金，超出10个工作日，每个工作日处以应付金额的千分之四违约金。

11.3 乙方若发生重大安全、质量事故，由乙方承担一切责任，工期不予顺延，还将视事故严重情况给与处罚。

11.4 如因乙方原因竣工验收不合格，应由乙方负责整改直至验收合格，乙方承担由此产生的一切费用，且工期不予顺延。

11.5 乙方承诺及时支付民工工资，如因工资发放不到位而造成新闻媒体曝光或政府部门的追究，给甲方造成损失或民工到甲方办公场所闹事而影响甲方正常工作，甲方可视情节对乙方进行索赔。

11.6项目人员要求：

11.6.1 项目负责人和技术负责人必须签字承诺每个月驻工地时间应不少于22天（甲方同意除外），因项目负责人和技术人员未按时到场，每人次缺岗一天处罚金1000元，累计缺岗10天以上，甲方有权解除合同。未经招标人同意，拟派到本招标项目的项目负责人和技术负责人在项目实施过程中不得更换，且不在其它工程项目中担任项目负责人或其它职务。否则，乙方将承担相应的违约责任，甲方可据此情况解除合同。

11.6.2 在施工中，乙方不得擅自更换资格审查和投标时所报项目负责人、技术负责人及项目部主要管理人员。确需更换时，须书面报经招标监督管理部门同意，更换后人员的资质、业绩和技术水平，不得低于乙方投标时所报人员的资质、业绩和技术水平。如乙方私自更换项目负责人、技术负责人及投标文件中约定的主要人员，甲方有权解除合同。

11.6.3 如乙方施工队伍素质、力量、机械设备、现场文明施工投入和管理不符合甲方要求，与其它施工单位发生纠纷、施工中有严重违反操作规程的、质量进度达不到约定要求或计划时，甲方有权要求乙方调整并充实力量，乙方应无条件接受。当上述措施仍无效时，按乙方违约处理，甲方有权单方面终止协议，由此引起的工期及一切经济损失均由乙方承担。

十二、合同的解除、变更和终止

12.1 本合同生效后即具有法律约束力，合同生效后，除不可抗力或出现违约情况外不得无故解除合同，若因设计变更必须变更或解除合同时，要求变更的一方应及时书面通知对方，对方在接到正式通知十五日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

12.2 变更或解除合同所造成的损失应由责任方承担。

12.3 本合同规定的承包期满，甲乙双方的权利、义务履行完毕后，本合同自行终止。本合同终止不影响质保期的相关权利义务的履行。

十三、合同的生效及其他

13.1 本合同经甲乙双方签字并盖章后生效。

13.2 本合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背招标文件原则的基础上协商解决。协商的结果以“补充条款”的形式作为合同的附件，与本合同具有同等的法律效力；如协商不成，向工程所在地人民法院提起诉讼。

13.3 本合同一式捌份，甲方四份，乙方四份。

发包人(公章)：                              承包人(公章)：     

地  址：                                    地  址： 

法定代表人(签字)：                          法定代表人(签字)：      

委托代理人(签字)：                          委托代理人(签字)：  

电  话：                                    电  话：

传  真：                                    传  真：   

开户银行：                                  开户银行：   

账  号：                                    账 号：

邮政编码：                                  邮政编码：

注：本合同仅供参考，具体内容以甲乙双方最终签订内容为准。

第三节 合同附件格式
附件一：合同协议书
合同协议书
（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）（¥）。

4. 承包人项目经理：；设计负责人：；施工负责人:。 
5. 工程质量符合的标准和要求：。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为天。

9. 本协议书一式份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）                     承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）       法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日                                    年   月   日

第五章 工程量清单及技术标准

实验室改造维修要求

实验室改造

（一）通用要求

1.将一楼、五楼办公室内部墙体全部拆除（承重墙除外），重新规划建设实验室。

2.对水、电、暖气重新布控，满足实验室建设需要。

3.病毒分离室、制样室和测序室建成具有负压BSL-2实验室。

4.维修理化前处理实验室完善通风设施，能够有效地排出气体，保证实验室环境工作要求。

5.不能随意改动消防设施。

（二）一楼实验室改造

一楼建接样室、理样室和ICP-MS实验室。

1.建设要求

2.1ICP-MS实验室检测环境满足实验要求。

2.2实验室物流通道，保证样本接收符合要求。

2.3设置消防专用通道，保证消防安全。

2.4 样本接收室、理样室的采光窗为可开窗式采光窗。

2.改造内容
2.1 ICP-MS实验室可完成食品、生活饮用水、生物样品中元素等项目的检测。要求达到特殊用途实验用房的指标，洁净度达到6-7级，温度20-24℃，换气次数26次/h, 电力和通风设备需达到仪器要求，需设置一间操作间，一间设备间，一间前处理室，一间缓冲间。操作间摆放仪器台一组，ICP-MS主机一台、电脑设备、组合式净化空调机组1台，气瓶柜三个（带排风和燃气泄漏报警装置，一个双瓶柜，两个单瓶柜）；设备间摆放水冷机一台、电池柜一组、UPS一台、机械泵一个；前处理室摆放通风柜1台，操作台一组（带水槽）。前处理室、设备间与操作间之间均有可视窗，前处理室与操作间之间有传递窗，各功能区面积需满足使用要求。

2.2理样室（配有缓冲间）：设立缓冲间，放置1台生物安全柜，1台-20℃冰柜、样品柜2台，设置中央台或边台（可移动非滚轮）。

2.3接样室：样本接收，设置边台（可移动非滚轮）。

（三）五楼实验室改造

五楼办公室6间，现全部改造为实验室，分别为基因测序室2间、细胞培养室、病毒分离室、制样室、洗消间、污物处理间、更衣室。

1.建设要求

2.1 实验室检测环境满足生物安全要求。

2.2 病毒分离室、制样室及测序室建成具有负压BSL-2实验室。

2.3 实验室要求物流通道，保证实验室废弃物有专用运输通道。

2.4 实验室采光窗做成可开窗式采光窗。

2.改造内容
2.1基因测序室（配有缓冲间）：2间，负压实验室-20Pa，每间核心实验室面积约15 m2，主要应对突发疫情事件进行基因测序溯源，同时在开展流感、手足口等病毒监测时对标本进行基因测序，发现病毒变异情况。放置氮气瓶1个，双层冰箱1台，测序仪1台、UPS1台，PCR仪1台，生物安全柜1台等，设置边台。

2.2细胞培养室（配有缓冲间）：面积约25 m2，放置倒置显微镜1台，CO2培养箱1台、冰柜2台、冰箱1台、样品柜2台、细胞冷冻储存器1个、生物安全柜1台等，设置边台（可移动非滚轮）。

2.3病毒分离实验室（配有缓冲间）：面积约25 m2，负压实验室-20Pa。放置倒置显微镜1台，培养箱1台、冰箱1台、生物安全柜1台、-70℃低温冰箱等，设置边台（可移动非滚轮）。

2.4制样室（配有缓冲间）：负压实验室-20Pa，面积约20 m2，-70℃冰箱1台、细胞冷冻储存器1个、-20℃冰柜1台，生物安全柜1台等，设置边台（可移动非滚轮）。

2.5洗消间：五楼原有卫生间全部拆除，更换管道，增加热水管道。

2.6废弃物处理间：暂存和高压灭菌医疗废弃物。高压锅2台、有排风系统，配备大功率电源，及电力负荷满足用电要求。

2.7电梯间放置更衣柜5个，带缓冲间的实验室均放置更衣柜。

实验室维修项目

（一）二楼实验室维修项目

1.理化试剂室进行改造，以符合易制毒、易制爆（GA1511-2018《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》）储藏场所的规定。

1.1实体防范

（1）装配易制爆危险化学品专用储存柜（含排风报警等装置）、装配可耐酸碱腐蚀储存柜（含排风）；

（2）试剂室门改造为含有双锁的防盗门。

1.2技术防范

1.2.1监控系统：试剂内监控全覆盖，无死角。试剂室外有监控正对试剂室房门。

要求：出入口的监视和回放图像应能清晰辨别进出人员的面部特征，存放部位的监视和回放图像应能清晰显示物品存取情况和人员活动情况；视频监控装置的防爆特性、电缆的防爆防护措施应符合GB 50058的相关规定。监控视频画面分辨率满足1080p，保留90天。

1.2.2加装入侵和紧急报警系统：入侵和紧急报警系统应与视频监控系统联动，储存场所出入口的入侵报警信号与联动视频图像应发送到安防监控中心；安防监控中心与行业监管部门、公安部门和报警运营服务机构远程联网或预留接口；入侵和紧急报警系统布防、撤防、故障和报警信息存储时间应大于等于90天。入侵和紧急报警系统其他要求应符合GB/T 32581的相关规定。

2.洗涤间更换热水器和实验室专用水槽，可耐酸碱。

3.更换实验室老旧空调。微碘实验室加装一台新空调。

4.更换和添置带排风和燃气报警装置的气瓶柜（简称气瓶柜）。气相色谱室、原子吸收室、原子荧光室各更换一台新双瓶气瓶柜，气相色谱室新装一台单瓶气瓶柜，理化室2新装两台单瓶气瓶柜。

5.维修改造通风设施。维修改造理化室1的通风橱，使其风力和噪音等能达到使用要求；微碘实验室加装一个桌面通风橱。

6.更换二楼实验室所有纱窗，要求可拆卸，易清洗。

7.更换二楼实验室所有吊顶为吊顶用铝扣板吊顶，LED平板灯。照度需满足300勒克斯。

8.做一隔断（含门禁），将理化实验室与消防通道隔开。

9.二楼实验室及过道天花板需要更换。

（二）三楼实验室维修项目

1.实验室过滤器、空调进行更换，上下水更换管道，安装洗眼器和肘式水龙头。

2.实验室维修电路、地面、门窗，更换纱窗（可拆卸，易清洗）等。

3.紫外灯管更换。

（三）四楼实验室维修项目

1.实验室过滤器、空调进行更换，上下水更换管道，安装洗眼器和肘式水龙头。

2.紫外灯管更换。

3. 实验室维修电路、地面、门窗，更换纱窗（可拆卸，易清洗）等。
4. 原机房改造成样本库，墙壁改成彩钢板，地面改为实验室专用防火地板革，放置-70℃冰箱，最好配备稳压不间断电源（小型应对短时停电）。
5. 四楼卫生间改造为洗消间和污物处理间。

（四）实验室其他维修项目

1.大楼因电路老化，线路满足不了现在的用电要求，需要更换配电室到7楼机房的主电源，各楼层的配电箱和配套空气开关。

2. 1楼到7楼各个楼层的暖气主管道老化漏水，需要重新更换阀门。

3. 1楼到7楼各个楼层上下水主管道老化漏水，更换主管道。

4. 楼道外面的下水井的主下水管道尺径太小，需更换大口径管道。

5. 四楼部分实验室电路改造。

6. 增加2个气瓶柜，放置四楼PCR室扩增区和五楼测序仪室。

7. 将各楼层实验室大门安装成带门禁的玻璃门。

（五）其他

1.改造后工程经第三方检测，费用包含在本次实验室改造项目中。

2.实验室改造的实施方案增加配电要求，按照实验室需求再增加30%余量进行配制。

3.设计时要充分考虑乌鲁木齐的天气和供暖情况，必要时增加电热的设备。

4.不得随意改动消防设施。
技术规格及要求

（一）实验室建设技术要求

为确保实验室人员的安全、防止环境污染是开展微生物实验研究先决条件。因为实验室是造成实验人员或周围环境可感染疾病的高危工作区。在设计中，不仅要满足功能要求，而且必须按照国家标准规范和有关行业专业标准，并借鉴参考国内外生物实验室有关设计标准及相关规范，达到微生物和生物医学实验室安全的要求。

实验室建设设计技术要求参照现行国家法规和标准《实验室生物安全通用要求》GB19489-2008、《生物安全实验室建设技术规范》GB50346-2011、《洁净厂房设计规范》（GB 50073－2013）中与实验室有关的内容等进行设计。特别是生物安全防护实验室通过在实验室设计建造、使用个体防护装置、严格遵从标准化的工作及操作程序和规程等方面采取措施，确保实验室工作人员不受实验对象侵染，确保周围环境不受污染。特别是在进行致病细菌、致病病毒、致病寄生虫、传染病媒介物、致害动物、致害植物、及其他生物性危害和有害因素实验研究的场所，除本技术要求中另有说明外，有关标准中采用“必须”、“应”或“宜”描述的条文都必须实施设计，标准中采用“严禁”、“不应”、“不得”或“不可”描述的条文，在设计中必须避免。

（二）方案设计的原则

本项目中有万级洁净室、十万级生物安全实验室。要求每一个实验室都能有足够的空间来放置仪器和设备。实验室要考虑到为生物安全防护、工作以及配置方面的效率利用进行区域划分，避免面积和空间的浪费。

（三）建设的范围：

（1）项目包含实验室的防护隔断、吊顶及地面装修和通风空调系统（包括所涉及实验室所含排送风的主机、管路及末端设备）；

（2）项目包含实验室强、弱电系统（主要包括实验室需要装空调控制系统和吊顶安装的电源，以及配电、照明）。

（4）项目包含实验室的台柜。

（四）技术要求
1.技术要求的依据

1.《省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见》
2.《实验室生物安全通用要求》GB19489-2008
3.《病原微生物实验室生物安全通用准则》WS233-2017
4.《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011
5.《医学生物安全二级实验室建筑技术标准》 T/CECS662-2020
6.《医疗机构临床基因扩增管理办法》
7.《医疗机构临床基因扩增检验实验室工作导则》
8.《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243-2016
9.《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2015
10.《病原微生物实验室生物安全管理条例》
11.《疾病预防控制中心建设标准（建标127-2009）》
12. 《疾病预防控制中心建筑技术范》（GB 50881-2013）
13.《供配电系统设计规范》（GB 50052）
14.《医疗卫生机构检验实验室建筑技术导则》（国卫办规划函[2020]751号）
15.《人间传染的病原微生物菌（毒）种保藏机构设置技术规范》（WS315-2010）
16.《剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求》（GA1002-2012）
17.《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》
2.技术要求

（1）实验室地面：

要求选用2.0mm厚实验室专用PVC卷材，耐磨层大于0.3mm，热融焊接，无缝隙，地面与墙体圆弧角采用整体卷边上墙方式。PVC卷材品牌须为欧美系列，中外合资生产或进口国际名牌产品。

（2）墙体/壁、吊顶：

五层走廊隔断采用厚度为50mm手工玻镁岩棉夹芯彩钢板，钢板(为宝钢产品)，厚度不小于0.5mm 。彩钢板颜色为钛白色。吊顶及其他区域墙体采用厚度为50mm机制硫氧镁夹芯彩钢板，钢板为宝钢产品，厚度不小于0.5mm。实验室净高不小于2.4m，彩钢板吊顶为上人吊顶，符合国家有关要求。所有阴阳角采用经阳极氧化处理的喷塑铝型材做弧形设计处理，彩钢板符合国家规范规定的建设物消毒净化要求；保证实验室围护结构具高强度和良好的气密性；彩钢板墙体应设有合理的、必要的固定观察窗。

（3）门窗：实验室门设置观察窗，带闭门器能自动关闭。门选用钢制环氧静电喷塑密闭门。固定观察窗为双面双层观察窗。走廊处观察窗需采用防火玻璃。

（4）防昆虫、鼠措施：实验室应有防止昆虫、鼠等生物进入和外逃的措施。设有挡鼠板等

（5）实验室其他要求：

    除满足上述要求外，实验室还应满足下列要求：

     ①
天花板、地板、墙间的交角均为圆弧形且半径不小于30mm，且可靠密封，施工时应防止昆虫和老进墙脚。

② 实验室的噪声会受许多方面的影响，包括空调设备、排烟罩、给排水设备、空气压缩机、非隔音设施等。工作状态噪声不得超过60分贝。

③实验室的照度在350～500Lx，照明应均匀，不眩目，在生物安全实验室按体积设置足量的紫外线杀菌灯，以达到有效杀菌。

④传递窗：为不锈钢体600㎜×600㎜传递窗必须为双开门结构，两门之间也必须有机械连锁装置。顶部设置紫外灯。

（7）采暖系统：

实验室区域及其他区域冬季设置采暖系统。根据实验室的不同要求采用不同的采暖方式：

洁净实验室：将暖气设置在实验区便于维修的位置。实验室核心区域暖气拆除，不得有暖气活节等可能发生漏水的情况的发生。冬季实验区温度保持在5℃以上，工作时实验室温度由冷暖空调控制。

（8）电气系统：

A\配电

在实验室设置独立专有配电箱。

通常实验室内有很多未知的设备，为保证实验室设计的前瞻性和先进性，并且保证在使用时的安全性、灵活性，实验室的配电箱应该为独立和专有的。实验室内有很多是三相设备，所以，配电箱应该为三相进线，至少配出三条三相配电回路，保证设备的使用条件。独立和专有是从配电箱使用的安全性和灵活性来考虑的。只有每个实验室的配电箱是独立的和专有的，才能安全的保证供电的安全性，可靠性。本项目所有的配电箱应设置独立和专有的配电箱。

线路敷设方式：为保证病毒和其他的污染物不会通过电气线路传输，必须采取严格的密闭措施。生物安全实验室配电管线应采用金属管敷设，穿过墙和楼板的电线管应加套管，套管内用不收缩、不燃烧材料密封。进入实验室内的电线管穿线后，管口应采用无腐蚀、不起尘和不燃烧材料密封。本项目的好多管线已经施工完毕，但是穿过试验区的管线必须采取这种措施，实现密闭。

B\实验室房间内不应为普通插座，数量应满足要求。

实验人员在实验台上工作，经常接触电源插座，为保证实验数据的安全性，实验室内的插座应该为防水型插座。插座数量直接决定了实验人员的工作方便性，如果插座数量不够还将严重影响设备的使用情况。

C\实验室入口处设置实验室工作状态的文字和灯光讯号显示。

实验室工作的指示很重要，有些实验是具有危险性或者对环境有一定的危害性的，实验室的入口一定要有是否在实验中的文字和灯光讯号，给外边的人一种提示或者警示的作用。

（8）净化空调系统：

实验室具体空调参数：温度22±4℃，湿度40-60%。根据实验室功能需求设置洁净度。

1.净化空调设计

1.1 实验室设计为ICP室（实验室万级）单独一套空调净化系统、病毒分离室（主实验室十万级）单独一套空调净化系统、测序室（主实验室十万级）单独一套空调净化系统、细胞培养室（主实验室十万级）单独一套空调净化系统。

1.2 根据使用特点和实验要求，部分实验室采用带回风的混合式系统，部分实验室采取全新风空调机组。

1.3 主实验室入口目光平视处均安装压力显示仪表。

2.气流组织形式

顶送风，侧下回风。

3.空气净化流程

3.1 送风净化流程

室外新鲜的空气→G4级初效→F8级中效→送风机→H13高效过滤→室内

4.高效过滤送风口

4.1 风口采用钢板喷涂高效送风口，下面铝合金扩散孔网。

4.2 高效风口内安装B类高效过滤（99.99℅），铝合金框架。

5.手动调节阀

手动调节阀体采用钢板喷涂，涡轮涡杆手柄，具有不可逆向操作性，可确保在运行过程中稳定的设计风量。

6.压力控制

实验室压力为一次性手动调节控制，保证实验室稳定的压力梯度。

系统的送风、回风、排风支管均安装手动调节阀，合理调节各房间压力，保证各区间的压力梯度。

7.风管

新、送、回管道为优质镀锌风道，采用法兰连接按国家标准制作。

8.保温材料

 均采用25mm厚阻燃橡塑保温材料，防火等级为B1级。（国内知名品牌）
9.消声措施

9.1 设备需安装减震器，降低设备震动所产生的噪音。

9.2 风管吊支架均安装垫木，降低风管震动所产生的噪音。

9.3 空调机组进出口及送风口处均安装软连接，防止声音传导。

9.4空调机组进出口均安装微穿孔板消声器或消声弯头。

10.火灾自动报警装置

空调通风系统送风管均安装70℃防火阀，防火阀与空调系统连锁，当发生火灾切断通风系统供电。

11.空调及净化送风机组

11.1 空调采用直膨式空调机组。

箱体材料配置方案及技术特点
本项目用空气调节机组箱体采用铝合金框架结构，每台机组将根据运输及现场安装需要制作为几个物理段，并在现场完成快速组装。
机组之箱板采用三明治夹心式面板，板内保温材料为阻燃型硬质聚氨酯一次发泡成型，内板为彩色烤漆镀锌钢板，外板为白色烤漆镀锌钢板，厚度均为0.6mm，箱板厚度50mm，可保证机内外2500Pa压差下，箱体变形量＜0.41mm/m，符合欧标EN1886最高标准D1级要求，导热系数符合欧标EN1886较高标准T2级要求。
机组之箱板与箱板、箱板与框架之间采用自钻自攻钉连接，可以保证运输、安装及运行期间均有足够之机组强度；
机组之箱板与箱板、箱板与框架之间均采取特别密封措施，可保证机组之密封性远高于净化机组标准（机内外1000Pa压差下，漏风率最小可达0.4%，达到欧标EN1886L1级标准）。
外贴PE保护膜，以保证加工和运输过程中不损伤漆层。
机组人性化设计，表面光滑无棱角，另外机组拆装方便，每块箱板均可独立拆除，便于大型部件的更换与维修。
密封材料选用无硅酮专用密封胶：所有工艺接缝处全部采用抑菌型无硅酮专用密封胶，达到食品级别；可以进行物理性和化学性的消毒，并可抵抗消毒剂的侵蚀；特别适合生物净化空调机组使用，杜绝细菌滋生。
风机配置方案及技术特点
风机选用国内知名品牌达双进风后弯离心风机。采用后弯型叶片，结构合理，工艺精湛、性能稳定可靠，动静平衡测试严格，噪音低，经美国“AMCA”认证，性能稳定可靠，深受用户信赖。
后弯叶片，能提供较高的风机压头，具体良好的压力补偿性能，物别适用于净化空调系统
风机符合自控变风量要求，在正常使用的情况下，除传动皮带、轴承本等易损件外，连续正常使用达到15年的寿命；轴承采用原装进口轴承，风机轴承理论设计寿命基于ISO281/1标准，理论运行寿命不小于200,000小时；要求安全使用80，000小时以上；
风机外表面及蜗壳表面镀锌，有可靠的防锈蚀措施。调整连接螺栓、螺母、垫圈均有热镀锌防锈处理，确保空调机组运行期间不出现因锈蚀问题引起结构件的失效或无法操作，如叶轮轴表面应有足够的光洁度，并涂防锈蚀漆保护层，确保更换轴承时，不会因轴端锈蚀造成拆装困难或定位精度下降；
传动带传动功率大，耐磨损安全系数应校核，安全系数1.30--1.50，传动带有可靠方便的调整张紧度装置，调整长度不小于80mm；
风机出口减震采用帆布，采取防腐、防水、防霉等措施，并保证送风机软接有足够的维修空间，风机软联接采用耐腐蚀涂胶玻璃纤维帆布。
风机叶轮全部进行动平衡测试，风机组装后再进行整机动平衡测试，并逐台提供测试报告。
风机选型时，出口风速控制在14m/s以下，以保证实际工况点偏离最高效率点不超过-5%；
风机减振器全部采用带弹簧减振, 各减振点经严格选型计算，保证减振效率95%以上；
皮带轮采用锥套自锁方式皮带轮，且均经过动平衡试验，平衡等级G2.5；
电机配置方案及技术特点
电机选用三相异步电动机：
全封闭自扇冷鼠笼型三相异步电动机，绝缘等级为F级，电机防护等级均为IP55，三级能效IE2；
在正常使用情况下，除皮带、轴承等易损件外，可保证运行寿命达到15年以上。
电机固定可以前后移动，以调节皮带；
原装进口日本“三星”皮带；
风机电机采用铝型材或槽钢底架，外形美观，皮带调节方便。
冷热盘管材料配置方案及技术特点
设备冷热盘管均采用铜管穿防腐亲水铝片 

材料规格
	名称
	翅片
	铜管
	汇管
	边框

	冷热水盘管
	防腐亲水铝片
厚度0.115mm
	紫铜管
壁厚0.35mm
	钢管
壁厚3.5mm
	镀锌钢板，厚度1.2mm


工艺标准
	项目
	冷热盘管

	翅片间距mm
	2.3（11FPI）

	片型
	平片开窗口

	胀管工艺
	机械低速拉胀

	检漏方法
	逐件水检，检漏压力2.8Mpa，保压15min。

	最大工作压力MPa
	1.6


表冷器的技术特点
凝水盘及其排水管为不锈钢材料，凝水盘为1.0mm SUS304不锈钢材料，下沉式设计，保证停机时盘中无积水。当冷却盘管两组上下排列时，设有中间接水盘及导水管，可有效防止上层冷却盘管冷凝水积聚而带出水滴；
冷热盘管的框架及挡风板采用镀锌板制作，厚度1.2mm。
端板与铜管连接处经翻边处理，保证运输或装运过程中不损伤铜管；
冷热盘管与外管路连接采用螺纹联接连接；
冷热盘管穿过空调箱体的部分加装壁厚不小于10mm橡塑保温管及箱体面板外侧装饰环，可消除箱体壁板漏风及结露现象。
挡水板采用铝合金材料，挡水板分块制作，方便拆装（如图所示），挡水效果好，空气阻力小；
电极式加湿器配置方案及技术特点
整体式结构，外挂式设计，外形美观，检修更为方便；
可拆洗式加湿桶，可更换电极；可根据不同水质选用不同导电率的加湿桶；
不锈钢布汽喷管，蒸汽吸收距离短，无氧化，符合卫生净化要求；
不锈钢连接软管，无折死可能，减小故障率；
标配入水过滤器，保证入水水质；
可以实现内部控制和外部控制；
PTC电加热配置方案及技术特点
采用翅片式PTC电加热器，表面温度低，不发红，无明火，绝无火灾隐患； 
表面恒温，换热面积大，加热均匀，品质卓越；
表面不带电，不会漏电、放电或短路，使用安全可靠；
热容小，散热快，节能效果明显；
采用铝翅片，防腐蚀，散热好；
配有高温保护开关。
过滤器配置方案及技术特点
G4初效过滤器
采用进口棉纤&化纤无纺布滤料，多褶式结构，厚度95mm；
防爆型空调机组为玻纤滤料；
边框材料为铝合金边框；
平均计重效率大于90%（G4），5μm计数效率）＞95%，初阻力小于80Pa；
具有经济实用、可反复清选使用的特点；
可配置指针式压差计，使用知名品牌
F8中效过滤器
滤料为进口超细化学纤维外加被覆补强成型，过滤效率为85%（NBS标准，比色法）；
容尘量大，使用寿命长，额定迎面风速2.5m/s~3.0 m/s，初阻力小于100Pa；
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过滤器密封面粘贴厚度不小于2mm之闭孔发泡密封条；
过滤器槽架提供操作方便的紧固措施保证密封效果，过滤器袋尾提供悬挂措施及每个过滤袋中间内缝拉线，保证每个过滤袋充分展开，以利气流顺畅通过。
可配置指针式压差计，使用知名品牌。
H10亚高效过滤器
滤料为进口超细化学纤维经特殊加工而成的滤纸，过滤器效率95%以上（0.3μmD.O.P标准，激光粒子计数法）；
大风量，低阻力，额定迎面风速2.2m/s，初阻力小于150Pa；
每个过滤器均经0.3μmD.O.P测试，符合美国联邦209标准要求。
过滤器槽架结构保证严格密封无泄漏，并采取操作方便的紧固措施保证密封。
可配置指针式压差计，使用知名品牌。
（9）实验室台柜技术要求

边台、中央台，仪器台、水柜
全钢落地式结构，柜体采用≥1.0mm厚国标优质冷轧冷轧钢板，拉力强度>270N/mm2；静态承重150kG/㎡，使用寿命＞10年。其承重性能及整个台体的稳定性特别强；钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度≥75um。
柜门/抽屉面板
1、环氧树脂喷涂冷轧钢板材质，防化、防潮、耐高温以及耐磨。表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度≥ 75μm。
2、 双层设计，中间填充有隔音材料。
3、抽屉要三节式静音滑轨，静音设计，表面经过环氧树脂喷涂，达到抗腐蚀效果；运动负重≥25kg（≥100000次）。
层板
1、 环氧树脂喷涂冷轧钢板材质。表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度≥ 75μm。
2、 所有带柜门的实验柜具内置活动层板，每20mm可自由上下调节高度。
3、 层板由四个钢制层板扣支撑，承重为大于50kg。
4、 层板的钢板厚度：≥1.0mm以上。
拉手
采用自主研发开模制作的一字型隐藏式拉手，外形美观，可在多方位开启门及抽屉，或者使用U型铝合金拉手。
 台面
实验操作台面选用12.7mm厚实心理化板,表面理化膜采用EBC电子束固化技术生产。为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料须符合以下技术参数及要求：

1、台面耐腐蚀性能优越，化学性能测试依据“GB/T 17657-2013”标准，应至少包含有：1、37%盐酸；2、65%硝酸；3、85%磷酸；4、98%硫酸；5、40%氢氧化钠；6、99%乙酸；7、氯化镁；8、48%氢氟酸；9、3%双氧水；10、四氯化碳；11、硫化钠饱和液；12、苯酚；13、乙醇；14、高锰酸钾；15、丙酮；16、甲苯；17、二甲苯；18、37%甲醛；19、二氯甲烷；20、碘酒；21、王水；22、硝酸银饱和液；23、硫酸铜；24、重铬酸钾清洗溶液；25、正己烷等53项以上实验常用化学试剂的测试报告，覆盖玻璃板、不覆盖检验结果均为“无明显变化”，分级结果均为5级
2、物理性能须满足以下需求：1、耐刮划性(金刚石划痕法) ≥4N试件表面无整圈连续划痕；2、耐光色牢度≥5级表面无变化；3、抗拉强度≥120MPa；4、弯曲强度≥ 150MPa；5、弯曲弹性模量≥1.24*104 MPa；6、表面耐磨性能≥1100 r。以上性能要求均可提供第三方权威检测机构出具的测试报告
3、台面甲醛释放量≤0.016mg/m3（检验依据GB 18580-2017），
4、台面板锡、钴、钡、镍、硒、铬、锌、铜、砷、锑等重金属含量测试结果为n.d.未检出，
 5、台面板氟、氯、溴、碘等卤素含量测试结果为n.d.未检出，
 6、化学物排放符合行业标准的相关技术要求，TVOC总挥发性有机化合物测试舱浓度≤5μg/ m³，苯酚、丙二醇甲醚、苯乙烯、三氯乙烯、乙酸乙烯酯、二氯甲烷均为未检出， 

7、为保证实验室内部环境空气质量，要求台面板厂家须通过金牌绿色卫士认证，报告中要求其中总醛最大允许预测浓度为0.043ppm，4-苯基环乙烯最大预测浓度为6.5μg/ m³，
 8、台面板生产达到国际节能减排标准，台面板厂家需取得碳信托（Carbon Trust）认证证书，
不锈钢台
304#不锈钢结构，采用sus304不锈钢材料制造而成。

样品柜、试剂柜
铝木结构
1、框架：主框架采用（特殊研制）30*30mm方形铝合金型材，铝型材间由连插件连接，结构合理、承载力强、稳定性好，表面均匀灰白环氧喷涂，耐腐蚀。
2、柜身：采用12mm厚优质三聚氰胺板，所有板件采用插件连接，结构稳固，承重性能好，且易于拆迁，利于在实验室特殊的工作环境下使用。
3、门板：采用厚度为18mm的优质中纤板，外贴1mm厚优质防火板，所有断面经优质PVC封边防水处理，四边倒角圆滑处理（或内嵌玻璃），美观实用。
4、背板：采用12mm厚双面灰色三聚氰胺板。
5、活动层板：采用18mm厚双面灰色三聚氰胺板，所有断面经优质PVC封边防水处理，活动可拆卸式，四边倒角圆滑处理。
6、铰链：全开110度。 
7、拉手：拉手为铝合金“一”字型暗拉手，模具成型，表面经化学处理，耐腐蚀，外形美观，设计人性化。
8、可调脚：专用注塑可调脚，承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度；外形美观，设计人性化。     
排风试剂柜
铝木结构
1、框架：主框架采用（特殊研制）30*30mm方形铝合金型材，铝型材间由连插件连接，结构合理、承载力强、稳定性好，表面均匀灰白环氧喷涂，耐腐蚀。
2、柜身：采用12mm厚优质三聚氰胺板，所有板件采用插件连接，结构稳固，承重性能好，且易于拆迁，利于在实验室特殊的工作环境下使用。
3、门板：采用厚度为18mm的优质中纤板，外贴1mm厚优质防火板，所有断面经优质PVC封边防水处理，四边倒角圆滑处理（或内嵌玻璃），美观实用。
4、背板：采用12mm厚双面灰色三聚氰胺板。
5、活动层板：采用18mm厚双面灰色三聚氰胺板，所有断面经优质PVC封边防水处理，活动可拆卸式，四边倒角圆滑处理。
6、铰链：全开110度。 
7、拉手：拉手为铝合金“一”字型暗拉手，模具成型，表面经化学处理，耐腐蚀，外形美观，设计人性化。
8、可调脚：专用注塑可调脚，承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度；外形美观，设计人性化。
9、顶部排风口带有排气扇，用排气扇直接排出，也可用硬PVC管路排入排风管道，将废气排出。
器皿柜
铝木结构
1、框架：主框架采用（特殊研制）30*30mm方形铝合金型材，铝型材间由连插件连接，结构合理、承载力强、稳定性好，表面均匀灰白环氧喷涂，耐腐蚀。
2、柜身：采用12mm厚优质三聚氰胺板，所有板件采用插件连接，结构稳固，承重性能好，且易于拆迁，利于在实验室特殊的工作环境下使用。
3、门板：采用厚度为18mm的优质中纤板，外贴1mm厚优质防火板，所有断面经优质PVC封边防水处理，四边倒角圆滑处理（或内嵌玻璃），美观实用。
4、背板：采用12mm厚双面灰色三聚氰胺板。
5、活动层板：采用18mm厚双面灰色三聚氰胺板，所有断面经优质PVC封边防水处理，活动可拆卸式，四边倒角圆滑处理。
6、铰链：全开110度。 
7、拉手：拉手为铝合金“一”字型暗拉手，模具成型，表面经化学处理，耐腐蚀，外形美观，设计人性化。
8、可调脚：专用注塑可调脚，承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度；外形美观，设计人性化。
9、活动层板采用抗倍特冲孔活动层板；底部带不锈钢或PP接水盘。
更衣柜
铝木结构
1、框架：主框架采用（特殊研制）30*30mm方形铝合金型材，铝型材间由连插件连接，结构合理、承载力强、稳定性好，表面均匀灰白环氧喷涂，耐腐蚀。
2、柜身：采用12mm厚优质三聚氰胺板，所有板件采用插件连接，结构稳固，承重性能好，且易于拆迁，利于在实验室特殊的工作环境下使用。
3、门板：采用厚度为18mm的优质中纤板，外贴1mm厚优质防火板，所有断面经优质PVC封边防水处理，四边倒角圆滑处理（或内嵌玻璃），美观实用。
4、背板：采用12mm厚双面灰色三聚氰胺板。
5、活动层板：采用18mm厚双面灰色三聚氰胺板，所有断面经优质PVC封边防水处理，活动可拆卸式，四边倒角圆滑处理。
6、铰链：全开110度。 
7、拉手：拉手为铝合金“一”字型暗拉手，模具成型，表面经化学处理，耐腐蚀，外形美观，设计人性化。
8、可调脚：专用注塑可调脚，承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度；外形美观，设计人性化。
9、柜内配一根铝合金衣通，便于衣物的挂放；
气瓶柜
全钢结构
1、主体
整体采用≥1.0 mm 厚度以上冷轧钢板制作，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列复杂工艺精致而成，支撑部分采用加强筋；所有金属表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理处理，再高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层并作耐酸碱、耐腐蚀表面处理，喷涂厚度≥75μm，其保护层附着力经落物撞击测试合格。带自动排风装置。牢固可靠,防腐、阻燃、防爆。
产品结构为组合式紧固件装配结构，标准件连接组合。
门板内镶嵌防火减震静音材料填充，带可视窗。
柜内附带配备固定气瓶柜的链条，翻推式垫板方便气瓶推入；内设排风口，便于泄漏的气体排出，整体外形设计美观大方；配有燃气泄漏报警装置，适合各种气体气瓶的存放。
2 性能 
带易燃易爆气体排风报警。可燃性气体报警（煤气、天燃气、石油液化气），对于氨气、一氧化碳、二氧化碳、氢气、氯气、硫化氢、氧气、乙炔等特殊气体需选配相应的气体探头。
  报警深度:气体爆炸下线的25%。
  使用温度：-5℃-40℃定时排风设置。
  用排气扇直接排出，也可用硬PVC管路排入排风管道，将废气排出。
通风柜
1.通风柜材质和结构
通风柜选用≥1.0mm厚国标优质冷轧钢板表面环氧树脂喷涂。
移动视窗5mm钢化优质玻璃产品。
移门上下滑动装置采用电梯配重方式结构，无级任意停留。
移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。
移门把手铝合金型制作，环氧树脂喷涂，移门旁边是抗化学腐蚀的塑料包裹。
所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉。
外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料。
通风柜内衬材料采用5mm抗贝特板，有良好的化学抗性。
通风柜结构坚固，由双层框架支持。
排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流。
安全玻璃安装在聚氯乙稀滑槽内。
不超过2 Kg的力就可以升、降移门。
移门可以停止于任何操作位置。
移门的开、闭有橡胶缓冲装置。
通风柜正前方全部为玻璃视窗，有良好的可视范围。
导流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成。
2.通风柜其他内衬材料
通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀的，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料。
3.工作台面：台面为20mm陶瓷板台面
4.配件：
铜质T字水嘴
进口一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。
通风柜照明：LED灯管，快速启动类型。镇流器安装在通风柜外部。
照明罩内部白色，高反射的塑料材质。
照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封。
照明装置包括灯管。
照明亮度：80 candles。
电：三线接地插座，220V，10A和16A。    
危险品储存柜
1规格900×510×2050（mm)， 重量165kg。

2  外壳体全部采用1.5mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。

3  柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用实芯理化板或pp（聚丙烯树脂）板；柜底部设置90×50×145mm进风口，进风口底部有不锈钢可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304×不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放≥120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品；柜底装有四个Φ60mm的移动钢轮，便于移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便定位。

4  柜中部有3个三层阶梯式的PP聚丙烯树脂活动搁板一次成型的，每层阶梯板外延边有3mm高的积液盘；下层搁板外沿镶装有H48.5×W16.5（mm）PVC一次成型护栏, 护栏中间嵌有（警示红 ，警示蓝，警示黄）0.5mm厚度的PVC装饰条，可区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度50mm（包括积液盘的高度）。

5  柜顶部中间有Φ150mm出风口，柜顶风口内置一个AC220V、50HZ、0.18A轴流风机，最大风量326m3/h、转速2550转/min、环境温度（-10~+70）℃，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。

6  隔热材料柜体应填充具有保温隔热作用的材料，材料应符合GB/T 11835-2007的要求，（密度150㎏/m3，厚度：40mm）。

7  密封件柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB16807-2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。）

8  机械锁存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁应符合GA/T 73的要求。

9  电子锁应符合GB 10409—2001中5.4的要求，危险化学品存储库，柜须进行“双人双锁”管理；

10  电源应符合GB10409-2001中5.5的要求。

11  附加装置应符合GB 10409-2001中5.6的要求。

12  柜体抗破坏要求应符合GB10409-2001中5.7条A1类防盗保险柜的要求。

13  通风控制装置

13.1  柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。

13.2  柜体应设置通风口，通风口最大风速应≥0.5m/s。

13.3  应有配有微电脑定时时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关应有指示灯指示风机是否正常工作，可自动和手动控制。

13.4  通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合JGJ 141的要求。

14  温湿度控制报警装置柜体顶上应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。电源AC220V±10％50HZ,温度启控0~99.9℃（用户设定），湿度启控0~99.9％RH（用户设定）。

实验室改造检测标准

	标准
	生物安全二级实验室
	洁净实验室
	ISPM-S实验室

	温度/℃
	20~26
	20~26
	20~26

	相对湿度/%
	40~70
	40~70
	40~70

	换气次数/(次/h),≥
	15
	15
	25

	气流速度/(m/s),[image: image2.png]



	0.2
	0.2
	0.5

	空气洁净度
	万级
	十万级
	万级

	静压差/Pa,[image: image4.png]



	-20Pa
	+20Pa
	+20Pa

	噪声/dB(A), ≤
	60
	60
	60

	照度lx
	300~350
	300~350
	300~350


生物安全柜尺寸
1.外形尺寸：长、宽、高＜1350mm×820mm×1400mm

2.工作区尺寸：长、宽、高＞1200mm×560mm×650mm

超净工作台尺寸
1.外形尺寸：长、宽、高≤1340 × 630 × 983 mm

2.工作区尺寸：长、宽、高≥1270 × 544 × 570 mm

注：设计施工时预留生物安全柜、超净工作台位置。
第六章  图纸

见附件
第七章 响应文件格式
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一、投标文件封面
                                        （项目名称）

                         （项目编号）

投标文件

投标人                     （电子签章）
法定代表人                  （电子签名）
日期                   （年/月/日）
二、资格审查材料
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；
供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；
供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；
供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；
供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
会计师事务所出具的上一年度（2020年）财务审计报告（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）；
如供应商无法提供上年度审计报告，则需提供开户银行出具的有效期内的资信证明（对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件）。
银行资信证明的抬头可以与采购人或采购代理机构名称不同。银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
提供承诺书：
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺
本供应商郑重声明： 
本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，并承诺在项目实施过程中，为保证项目顺利实施，可根据实际需要追加（必要时可进行外购租、外协）设备及专业技术能力，此部分费用已包含在报价中。
特此承诺。
供应商名称（盖单位章）：             
法定代表人（签名）：                
日    期：              年   月   日
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（1）缴纳税收的证明材料，应提供2021年任意3个月的纳税凭据复印件，指供应商缴纳增值税、营业税和企业所得税等缴纳凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；
 （2）缴纳社会保障资金的证明材料，应提供2021年任意3个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；
供应商是其他组织和自然人的，需要提供2021年任意3个月的缴纳税收和社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。
如供应商的社会保险为委托第三方社会中介机构代缴，还需同时提供供应商与第三方服务机构签署的服务合同（合同中应明确写明第三方为供应商代缴其社会保险）。
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
提供承诺书：
近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我方，                 （供应商名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及磋商文件（项目名称：         ，项目编号：       ）相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按磋商文件要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。
一、我方在此声明： 
（一）我方与采购人或代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。
（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。
（三）我方未为本项目前期准备提供设计或技术服务。
二、我方承诺
 参加政府采购近三年内：
（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。
（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：
1、受到刑事处罚；
2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。
供应商名称（盖单位章）：             
法定代表人（签名）：                
日    期：              年   月   日
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
（1）信用记录查询
信用记录
（复印件并加盖供应商单位公章）
依据财库[2016]125号文件规定，供应商须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。
供应商须提供本单位近3年（出售文件起至递交响应文件截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。
截图含1）被列入失信被执行人
2）重大税收违法案件当事人名单的供应商
3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单
例如：网站搜索页输入供应商名称，提供截图查询结果。

（七）投标保证金

说明：此处上传投标保证金缴纳证明文件
（八）不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书
本人作为（单位名称）                 的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：
一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。
二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。
三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。
项目编号：    

标段号：    
供应商单位名称：
供应商名称（盖单位章）：             
法定代表人（签名）：                
日    期：              年   月   日

（九）营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人注册证书、安全生产考核合格证书
三、商务文件
（一）竞争性磋商函

致             (采购人或代理机构)：
我方己仔细研究了                 (项目名称)的磋商文件（项目编号：           ）的全部内容，知悉参加磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方保证递交的响应文件中提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
四、我方接受磋商文件所列须知中16（条）关于没收投标保证金的约定，并保证将按磋商文件的约定履行合同责任和义务。
五、我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商响应有关的一切数据或资料。
四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商时提供)
附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商时提供)
供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日期：            年            月            日
附件1:
法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)
供应商名称：                   
注册号：                      
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证（正反面）复印件
供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（签字）：                     
日期：        年        月        日      
附件2:
法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)
本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交           （项目名称、项目编号）响应文件及报价；(2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                     。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
附：法定代表人身份证（正反面）复印件
附：委托代理人身份证（正反面）复印件
供应商名称(盖单位章)：
法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日
注：1、本项目只允许有唯一的供应商授权代理人，且必须为供应商在职员工。
2、供应商法定代表人参加磋商的，可以不提供法定代表人授权委托书，但必须提供上述法定代表人身份证明书，否则将按无效响应处理。
附件3:
联合体协议书 

牵头人名称：                                                          
法定代表人：                                                          
法定住所：                                                            
成员二名称：                                                          
法定代表人：                                                          
法定住所：                                                            

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加               （招标人名称）（以下简称招标人）        （项目名称）      标段（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字）

成员二名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字）

             年        月        日           

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

磋商报价函
致：                         （项目单位）
根据贵方项目编号           的磋商文件，我方正式提交正本   份，副本   份。
据此函，签字人兹同意如下：
1、总报价为（大写）             元人民币。
2、我们同意提供贵方可能要求的与本次磋商有关的任何证据或资料。
3、一旦我方成交，我方承诺将根据磋商文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。
4、我方指派        （姓名）为项目经理，保证于承诺的时间内完成本次发包范围内的任务，并交付贵方验收、使用。
5、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商恶意串通，决不向采购人及磋商小组进行商业贿赂。如有违反，愿无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
6、随本申请递交的磋商申请附录是本申请的组成部分，对我方构成约束力。
7、与本申请有关的正式通讯地址为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：         
供应商名称（盖单位章）：                 
日    期：       年    月    日
2）磋商报价一览表
	项目名称
	投标总报价（元）
	工程质量
	工期

	
	
	
	


注：1、投标总价应与已标价工程清单中“投标总报价”的金额一致。
2、本项目所有拆除包含垃圾清运。
3、投标报价应包含1楼、5楼实验改造、维修和验收费用。

4、费用包括8台生物安全柜（含更换3台）和1台超净工作台的安装费。
5、费用包含改造后工程经第三方检测费用。

6、报价方式为固定总价（交钥匙工程）。
7、其他未尽事宜，请对照投标人须知、评标办法、技术标准等要求报价。

投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

地址：                 

电话：                
邮政编码：            
年     月     日

（三）项目管理机构
1、项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本工程一旦我单位中标，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

2、现场主要人员简历表

1)项目负责人简历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目负责人

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：后附项目负责人注册资格证书、安全考核合格证书、职称证书、身份证、学历证及开标前半年任意一个月的单位缴纳个人社保证明，主要业绩须附合同协议书。

2)主要项目管理人员简历表

    主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、机电工程师、施工员、安全员、质量员、资料员、材料员、造价员等岗位人员。应附注册资格证书、岗位证书、安全考核合格证书、职称证书、身份证、学历证及开标前半年任意一个月的单位缴纳个人社保证明，主要业绩须附合同协议书。

	岗位名称

	姓名
	
	年龄
	

	性别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	拥有的执业资格
	
	专业职称
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主要工作业绩及担任的主要工作


	


（四）近年完成的类似工程业绩表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：后附证明材料（提供中标通知书/成交通知书或合同）。

     投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

年     月    日

四、技术文件
一、技术参数指标响应程度

二、设计方案应包括（但不限于）下列内容： 

1、设计工程概况； 

2、设计范围、设计内容；

3、设计依据、设计工作目标； 

4、设计机构设置（框图）、岗位职责； 

5、设计说明和设计方案；

6、拟投入的设计人员； 

7、设计质量、进度等保证措施； 

8、设计安全保证措施； 

9、设计工作重点、难点分析； 

10、对本工程设计的合理化建议。

三、施工组织技术方案

1.施工方案科学、可行、技术措施

2.进度计划及质量保证措施

四、施工方案的全面性和可行性

1.全面性

1.1工程概况、施工组织方案；

1.2施工机械设备、劳动力投入计划；

1.3质量、工期、安全措施方案；

1.4文明施工措施；

1.5施工总进度计划（附图）；

1.6施工现场平面布置（附图）；

2．可行性

2.1施工措施及计划；

2.2施工现场流水段的划分；

2.3施工现场流水作业；

2.4施工现场交叉作业；

五、其他

价格清单

（一）价格清单说明

1.1 价格清单列出的任何数量，不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于合同约定的变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

1.2 本价格清单应与招标文件中投标人须知、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求等一起阅读和理解。

1.3 设计费的说明：                                  。（A）

1.3 勘察设计费的说明：                              。（B）

1.4 工程设备费的说明：                              。

1.5 必备的备品备件费的说明：                        。

1.6 建筑安装工程费的说明：                          。

1.7 技术服务费的说明：                              。

1.8 暂列金额的说明：                                。

1.9 暂估价的说明：由招标人列明并应包含在投标报价汇总表中。

1.10 其它费用的说明：                               。

1.11本项目为设计施工一体化,各投标人自行补充，报价以固定总价形式执行。

（二）价格清单
2.1 勘察设计费清单
单位：人民币元
	序号
	项目名称 
	工作内容
	金 额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计报价
	


2.2 工程设备费清单

单位：人民币元
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计报价
	


2.3 必备的备品备件费清单

单位：人民币元
	序号
	备品备件名称
	规格型号
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计报价
	


2.4 建筑安装工程费清单

单位：人民币元
	序号
	项目名称 
	工作内容
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计报价
	


2.5 技术服务费清单

单位：人民币元
	序号
	项目名称 
	工作内容
	金 额
	备注
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2.6 暂估价清单
2.6.1  材料暂估价表



	合价 
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2.6.2 工程设备暂估价表



	合价 
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2.6.3 专业工程暂估价表

	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


2.7 其它费用清单

单位：人民币元
	序号
	项目名称 
	内容
	金 额
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计报价
	


2.8 投标报价汇总表

	序号
	项目名称 
	金额（人民币元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标报价
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