

梅河口市中心医院内科四
楼病房维修改造工程项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

梅河口市中心医院内科四楼病房
维修改造工程项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：梅河口市中心医院内科四楼病房
维修改造工程项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除						
1	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	拆除病房内1.3米高护墙板墙裙、拆除整个病房内墙面20厚水泥砂浆抹面层,拆除过程中注意保护,拆除后运至行政楼夹层仓库	m2	20.45			
2	011605002001	立面块料拆除	拆除卫生间内墙面瓷砖、瓷砖下水泥砂浆找平层露出原墙体	m2	18.37			
3	011604002001	立面抹灰层拆除	清除外窗C2728窗口两侧的耐水腻子粉、20厚水泥砂浆找平层,露出基层墙体备用。施工时应搭设装饰脚手架,面积按窗面积计入。	m2	1.1			
4	011701003002	里脚手架	清除外窗C2728窗口两侧的耐水腻子粉、20厚水泥砂浆找平层,露出基层墙体备用。施工时应搭设装饰脚手架,面积按窗面积计入。	m2	7.56			
5	01B004	拆除挂壁电视机	1. 拆除挂壁电视机搬运至本层护士办公室	项	1			
6	011614003001	窗台板拆除	C2728 20厚大理石窗台板宽200mm、长2700mm,露出基层墙体备用	m	2.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：梅河口市中心医院内科四楼病房
维修改造工程项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011614002001	柜体拆除	拆除衣柜高2.2米、宽1.3米,0.6米厚,搬运至本层轮椅间	个	1			
8	01B005	搬运病床和床头柜	1. 搬运病床2张、床头柜2个至本层护士站。	个	4			
9	011612002001	卫生洁具拆除	拆除卫生间毛巾架、扶手、成品陶瓷坐便器、墙壁镜	套	1			
10	011610001001	木门窗拆除	拆除卫生间M1门扇, M1宽750mm,高2100mm,具体见门窗表,搬运至行政楼夹层仓库。	m2	1.58			
11	01B006	门把手换新	M1321门内原金属把手拆除后,换成软硅胶材质门把手。	个	1			
		新建						
12	011207001001	墙面装饰板	病房内墙面新抹20mm厚水泥砂浆,中间加钢丝网一层,新作软包内墙面(卫生间门口;窗口除上口(顶棚)以外,窗台及两侧作软包内墙面) 1. ENF级人造纤维皮覆盖 2. 4.0cm厚E0级海绵 3. 1.5厚ENF级防水雪弗板 4. 1.8CM厚ENF级生态板 5. 原刮大白内墙面	m2	58.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：梅河口市中心医院内科四楼病房
维修改造工程项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011207001002	墙面装饰板	20mm厚水泥砂浆,中间加钢丝网,新粘内墙瓷砖,作软包内墙面 1. ENF级人造纤维皮覆盖 2. 4.0cm厚E0级海绵 3. 1.5厚ENF级防水雪弗板 4. 1.8CM厚ENF级生态板 5. 原瓷砖内墙面	m ²	18.37			
14	011207001003	墙面装饰板	洗面台面和洗面台侧面作软包 1. ENF级人造纤维皮覆盖 2. 4.0cm厚E0级海绵 3. 1.5厚ENF级防水雪弗板 4. 1.8CM厚ENF级生态板 5. 原瓷砖内墙面	m ²	8.8			
15	011701003003	里脚手架	内墙面施工时,应搭设装饰脚手架	m ²	85.68			
16	031004006001	大便器	1. 名称:软包防撞坐便器	组	1			
17	01B008	水龙头软硅胶全包覆	1. 卫生间内水龙头作软硅胶全包覆,软硅胶全包覆要求详见图纸	项	1			
18	01B009	与软包内墙面连接处打胶	1. 所有软包内墙面施工完成后,所有地面与软包内墙面连接处、成品设备带顶与软包内墙面连接处,均打结构胶1遍。内墙打胶工艺流程详见图纸	m	28.02			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：梅河口市中心医院内科四楼病房
维修改造工程项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	外窗增设加密白钢防护栏杆，长宽同C2728，宽2700、高2800，外框为40×25，用料长度6米，共计5根；竖杆为19，长度为6米，共计11根；壁厚均为1.2mm。加密白钢防护栏杆由专业厂家制作后，运至该病房楼下，用绳索绑定后，人工提升至四楼后安装。	m	2.7			
20	01B010	环保橡胶防撞条	1. 该病房软包完成后，病房内所有阳角，加装12mm厚环保橡胶防撞条，防撞条宽度为200mm，长度为36米。	m	36			
21	01B012	刷卡式门禁设备一套	1. 该房间安装刷卡式门禁设备一套，设备由建设方提供	套	1			
22	01B013	安装滑轮锁	1. 该房间病房金属门门扇距地1.2米处开孔安装滑轮锁一套	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段： 梅河口市中心医院内科四楼病房
维修改造工程项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	01B007	地面防护	1、 施工期间为医院正常营业时间, 房间及与房间连接的走廊地面需要作防护。防护总面积为164平方米。 2、 防护作法为先铺18mm厚细木工板一层, 上铺地面高分子装修保护膜两层。面层用透明胶带粘接平整。 3、 全部工程施工完成后, 再将地面防护全部拆除。恢复地面原样。	m2	164			
		其他						
24	011703001003	垂直运输	所有新安装及拆除物应给予垂直运输措施, 楼层高度为15米, 施工方自行处理, 建筑垃圾运距	项	1			
25	010103002001	余方弃置	拆除的垃圾外运, 运距自行考虑	m3	4.7			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：梅河口市中心医院内科四楼病房维修
改造工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工增加费						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬季施工增加费						
6	011707005002	雨季施工增加费						
7	011707006001	施工临时保护费						
8	011707007001	已完工程保护费						
9	01B001	越冬维护费						
10	01B002	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：梅河口市中心医院内科四楼病房维修改造
工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程

标段：梅河口市中心医院内科四楼病房维修改造工程
项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计 日 工 表

工程名称：建筑工程

标段：梅河口市中心医院内科四楼病房维修改造工程
项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程

标段：梅河口市中心医院内科四楼病房维修改造工程
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程

标段：梅河口市中心医院内科四楼病房
维修改造工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 建筑工程

标段：梅河口市中心医院内科四楼病房维
修改造工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 建筑工程

标段: 梅河口市中心医院内科四楼病房维修改造
工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

