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第一章 竞争性磋商公告


一、项目基本情况

项目编号：ZJXR-2021-065
项目名称：长兴县站前大道小三改工程（古龙村段）
采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1400000
最高限价（元）：1400000
采购需求：

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	预算金额

（万元）
	简要技术要求、用途

	1
	长兴县站前大道小三改工程（古龙村段）
	1
	项
	140
	本工程位于洪桥镇古龙村，本次起点桩号 K0+000，终点在站前大道西侧接口，终点桩号 K0+705.779，全长 0.706km；原路面宽度为3.0 米～5.0米不等，改造后的道路路面宽7米，沥青混凝土路面，四级公路；招标范围：路基、路面、排水、交安等工程。


合同履行期限：详见竞争性磋商文件。

本项目不接受联合体磋商。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有公路工程施工总承包三级及以上资质的独立法人企业，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；
（2）拟派项目负责人具有公路工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书和安全生产任职B类证书；
（3）具有有效的企业《营业执照》、企业《资质证书》、企业《安全生产许可证》；
（4）浙江省外企业须提供《浙江省省外企业进浙承接业务备案表》（省内企业无需提供）。

三、获取(下载)竞争性磋商文件

1.时间：公告发布之日起至响应截止时间前。
2.地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）
3.方式：在线获取（潜在供应商登陆政府采购云平台，进入“项目采购”，在“获取采购文件”菜单中选择项目后“申请获取采购文件”）。仅需浏览竞争性磋商文件的可点击“游客，浏览采购文件”直接下载竞争性磋商文件浏览。本项目不提供纸质版竞争性磋商文件。

4.售价（元）：0

5.竞争性磋商文件同时以本公告附件形式发布。该竞争性磋商文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成注册并下载了竞争性磋商文件后才视作依法获取竞争性磋商文件，未在政采云平台上获取竞争性磋商文件的潜在供应商均无资格参加本次磋商。已依法获取竞争性磋商文件的供应商不代表已通过资格审查，资格审查由采购人代表根据供应商提交的磋商响应文件认定。

6.采购项目信息发布网址：“浙江省政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、“长兴县公共资源交易中心网 ”（http://ggzy.zjcx.gov.cn:8081/cxweb/）

四、响应文件提交（上传）

1.截止时间：2021年06月**日14：00时（北京时间）。

2.地点：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）。（网址：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。）
五、响应文件开启

1.时间：2021年06月**日14：00时（北京时间）。

2.地点：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）。（网址：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。）
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：无。

2.投标说明

（1）本项目实行电子投标，应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密并提交磋商响应文件（使用政采云平台专用编制工具）。供应商在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）供应商应在响应截止时间前完成CA数字证书办理（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商抓紧时间办理。

（3）供应商通过政采云平台电子投标工具制作磋商响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标制作具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请供应商点击链接https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）以获取最新操作指南。

（4）因本次磋商为全流程电子开评标，请各供应商自备可联网的电脑及CA锁，最后报价由各供应商在规定的时间内在政采云平台在线完成。政采云平台在线报价操作失败的，供应商应通过指定的电子邮箱或电话及时联系采购代理机构。

3.提交（上传）响应文件说明

（1）供应商应当在响应截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。响应截止时间后递交的磋商响应文件，将被政采云平台拒收。
（2）供应商应当在响应截止时间前，除政采云上传的电子磋商响应文件外，还应提交以介质存储的数据电文形式的U盘备份磋商响应文件一份和制作纸质备份磋商响应文件一份。考虑疫情情况，U盘备份磋商响应文件和纸质备份磋商响应文件建议采用顺丰快递邮寄方式提交，地址：浙江鑫润工程管理有限公司（长兴县格兰国际广场A座2502-3室），收件人：王工，联系电话：15857238103 ，由采购代理机构统一负责接收，接收截止时间（以签收时间为准）：响应截止时间前一天。

（3）供应商应留足响应文件邮寄时间,确保备份磋商响应文件于接收截止时间前送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。供应商自行承担所有风险和由此带来的后果。

4.质疑

供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自下载磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5.需要落实的政府采购政策
本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），优先采购节能产品，优先采购环境标志产品政策。
6.政府采购金融服务

为有效破解当前中小企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持中小企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭政府采合同或中标通知书等材料至政采云平台申请相关融资产品。

   办理流程：政采云平台线上发起申请——银行审批给出额度利率——贷款发放。

   操作方式：登录政采云平台（ https://www.zcygov.cn/）——点击右上角金融服务（ https://jinrong.zcygov.cn/）——选择融资服务——选择银行及产品——线上直接申请。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：长兴县洪桥镇人民政府
地址：长兴县洪桥镇
项目联系人（询问）：冯工 

项目联系方式（询问）：0572-6652608
质疑联系人：陈工
质疑联系方式：0572-6064146

2.采购代理机构信息

名称：浙江鑫润工程管理有限公司

地址：长兴县格兰国际广场A座2502-3室

项目联系人（询问）：王工 

项目联系方式（询问）：15857238103 

质疑联系人：余明喜

质疑联系方式：15205829399

3.同级政府采购监督管理部门

名称：长兴县财政局政府采购监管科 

地址：长兴县太湖街道建设商务楼

联系人：佘科     

监督投诉电话：0572-6027789

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。
    

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。
 磋商需求

一、总则

1.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质施工。

2.供应商提供的施工与本技术要求不一致时，供应商应在响应文件中予以说明，并由磋商小组鉴定供应商施工能否达到要求。如供应商没有在响应文件中提出异议，则视为供应商提供的施工完全按照本磋商文件要求。

3.技术要求及标准的执行

供应商提供的施工应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一施工同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本项目所需做的所有施工。

二、项目概况

采购项目：长兴县站前大道小三改工程（古龙村段）
▲采购预算：人民币 140万元整

▲工期：90日历天
▲质量目标：合格
三、采购范围及要求

1.采购范围：本工程位于洪桥镇古龙村，本次起点桩号 K0+000，终点在站前大道西侧接口，终点桩号 K0+705.779，全长 0.706km；原路面宽度为3.0 米～5.0米不等，改造后的道路路面宽7米，沥青混凝土路面，四级公路；招标范围：路基、路面、排水、交安等工程。
四、其他

1.现行国家、省、市有关工程设计规范，强制性标准；

    2.与工程有关的资料和投标单位现场踏勘后的实际情况和业主要求。 

    3.供应商应按第七章“工程量清单”的要求，填报工程量清单中各项单价和合价。

4.投标报价：

4.1承包方式：本工程采用施工总承包，即包工包料（除业主规定外）、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工等。除下列明确规定外，其他不作任何调整。

1)、工程量清单中的工程量均为投标工程量，结算工程量按实际发生的经业主或业主代表签证认可的计算实际工程量。承包人不得以工程量变化为理由，解除或改变对合同规定的责任和义务。

2)、由于设计修改而引起本合同工程项目的变化则追加或减少项目同样作为本合同的补充文件，该追加或减少的项目如投标书中已含有该项目，该项目单价按投标书中的项目单价计算，若没有此项项目，按合同约定进行组价；承包人不得以设计修改或工程项目变化为理由，解除或改变对合同规定的责任和义务。

    4.2投标人在投标截止时间前修改投标总报价时，应同时修改各项目的单价或说明对《工程量清单》中各项目单价的修改办法。

4.3材料和施工用电的供应

1)除合同另有规定外，工程建设中所需材料由承包人负责采购供应。

2)施工用电、用水由投标人自行解决。

    5.合同类型：本合同的第100章采用总价承包，在合同执行期内不作调整（保险费用按实计取但不超过合同金额）；200章至600章采用固定单价承包，在合同执行期内，单价不变，工程量按实调整。

★6.供应商需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入磋商报价中：

(1)本工程量清单子目报价要求各供应商根据工程量清单项目特征内容综合报价，对于没有在清单中列出的工作内容或清单描述不够详尽之处，要求各投标单位根据施工规范结合现场等在相应子目中综合考虑，今后不做调整。   

(2)供应商需充分考虑以下影响因素，由此所产生的所有费用由各投标单位自行测算，在投标报价的综合单价中综合考虑所需要的全部费用，工程结算时,不作调整。具体内容如下：  

①施工用水、用电及开户费由中标人承担，供应商按市场价格考虑进投标价中。 

②环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求，并承担相关费用。  

③二次搬运费，要求各投标单位根据结合现场等在相应子目中综合考虑，今后不做调整。

④招标采购单位提供工程的施工说明和相关技术文件，招标采购单位认定供应商对工程所有资料进行了充分的了解，不存在未知的情况。供应商在填报价格及费用时应充分考虑国家现行技术标准、规范和施工说明要求。
⑤本工程暂列金50000元，此项费用由采购人支配。

⑥因本工程采用竞争性谈判方式招标，中标价是在初次报价的基础上整体下浮，采购单位支付工程款及结算时应在审定的价格上同比例下浮，暂列金不作调整）。
▲五、商务要求

	工期
	90日历天

	缺陷责任期(保修期)
	2年

	履约保证金
	成交供应商签订合同前必须已经向采购人提交合同金额5%的履约保证金（履约担保的形式：电汇、网上银行转账；不接受现金等其它形式，否则将被视为无效）；履约保证金退还时间：通过竣工验收合格后10天内结清（无息）。
追加保证金：如成交价低于风险控制价的，承包人在提交履约保证金的同时必须额外提交成交价与风险控制价之差额3倍的追加保证金，退还时间：同履约保证金的退还（无息）。

	付款方式
	（1）工程交工验收合格后，支付至实际已完成合格工作量的70%；

（2）工程结算经审计后，支付至结算审定价的95%；

（3）余款（结算审定价5%）作为质量保证金，待缺陷责任期满并通过验收后付清（无息）。

注：1）其他零星项目（工程设计变更）所需增加的费用，在结算审定后支付。

2）甲方所支付的该工程价款，乙方必须保证首先用于支付民工工资，不得拖欠民工工资，否则，由此而造成民工索债、政府干预等法律责任概由乙方全部承担。


六、其他要求

1.本磋商文件中带“▲”的条款内容，为本次磋商的实质性内容，供应商必须全部响应，否则将作无效标处理。“★”的条款内容为重要性条款。

（1）本工程各道工序完成后必须达到 合格 工程质量标准。
（2）承包人必须严格按照工程技术要求及国家颁发的有关施工规范、规程和标准进行施工，并无条件地接受业主委托的监理人全方位、全过程的监督管理。

（3）业主代表和业主委托的监理有权监督、检查、检验承包人的施工方案、施工质量、进度，整改方案须经监理认可后方能实施，承包人应把工程质量放在首位，加强技术管理和质量保证体系，严格认真地执行技术标准和规范。

（4）承包人在施工中如发生施工质量事故，应及时报告监理和业主。做到及时查清事故原因，分析事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理结果应送到业主备案；重要质量事故的处理方案应送到设计单位、业主、监理等单位共同研究，并经设计单位签证后实施。

（5）发包范围内所需材料均由承包人根据本竞争性磋商文件、有关技术规范及图纸要求进行采购，材料、设备均应有合格证和质保单，符合国家规定的技术标准。当承包人选定的材料、设备质量达不到预期质量目标要求时，业主保留更换的权利。若使用劣质材料施工，一经发现，业主和监理人有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同。无论业主及监理人是否发现和制止，由于使用劣质材料施工引起的一切责任均由承包人自负。

（6）本工程未经业主同意严格禁止转包、二次分包，一经发现，即终止合同，并由中标者赔偿由此造成的一切损失。

（7）承包人应无条件地接受业主和业主委托的监理人对施工质量、进度和安全的监督管理。

（8）如承包人投入的施工力量、管理人员的技术管理水平明显不能满足工程进度和质量的要求，业主有权要求充实施工力量和更换相关管理人员，若经多次督促仍无明显改进，业主有权要求承包人退出部分或全部工程交其他单位承包，由此造成的一切经济损失及违约责任均由承包人承担。

（9）本工程施工应做到文明施工、临时建筑搭建有序、材料机具设备堆放整齐、服从业主和社会管理部门的监督和管理，并承担所需交纳的费用。

（10）承包人在施工过程中要严格遵守有关安全法规和各项安全操作规程，做到安全施工、文明施工。承包人在施工中若发生违章作业造成安全事故，由承包人自行承担并处理善后事宜。

（11）承包人在工程实施前必须投保职工意外伤害险和第三方责任险。

（12）在整个施工过程中对承包人采取的施工安全及环保措施，业主和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。 如果由于承包人未能对其负责而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。 

（13）业主有权增加或减少工程量，承包人须无条件接受。

第三章  磋商须知

供应商须知前附表

	序号
	类别
	内容、要求

	1
	项目名称
	长兴县站前大道小三改工程（古龙村段）

	2
	采 购 人
	长兴县洪桥镇人民政府

	3
	采购方式
	本次采购采用竞争性磋商（全流程电子化）的方式进行

	4
	资金来源及预算金额
	资金来源：财政资金；

预算金额：人民币1400000元。

	5
	最高限价
	最高限价：1400000元，▲磋商报价超过最高限价的为无效标。

设风险控制价。风险控制价＝最高限价×80%。谈判报价低于风险控制价成交的，成交人在提交履约保证金的同时额外提交成交价与风险控制价之差额的3倍作为履约追加保证金。

	6
	磋商报价及费用
	1.本项目磋商应以人民币报价；

2.不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用；

	7
	磋商保证金
	无。

	8
	采购需求及性能指标
	详见第二章磋商需求

	9
	现场踏勘
	采购人不集中组织，供应商自行踏勘，费用自理。

	10
	演示时间及地点
	无。

	11
	答疑与澄清
	1.供应商应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在2021年06月**日17：00时前以书面形式要求采购机构澄清（供应商应把握所提疑问是否确需澄清或质疑，相关非实质性问题可以沟通解决的请及时电话联系，以免答疑后影响用户的正常采购进程），采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在磋商文件要求提交磋商响应文件截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人。逾期提出的，采购代理机构可不予受理、答复，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

2.采购代理机构将以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取磋商文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

5.因供应商提供联系资料错误等原因导致采购代理机构未能将有关澄清、答复、修改或补充通知送达供应商或通知供应商前来领取的，责任由供应商自负。

	12
	磋商响应文件的形式、组成和效力
	1.形式：本项目实行全流程网上电子投标。

2.组成：供应商应准备上传的电子磋商响应文件1份、以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘）1份、纸质备份磋商响应文件1份，共三类。

（1）电子磋商响应文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制，按电子磋商响应文件要求制作、加密并递交，进行关联定位。

（2）以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件部分：即电子磋商响应文件的备份文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。以U盘形式存储，并单独密封提交。

（3）纸质备份磋商响应文件部分：电子磋商响应文件的备份文件按须知“磋商响应文件的组成”编制，制作成纸质文件，并单独密封提交。

3.效力：磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为电子磋商响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘）、纸质备份磋商响应文件。在下一顺位的磋商响应文件启用时，前一顺位的磋商响应文件自动失效。

备注：以供应商解密成功的上传电子磋商响应文件为准，除非供应商原因导致的电子磋商响应文件上传不全、无法打开、显示缺陷等才进行第二、第三效力文件的启用。

	13
	磋商响应文件签字、盖章要求
	上传的电子磋商响应文件的盖章可采用CA锁电子签章进行，如办理了法人电子锁，法人签字也可以进行电子签章；以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘）同上传的电子磋商响应文件；纸质备份磋商响应文件应按磋商文件要求进行签字盖章。

	14
	磋商响应文件的分册（装订）要求
	磋商响应文件均由资信商务及技术文件、报价文件两部份组成。供应商需按此要求分册（装订）。

	15
	磋商响应文件的提交要求
	1.电子磋商响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本磋商文件要求递交。

2.以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子磋商响应文件的组成和格式，以密封的U盘形式提交，数量为1份。

3.纸质备份磋商响应文件应以密封的纸质文件的形式提交。数量为：正本1份，建议正反面打印。每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。（报价文件必须单独密封装订，报价文件未单独密封造成无效标的风险由供应商自行承担）

4.外包装和密封要求：磋商响应文件的外包装封口处加盖供应商单位公章。

5.磋商响应文件均由资信商务及技术文件和报价文件两部分组成。

	16
	响应文件提交（上传）的截止时间、地点
	截止时间：2021年06月**日:14：00时
地点：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）（网址：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。 ）

	17
	磋商响应文件的接收
	1.供应商应当在响应截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。响应截止时间后递交的磋商响应文件，将被政采云平台拒收。

2.供应商应当在响应截止时间前，除政采云上传的电子磋商响应文件外，还应提交以介质存储的数据电文形式的U盘备份磋商响应文件一份和制作纸质备份磋商响应文件一份。为贯彻落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，按照“不见面、少接触”的原则，U盘备份磋商响应文件和纸质备份磋商响应文件建议采用顺丰快递邮寄方式提交，地址：浙江鑫润工程管理有限公司（长兴县格兰国际广场A座2502-3室），收件人：王工，联系电话：15857238103 ，由采购代理机构统一负责接收，接收截止时间（以签收时间为准）：响应截止时间前一天。（注：快递寄出后，请将快递底单拍照后发送邮件至952035342@qq.com，邮件主题请注明“快递底单（底单号：）+项目名称+项目编号+单位名称+联系人姓名+手机号”，到付拒收。）

3.供应商应留足响应文件邮寄时间,确保备份磋商响应文件于接收截止时间前送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。供应商自行承担所有风险和由此带来的后果。
▲4.磋商响应文件出现下列情形之一的，采购人不予受理或被政采云平台拒收：

（1）备份磋商响应文件未按照磋商文件的要求予以密封的； 

（2）电子磋商响应文件未按磋商文件要求上传或备份磋商响应文件逾期送达或未送达指定地点的； 

（3）供应商未按照须知前附表规定的时间解密电子磋商响应文件的； 

仅提供备份磋商响应文件的响应无效。仅提供其中一种形式的备份磋商响应文件，造成项目磋商活动无法进行下去的，响应无效，相关风险由供应商自行承担。

	18
	响应文件开启时间、地点
	时间：2021年06月**日14：00时
地点：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）（网址：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。 ）

	19
	磋商代表出席磋商会的要求
	1.为严格落实国家、省市关于“要在坚决打好疫情防控攻坚战，本项目采取“不见面”形式进行开评标活动，供应商法定代表人或其授权委托人无须到场，应通过政采云平台在线响应，并保持电话畅通。

2.供应商应当准时在线参加。供应商需自备可联网电脑和CA锁，在磋商响应截止时间后，用CA锁登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密(详见流程https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding)。在线解密电子磋商响应文件时间为发出【开始解密】通知后30分钟内。

	20
	成交办法
	本次竞争性磋商采用符合要求和服务，综合得分最高的确定成交人。

	21
	成交结果公告
	成交供应商确定后2个工作日内，成交结果公告发布于“浙江省政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、“长兴县公共资源交易中心网 ”（http://ggzy.zjcx.gov.cn:8081/cxweb/）

	22
	签订合同时间
	成交通知书发出后30日内。

	23
	付款方式
	按竞争性磋商文件规定。

	24
	竞争性磋商文件有效期
	 60 天

	25
	信用查询
	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1）采购代理机构将对本项目磋商供应商的信用信息进行查询和甄别。

2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

3）信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存，加盖单位公章制作在资信商务及技术文件中。

4）不良信用记录指：1.被列入信用中国网站“失信被执行人”、“ 重大税收违法案件当事人” 名单； 2.被列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录”名单；

5）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其磋商响应文件将被拒绝。

6）如允许联合体磋商的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。

	26
	其他
	电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施： 

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； 

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； 

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击。

出现上述情况时，应对未开标的暂停磋商程序，已在系统内开标、评标的，立即停止，经财政监管部门确认后，可改用备份U盘上传后进行评审，U盘也无法进行的，可改用纸质评审。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

	27
	补充说明
	为提高采购效率，节省采购成本，获取了磋商文件的供应商，若放弃参加磋商的，请在开标前1个工作日10:00之前以书面形式（电子扫描件、传真或书面送达，加盖单位公章，电子扫描件、传真件与原件具有同等效力）通知采购代理机构，以便代理机构决定是否申请抽取专家。

	28
	特别说明
	1.如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2.在磋商响应文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成磋商响应文件解密失败。

3.使用综合评分法的采购项目，单一产品采购项目中提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高得同品牌供应商获得成交候选供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

非单一产品采购项目，已根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定了核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

4.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

5.供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

	29
	政府采购政策相关说明（工程）
	本项目所属行业：交通工程
（一）文件依据

1.中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策

（1） 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2） 《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（3）浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监〔2012〕11号）

（4） 财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）浙江省财政厅 浙江省经济和信息化委员会 浙江省中小企业局关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知（浙财采监〔2018〕2号）

2.节能环保政策

（1）财政部 发展改革委 生态环境部 市场监督总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）

（2） 关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）

（3）关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）

（4）市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2020年第16号）

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

（1）中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策

在政府采购活动中，供应商提供的工程符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业参加政府采购活动，应当出具符合规定的《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。符合规定的小微企业报价给予相应扣除，具体详见评标方法。

在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；其均享受中小企业扶持政策。
（2）其他的国家政策支持

供应商享受其他国家政策支持的，需提供相关证明材料，详见评标方法，符合要求的，相应评分予以得分。

	30
	解释
	本竞争性磋商文件的解释权属于招标采购单位。


一、说明

  （一）总则

1.本竞争性磋商文件解释权归本项目招标采购单位。

2.本次磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定组织和实施。

3.无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担磋商活动中所发生的全部费用。

（二）供应商的特定条件
1.本项目的基本资格要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目的特定资格要求：

（1）具有有效的公路工程施工总承包三级及以上资质资质的独立法人企业，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

（2）拟派项目负责人具有公路工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书和安全生产任职B类证书。

（3）具有有效的企业《营业执照》、企业《资质证书》、企业《安全生产许可证》。

（4）浙江省外企业须提供《浙江省省外企业进浙承接业务备案表》（省内企业无需提供）。

（三）定义

    1.“采购人”系指长兴县洪桥镇人民政府。
    2.“采购代理机构”系指受采购人委托组织磋商的浙江鑫润工程管理有限公司。

3.“招标采购单位”系指组织本次磋商的采购代理机构和采购人。

4.“供应商”是指向采购人提供竞争性磋商文件所叙述的合格磋商单位。

5.“产品”系指供应商按磋商文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6.“货物”系指供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物，包括原材料、燃料、设备、产品等。

7.“服务”系指磋商文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

8.“项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。

9.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

10.标有“▲”记号的条款系指实质性要求条款，不满足会造成磋商响应文件无效。

11.标有“★”记号的条款系指重要性要求条款，不满足对得分可能造成影响。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件组成

竞争性磋商文件由总目录所列内容组成。
（二）竞争性磋商文件的澄清

供应商如发现竞争性磋商文件中内容存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等有疑点要求澄清的，请在“磋商须知”规定的时间内把所需答疑的问题以书面形式（盖单位公章）提交至采购代理机构，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出疑问，由此而导致供应商不成交或成交后产生不利因素的，责任由供应商自负。

（三）竞争性磋商文件的修改
    1.在磋商响应文件提交截止时间前，招标采购单位有权修改竞争性磋商文件，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。修改文件作为竞争性磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。
    2.为使供应商有足够的时间按修改文件要求修正磋商响应文件，招标采购单位可视情推迟磋商响应文件提交截止时间和开启时间，并将此变更通知各供应商。

3.竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的内容为准。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（四）质疑和投诉

1.供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，未提交磋商响应文件视同未获取磋商文件。

3.同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出，否则不予以答复。

4.质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）和《浙江政府采购供应商质疑处理管理办法》（浙财采监〔2012〕18号）规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据。

5.质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

（1）邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

（2）传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

（3）在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

6.质疑联系人：余明喜，联系电话：15205829399，电子文件邮寄地址：1187095609@qq.com。
7.相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

8.采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人；

9.质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告；

10.质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉；

11.同级政府采购监督管理部门：长兴县财政局政府采购监管科

12.质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）-下载专区中下载。

（五）供应商的风险
供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者投标没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被按照无效投标处理或被确定为投标无效。

三、磋商响应文件的编制

  磋商响应文件的形式、组成和效力详见“供应商须知前附表”。

（一）磋商响应文件格式

1.供应商应按竞争性磋商文件中所提出的格式要求编制。

2.本次纸质备份磋商响应文件所用的纸张一律采用A4型纸，相关内容需打印或用不退色的墨水填写。
3.供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理公司就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.磋商响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位（除规范另有规定外）。
    5.供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按竞争性磋商文件要求详细编制磋商响应文件，并保证磋商响应文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次磋商。

    6.磋商响应文件如有错漏必须修改，修改处须加盖单位公章或校正章。
    7.由于字迹模糊或表达不清所引起的后果由供应商自负。

    8.不按竞争性磋商文件要求密封的磋商响应文件将被拒绝。
（二）磋商响应文件的组成：

磋商响应文件由资信商务及技术文件、报价文件两部份组成。

请根据评标方法在磋商响应文件中提供相关证明资料（复印件加盖公章，复印件应清晰可辨认），注明原件核查的，开标现场需递交原件，以原件计分，未提供原件不得分；注明原件备查的，届时查询时未提供原件不得分。

    1.资信商务及技术文件：

（1）技术、资信及商务分评分索引表；（格式见附件）

（2）磋商声明书；（格式见附件）

（3）法定代表人有效身份证明书；（格式见附件）

（4）法定代表人授权委托书；（格式见附件）

（5）磋商资格审查表（自查）；（格式见附件，供应商根据自身情况如实填写，信用信息查询为信用中国网站“失信被执行人”、“ 重大税收违法案件当事人” 的查询以及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录”的查询，具体要求详见供应商须知前附表）

（6）磋商资格证明资料（根据《磋商资格审查表（自查）》中提及的资料如实提供，复印件加盖公章）；

（7）供应商单位情况表；（格式见附件）

（8）企业业绩；（根据评标方法提供，供应商同类项目实施情况一览表，相关证明材料复印件加盖公章）；
（9）政策分；（除小微企业扶持外的政策扶持，根据评标办法提供，如有，复印件加盖公章）

（10）商务响应表；（格式见附件）

（11）施工方案；（根据评标办法提供，格式自拟）
（12) 合理化建议；（根据评标办法提供，格式自拟）
（13）供应商需要说明的其他文件和说明。（格式自拟）

2.报价文件：

（1）磋商函；（格式见附件）

（2）中小企业声明函；（格式见附件,供应商必须在声明函中如实填写工程承建企业相关情况；若不符合可不提供）

（3）残疾人福利性单位声明函；（格式见附件） 
（4）属于监狱企业的证明文件；（格式自拟）
（5）招标代理服务费承诺函；（格式见附件）
（6）磋商报价明细表；（格式自拟）
（7）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（8）磋商报价一览表。（格式见附件）

注：法定代表人授权委托书、磋商声明书、磋商函、磋商报价一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。
（三）供应商磋商响应文件内容填写说明
    1.所有报价均应使用人民币（元）表示；
    2.供应商应按本次磋商项目进行报价，不得缺项和漏项；
 3.供应商应按竞争性磋商文件规定的，只允许有一个报价，任何有选择性的报价，将不予接受；
4.磋商分二轮进行，首次报价在响应文件中体现；最后报价由各磋商供应商在规定的时间内在政采云平台在线完成；政采云平台在线报价操作失败的，供应商应及时联系采购代理机构，通过指定的电子邮箱提供（最后报价函格式见附件，指定邮箱号：952035342@qq.com）。因本项目采用竞争性磋商方式，成交价是在首次磋商报价的基础上整体下浮，单价按最后报价与首次报价同比例下浮（暂列金除外）。

5.供应商的最后报价由供应商自担全部风险责任；
    6.各供应商拟采取的竞争措施和提供给采购人的优惠条件应在磋商响应文件中列明；
    7.供应商所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本项目质量；
    8.报价大写与小写不符时以大写为准；
9.供应商对磋商响应文件里有关磋商报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认。
  （四）磋商保证金:无

（五）磋商有效期

    1.磋商响应文件的有效期为响应截止之日后的60日历天。

    2.特殊情况下，在磋商有效期满之前，采购人可以书面形式要求供应商同意延长磋商有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于接受该要求的供应商，采购人既不要求也不允许其修改磋商响应文件，但将要求其相应延长磋商有效期。
  （六）磋商响应文件的签署及相关规定

1.磋商响应文件签字、盖章要求详见“供应商须知前附表”。

▲2.磋商响应文件的构成和份数详见“供应商须知前附表”。

  3.磋商响应文件的分册（装订）要求详见“供应商须知前附表”。

4.纸质备份磋商响应文件均应采用A4纸打印，字迹清晰，易于辨认，并装订成册。

    5.除供应商对错处作必要修改外，磋商响应文件中不许加行涂抹或改写。任何行间插字、涂改和

增删，必须由法定代表人或其授权代表人在旁边签字盖章才有效。否则，作无效标处理。

   四、磋商响应文件的密封与提交
为严格落实国家、省市关于“要在坚决打好疫情防控攻坚战，本项目实行全流程网上电子投标, 供应商无需到达现场提交磋商响应文件（注：备份磋商响应文件按照相关要求来执行），供应商须在响应截止时间前，前往政采云平台完成电子磋商响应文件的传输提交。供应商法定代表人或其授权委托人无须到场，应通过政采云平台在线响应，并保持电话畅通。

（一）备份磋商响应文件的密封与标记

1.备份磋商响应文件：以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘）1份、纸质备份磋商响应文件1份，共2类。

    2.纸质备份磋商响应文件应用A4书写纸打印，按顺序编号装订成册，并有目录和封面（自行设计）；

3.供应商应将备份磋商响应文件用单独的信封密封：

（1）信封上应注明：项目名称、项目编号、磋商响应文件名称（资信商务及技术文件/报价文件）、

类型（以介质存储的数据电文形式的U盘备份磋商响应文件/纸质备份磋商响应文件）、供应商名称、供应商地址、“在  年  月  日  时  分之前不得启封”，并加盖供应商公章。如因标注不清而产生的后果由供应商自行负责。

    （2）如果封袋未按上述要求密封或加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

    4.未按上述规定提交的磋商响应文件，一切后果由供应商负责。

  （二）提交（上传）响应文件说明

1.本项目于2021年06月**日14：00时响应截止。
2.根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次投标允许供应商提交备份响应文件，仅提交备份响应文件的，响应无效。

3.供应商应当在响应截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。响应截止时间后递交的磋商响应文件，将被政采云平台拒收。
4.供应商应当在响应截止时间前，除政采云上传的电子磋商响应文件外，还应提交以介质存储的数据电文形式的U盘备份磋商响应文件一份和制作纸质备份磋商响应文件一份。考虑疫情情况，U盘备份磋商响应文件和纸质备份磋商响应文件建议采用顺丰快递邮寄方式提交，地址：浙江鑫润工程管理有限公司（长兴县格兰国际广场A座2502-3室），收件人：王工，联系电话：15857238103 ，由采购代理机构统一负责接收，接收截止时间（以签收时间为准）：响应截止时间前一天。

5.供应商应留足响应文件邮寄时间,确保备份磋商响应文件于接收截止时间前送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。供应商自行承担所有风险和由此带来的后果。

    6.因竞争性磋商文件的修改推迟响应截止时间的，则按采购代理机构另行通知规定的时间提交。

    7.采购代理机构对磋商响应文件送达过程中的遗失或损坏不负责任。

（三）磋商响应文件的提交要求与接收

1.磋商响应文件的提交要求详见“供应商须知前附表”。

注：电子磋商响应文件的递交

（1）供应商应在响应截止时间前将电子加密磋商响应文件成功上传递交至政府采购云平台，否则响应无效。

（2）电子加密磋商响应文件成功上传递交后，供应商可自行打印磋商响应文件接收回执。

2.磋商响应文件的接收详见“供应商须知前附表”。

（四）磋商代表出席磋商会的要求

磋商代表出席磋商会的要求详见“供应商须知前附表”。

（五）迟交的磋商响应文件

  采购代理机构将拒绝接收在响应截止时间后送达的磋商响应文件。
  （六）磋商响应文件的补充与修改

    1.供应商在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回已提交的磋商响应文件，并书面通知采购人。补充、修改的内容为磋商响应文件的组成部分。

    2.供应商对磋商响应文件的补充、修改的内容应按磋商响应文件编制的规定和磋商响应文件的密封和标记的规定进行准备、密封、标注和递送。

    3.响应截止时间后不得修改磋商响应文件。

4.供应商不得在响应截止日起至磋商有效期规定的磋商响应文件有效期满前撤回磋商响应文件。

五、组织竞争性磋商程序

本项目采用电子交易进行开标、评审，供应商均应当准时在线参加，否则产生的风险由供应商自行承担。

（一）组建磋商小组

1.磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

2.磋商小组负责磋商活动，遵循公开、公平、公正、科学合理，竞争择优的原则。

（二）组织磋商程序

1.磋商开始

（1）磋商开始时，磋商响应文件出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予受理，不得进入磋商程序： 

①备份磋商响应文件未按照磋商文件的要求予以密封的； 

②供应商未按要求准时参加磋商会的；

③电子磋商响应文件未按磋商文件要求上传或备份磋商响应文件逾期送达或未送达指定地点的； 

④供应商未按照供应商须知前附表规定的时间解密电子磋商文件的； 

⑤其它违反法律、法规的情形。

2.采购代理机构将于本须知前附表规定的时间和地点召开磋商会，主持人宣布磋商会议开始，并宣读会场纪律。主持人宣布磋商期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

3.在响应截止时间后，采购代理机构向各供应商发出电子加密磋商响应文件【开始解密】通知，由供应商按磋商文件规定的时间内自行进行磋商响应文件解密。
4.电子招投标的应急措施电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施： 

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； 

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； 

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； 

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击； 

出现上述情况时，应对未开标的暂停磋商程序，已在系统内开标、评标的，立即停止，经财政监管部门确认后，可改用备份U盘上传后进行评审，电子U盘也无法进行的，可改用纸质评审。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

5.采购代理机构开启磋商响应文件，进入资格审查。采购人代表将依法对各供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

6.开启资格审查通过的资信商务及技术文件，进入符合性审查。磋商小组对资格审查通过的供应商进行符合性审查，审查不通过的供应商将不得进入磋商小组的磋商过程。

7.磋商小组与各供应商就采购项目的采购需求、商务、技术响应等进行磋商，达成一致后，开始进行商务技术评审。

8.磋商小组对各供应商的商务技术评审结束后，开启报价文件，采购代理机构组织各供应商进行最后报价，最后报价结束后，主持人宣读《开标一览表》中的供应商名称及在其磋商响应文件中承诺的最后磋商报价及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

9采购代理机构做开标记录, 同时由唱标人、记录人及监督人等当场签字确认。
10.磋商小组进行报价评审。

11.磋商小组进行综合评分汇总。

（三）磋商原则

1.磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商响应方接触。

2.磋商小组专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加磋商工作的，应按规定更换磋商专家,被更换的磋商专家之前所作出的磋商意见不再予以采纳，由更换后的磋商小组专家重新进行磋商。无法及时更换专家的，要立即停止磋商工作、封存磋商资料，并告知磋商响应方重新磋商的时间和地点。

3.磋商小组专家对有关磋商文件、磋商响应文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的磋商专家及其意见或理由应予以完整记录，并在磋商过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对磋商文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对磋商响应方而非采购人有利的解释。磋商专家拒绝在磋商报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意磋商结果。

（四）磋商过程的保密

1.凡属于对磋商响应文件的审查、澄清、评判和比较的有关资料、成交候选供应商的推荐情况及与磋商有关的其他任何情况信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与磋商有关的人员均应当予以保密。

2.在磋商响应文件的评判和比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向招标采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝。

3.磋商小组分别与各供应商进行商务、技术及价格磋商，在磋商过程中，磋商小组成员不得透露其他供应商的磋商信息，严守商业秘密。

（五）磋商办法及标准

1.资格审查

采购人代表依据法律、法规和磋商文件规定，对磋商响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。
2.符合性审查

磋商小组对通过资格审查的供应商进行符合性审查。依据磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

3.磋商

磋商小组根据磋商文件对磋商响应文件进行评审，并按以下程序，视情况就采购需求中的技术、服务要求以及合同格式条款等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。本项目磋商分二轮进行。
磋商小组按提交电子磋商响应文件的顺序分别与供应商进行磋商（若有演示内容，演示顺序同磋商顺序）。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并加盖公章或者负责人（或委托代理人）签字确认。

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

符合市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目和政府购买服务项目（含政府和社会资格合作项目）情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分。

4.评审及最后报价

（1）商务技术评审

磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商的商务技术进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委委员会对各磋商响应文件进行比较和必要的澄清，并根据澄清、演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

各供应商的资信及商务、技术得分，为各评审专家对该供应商的评审得分结果汇总后的算术平均数。

（2）最后报价

磋商小组对各供应商的商务技术评审结束后，采购代理机构组织各磋商供应商在规定的时间内在政采云平台在线完成最后报价；政采云平台在线报价操作失败的，供应商应及时联系采购代理机构，通过指定的电子邮箱提供（最后报价函格式见附件，指定邮箱号：952035342@qq.com）。在磋商内容不变的情况下，最后报价不能高于前轮报价和最高限价，高出报价的将作为无效标处理。

（3）报价文件评审

磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商提交的最后报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求供应商对其报价做出澄清、说明；

报价修正；

政府采购政策价格扣除；

磋商小组根据供应商的最后报价和评审标准，计算各供应商的报价得分。

5.磋商响应文件的澄清、说明或补正

（1）对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组发起在线询标,供应商线上电子件回复（若无法线上电子件回复，可通过发送指定邮箱进行电子邮件回复）。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容；供应商的的澄清、说明或更正将作为磋商响应文件的一部分；

（2）评审时磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内说明原因和提供证明材料；

（3）不接受供应商主动对磋商响应文件的澄清、说明或者补正。

6.报价错误修正

磋商小组对确定磋商响应文件为实质上响应磋商文件要求的，磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）正本与副本不一致时，以正本为准；

（2）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（6）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（7）对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（8）修正错误的响应报价，经供应商负责人（或委托代理人）同意签字确认后产生约束力。调整后的响应报价对供应商具有约束作用。若供应商不接受修正后的响应报价，则其响应无效。

7.评审报告

（1）评审结果汇总，供应商结果排序；

（2）磋商小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并推荐成交候选人或确定成交人；

（3）评审报告由磋商小组成员签字确认生效，持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告；

8.对供应商的磋商响应文件出现下列情形之一的，作无效处理：

（1）在资格审查时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

①资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的；

②未按要求提供供应商法定代表人或其授权代理人的有效身份证明的。

（2）在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

①磋商响应文件的密封、签署、盖章不符合磋商文件要求的；

②不响应磋商文件实质性条款的；

③电子磋商响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份磋商响应文件的；

④磋商响应文件关键字迹模糊辨认不清的（磋商小组一致认为难以确认）；

⑤磋商文件规定的其他实质性要求（磋商小组一致认定）的；

⑥磋商响应文件载明的磋商有效期、付款方式、工期、缺陷责任期等商务条款不能满足磋商文件要求的；

⑦超出经营范围响应承诺的或磋商响应文件附有采购人不能接受的条件的。

⑧提供虚假资料的；

⑨法律、法规、规章及省级以上规范性文件等规定的其他情形。 

（3）在技术评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

①未提供或未如实提供投标的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

②明显不符合磋商文件要求的服务需求和标注、规格型号、质量标准，或者与磋商文件中标有“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

③与其他参加本次供应商的响应文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

④未提供服务/货物清单或所提供的清单主要项目（如数量、单位等）不全或低于磋商文件要求响应的；

⑤技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

（4）在报价评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

①未按磋商文件标明的要求报价的；

②报价超出本项目最高限价的；

③供应商提交两份或两份以上内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

④擅自改变采购人提供的清单，或未提供竞争性磋商文件要求的采购清单及清单说明，影响磋商正常进行的；

⑤供应商拒绝修正不平衡报价，或拒绝提供报价分析说明和证明资料的；

⑥供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料，供应商不能证明其合理性，评委按照少数服从多数的原则判定其为无效标的。

▲9.违法磋商响应行为：在磋商过程中，磋商小组发现供应商有下列情形之一的，作磋商响应无效：

（1）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同磋商响应；

（2）不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商响应事宜；

（4）不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（5）不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的磋商响应文件相互混装；

（7）使用伪造、变造的行政许可证件；

（8）提供虚假的财务状况或者业绩；

（9）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（10）提供虚假的信用状况；

（11）其他弄虚作假的行为。

10.在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

11.在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。在磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

12.在磋商中，出现下列情形之一的，磋商小组可以宣布磋商失败：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（特殊情况经审批同意的除外）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的;

（4）供应商的报价均超采购预算的，采购人不能支付的;

（5）法律、法规、规章等规定的其他情形除外。

废标后，招标采购单位将废标理由通知所有供应商。

六、定标、成交通知

1.确定成交供应商

（1）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。

（2）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

（3）采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

（4）成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排列，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2.成交结果公告

采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果。公告期按有关规定执行。

3.成交通知

（1）在发出成交结果公告同时向成交供应商发出成交通知书。

（2）根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，成交供应商在领取成交通知书前，必须在“浙江政府采购网”上完成供应商的注册工作，成为浙江政府采购正式注册供应商后方可领取成交通知书。

（3）成交通知书将作为双方签订合同的依据；

（4）如果成交人没有按时签订合同，采购人将有充分理由取消该成交决定。

七、授予合同

（一）授予合同的依据

1.招标采购单位签发的成交通知书；

2.磋商文件、磋商文件的修改及补充通知（函）；

3.磋商响应文件和磋商时供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等；

（二）合同签订

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。否则应承担相应的法律责任。

2.签订政府采购合同后2个工作日内，采购人应将政府采购合同在政采云平台上进行备案。

3.磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件和承诺均为合同附件。

4.采购人如不与成交供应商订立合同，或者采购人、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

5.成交供应商如不按规定与采购人订立合同，则招标采购单位将废除授标，并按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定承担法律责任。
6.成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目各项工作，不得将成交项目违法转让（转包）给他人。

（三）履约保证金
成交供应商签订合同前必须已经向采购人提交合同金额5%的履约保证金（履约担保的形式：电汇、网上银行转账；不接受现金等其它形式，否则将被视为无效）；履约保证金退还时间：通过竣工验收合格后10天内结清（无息）。
追加保证金：如成交价低于风险控制价的，承包人在提交履约保证金的同时必须额外提交成交价与风险控制价之差额3倍的追加保证金，退还时间：同履约保证金的退还（无息）。
（四）磋商费用
供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构和磋商小组在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

八、招标代理服务费

经采购人和代理公司协商，本项目招标代理服务等费用由成交供应商支付。本项目采购代理服务等费用合计为壹万陆仟陆佰元整（¥16600元），代理服务收费标准为国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定。采购代理服务等费用以电汇/网上银行转帐的形式交至下列帐户：

帐户名称：浙江鑫润工程管理有限公司长兴分公司

开户银行：工商银行长兴龙山支行

银行账号：1205270409200048121

电汇或转账时请在用途栏中注明：长兴县站前大道小三改工程（古龙村段）采购项目招标代理服务费供应商在领取成交通知书时招标代理服务等费用一次性支付给采购代理机构，请供应商综合考虑到磋商报价中。

第四章  磋商办法和评分标准

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于长兴县站前大道小三改工程（古龙村段）的评标。

一、总则

1.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

①若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启所有供应商提交的以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子磋商响应文件自动失效。

②若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启所有供应商提交的纸质备份磋商响应文件，以完成开标，电子磋商响应文件及以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件自动失效。

2.步骤：

（1）资格审查；

（2）符合性审查；

（3）磋商过程：在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并加盖公章或者负责人（或委托代理人）签字确认。

（4）电子招投标评审过程：

①磋商小组对商务、技术进行评审；

②在系统上公开资格和商务、技术评审结果；

③在系统上最后报价及公开报价情况

④磋商小组对报价情况进行评审；

⑤在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、评标内容及标准

1.本次磋商采用综合评分法，总分为100分，其中价格分70分，技术分、资信及商务分30分两部分。合格供应商的评审得分为各项目汇总得分，磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分从高到低推荐3名成交侯选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。排名第一的的供应商为第一成交候选供应商,排名第二的供应商为第二成交候选供应商……其他供应商成交候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
供应商评审综合得分=价格分+(技术分+资信及商务分)

    （一）价格分评定：70分

    价格分采用低价优先法计算，取所有有效供应商中满足磋商响应文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/最后报价）×70%×100

注:价格计算扣除

（1）根据规定，在评审时对小型和微型企业的磋商报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最后磋商报价（此最后磋商报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，磋商响应文件中供应商必须提供的《小微企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）页面查询结果（加盖供应商公章），并在报价明细表中说明制造商情况。

联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受政策;联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。

（2）根据规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在磋商响应文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

（3）根据规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在磋商响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”

上述计算扣除不累计计算，最高扣除6%；未提供以上材料的，均不给予价格计算扣除。
（二）技术、资信及商务评定

技术、资信及商务分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：         

技术、资信及商务分=磋商组所有成员评分合计数/磋商小组组成人数

附件：评分表格式（技术、资信及商务分，共30分）

	序号
	评审内容
	                评分标准
	分值

	一
	技术分
	以下凡是没有提供的，均不得分。
	21分

	1
	施工方案
	根据供应商提供的如下内容或要求进行综合评定：内容齐全、逻辑流畅、符合实际、针对性强、科学有效的，相应分值得满分，其余每涉及一项欠缺的扣0.5-1分，扣完为止：

（1）总体施工方案：0-5分

（2）保证施工质量的技术方案和措施：0-4分

（3）保证工期和施工进度的方案和措施：0-4分

（4）保证项目实施的技术力量和人力资源安排：0-4分

以上方案未提供不得分。
	0-17

	2
	合理化建议
	能提供针对工程施工的合理化建议的：每一条得1分，最多得4分。
	0-4

	二
	资信及商务分
	以下凡是没有提供的，均不得分。
	9分

	3
	企业业绩
	根据供应商提供近三年以来（2018年1月1日至今）同类项目进行评定：供应商提供的同类业绩合同的，每1个得1分，最多得5分；供应商提供的业绩或案例证明均是非同类项目的，本项不得分。

注：1、提供复印件必须加盖供应商公章，2、同类业绩指公路工程。
	0-5

	4
	政策分
	供应商按规定享受其他的国家政策支持、扶持的得2分。

注：供应商提供相关证明资料（例：响应国家关于下岗工人再就业的政策等证明资料），证明资料复印件加盖公章。
	0-2

	5
	磋商响应

文件质量
	磋商响应文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合磋商文件要求的，得0-2分；磋商响应文件有关内容前后矛盾、与磋商文件要求不一致等，评审小组允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；磋商响应文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。
	0-2


合同主要条款

第一节  通用合同条款

采用《标准施工招标文件》（2007年版）中的第四章第一节

第二节  专用合同条款
A.公路工程专用合同条款
采用《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）中的第四章第二节
B、项目专用合同条款
项目专用合同条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。
	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发包人：长兴县洪桥镇人民政府。
地址：长兴县洪桥镇        邮政编码：313100

	2
	1.1.2.6
	监理人：签订合同后，书面通知承包人
地址：                邮政编码：

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算 2 年

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人。

	5
	3.1.1
	监理人在行使变更权力时需要经发包人事先批准：

（6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的25%或累计变更超过了签约合同价的2%。

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备： 否  

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：  否  

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发出开工通知书7天内 

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到发包人提供的资料后14天内

	9
	9.2.5
	安全生产费用为不少于投标报价的1.5%。

	10
	11.5
	逾期交工违约金：2000 元／天

	11
	11.5
	逾期交工违约金限额：10％ 签约合同价

	12
	11.6
	提前交工的奖金：  ／  元/天

	13
	11.6
	提前交工的奖金限额：   ／  ％签约合同价

	14
	13.1.1
	工程质量目标：交（竣）工验收的质量评定：合格。

	14
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的  ／  %或增加收益的  ／  %给予奖励

	15
	16.1
	本项目在合同实施期间不进行价格调差。


续上表
	序号
	条目号
	信息或数据

	16
	17.2.1
	开工预付款金额：合同价10%（不含暂列金）。

	17
	17.2.1
	材料、设备预付款比例：本项目不适用

	18
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4份

	19
	17.3.3（1）
	 / %签约合同价或 / 万元

	20
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率：按同期中国人民银行六个月（含六个月）短期贷款利率，不计复利。

	21
	17.4.1
	质量保证金百分比：本项目不适用。

	22
	17.4.1
	质量保证金限额：5％结算审定价。

	23
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 4 份

	24
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 4 份

	25
	18.2
	竣工资料的份数： 4 份

	26
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：  否   

	27
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：  否   

	28
	19.7
	保修期：自实际交工日期起计算  2  年

	29
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率： 3 ‰
保险金额为工程量清单第100章至第600章合计金额（不含安全生产费、建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）

	30
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额： 50 万元，事故次数不限（不计免赔额）
保险费率： 5 ‰

	31
	24.1
	争议的最终解决方式：仲裁
仲裁委员会名称：湖州仲裁委员会


项目专用合同条款
说明：本“项目专用合同条款”是根据本项目的特点和实际需要，是对“通用合同条款”“A.公路工程专用合同条款”的补充、细化或约定，应对照“通用合同条款”“A.公路工程专用合同条款”中的同一编号的条款一起阅读和理解。
1. 一般约定

1.1词语定义

1.1.1 合同

公路工程专用合同条款1.1.1.8目细化为：

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1-表5.4 ）。
1.1.2合同当事人和人员

通用合同条款1.1.2.2目细化为：

1.1.2.2 发包人：长兴县洪桥镇人民政府。

1.4 合同文件的优先顺序
公路工程专用合同条款1.4 款约定为：
组成合同文件应互相解释，互为说明。解释合同文件优先顺序如下：
（1）本合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（5）公路工程专用合同条款；
（6）通用合同条款
（7）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（8）通用技术规范；
（9）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（10）已标价的工程量清单（含说明）；
（11）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（12）其他合同文件。 
1.6图纸和承包人文件

1.6.3图纸的修改

通用合同条款1.6.3项细化为：
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天内签发图纸修改图和补充图给承包人。承包人应按修改和补充后的图纸施工。没有监理人的批准，承包人不得对施工图的任何部分进行修改。工程实施中以批准的施工图为准，招标阶段采用的图纸与施工图有差异，不应免除承包人为实施本合同工程所应承担的任何责任和义务。
1.7 联络

通用合同条款1.7.2项约定为：
1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
4. 承包人
4.1承包人的一般义务

4.1.3完成各项承包工作

通用合同条款4.1.3项细化为：

（1）承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

承包人应在签订合同协议书后14天内为本合同实施设立现场项目经理部，该项目经理部应成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目经理部履行职责直至合同期满为止。

(2)针对本项目施工地点的水文、地质、气象等情况.承包人应针对各种可能出现的情况制定预案并采取相应措施，这些预案包括但不限于：抗台、防汛、地质灾害、工程防护等，该预案应符合有关部门的规定，并在执行前取得有关部门的同意。承包人在合同履行期间执行此预案所发生的费用认为已包含在工程量清单的报价中。未执行预案和措施或执行不当而造成的一切损失或后果由承包人承担全部责任，发包人将不承担任何责任。

(3)承包人用电、用水、进场道路应由承包人自行调查解决；为避免用电发生维修性或故障性中断，承包人应自备发电机，保证工程实施中的需要。承包人用电应根据国家电力部门的相关规定，保证足够的安全用电距离。自备发电机相关费用已含入清单报价之中，不单独另行计量、支付。

4.1.10 其他义务

公路工程专用合同条款4.1.10第（2）目细化：
 （2）承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。

发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。
公路工程专用合同条款4.1.10第（3）目细化为：
（3）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人应分解工程款中的人工费用，在项目所在地开设的农民工工资（劳务费）专用帐户，专项用于支付农民工工资。农民工工资（劳务费）专用帐户应向项目所在地人力资源社会保障部门和交通运输行政主管部门备案，并委托银行负责日常监管，确保专款专用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的任何款项中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。
承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。
工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。
承包人在本工程中，应严格执行《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》（浙交[2009]39号文）和《关于进一步完善建筑业企业农民工工资支付保证金制度意见的通知》（浙政发[2012]100号）。

承包人应按照《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》的规定，在用工后15天内与农民工签订劳动合同，根据劳动合同签订情况，统计农民工人数，按照实际人数办理记工考勤卡。项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同约定期限之内对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资，同时承包人应当在项目经理部和新闻媒介（浙江日报、湖州日报等）上分阶段公示工资支付情况，并公开2 个监督电话（电话为当地交通主管部门和劳动保障部门等第三方单位可打通的号码），公示期为5 个工作日。承包人应加强合同管理，规范公路建设用工行为。不拖欠农民工工资，及时、足额发放农民工工资。

公路工程专用合同条款4.1.10第（4）目细化为：
（4）项目审计（含跟踪审计）、稽查和检查等的配合

a.与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；
b.有关单位对本项目的各种检查等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；
c.本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；
d.承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台帐，并保持其持续有效直至工程决算完成；
e.承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。    

（5）与第三方检测、监控、科研单位的配合

a、承包人必须积极配合、协助第三方检测、监控、科研等单位的工作，委派专人做好配合工作。

b。承包人应熟悉第三方检测、监控、科研等单位的检测、监控、科研实施方案和流程，配合工程也应有相应的方案，该方案须经监理人审批同意；

c．施工检测、监控、科研过程中，应在监理人的统一调配下，承包人应尽可能地提供人员、材料、设备的便利，以便施工检测、监控、科研工作顺利的进行。

d．承包人应参与检测、监控、科研资料的总结与分析工作。

（6）地方道路的维护和管理

承包人在使用地方道路和分流道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护、交通组织方案，报监理人及相关职能部门批准，并认真组织实施。施工方案和措施应包括：

a.成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；

b. 配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；

c. 加强与交警、路政等职能部门联系，争取交警、路政等的参与，建立切实可行交通管理制度。

d.加强与交警联系，争取交警参与，建立交通管理制度。

由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏地方道路及分流道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

（7）承包人应配合发包人做好征地拆迁的配合工作，必要时应无偿提供人力、设备及材料等方面的支持配合，承包人因此增加的费用应认为已包括在合同价之中，发包人不另行支付。

（8）几个承包人在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

（9）未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或与本工程有关的详细资料。

承包人不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。

（10）承包人不得将任何种类的爆破器材给予、易货或以其他任何方式转给他人，承包人应遵守《中华人民共和国民用爆破物品管理条例》。承包人在进行爆破施工前应编制详细实施性施工方案、安全专项方案以及进行相关的试爆工作的实施方案，并报经监理人及相关部门审批认可，同时应综合考虑爆破震动、落物等负面因素对正在运营的高速公路、电力、通信通讯等周边设施、建筑物和环境等的影响，承包人应加强施工过程中的监控量测工作，制定相应的预警机制和安全应急预案，避免对上述设施造成破坏，否则，由此引起的一切费用由承包人承担。

（11）工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：河道清理、渣土清运、临时用地（含取、弃土场等）的复耕复绿、老桥拆除砼垃圾的清理外运解小、建筑垃圾和渣土清运，临时工程的清除、赔偿，因承包人施工原因造成的受损地方道路、桥梁或其他公共设施等，承包人应积极主动进行处理、解决、修复和恢复等，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人保留金中抵扣，承包人应无条件接受。

（12）承包人应按照浙江省交通运输厅浙交[2008]68号文《浙江省高速公路建设工程标准化工地管理规定》、浙江省交通运输厅浙交[2011]112号《浙江省普通国省道公路建设工程标准化工地建设管理和考核办法（试行）》、浙江省交通运输厅浙交[2011]68号文《浙江省公路水运建设工程施工现场安全标志和安全防护设施设置规定（试行）》、浙江省交通运输厅浙交[2011]155号文《关于印发浙江省深化高速公路施工标准化活动实施方案的通知》、交通运输部2011年03月14日发布的交公路发【2011】70号文《关于开展高速公路施工标准化活动的通知》、交通运输部《高速公路施工标准化技术指南》和交通运输部交质监发【2012】679号文《关于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知》等相关部门的要求进行工地标准化、施工标准化和管理标准化建设和安全、文明施工。
（13）承包人应按照浙江省交通运输厅浙交【2013】120号文《关于在我省政府投资公路水运建设工程中推行安全质量远程视频监控系统的通知》做好相关工作。

（14）承包人不得发生因承包人原因造成的群体性上访事件，否则由此造成的后果，有承包人负责承担，违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

（15）承包人对影响公路工程质量的钢材、防水卷材、波纹管、交通安全设施等原材料及成品材料常用产品的质量管理应按照浙江省交通运输厅浙交[2012]248号文“关于印发《浙江省公路水运工程常用产品质量监督抽查管理实施意见（试行）》的通知”的有关要求执行。
4.2 履约保证金
第4.2款细化为：

承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。发包人应在收到承包人缴纳的质量保证金后10天内将履约保证金退还给承包人。

承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从交工付款证书中扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履约缺陷修复义务。
4.3 分包
公路工程专用合同条款4.3.2项补充：
具体的分包活动应符合交通运输部交公路发[2011]685号文《关于印发公路工程施工分包管理办法的通知》、浙江省交通运输厅浙交[2012]253号文《关于印发浙江省公路水运工程施工分包管理实施细则的通知》及相关的管理规定。
公路工程专用合同条款4.3.3.（1）目细化为：

（1）允许分包的工程范围仅限于适合专业化队伍施工的工程（本项目不允许分包）。 

4.6 承包人人员的管理
公路工程专用合同条款4.6款补充第4.6.6项～第4.6.8项：
4.6.6  承包人的所有管理、施工人员（包括分包队伍）需着统一的明显标志服，夜间须为反光标志服，同时须符合相关安全管理的规定，并按不同岗位佩证上岗。
4.6.7  承包人项目经理、项目总工及主要管理人员的出勤需进行考勤。项目经理及项目总工离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应大于20天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）。

4.6.8 除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目经理、项目总工。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员具有的资格和业绩条件。其中被更换的项目经理在原承担的合同工程项目未通过验收前不得参加依法进行招标的其他国有投资工程建设项目的投标活动。
4.8 保障承包人人员的合法权益
通用合同条款4.8.3项补充：
承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制、报告。
一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。
4.11不利物质条件

通用合同条款4.11.1项约定：
4.11.1  不利物质条件的范围:         
6.施工设备和临时设施
6.3 要求承包人增加或更换施工设备
公路工程专用合同条款6.3款细化：
承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延，缺少或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。
7.交通运输
7.2场内施工道路
通用合同条款第7.2.2项约定为：
7.2.2 承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。

9.施工安全、治安保卫和环境保护
9.2承包人的施工安全责任
公路工程专用合同条款第9.2.5项约定为：
9.2.5安全生产费用为不少于投标报价的1.5%。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。承包人还应执行浙江省人民政府浙政令[2012]300号《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》的相关规定和要求。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

安全生产费的使用和支付按浙交【2009】228号《关于印发<浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定>的通知》及浙交监【2013】43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》的相关要求以及相关最新规定办理。

公路工程专用合同条款补充第9.2.8（1）目细化为：

（1）按《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》、《浙江省交通建设工程安全生产监督管理实施细则》配备固定专职安全生产管理人员，并履行安全生产管理人员职责。

公路工程专用合同条款补充第9.2.8项补充第（5）目：

（5）严格按批准的实施性交通安全组织方案做好施工安全相关组织管理工作。

 公路工程专用合同条款补充第9.2.12、9.2.13、9.2.14、9.2.15项：
9.2.12在合同执行期间，承包人应根据本标段的工作内容，针对桥梁、隧道工程中符合交通运输部（交质监发【2011】217号文）的施工安全评估范围的，应当按照上述文件的具体要求做好桥梁、隧道工程施工安全风险评估工作，承包人因此增加的费用认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

9.2.13 在合同执行期间，承包人应执行发包人和行业主管部门下发的安全生产管理的相关规定和文件。

9.2.14 在合同执行期间，因承包人原因引起的交通事故，其所涉及的停工、索赔、赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

9.2.15 承包人要加强源头控制，落实安全管理责任，确实做好施工车辆、施工路段管理。一是强化源头管理，对施工车辆上路条件、安全技术状况和资质进行严格把关。二是加强检查力度，严禁施工车辆超载、违法载人以及遮挡号牌、无牌上路等违法行为。三是做好施工路段管控，严格按照有关标准设置明显的安全警示标志，采取安全防护措施，引导施工路段车辆安全通行，严禁非施工作业车辆进入施工区域。

违反本款规定，则按第22.1 款承包人违约处理。

9.4  环境保护

公路工程专用合同条款补充第9.4.12项：

9.4.12 承包人在施工中应当贯彻“不破坏就是最大的保护”思想，尊重自然植被地貌，原则上不准在主线视线范围内设置借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场），确需要的，承包人须采取复绿、排水及防护等措施，保证公路沿线美观、和谐、环保。

   承包人对借土场(取土坑)、弃土场（弃渣场）以及其他临时用地须按照设计图纸或承包人自行调查确定，选取工作须报监理人审批、发包人同意，并履行相关职能部门的报批程序后，方可开展施工，所采取的复绿、复耕、排水及防护等措施须通过相关部门的环评、水保、土地等验收，承包人所采取的所有措施以及因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。若承包人无视借、弃土场的环保、水保等的处理要求，发包人有权制定第三方专业施工队伍履行承包人的上述义务，因此所发生的所有费用将在承包人的计量款中直接扣除。

10.进度计划
10.1合同进度计划
通用合同条款及公路工程专用合同条款10.1款细化为：

承包人应在签订合同协议书后28天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在14天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。

合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。
承包人编制施工方案的内容应包括（但不限于）：
（1）总体施工组织布置及规划
（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）
（3）工期保证体系及保证措施
（4）工程质量管理体系及保证措施
（5）安全生产管理体系及保证措施
（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施
（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施
（8）项目风险预测与防范，事故应急预案
（9）其他应说明的事项以及相应的图表。

公路工程专用合同条款补充第10.5款：

10.5季度计划、月度计划、旬计划

（1）季度计划

承包人在总体计划（年度计划）总体要求下编制季度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。季度计划必须保持总体计划（年度计划）的实现。季度计划应在上一季度的最后一个月的25日前提交给监理人。

（2）月度计划

     承包人应在季度计划的要求下编制月度计划，格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。月度计划必须保持季度计划的实现。月度计划如未能完成，应在文字介绍里详述原因，并在剩余工期中的下一阶段进度计划中补回来，且详述补救措施。

（3）旬计划

承包人应根据批复的月度计划编制旬计划，并按要求定期向发包人上报旬计划及完成情况汇报资料。

11.开工和交工
11.4异常恶劣的气候条件
     公路工程专用合同条款11.4款约定为：    
（1）异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不利降水等引起延误的情况。
（2）不利降水的衡量标准为：
a.按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；
b.按项目所在地实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。
（3）异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。
（4）若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。
（5）受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。
12.暂停施工
12.1承包人暂停施工的责任
公路工程专用合同条款12.1款（6）项约定为
（6）由承包人承担的其他暂停施工：无 
13.工程质量
13.1工程质量要求
公路工程专用合同条款第13.1.1项细化为：
工程质量验收按技术规范及相关标准执行。本工程的质量目标为：交（竣）工验收的质量评定：合格。
13.2承包人的质量管理

公路工程专用合同条款第13.2.项细化为： 

13.2.3 承包人必须遵守有关法律、法规、规章和办法，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及浙政令〔2012〕300号《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》，全面履行工程合同义务，依法对公路工程质量负责。

13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查
公路工程专用合同条款第13.5.1项补充：
隐蔽工程覆盖前应经监理人检查签认，分阶段（工序）进行拍摄或照相，并向监理人提供相关资料作为计量支付的依据。

公路工程专用合同条款补充第13.7款：
13.7质量抽检
主管交通工程质量监督机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人员及试验和检验等费用不另行支付。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

通用合同条款14.1.3项细化为：

14.1.3监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监理人委托给第三方独立的试验检测单位，该检验单位必须具有国家技术监督局或专业机构的认证资格。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
15.变更

15.3 变更程序
公路工程专用合同条款第15.3.4 项细化为：
15.3.4设计变更程序应执行交通运输部《公路工程设计变更管理办法》（交通部令2005 年第5 号）和浙江省交通运输厅《关于进一步加强我省高速公路工程重大较大设计变更管理的通知》（浙交〔2009〕151号）的相关规定和要求。（适用高速公路）
15.3.4设计变更程序应执行交通运输部《公路工程设计变更管理办法》（交通部令2005 年第5 号）和浙江省交通运输厅《关于进一步加强国省道及重要县道新、改建项目设计变更管理工作的通知》（浙交〔2008〕70号）的相关规定和要求。（适用普通国省道及其他公路工程）
15.4 变更的估价原则
公路工程专用合同条款第15.4.2项细化为：
 15.4.2 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。但是，如果合同的工程量清单中某一个支付子目所列的“合价”（含变更后的“合价”）超过签约合同价的2%，而且该支付子目变更后的工程实际数量超过或少于工程量清单中所列数量的25%，则该支付子目的单价应予以调整，新单价的确定原则适用于15.4.4项的规定。当支付子目变更后的工程实际数量超过工程量清单中所列数量的25%的，调整后的新单价适用于该支付子目超过工程量清单中所列数量的工程数量；当支付子目变更后的工程实际数量少于工程量清单中所列数量的25%的，调整后的新单价适用于该支付子目全部工程数量。变更程序按长发改办[2013]3号文件要求执行。

公路工程专用合同条款15.4.4项细化为：

15.4.4已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按以下原则进行组价：

（1）定额套用：采用浙江省交通运输厅浙交[2019]116号文公布的《转发交通运输部2018年第86号公告的通知》中的《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018），对无相应定额的项目根据类似经验编制或采用补充定额。

（2）取费标准、人工费、机械台班费用：交通部《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）、交通部《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、交通部《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）、浙江省交通运输厅浙交[2019]116号文公布的《转发交通运输部2018年第86号公告的通知》等；

（3）材料：按本项目合同专用条款16.1款公布的基期价格计入，16.1款无规定基期价格的材料，以浙江省交通厅工程造价管理站发布的投标截止期前1个月《质监与造价》上的除税信息价计入（长兴县（优先）或湖州市除税信息价平均值）；《质监与造价》中无信息价的，由监理人、发包人、承包人商定；

（4）中华人民共和国交通运输部公告第26号公布的《交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告》；

（5）无法套用上述定额和取费标准的，依次按最新的水运、市政、水利、铁路、建筑定额和取费标准的顺序进行组价；上述定额有区域性的，优先适用浙江定额与取费标准。

（6）无法套用任何现行定额的，由承包人报监理人审核，并经发包人审批同意后计取；

根据上述原则组价的综合单价，乘以承包人的合同价与最高限价的比例，作为该子目的单价。

16.价格调整 
16.1物价波动引起的价格调整

   通用合同条款16.1.2项约定为：

   16.1.2  本项目在合同实施期间不进行价格调差。

17.计量与支付

17.2 预付款 

17.2.1 预付款
本项目不适用。
17.2.2 预付款保函

本项目不适用。
17.2.3 预付款的扣回与还清

本项目不适用。
17.3 工程进度付款

17.3.2 进度付款申请单

本项目不适用。
17.3.3 进度付款证书和支付时间

通用合同条款17.3.3项（4）目细化为：
（1）工程交工验收合格后，支付至实际已完成合格工作量的70%；

（2）工程结算经审计后，支付至结算审定价的95%；

（3）余款（结算审定价5%）作为质量保证金，待缺陷责任期满并通过验收后付清（无息）。

注：1）其他零星项目（工程设计变更）所需增加的费用，在结算审定后支付。

2）甲方所支付的该工程价款，乙方必须保证首先用于支付民工工资，不得拖欠民工工资，否则，由此而造成民工索债、政府干预等法律责任概由乙方全部承担。

17.4通用合同条款和公路工程专用合同条款第 17.4.1 项、第 17.4.2 项细化为：

17.4.1 交工验收证书签发后14天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险公司保函或融资担保公司保函等形式，金额见项目专用合同条款数据表。采用银行保函、保险公司保函或融资担保公司保函的，应符合发包人的要求。

17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满，且已按规定完成竣工质量验收或已完成质量专项验收，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。
17.6 最终结清

17.6.2 最终结清证书和支付时间

通用合同条款本项(2)目细化为：

（2）发包人应在审计完成并在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

最终结清申请证书中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。

18.交工验收
18.9 竣工文件
公路工程专用合同条款18.9款细化为：
    竣工文件应按交通运输部2004年第3号令《公路工程竣（交）工验收办法》、交通运输部交工路发（2010）65号《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和浙江省交通运输厅《浙江省公路工程竣工文件编制办法》、浙江省交通运输厅浙交【2013】22号《浙江省公路工程竣（交）工验收实施细则（试行）》编制。在缺陷责任期内应为竣工验收补充竣工资料，并在缺陷责任期满之前45天之前提交。承包人还应按交通运输部交财发[2000]207号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制（由承包人实施的部分）竣工决算一式6套，提交监理人审核，同时应提交全套竣工资料的电子文档刻录光盘或其他电子存储介质，费用由承包人承担。

承包人应综合考虑本项目阶段性交工、节点工程试运营、验收等的特殊性，按规定整理完成并经阶段性验收合格后，最后按整个项目进行汇总整理及评定。承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。
竣工文件中涉及施工及监理文件的有关表式，应按《浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统》（2013年修订版）（光盘）和浙江省交通运输厅工程质量监督局检测中心规定的统一试验用表（光盘）选用。光盘由承包人自备。

公路工程专用合同条款补充第18.10款:

18.10  工程档案管理

    承包人必须确保工程施工原始资料与工程进度同步完成，并由专人负责档案管理工作，同时按照《中华人民共和国档案法》、《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T28-2002），《科学计算档案案卷构成的一般要求》（GB/T11822-2008）、交通运输部《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》（交办法【2010】382号）、《浙江省公路工程竣工文件编制办法》（浙交【2002】138号）、《重大建设项目档案验收办法》（挡发【2006】2号）以及交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》（2004年第3号令）等有关规定做好工程竣工资料的编制，必须配备具有档案资质的专职人员负责竣工档案编制，且人员应稳定，未经发包人同意不得变更。承包人在工程施工结束并在发包人要求的规定时间内，通过档案专项验收，并移交所有工程档案资料、工程竣工结算报告给发包人。

19.缺陷责任与保修责任
19.2 缺陷责任
通用合同条款及公路工程专用合同条款19.2.2项细化为：
19.2.2缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程由于承包人的原因所造成新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。

（1）承包人因修复缺陷病害或不合格工程而发生的时间，发包人会同监理人延长相应缺陷责任期，直至完全修复合格为止。

（2） 若承包人未能按规定要求及时修复工程的缺陷、病害或不合格之处，则发包人会同监理人，指令承包人延长缺陷责任，如果只是工程的一部分则延长责任期只适用那一部分，直至修复合格为止。

20.保险
20.1工程保险
公路工程专用合同条款20.1款约定为：
建筑工程—切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。
保险金额：工程量清单第100章（不含建筑工程一切险和第三者责任险的保险费及安全生产费用）至600章的合计金额。
保险费率：3‰。
保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）
承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.4 保险金不足的补偿

     公路工程专用合同条款20.6.4款细化为：

     保险金的赔偿金额以有资质的公估单位确定的金额为准，免赔额和超过赔偿限额的部分由承包人承担。

21.不可抗力
21.1不可抗力的确认
公路工程专用合同条款21.1.1项(6) 目约定为：
   （6）不可抗力的其他情形：     /        
22.违约
22.1承包人违约
22.1.1  承包人违约的情形
 通用合同条款及公路工程专用合同条款22.1.1项细化为：
（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；
（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（7）项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；
（8）承包人违反第6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设备；
（9）经监理人和发包人检查，发现承包人9.2项约定有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形；
（10）承包人违反第13.1.1项约定，工程质量未达到标段竣工验收的质量评定要求的；
（11）承包人违反第4.9款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；
（12）承包人违反第4.6款的约定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或撤离职守的：
（13）承包人违反投标人须知3.5款的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的；

22.1.2  对承包人违约的处理
  通用合同条款及公路工程专用合同条款22.1.2项细化为：
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。

当承包人发生第22.1.1项规定的违约情形时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：
a.承包人发生第22.1.1项（1）目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，并课以不超过1%签约合同价的违约金；发生第22.1.1项（1）目中违反第4.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以不超过1%签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。
b.承包人发生第22.1.1项（2）目中违反第5.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项（2）目中违反第6.4款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过其台班费两倍的违约金；
c. 承包人发生第22.1.1项（3）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。
d.承包人发生第22.1.1项（4）目情形,则按第11.5款规定处理；

e.承包人发生第22.1.1项（5）目情形,则按第19.2.4项规定处理；

f.承包人发生第22.1.1项（7）目情形,发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；

g.承包人发生第22.1.1项（8）目情形, 在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金；

h.承包人发生第22.1.1项（9）目情形，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，并酌情扣除安全生产费；

i.承包人发生第22.1.1项（10）目情形，则课以不超过1%签约合同价的违约金；

j.承包人发生第22.1.1项（11）目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；

k. 承包人发生第22.1.1项（12）目情形，项目经理或项目总工未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金1000元／人；若每月在工地天数不足20天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金1000元／人；承包人未经发包人书面同意更换项目经理课以5万元的违约金，更换项目总工课以5万元的违约金，更换其他主要管理人员、技术骨干课以每人次2万元的违约金；
l.承包人发生第22.1.1项（13）目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不超过5％签约合同价的违约金。

22.2发包人违约

22.2.1发包人违约的情形

通用合同条款22.2.1项细化为：

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的(包括未按照第17.4.2项规定及时退还质量保证金的)；

（2）由于发包人征地拆迁不到位，开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；

（3）由于发包人下列原因造成停工的：

a．合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工的；

b．发包人提供的施工图延误或施工图存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停工的；

c．非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的；

d、监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。
第三节  合同附件格式
附件一  合同协议书

合 同 协 议 书
长兴县洪桥镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 长兴县站前大道小三改工程（古龙村段） ，已接受         （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1.项目概况：本工程位于洪桥镇古龙村，本次起点桩号 K0+000，终点在站前大道西侧接口，终点桩号 K0+705.779，全长 0.706km；原路面宽度为 3.0 米～5.0 米不等，改造后的道路路面宽7米，沥青混凝土路面，四级公路。本次施工招标为1个标段；招标范围：路基、路面、排水、交安等工程
2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
    （1）本合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（5）公路工程专用合同条款；
（6）通用合同条款
（7）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（8）通用技术规范；
（9）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（10）已标价的工程量清单（含说明）；
    （11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（12）构成本合同组成部分的其它文件。
3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4.本项目工程量按实计量；发包人有权增加或减少工程量，承包人须无条件接受。

7.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：

人民币（大写）              元整（￥             元）。
    8.承包人项目经理：           。
    7.工程质量符合          标准。
8.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

    9.承包人应按照发包人及监理人指示开工，工期为      日历天。
    10.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
11.本协议书正本二份、副本 四 份，合同双方各执正本一份，副本 二 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12. 工程结算审核时送审造价5%以内的核减净额部分审核费由发包人支付，其余费用由承包人支付。

13.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：                    （盖单位章）    承包人：                      （盖单位章） 

法定代表人                                 法定代表人
或其委托代理人：                （签字）   或其委托代理人：                （签字）
            年    月    日                                年    月    日
附件二  廉政合同

廉 政 合 同
工程项目名称：长兴县站前大道小三改工程（古龙村段）
工程项目地址：长兴县洪桥镇
建设单位（发包人）：长兴县洪桥镇人民政府
施工单位（承包人）：                            

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。 
第一条 发包人和承包人双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 发包人的责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定： 
（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条 承包人的责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（三）承包人违反本合同对发包人有行贿行为经监察局查实的，承包人需按查实的数额，按1:20的比例（监察局查实数的20倍）向发包人赔偿；承包人违反本合同对发包人有行贿行为经法院判定的，承包人需按查实的数额，按1:40的比例（法院判定数的40倍）向发包人赔偿。
第五条 本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条 本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目合同结束时止，但本合同第四条的违约责任有效期不受本合同终止的限制。
第七条 本合同正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：              （盖单位章）             承包人：              （盖单位章） 

法定代表人                                     法定代表人
或其委托代理人：                （签字）       或其委托代理人：                （签字）

         年    月    日                             年    月    日
附件三  安全生产合同

安全生产合同
为在 长兴县站前大道小三改工程（古龙村段） 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 长兴县洪桥镇人民政府 （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人                （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
1.发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2.承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5.本合同正本—式二份，副本 四 份，合同双方各执正本—份，副本 二 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：             （盖单位章）             承包人：             （盖单位章） 

法定代表人                                    法定代表人
或其委托代理人：                （签字）      或其委托代理人：                （签字）

            年    月    日                                年    月    日
附件四  工程质量责任合同
  工程质量责任合同
根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量， 长兴县站前大道小三改工程（古龙村段） 的发包人 长兴县洪桥镇人民政府 （发包人名称，以下称发包人）与承包人             （承包人名称，以下称承包人），特订立如下质量责任合同。
第一条  本建设工程项目的质量目标为     ，承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人         。
第二条  发包人和承包人双方的权利与义务
（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部（原交通部）的有关规定。
（二）严格执行 长兴县站前大道小三改工程（古龙村段） 施工合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第三条  发包人的义务
（一）发包人向承包人及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）
（二）发包人向承包人及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。
（三）发包人不得指使承包人不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。
（四）发包人须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，发包人不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。
（五）发包人不得明示或暗示向承包人推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。
（六）发包人不得以任何理由索取回扣或其它好处。
第四条  承包人的义务
（一）承包人应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。
（二）承包人不得允许其它单位或个人以承包人的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

（三）承包人必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。

（四）承包人必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（五）承包人必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（六）承包人在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

（七）承包人与发包人、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。
（八）承包人应加强对发包人按合同规定指定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，承包人应拒绝使用。
（九）承包人不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。
第五条  违约责任
（一）发包人及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）承包人及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第六条  本合同有效期为合同双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为 长兴县站前大道小三改工程（古龙村段） 施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
第八条  本合同正本二份、副本  四  份，合同双方各执正本一份，副本  二  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人：             （盖单位章）             承包人：             （盖单位章） 

法定代表人                                    法定代表人
或其委托代理人：                （签字）      或其委托代理人：                （签字）

            年    月    日                                年    月    日
附件五   工程建设项目无欠薪合同

工程建设项目无欠薪合同
工程项目名称：长兴县站前大道小三改工程（古龙村段）                                                     
发包人：长兴县洪桥镇人民政府                                

承包人：                                
为进一步加强防范处置企业欠薪工作，提高欠薪事件预警监控和应急处置能力，严厉打击恶意欠薪、恶意讨薪等违法行为，根据《中华人民共和国劳动合同法》、《建筑领域农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规的规定，结合本项目实际，特订立本无欠薪责任书。

  第一条 双方的责任

  （一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

第二条 发包人的责任

  （一）建立重大紧急情况监测预警制度，组织劳动保障法律法规培训；

（二）定期收集、报送、发布相关信息，联合处置相关情况，组织协调开展工作；

（三）组织做好发生重大紧急情况事件调查，按照有关规定报告调查情况和处理结果等。

第三条 承包人的责任

  （一）实行实名制管理。落实专人对项目的所有务工人员进行身份实名登记（包括姓名、身份证号、联系方式、进出场时间、工种等相关信息）。建立劳动用工电子信息管理库，且实时更新，每月定期上报至相关责任科室。规范上下班刷卡（监控、摄像）考勤管理，对进出施工区域的务工人员实行实名刷卡制度，做好考勤记录信息留存。

（二）实行专用账户管理。在开工前必须在相关银行设立农民工工资专用账户，并将与银行签订的《农民工工资支付专用账户开立证明》报送开发委相关科室。发包人将工程进度款中的民工工资款项划入专用账户。民工工资每月由承包人委托银行统一代发至每个务工人员工资卡。
（三）完善三表报送管理。及时上报“工资表”、“考勤表”、“花名册”，积极配合发包人开展无欠薪专项整治行动。
第四条 违约责任

  （一）承包人恶意拖欠、克扣工资的，将立案查处，责令限期改正，对拒不改正的，依法进行处罚，并及时向人民法院申请支付令；

（二）承包人拒不支付劳动报酬涉嫌犯罪，将移送相关部门，追究其刑事责任。

（三）承包人借“讨薪”之名讨要工程款或工资表造假，涉嫌违法犯罪的，依法予以打击。

（四）承包人拒不配合或无清偿能力的，司法所及时启动司法程序，通过法律援助、劳动仲裁、诉诸法院等途径，有效保障务工人员合法权益。

（五）承包人严重拖欠农民工工资或拒不改正的将列入“黑名单”，共同制约，直至追究相关责任。 

第五条 本合同作为工程施工合同的附件，经双方签署后立即生效。

第六条 本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目合同结束时止。

	发包人：（盖章）
法定代表人：（签字）

或委托代理人：（签字） 

电 话：

2021年    月     日
	承包人：（盖章）
法定代表人：（签字）

或委托代理人：（签字） 

电 话：

2021年   月   日


附件六  项目图纸资料保密承诺书格式

项目图纸资料保密承诺书

                (承包人名称)将完善 长兴县站前大道小三改工程（古龙村段） （项目名称）工程图纸资料制作、移交、归档等管理制度，严格落实图纸资料管理要求。在本工程实施期间及验收完成后，所有图纸资料均按照内部资料管理，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向与本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

           承诺人:                （盖承包人单位章）

           法定代表人或其委托代理人：                (签字)

                 年     月     日
第六章  磋商响应文件格式

（本章仅提供了部分磋商文件中所需的表格格式，供应商应根据第四章“磋商办法及评分标准”及第六章中“磋商响应文件的组成和格式”制作完整的响应的磋商响应文件）
一、磋商响应文件外层包装封面格式

1.资信商务及技术文件外包装封面格式:

资信商务及技术文件
正本/或副本
项目名称：
项目编号：

类型：以介质存储的数据电文形式的U盘备份磋商响应文件/纸质备份磋商响应文件

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

2.报价文件外包装封面格式：

报 价 文 件

正本/或副本
项目名称：
项目编号：

类型：以介质存储的数据电文形式的U盘备份磋商响应文件/纸质备份磋商响应文件

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

二、资信商务及技术文件格式

（一）资信商务及技术文件封面及目录

1.资信商务及技术文件封面格式：
资信商务及技术文件
正本/或副本
项目名称：
项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

         日期：   年   月   日

2.资信商务及技术文件目录格式：

（1）技术、资信及商务分评分索引表————————页码

（2）磋商声明书————————

（3）法定代表人有效身份证明书————————

（4）法定代表人授权委托书————————

（5）磋商资格审查表（自查）————————
（6）磋商资格证明资料————————
（7）供应商单位情况表————————

（8）企业业绩————————
（9）政策分相关证明资料————————
（10）商务响应表————————
（11）施工方案————————

（12）合理化建议————————
（13）供应商需要说明的其他文件和说明————————

（二）资信商务及技术文件
1.资信及商务分、技术分评分索引表格式：

	序号
	评审内容
	评分标准
	自评分
	磋商响应文件页码

	1
	技术分

（21分）
	施工方案（0-17）
	根据供应商提供的如下内容或要求进行综合评定：内容齐全、逻辑流畅、符合实际、针对性强、科学有效的，相应分值得满分，其余每涉及一项欠缺的扣0.5-1分，扣完为止：

（1）总体施工方案：0-5分

（2）保证施工质量的技术方案和措施：0-4分

（3）保证工期和施工进度的方案和措施：0-4分

（4）保证项目实施的技术力量和人力资源安排：0-4分

以上方案未提供不得分。
	
	

	
	
	合理化建议（0-4）
	能提供针对工程施工的合理化建议的：每一条得1分，最多得4分。
	
	

	2
	资信及商务分

（9分）
	企业业绩（0-5）
	根据供应商提供近三年以来（2018年1月1日至今）同类项目进行评定：供应商提供的同类业绩合同的，每1个得1分，最多得5分；供应商提供的业绩或案例证明均是非同类项目的，本项不得分。

注：1、提供复印件必须加盖供应商公章，2、同类业绩指公路工程。
	
	

	
	
	政策分（0-2）
	供应商按规定享受其他的国家政策支持、扶持的得2分。

注：供应商提供相关证明资料（例：响应国家关于下岗工人再就业的政策等证明资料），证明资料复印件加盖公章。
	
	

	
	
	磋商响应

文件质量（0-2）
	磋商响应文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合磋商文件要求的，得0-2分；磋商响应文件有关内容前后矛盾、与磋商文件要求不一致等，评审小组允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；磋商响应文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。
	
	


2.磋商声明书格式：

磋商声明书

致：                     （采购人名称）
                     （供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                 。我             （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的            项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者生产经营中被处罚的违法行为有：____                                                                    
5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
法定代表人（签字或盖章）：             
供应商公章：                                     
年    月    日

3.法定代表人有效身份证明书格式：

法定代表人有效身份证明书
          （姓名）是                        （单位全称）的法定代表人，

身份证号码为                  。

    特此证明！

                   供应商：                  （盖章） 

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

                                        日期：    年   月   日

——————————————————————————————

有效身份证明复印件粘贴处

4.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书
本授权委托书声明，我             （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位的在职职工                  （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加                                   （采购代理机构名称）的                                       项目的磋商活动。被授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托！

授权代理人：        （签字）     

身份证号码：                     

职务：                           

供应商：                  （盖章）
           法定代表人：                       （签名或盖章）

日期：    年   月   日

——————————————————————————————

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

5.磋商资格审查表（自查）格式：（供应商根据自身情况如实填写）

	磋商资格审查表（自查）

	采购单位
	
	项目编号
	

	项目名称
	

	资格要求
	基本资格要求
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	特定资格要求
	资格

审查

结论

	
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件
	未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
	无
	1. 具有公路工程施工总承包三级及以上资质资质的独立法人企业，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
	拟派项目负责人具有公路工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书和安全生产任职B类证书。


	3.具有有效的企业《营业执照》、企业《资质证书》、企业《安全生产许可证》。


	4.浙江省外企业须提供《浙江省省外企业进浙承接业务备案表》（省内企业无需提供）。


	

	
	具有独立承担民事责任的能力
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	参加政府采购活动前三年内，无重大违法记录
	法律、行政法规规定的其他条件
	
	
	
	
	
	
	

	自查情况
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：

1.具有独立承担民事责任的能力。

查供应商身份证明文件（有效的营业执照（或法人证书））。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

查近两年内的财务报表（资产负债表及利润表或相关说明等）。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

查自行提供的承诺书，格式自拟。

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

查最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明（注：依法缴纳税收证明为税费凭证或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明）。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

查自行提供的承诺书，格式自拟。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

查自行提供的承诺书，格式自拟。

7.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

查自磋商公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn ）供应商信用查询网页截图；（信用中国网站“失信被执行人”、“ 重大税收违法案件当事人” 的查询以及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录”的查询，具体要求详见供应商须知前附表）

8.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
9.特定资格要求。

9.1查有效的资质证书；

9.2查拟派项目负责人建造师证书及B类证书；

9.3查有效的营业执照、安全生产许可证；

9.4浙江省外企业查浙江省省外企业进浙承接业务备案表；

10.自查情况：符合要求的打“√”，不符合要求的打“×”。
11.资格审查结论为符合要求或不符合要求。

	供应商名称（盖章）：

授权委托人（签字）：

日期：


6.磋商资格证明资料；（根据《磋商资格审查表（自查）》中提及的资料如实提供，复印件加盖公章）

7.供应商单位情况表格式：

供应商情况表

	企业情况

	单位名称
	

	地  址
	
	法定代表人
	

	成立时间
	
	注册资本
	

	开户银行
	
	帐  号
	

	联系电话
	

	企业总人数
	
	管理

人员
	
	技术

人员
	
	职工

人员
	

	经营范围
	

	企业现有的资质证书
	


注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或授权代表签字：             

供应商公章：                                     

年    月    日

8.企业业绩格式：（供应商同类项目实施情况一览表、相关证明材料复印件加盖公章）

供应商2018年1月1日至今同类项目实施情况一览表

	序号
	合同名称
	合同金额
	签约日期
	项目地点
	联系人
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.此表不提供或者未提供相关证明材料复印件可视为无证明材料。

    2.此表仅提供了格式，表格不够可自行增加。

法定代表人或授权代表签字：　　　　　   
供应商公章：                               　日  期：                  

9.政策分相关证明资料；（除小微企业扶持外的政策扶持，根据评标办法提供，如有，复印件加盖公章）

10.商务响应表格式：

商务响应表

	项目
	磋商文件要求
	是否响应
	供应商的承诺或说明

	工期
	
	
	

	缺陷责任期(保修期)
	
	
	

	付款方式
	
	
	


授权代表签字：　　　　　   
供应商公章：                               　 日  期：  

11.施工方案；(根据评标办法提供，格式自拟）
12.合理化建议；(根据评标办法提供，格式自拟）            

13..供应商需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

三、报价文件格式

（一）报价文件文件封面及目录
1.报价文件封面格式：
报价文件

正本/或副本
项目名称：
          项目编号：
供应商名称：

供应商地址：

          日期：   年   月   日

2.报价文件目录格式：

（1）磋商函 ————————页码

（2）小微企业声明函————————

（3）残疾人福利性单位声明函————————

（4）属于监狱企业的证明文件————————

（5）招标代理服务费承诺函————————
（6）磋商报价明细表————————

（7）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明————————

（8）磋商报价一览表————————

（二）报价文件
1.磋商函格式：

磋 商 函

致：                     （采购人名称）
    根据贵方为               项目的磋商公告（项目编号：      ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商                 （供应商名称）提交电子磋商响应文件1份、以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘）1份、纸质备份磋商响应文件1份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本磋商有效期自响应文件提交截止时间起60个日历天。

4.如成交，本磋商响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

6.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：                电话：                     

传真：               供应商代表姓名:               职务：                     

供应商名称(公章):                     

开户银行：                         银行帐号：                     

授权代表签字:___________                      

日        期:     

2.小微企业声明函格式：（供应商必须在声明函后提供本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）页面查询结果（加盖供应商公章））

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加             单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                            企业名称（盖章）：

                                                                             日  期：

备注说明：

1、《小微企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。如供应商提供非本企业制造的货物，须提供制造商“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）页面查询结果（加盖供应商公章）；

2、如联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体各方须提供《小微企业声明函》以及“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）页面查询结果（加盖本单位公章）；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中须约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上。

3.残疾人福利性单位声明函格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：
4.属于监狱企业的证明文件（格式自拟）

5.招标代理服务费承诺函格式：

招标代理服务费承诺函
致：浙江鑫润工程管理有限公司：

根据磋商文件的规定，一旦我公司成交，我公司同意按磋商文件要求向贵公司交纳成交项目的招标代理服务费，在领取成交通知书时一次性付清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

招标代理服务费汇款账户如下：
帐户名称：浙江鑫润工程管理有限公司长兴分公司
开户银行：工商银行长兴龙山支行
银行账号：1205270409200048121

授权代表签名：          

供应商盖章：                          日  期：
6.磋商报价明细表；（格式自拟）
（按照本项目工程量清单格式报价，具体详见第七章）
7.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

8.磋商报价一览表（格式自拟）
磋商报价一览表（首次报价）

供应商全称（加盖公章）：              

项目编号：                                                     报价单位：人民币元
	序号
	项目名称
	磋商总报价
	工期
	质量目标
	项目负责人
	是否具有符合小微企业价格扣除政策的情形

	1
	长兴县站前大道小三改工程（古龙村段）     
	大写：
	   日历天
	合格
	            
	

	
	
	小写：
	
	
	
	


注: 

     1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其磋商作无效标处理。

2.磋商费用包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装、水电使用、技术措施、组织措施、现场可能发生的临时设施、技术支持、售后服务、管理费、人工费、材料费、机械费等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

    法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 

    供应商名称（盖章）：                                 

    日期：    年   月   日

四、附件

此表在最后报价时提供，磋商响应文件中无需提供。

磋商报价一览表（最后报价）

供应商全称（加盖公章）：              

项目编号：                                                     报价单位：人民币元
	序号
	项目名称
	磋商总报价
	工期
	质量目标
	项目负责人
	是否具有符合小微企业价格扣除政策的情形

	1
	长兴县站前大道小三改工程（古龙村段）     
	大写：
	   日历天
	合格
	            
	

	
	
	小写：
	
	
	
	


注: 

    1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其磋商作无效标处理。

2.磋商费用包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装、水电使用、技术措施、组织措施、现场可能发生的临时设施、技术支持、售后服务、管理费、人工费、材料费、机械费等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

    法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 

    供应商名称（盖章）：                                 

    日期：    年   月   日

第七章  工程量清单

1.工程量清单说明
    1.1  本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2  本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3  本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4  工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5  对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6  工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7  图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
2.投标报价说明
2.1  工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2  除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
2.4  符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
2.5  承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。
2.6  工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
2.7  暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：暂列金额的数量为50000元，除合同另有规定外，应由监理人按合同条款第15条的规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用  。
2.8  暂估价的数量及拟用子目的说明： /。 
3.计日工说明

    本项目无计日工。

4.其他说明

4.1 工程量清单中的任何遗漏，不应免除承包人根据图纸规定完成单项工程的义务。

4.2 在发中标通知书前，招标人对中标人投标文件中的明显不平衡报价，在总价保持不变的前提下，应双方协商调整至招标人认可的合理范围。

4.3 如因中标人原因修改了招标人提供的工程量清单中任何一项支付子目的工程数量，导致引起清单计算总额价与合同总额价的差异，则在该清单支付子目合价不变的前提下，调整相应的单价，由此造成的损失由中标人承担，调整后的单价作为最终结算单价。

4.5  建筑工程一切险的保险金额为工程量清单第100章（不含工程一切险和第三者责任险的保险费及安全生产费用）至600章的合计金额，保险费率暂按3‰计；

4.6  第三者责任险的保险费由投标人报价时暂列最低投保金额为50万元人民币，事故次数不限，保险费率暂按5‰计；

4.7  安全生产费用应不低于投标总报价的1.5％，否则作为明显不平衡报价处理。

5．工程量清单

5.1工程量清单表

	工程量清单

	标段：长兴县站前大道小三改工程（古龙村段）          货币单位：人民币 元

	清单  第100章  总  则

	子目号
	子 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	101-1
	保险费
	
	
	
	

	-a
	按合同条款规定，提供建筑工程一切险
	总额
	1
	
	

	-b
	按合同条款规定，提供第三方责任险
	总额
	1
	
	

	102-1
	竣工文件
	总额
	1
	
	

	102-2
	施工环保费
	总额
	1
	
	

	102-3
	安全生产费
	总额
	1
	
	

	103-1
	临时道路桥涵修建、养护与拆除(包括原道路、桥涵的养护费)
	总额
	1
	
	

	103-2
	临时占地
	总额
	1
	
	

	103-3
	临时供电设施架设、拆除、维修
	总额
	1
	
	

	103-4
	电信设施的提供、维修与拆除
	总额
	1
	
	

	103-5
	供水与排污设施
	总额
	1
	
	

	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单  100章 合计   人民币      元


	工程量清单

	标段：长兴县站前大道小三改工程（古龙村段）        货币单位：人民币 元

	清单  第200章  路 基

	子目号
	子 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	202-1
	清理与掘除
	
	
	　
	　

	-a
	清理现场（含清除表土、砍树挖根）
	m2
	2210
	
	

	202-2
	挖除旧路面
	
	
	
	

	-a
	挖除水泥混凝土（含基层）
	m2
	2998
	
	

	203-1
	路基挖方
	
	
	
	

	-a
	挖土石方（含非适用材料）
	m3
	899
	
	

	204-1
	路基填筑（包括填前压实）
	
	
	
	

	-a
	土石方混合填筑（含清宕渣）
	m3
	3112
	
	

	207-10
	卵形水槽（含井）
	m
	80
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单  第200章合计  人民币     元


工程量清单

标段：长兴县站前大道小三改工程（古龙村段）          货币单位：人民币 元
	第 300 章　路面

	子目号
	子 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	304-3
	水泥稳定碎石基层
	
	
	
	

	-a
	厚25cm水稳碎石基层
	m2
	5013
	
	

	309-1
	细粒式沥青混凝土
	
	
	
	

	-a
	4cm AC-13C
	m2
	4942
	
	

	310-2
	下封层
	m2
	5013
	
	

	313-1
	培土路肩
	m3
	177
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第300章合计  人民币       元


工程量清单

标段：长兴县站前大道小三改工程（古龙村段）        货币单位：人民币 元
	第400章  桥梁、涵洞

	子目号
	子 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	419-1
	单孔钢筋混凝土圆管涵
	
	
	
	

	-a
	φ1.0m
	m
	8
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第400章合计  人民币       元


工程量清单

标段：长兴县站前大道小三改工程（古龙村段）                         货币单位：人民币 元
	第600章  安全设施及预埋管线

	子目号
	子 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	604-1
	单柱式交通标志（mm）
	
	
	
	

	-a
	面板△700，立柱Φ76
	个
	4
	
	

	-b
	面板D600，立柱Φ76
	个
	1
	
	

	604-12
	道口标柱（Φ114）
	个
	8
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第600章合计  人民币       元


5.2计日工表

本项目不适用

5.3暂估价表

5.3.1  材料暂估价表：本项目不适用。

5.3.2  工程设备暂估价表：本项目不适用。

5.3.3  专业工程暂估价表：本项目不适用。
	5.4投标报价汇总表

	项目名称：长兴县站前大道小三改工程（古龙村段）

	序号
	章次
	科目名称
	金额（元）

	1
	100
	总 则
	

	2
	200
	路 基
	

	3
	300
	路 面
	

	4
	400
	桥梁、涵洞
	

	5
	600
	安全设施及预埋管线
	

	6
	第100～600章清单合计
	

	7
	暂列金额（7=50000元）
	

	8
	投标报价（8=6+7）
	


第八章  技术规范

（一） 通用技术规范

 “通用技术规范”采用《公路工程标准施工招标文件》（下册）《技术规范》。
（二） 项目专用技术规范

1．《项目专用技术规范》是对“通用技术规范”的补充、修改, 应对照“通用技术规范”中同一编号的章、节、条、款、项、目一起阅读和理解。本“项目专用技术规范”与“通用技术规范”有矛盾时，以本《项目专用技术规范》的规定为准。

2. 本《项目专用技术规范》，在下列章、节对“通用技术规范”进行了补充、删除和修改：

第100章总 则
第101节  通则
第102节  工程管理

第103节  临时工程与设施

第104节  承包人驻地建设

第200章路基

第201节 通则

第202节  场地清理

第203节  挖方路基

第204节  填方路基

特殊地区路基处理
路基整修

坡面排水
路基不均匀沉降的防治（补充）
第300章  路面工程
 第301节  通  则

第304节  水泥稳定土底基层、基层

第308节  透层和黏层
第309节  热拌沥青混合料面层
第313节  培土路肩、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

第400章  桥梁、涵洞
第401节  通则

第419节  圆管涵及倒虹吸管涵

第600章  安全设施及预埋管线

第601节 总则

第604节 道路交通标志

第605节 道路交通标线
第100章  总  则

 第101节  通   则

101.01  范 围

第1条修改为：

1．本《项目专用技术规范》结合本工程特点编写，连同“通用技术规范”，统称“本规范”，适用于长兴县站前大道小三改工程（古龙村段）施工。

101.04  标准与规范

第4条修改为：

4．当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理人作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。若在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

a.  本“项目专用技术规范”。

b.  “通用技术规范”（《公路工程标准施工招标文件》(下册)《技术规范》。

c.  中华人民共和国国家标准。

d.  有关部门标准与规范。

补充第 5、6、7、8 条：
5．凡本规程中有关技术标准与施工图设计文件中不一致之处，均应报监理人，并由监理人按权限范围处理。


6. 凡项目专用技术规范未涉及到的内容按通用技术规范执行。
7. 凡范本中涉及到的标准或规范，均按现行最新的版本执行。在合同期内，如果国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法规出现修改或变更，则采用的法律、法规从其修改或变更，因此引起的费用增减不予调整。
8. 承包人为技术创新，提高技术水平，可提出采用其它标准或规范的建议，并将拟采用的标准或规范及其使用理由详细说明，提交监理人批准后方可实施。
101.05  承包人的施工机械

2.规范规定的施工机械

补充第（6）款，内容如下：

（6）承包人不得因施工设备（包括船舶）和工法造成受害人向发包人索赔，因此发生的费用由承包人负担。

101.06  工程量的计量

2.重量

第（3）款修改为：

（3）钢筋、钢板或型钢计量时，应按图纸或其他资料标示的尺寸和净长计算。搭接、接头套筒、焊接材料、下脚料和固定、定位架立钢筋（本条款所指的固定、定位架立钢筋不包括图纸上画出的桩基钢筋笼的定位钢筋，固定定位声测管的辅助钢筋，波纹管定位钢筋和防崩钢筋，梁板的固定、定位钢筋和架立钢筋，承台及搭板的架立钢筋）等，则不予计量。钢筋、钢板或型钢应以千克计量，四舍五入，不计小数。钢筋、钢板或型钢由于理论单位重量与实际单位重量的差异而引起材料重量与数量不相匹配的情况，计量时不予考虑。
3．面积

第3条补充：

路面结构各层（垫层、底基层、基层、下面层、上面层）面积的计算宽度，分别按各层设计顶面宽度计算。

101.09  税金和保险

补充第4、5条：

4.保险替代不了承包人的管理责任，如发生工程事故造成损失，即使发包人为此获得保险赔付，根据事故性质，承包人责任大小，发包人仍有权要求承包人承担部分损失。

5. 除工程一切险、第三方责任险外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。

第102节  工程管理

102.01 一般要求

补充第5、6、7、8条：

5.承包人应参照浙江省交通运输厅《浙江省普通国省道公路建设标准化工地建设管理和考核办法（试行）的通知》（浙交﹝2011﹞112号）、《关于印发浙江省公路水运危险性较大分部分项工程安全专项施工方案管理办法（试行）的通知》（浙交〔2010〕236号）、浙江省交通运输厅浙交﹝2011﹞68号文《浙江省公路水运建设工程施工现场安全标志和安全防护设施设置规定（试行）》、浙江省交通运输厅浙交﹝2013﹞120号《关于在我省政府投资公路水运建设工程中推行安全质量远程视频监控系统的通知》、交通运输部《公路水运工程平安工地建设管理办法》（交安监发﹝2018﹞43号）、《浙江省交通运输厅关于进一步加强浙江省交通建设工程质量安全管理工作的若干意见》（浙交﹝2015）59号）、浙江省交通建设工程监督管理局《关于进一步深化全省在建公路水运工程“质安文化进工地”活动的通知》（浙交监（2016）2号）等相关部门的要求进行工地标准化、施工标准化和管理标准化建设和安全文明施工。
6.承包人应建立一个完善且运转有效的自检保证体系，各级自检人员应由富有施工经验、具有相关专业技术职称、熟悉标准规范和图纸、责任心强，并且工作作风优良的技术人员担任。承包人应采取有力措施，确保施工过程中自检人员的稳定，任何新增或替换的人员其资质不得低于原先同级自检人员的资质，并必须获得监理人的批准。对承包人自检人员资质不符、责任心不强、能力不能满足工作需要的，监理人有权提出撤换要求，承包人应立即予以执行。

7. 承包人的拌和楼、预制场、钢筋加工设备应集中在一处，并推行“6S”管理。

8.小型预制构件要求集中统一预制，预制构件施工模板应采用整体式模板，并在专用振动台上进行砼预制和振捣。小型构件预制应满足浙江省交通运输厅浙交【2011】110号文《关于进一步加强公路水运工程混凝土构件预制管理的通知》的要求。

102.05  施工方法与质量控制

补充第1条，原第1、2、3、4条改为第2、3、4、5条，原第5条改为第9条：

1．承包人是工程质量责任的主体，开工前，项目经理部必须建立“横向到边，纵向到底，控制有效”的质量自检体系，严格执行“三检”（自检、互检、交接检）制度。

补充第6、7、8条：

6. 承包人应重视质量通病的防治，对高填土不实、软土地基超限沉降、桥面铺装层碎裂、桥梁伸缩缝松动、桥头跳车、防护工程和结构物表面粗糙、预应力结构管道压浆不饱满等质量通病必须根据技术规范要求制定预控措施。

7. 所有水泥混凝土结构采用的混合料，均应使用混凝土拌和楼拌和、混凝土搅拌运输车运送。对于混凝土搅拌运输车确实无法到达的涵洞工程、5m3以下的零星混凝土工程需要采用混凝土搅拌机就地拌和的，应事先做好试验、明确质量保证措施并报监理人批准后方可实施。所有浆砌工程的水泥砂浆均采用机拌，严格按批准配合比进行控制。

8.钢筋施工应符合浙江省交通运输厅《关于进一步加强钢筋工程施工质量管理的通知》（浙交【2014】156号）的规定。

102.08  工程记录与竣工文件

第3条修改为：

3. 承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》、交通运输部交公路发[2010]65号文《关于印发公路工程竣交工验收办法实施细则的通知》、浙江省交通运输厅[2002]138号发布的《浙江省公路工程竣工文件编制办法》、浙江省交通运输厅《浙江省公路工程竣（交）工验收实施细则（试行）》（浙交[2013]22号）、交通运输部交办发[2010]382号文《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》的相关规定编制竣工资料。全部工程完工后，在全部工程的交工验收30天前，承包人须按合同条款规定向发包人提交监理人认为完整、合格的竣工文件。在缺陷责任期内，承包人应补充竣工资料，并在缺陷责任期满45天前提交。

补充第4条：

4. 有关本工程的情况，承包人不能以任何手段出版任何资料和刊物。承包人应将合同的所有细节作为保密资料对待，没有发包人的批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露，包括工程技术详图。承包人不得用工程照片作宣传，除非事先得到发包人书面同意。

102.09 关于工程附近建筑物和财产的保护

第2条修改为：

2.工程施工期间，承包人应采取有效措施保护施工现场附近不需拆迁的建筑物、电力设施、水利设施、地上或地下或水下的管线设施（含输气、输油、输电、自来水、排污、光缆、通信、通讯）、水利设施、道路、铁路、河道、树木等及其它财产免遭损坏，否则，造成损失的责任由承包人自负。

当发包人无法提供详尽的地下管线图时，不能免除因承包人原因造成地下管线破坏的所有应承担的责任。

102.11 环境保护

1.一般要求

补充第（7）、（8）、（9）、（10）、（11）款：

(7) 承包人应将施工及生活中产生的废弃物及时处理，运至监理人及当地环保部门同意的指定地点弃置，严禁堵塞航道和污染水源。如无法及时处理或运走，则必须设法防止散失。

(8) 承包人应将施工及生活中产生的污水或废水，集中处理，经检验符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)环保标准后，才能排放入河中。承包人不得将含有污染物或可见悬浮物质的水，排入水域或灌溉系统中。承包人的排水不得增加水域中的悬浮物，或造成河底冲刷、水质污染。

(9) 承包人在施工及生活过程中，由于排污、噪声、震动、材料漏失等对周围居民和环境造成的损失应自负。

(10) 承包人应在施工现场设置足够的卫生设施，供承包人及其雇员、发包人许可的其他承包人、服务人员使用，并保持现场清洁卫生。

(11) 基础施工过程中的弃土、弃渣、泥浆应满足环保、水利、港航等部门的要求。承包人在基础施工开始前，应对施工过程中钻渣、泥浆、承台开挖土方等废弃物的处理方式及运输、弃置场地等提出专门的报告，报监理人审批，运至监理人及当地环保部门同意的指定专用场地弃置，并采取有效的措施确保钻渣、泥浆、承台开挖土方等废弃物不散落或流淌出专用场地。承包人应根据自身经验，按环保要求认真调查研究弃置场地，所发生的一切费用已包含在投标人的综合报价中，发包人不另行支付。

102.13  安全保护与事故报告

4.事故报告

第（3）款修改为：

（3）事故发生后，现场有关人员应立即向事故报告责任单位负责人报告。事故报告责任单位应在接报2小时内，核实、汇总并向负责项目监管的交通运输主管部门及其工程质量监督机构报告。接收事故报告的单位和人员及其联系电话应在应急预案或有关制度中予以明确。质量事故等级的划分和报告制度应按照《公路水运建设工程质量事故等级划分和报告制度》、《公路工程质量管理办法》的规定办理。事故报告应及时、准确，任何单位和个人不得迟报、漏报、谎报或瞒报。

第6条修改为：

6.除合同另有规定外，承包人因采取安全保护措施按本节102.15计量与支付规定办理。处理事故等发生的费用已包含在合同价之内，不另行计量与支付。

102.14  计量与支付

1.计量

第（3）款修改为：

（3）第102.13小节安全生产费用不低于投标总报价的1.5%（关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知 财企【2012】16号）。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。承包人还应执行浙江省人民政府浙政令【2012】300号《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》的相关规定和要求。

如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。安全生产费的使用和支付按浙交[2009]228号文关于印发《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》的通知及浙交监【2013】43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》的相关要求以及相关最新规定办理。

2.支付

第102-3子目支付说明修改为：

102-3 子目由发包人根据监理人对工程安全生产情况的签字确认进行支付。安全生产费的使用和支付按浙交[2009]228号文关于印发《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》的通知及浙交监【2013】43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》规定办理，严禁采用虚报等手段套取安全生产费或挪作他用。

第103节  临时工程与设施

103.01 一般规定

补充第8条：

8.工程施工过程中，承包人应及时做好公路两侧的临时排水边沟的开挖和临时排灌体系的修建，避免工程现场的水害对沿线居民和当地排水系统造成干扰。

103.03 临时道路、桥涵

2.临时道路、桥涵

第（3）款修改为： 

（3）工程施工期间，承包人应对临时道路和栈桥进行养护，以保证临时道路和栈桥的正常使用。承包人所修建的施工便道路基应边线顺直，排水顺畅，并设简易路面，由专人负责养护并经常洒水，保证临时道路路面平整并防止积水、扬尘；便道宽度小于4.5米的，应每隔200米设置20米会车道。

103.04  临时占地

补充第3条：

3.如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准而与当地发生纠纷，导致承包人发生额外支出时，发包人将从应付给承包人的任何款项内扣除所支出费用。

103.05  计量与支付

1.计量

删除第（1）、（2）、（3）款原内容，改为：

（1）临时道路、桥涵、码头、电信设施及供水与排污设施的修建、维修及拆除等临时工程，根据施工过程中已完成并经监理人现场验收合格分别以总额计量。承包人应自行解决施工过程中的各种运输问题（含临时道路桥梁、地方道路桥梁的使用或改、移建，并按要求设置各种标志、标线、标牌等），如果承包人利用现有的地方道路作为临时道路，承包人应充分考虑与各部门的协商沟通，做好超载超限、修建养护或合理补偿、交通管制维护、防尘降噪、排灌系统的维持恢复和施工安全措施等各种工作，为完成上述各项工作所需的一切材料、机械设备、人员及与此相关的一切作业费均含入相关子目单价或总额价之中，发包人不另行计量与支付。

（2）承包人的临时用地、用河数量以总额计量，在《临时占地计划表》数量范围内的临时占地经监理人批准使用，超出部分不予计量，临时用地不足部分须由承包人另行借地，费用均由承包人承担。临时占地的协调、租用、复耕、地面附着物（包括电力、电信、房屋、坟墓等）的拆迁补偿等相关费用含在临时占地报价中，发包人不另行计量支付。临时用地（含借土场、弃土场以及其他临建工程所需的临时借、租场地等）的选取须报监理人审批、发包人同意，并履行国土、环保等相关职能部门的报批程序后，方可开展施工。临时占地总额报价中应综合考虑复绿、复耕以及相关部门的环评、水保、土地等项目的评估、验收费用。

（3）临时供电设施架设、拆除与维修经监理人现场验收合格后以总额计量。

补充第（5）款：

（5）承包人在使用地方道路和交叉口、上跨结构物施工时，必须采取一切措施确保车辆正常通行，完善临时通行措施，按要求设置各种标志、标线、标牌（包括护栏等拆除后的临时隔离及相关防护措施），做到施工、通车两不误，保证通行安全、畅通，承包人应针对通车路段的施工特点，按照交警、路政、地方等部门审核批准的交通组织方案，提出切实可行通车路段的施工维护和实施方案，并承担与交警、路政、地方等各部门的协调沟通和交通安全评审等各项费用。承包人应结合上述各种因素（不限于）在相关子目报价中综合考虑，发包人不另行计量与支付。

3.支付子目

本节子目修改为：

	子目号
	子目名称
	单位

	103-1
	临时道路、桥涵修建、养护与拆除（包括原道路、桥涵的养护费）
	总额

	103-2
	临时占地
	总额

	103-3
	临时供电设施架设、拆除与维修
	总额

	103-4
	电信设施的提供、维修与拆除
	总额

	103-5
	供水与排污设施
	总额


第104节  承包人驻地建设

104.07 计量与支付

2. 支付

本条内容修改为:

清单子目104-1所报总价的80%，在承包人驻地建设完成并经监理人、发包人验收合格后支付，余下的20%，应在承包人驻地建设已经拆移和清除，并经监理人验收合格后予以支付。

200章   路  基
第201节  通  则
201.02  材料
删除本小节第1条原内容，改为：
1. 路基土石方材料
（1）挖土石方
在公路路基范围以内，除结构物基础开挖以外的所有开挖作业定义为挖土石方。
（2）弃 方
非适用材料（包括场地清理的淤泥、腐植土和杂物）或保证路基及其它工程利用填筑之后剩余的并经监理人批准可弃的材料，且必须清运到公路用地以外的挖方为弃方。
（3）利用方
根据设计要求或监理人指示，路基挖方中的适用材料，用来填筑路基或其它填筑工程的为利用方。
（4）借 方
根据设计要求或监理人的批准，从公路用地范围外的借土场取得的适用材料，用来填筑路基或其它填筑工程的为借方。
（5）宕碴（土石混合料）材料
用于填方路基，是经开采（或利用）的，其粒径大于40㎜的石块含量大于30％的土石混合料, 其粒径要求：路基顶面30cm以下范围，最大粒径不大于100㎜；30cm～150cm范围内，不大于150㎜；150cm以下，不大于200㎜。
    （6）透水材料
透水材料指由岩块和砾石组成，最大粒径为150㎜，小于20㎜的粒料中通过0.074㎜筛孔的细料含量不大于10%，其塑性指数不大于6，水分在该层可以自由渗透的材料。
（7）砂砾材料
 砂砾材料应为中砂、粗砂、砾石（或碎石）组成，最大粒径应小于50㎜。用作排水垫层时，通过5㎜筛孔的粒料应在20%～50%，小于0.074㎜的细料不大于5%，其不均匀系数应大于10，曲率系数为1～3，压实后的渗透系数应大于1×10-2cm/s。砂砾材料可用天然砂砾筛分加工而成，也可用砂和碎石人工级配而成。

第202节  场地清理

202.04  计量与支付
1.计量

第（1）、（2）、（3）款修改为：

（1）清理现场的计量应按监理人书面指定的范围（挖方及换填路基、原旧路面及路基范围以外临时工程用地清场等除外），经监理人验收后现场实地测量（仅指填方路基的坡脚范围以内，包括原边坡面清理），按投影平面面积以平方米计量。现场清理包括施工范围内的所有垃圾、灌木、竹林、树林、石头、废料、表土（腐殖土）、草皮、人行道板的铲除等。工程实施中涉及拆除房屋地基、砖石及其他砌体结构、排水构筑物等拆除作为清理现场的附属工作，不单独计量与支付，投标人报价时综合考虑。借土场的场地清理与拆除（包括临时工程）均应列入土石方单价之内，不另行计量。
（2）砍伐树木、挖除树根作为承包人的附属工作，不另行计量。

（3）挖除旧路面（按路面顶面宽度计算）的范围、厚度及采用的工艺应按图纸和监理人的指示施工，不区分处理厚度、不区分施工工艺，经监理人验收合格后以平方米计量。包含挖、装、运、弃等工作内容，基层、底基层，路缘石的挖除、路灯及其基础的拆挖除及基底平整夯实等均作为挖除旧路面的附属工作，不另行计量与支付。路面底基层以下部分的土石方挖除在203-1-a子目中计量。
挖除旧路面过程中的管线临时保护措施与配合迁移工作等均作为承包人的附属工作，发包人不另行签证支付，因承包人原因造成既有管线设施损坏的，承包人均应按要求负责修复，所发生费用，发包人一律不另行支付。

施工范围内砌体、混凝土构筑物等的拆除均作为承包人的附属工作，发包人一律不另行支付。

3.支付子目

202子目内容修改为：

	子目号
	子目名称
	单位

	202-1
	清理与掘除
	

	-a
	清理现场（含清除表土、砍树挖根）
	m2

	202-2
	挖除旧路面
	

	-a
	挖除水泥混凝土（含基层）
	m2


第203节  挖方路基

203.05  计量与支付

第(1)、（2）款修改为：

(1) 路基土石方开挖数量（不包括边沟、排水沟、截水沟），应以监理人校核批准的横断面地面线的补充测量为基础，按路线中线长度乘以经监理人核准的横断面面积进行计算，经监理人验收合格后以立方米计量，计量时不分土方、石方、非适用材料（包括淤泥），统称为路基挖土石方，改路、改河、改渠挖土石方统一纳入路基土石方挖方子目中计量。

弃方作为路基挖土石方或改路、改河、改渠挖土石方的附属工作，不另行计量，承包人应综合考虑各种因素进行报价,弃方运距不分免费运距和超运距，弃方不得随意废弃。弃土场由承包人自行调查确定，不论运距远近，运输费用全部计入相关子目中，不另计超运距运费。弃土场须按照相关规定进行复绿、修建排水设施和防护措施等，上述项目及取得弃土场所需的费用均作为路基挖方的附属工作，均不另行计量，弃土场所采取的复绿、排水及防护等措施须通过相关部门的环评、水保、土地验收。
（2）排水、围堰以及必要的支护等均作为挖除土石方的附属工作，不另行计量。

路基范围内需换填而进行开挖的数量，应以图纸所示，并经监理人审核批准的断面或实际范围为依据的计算数量，并经监理人验收合格后以立方米在203-1-a子目中统一计量。

补充第（6）、（7）款：

（6）结构物施工二次开挖、台背回填处的挖台阶均作为路基工程的附属工作，不另行计量。

（7）挖方路基范围内的灌木、竹林、树木及草皮的铲除与开挖、挖除树根等，均视为挖土石方的附属工作，不另行计量。

3、支付子目

支付子目修改为：
	子目号
	子目名称
	单位

	203-1
	路基挖方
	

	-a
	挖土石方（含非适用材料）
	m3


第204节  填方路基
204.06  计量与支付

1、计量

第(1)、(2) 、(4)、（7）款修改为：

（1）路基填筑包括断面填方（培土路肩除外）、清表回填、改路填方、换填土方的回填、拼宽回填、锥坡、台前溜坡、反压护道（抛石除外）等所有土石方数量（数量中扣除盖板涵、箱涵及通道涵按外侧断面计算所占体积，圆管涵不予扣除），应以承包人的施工测量和监理人校核批准的横断面地面线的补充测量为基础，以监理人批准的横断面图为依据计算，经监理人校核认可并经验收合格的工程数量按立方米计量。路基边角部分未达到设计要求压实度所进行的超填，不单独计量。填前碾压、整平、填料碾压不另计量。
改路、改河、改渠的填方统一纳入路基填筑子目中计量。

土石混合料填筑的计量不区分利用土方、利用石方、借土填方等，统称为土石混合料填筑，经监理人验收合格后，以立方米计量。路基填方的运输不分免费运距和超运距，如需借方，借方地点由承包人自行调查确定，计价中包括借土场(取土坑)中非适用材料的挖除、弃运及借土场的资源使用费、场地清理、地貌恢复（复绿）、施工便道、便桥的修建与养护、排水与防护等和填方材料的开挖、大块石料破碎解小、运输、挖台阶、摊平、压实、整型等一切与此有关作业的费用，借土场所采取的复绿、排水及防护等措施须通过相关部门的环评、水保、土地验收。不论运距远近，运输费用全部计入相关子目中，不另计超运距运费。

（2）低填浅挖段、老路拼宽、半填半挖路段、零填挖路段、填挖交界处的翻松、开挖台阶（换填除外）、压实含入报价之中，不另行计量。
（4）土石混合填料的填方（含清宕渣），按压实的体积，以立方米计量。计价中包括挖台阶、摊平、压实、整型等一切与此有关作业的费用。承包人不得因为土石混填的工艺、压实标准及检测方法的变化而要求增加额外的费用。

（7）结构物台背回填范围按施工图要求，经监理人验收合格后以立方米计量，结构物处路基先行整体填筑及二次重新开挖（含台阶）处理等作为结构物台背回填的附属工作，均不另行计量。结构物台背PVC管等作为路基填筑的附属工作，均不另行计量。

补充第（11）款：

（11）承包人应严格按图纸所示和规范要求进行路基填筑，并做好路基的沉降、位移桩观测，由此增加的工作内容及路堤整体沉降而需的补方等均视为路基填筑的附属工程，不另行单独计量与支付。

3、支付子目

删除原支付子目修改为：

	子目号
	子目名称
	单位

	204-1
	路基填筑（包括填前压实）
	

	-a
	土石混合料填筑（含清宕渣）
	m3


第206节  路基整修
206．03 施工要求
补充第13条：
13.路堤和路堑边坡整修时，应结合边坡防护结构形式及边坡绿化要求整修。    

第207节  坡面排水

207.06计量与支付

1．计量

第（1）内容修改为：

（1）卵形水槽须严格按图和监理人指示施工，经监理人验收合格后，包括井在内的长度，以m计量，卵形水槽（含井）的开挖及及因施工需要扩挖部分的开挖（路面结构层开挖除外）与回填、整型、基底压实、基础、连接块、水槽安装等与之相关的所有工作项目，均作为承包人应做的附属工作，不另计量与支付。卵形水槽井（含井盖）作为承包人应做的附属工作，不另计量与支付。

原有边沟拆除作为承包人应做的附属工作，不另计量与支付。卵形水槽涉及的路面结构层开挖与修复不包含上述各子目综合单价中，按实际发生数量计入200-300相关章节中。
3.支付子目
删除原付子目修改为：

	子目号
	子目名称
	单位

	207-10
	卵形水槽（含井）
	m


补充第216节：

第216节  路基不均匀沉降的防治（补充）

216.01  基本要求

1. 路基不均匀沉降是路基施工中存在的通病，主要是由于填层过厚、粒径过大、处理不当、压实不够等原因引起，承包人对此必须予以高度重视。

2．承包人对标段内易产生不均匀沉降的路基，如横向半填半挖路段、纵向填挖交界路段、填河（塘）路段及高填土路段等敏感路段的填筑, 必须摸清情况, 针对各路段不同类型, 按照设计要求, 提出切实可行的施工工艺和措施, 报经监理人审查批准后,认真实施。

3. 承包人应重视路基填料料源的选择和填筑材料的试验。路基填料的最小强度和最大粒径应符合本规范表204-1要求。材料粒径必须控制在料场，严禁超粒径石块运到工地后再用人工解小。料源（借土场或利用方）确定后, 应进行填方材料的试验, 并将试验结果报监理人批准。

216.02  施工要点

承包人除严格按设计要求和本规范204.04小节施工要求进行路堤填筑外, 对下列不同类型路段的路基填筑更应重视：

1. 水塘（河）地段填方

（1）要重视水塘（河）地段的路基填筑，避免因填筑不当，引起路基局部不均匀沉降而开裂沉陷。

（2）水塘（河）地段填方施工宜在干燥和雨量较少的季节进行。

（3）承包人应按图纸或监理人的要求，围堰抽水，清除表层淤泥，并用渗水性良好的材料分层回填压实至常水位以上50cm，然后进行填塘（河）部分路基的软基处理施工或正常的填筑（不需进行软基处理）。围堰应至少高出最高水位30cm，不得有渗漏现象，同时要保证在整个施工期间处于完好状态。

（4）若设计采用抛石挤淤方法填筑河、塘时，抛石挤淤应按图纸或监理人的要求进行，抛填应从路堤中心成等腰三角形向前抛填，渐次向两侧对称地抛填至全宽，使淤泥向两侧挤出。当是单侧抛挤时，应从高侧向低侧抛投，并在低侧边部多抛填，使低侧边部约有2m的平台顶面。抛石顶面一般在高于常水位50cm即可，而后用较小石块和碎石填塞垫平，用重型压路机压实至稳定。

（5）当遇路基半侧在水塘（河）中情况时, 施工应注意拼填部位的填筑质量, 除需清除塘（河）坎侧的树根杂草外, 还应将表面松土清除, 拼填时随填高要求挖出台阶, 分层压实至设计要求压实度。台阶处可用人工或机夯压实，以保证拼填部位密实稳固。

（6）沿河路基施工时, 原河道如需拓宽开挖及沿河侧路基防护等河道内作业, 必须在路堤填筑前先行完成, 严禁在路堤填筑期间抽干河中积水进行河道内作业。

（7）用土工合成材料加固的填河（塘）路段, 土工合成材料及铺设层位必须按图纸所指示的要求执行。土工合成材料必须横跨并超出河（塘）岸线铺设, 并满足图纸要求的最小锚固长度。

（8）承包人在水塘（河）地段填筑时, 应及时设置稳定和沉降观测标桩, 以便按规定时限进行观测。观测断面的设置间距不大于50m。

若路基只有一侧在水塘（河）中, 则沉降观测标桩应设置在左右路肩和路中心处。靠水塘（河）侧水平位移标设置于坡脚、护坡道外缘或监理人指定的位置，另一侧与正常路堤相同。

2. 高填方路堤

（1）承包人要重视超过5m以上的高填土的填筑, 避免因填筑不当, 压实不足引起路基不均匀沉降而局部开裂、沉陷。要严格按照图纸的要求及本规范204.04-6条规定的填方路堤进行填筑。

（2）高填土填筑除做好原地面的清理工作外，重点要抓住粒径、分层和压实三个主要环节，要严格控制石料的最大粒径,石料的最大粒径在底层（路床底面1.5m以下）不超过层厚的2/3；应采取措施分层填筑，分层碾压，一层厚度不超过30～40cm。

（3）足够的碾压是消除路堤固结形变的最有效方法。高路堤的固结形变历时较长，在固结过程中高路堤会产生不均匀沉陷，不均匀沉陷对路面是十分有害的。如路堤土的密实度接近重型击实试验法的最大干密度，则路堤一般不再产生固结形变。因此提高压实能力，完善压实工艺，以高标准进行路基的压实是保证路基应有强度和稳定性的一项最经济有效的技术措施，承包人在高路堤填筑前，必须有详细的作业计划，报监理人批准后认真实施。

（4）高填方的宕碴路堤, 宜利用雨季使其进一步密实和稳定。承包人应抓住气候条件进行碾压，每一碾压层内部和表面石块之间的空隙，应用碎石、石屑、砂砾和砂等材料填充，并用大功率的振动压路机碾压，以增加路基的密实度和稳定性。
216.03  计量和支付

本节防治要点均应包含在各道工序中，不单独计量和支付。

第300章  路  面

第301节  通则

301.03   一般要求

补充第6、7、8条：

6．材料要求和配合比控制列入各节要求，通过检查承包人提交的资料进行评定。
7. 路基交验

承包人在自检合格的基础上，将复测结果上报监理人，由监理人逐一检测，在检测结果符合设计及规范要求后，经双方书面确认，并将资料及时归档。

路基交验完成后，必须报经交通质监部门认可并抽检合格后，方可开始路面施工。

路基交验分为两部分，第一部分为挖方和填方路基的交验，第二部分为桥面（含通道等）的交验。

路基交验时，首先要对填方路基的上路床的填料质量、挖方路基的换填料质量以及软土地基路段和桥头路基的月沉降量进行检查。上路床填料和挖方换填料必须采用透水性材料，最大粒径应小于10cm，分层厚度不大于20cm，路基顶层填筑厚度不得小于10cm；软土地基路段和桥头路基的月沉降量必须符合设计和规范要求，否则不得进行路基交验。

（1）填、挖路基交验

a. 线形和外形尺寸：线形控制应根据设计提供的导线点，在加密后用全站仪检测路基中桩是否偏位；对主线及主线渐变段、互通区匝道按每十米一处检测集合尺寸是否合格。

b. 纵面高程：水准点高程应闭合，精度必须满足规范要求。单幅路基每二十米检测一个断面，每个断面每五米检测一处，主线渐变段、互通区匝道高程检测频率应加密。严格控制路基顶面高程，路基表面严禁有贴薄层现象。

c. 平整度、横坡：平整度用三米直尺按规范要求逐段检测；对填方路基、主线弯道路段、互通区匝道的横坡及边坡坡率应重点检测。

d. 弯沉值：弯沉检测前，应对全线路基进行一次全面检查，“弹簧”路段必须进行换填。要求用重型压路机或拖碾在路基上慢速全副碾压一遍，再进行弯沉检测。凡是路基弯沉值超标的路段，必须有路基承包人进行处理，经重新检测合格后方可交验。

e. 压实度：路面承包人在检测路基压实度之前，要求独立做标准密度试验，并按规范及设计要求进行压实度检测。对压实度达不到要求的路段，要求路基承包人进一步碾压，直至达到要求。质监机构在对路基进行交工检测时，也应独立做标准密度试验，以切实加强对路基压实度的控制。

f.路基排水：要对路基排水完善情况进行检查，特别是对挖方路段边沟深度、超高路段横向排水及中央分隔带排水情况进行重点检查，确保排水通畅。

g. 上下边坡：要对上下边坡亏坡和上边坡坍塌隐患进行检查，并在路面施工前处理完毕。

（2）桥面（含通道）交验

a.平整度：平整度用三米直尺检测，平整度达不到要求的部位，必须进行打磨至合格并重新拉毛（抛丸、铣刨等）。

b.纵面高程：主要检测搭板及桥面的纵段面高程。

c.横坡：对水泥砼桥面的横坡，主线弯桥应重点检测。

d.桥面水泥砼铺装层：

(a）铺装层厚度及砼强度应满足规范及设计要求。

(b)对桥面铺装存在的裂缝，应分析原因并进行处理；桥面连续设置应满足规范和设计要求。

(c)砼表面应清除浮浆（抛丸等），以确保与沥青面层联结成整体。

e.桥面排水：桥面排水系统应完善，泄水孔标高应符合要求，并注意靠近伸缩缝处的排水情况，对于不符合要求的应进行处理。

8. 已经中间交验的路基工程项目，如在路面施工过程中出现损坏（投保工程险项目除外），应由承包人负责。

第304节 水泥稳定土底基层、基层

304.6计量与支付

计量

第（1）内容修改为：

（1）水泥稳定碎石底基层、基层、混凝土基（面）层应按图纸所示和监理人的指示铺筑，经监理人验收合格的面积（按顶宽计算）按不同厚度，以平方米计量。

补充第（4）、款：

（4）水稳基层或底基层施工时，为保证基层边缘压实度而必须做的基层施工立模、为增加粘结力而喷洒的水泥净浆费用，已包含在水稳基层报价之中，不另单独计量。

第308节  透层和黏层
308.03  施工要求
准备工作  
本条原内容修改为：

透层施工前，基层施工质量必须满足规范及设计要求。

准备浇沥青的工作面，应彻底清除基层表面杂物，并用空压机或森林灭火机吹净表面尘土，保持工作面整洁而无尘埃。监理工程师应对已准备好的工作面进行检查，在未批准前不得喷洒沥青材料。

308.04  计量与支付

1.计量

第（1）款后补充：

因施工需要而增加喷洒的工程量等所产生的费用在报价中综合考虑，发包人不另行计量支付。

第309节  热拌沥青混合料面层
309.02  材 料
1. 粗集料

（2）款原内容补充为：

（2）粗集料应具有良好的颗粒形状，粗集料的质量技术要求必须符合表309-1的要求。用于道路沥青面层的碎石不宜采用颚式破碎机加工。粗集料的粒经规格等应符合设计的要求。

309.04  施工要求
2.沥青混合料的拌和

第（3）款修改为：

（3）严格掌握沥青和集料的加热温度以及沥青混合料的出厂温度。每天开始几盘集料应提高加热温度，并干拌几锅集料废弃，再正式加沥青拌和混合料。拌和时集料温度应比沥青温度高10～15℃，热混合料成品在贮料仓储存后，其温度下降不应超过10℃，沥青混合料的施工温度通过试验确定，同时按照表309-8执行。
普通沥青混合料的施工温度             表 09-8

	沥青加热温度
	160℃～170℃

	混合料出厂温度
	正常范围150℃～165℃，
超过190℃者废弃

	混合料运输到现场温度
	不低于145℃

	摊铺温度
	正常施工
	不低于135℃

	
	低温施工
	不低于150℃

	开始碾压混合料内部温度
	正常施工
	不低于130℃

	
	低温施工
	不低于145℃

	碾压终了表面温度
	钢轮压路机
	不低于70℃


补充第（6）（7）（8）（9）（10）（11）（12）（13）（14）（15）（16）款：

(6)粗、细集料应严格分档堆放，确保均匀性。细集料应设防雨棚堆放，保证干燥性。对于路面面层使用的集料，必须采用4档以上的规格料分档配制，集料分档不得重叠叉档配置。建议中下面层0-2.36mm（机制砂），2.36~4.75mm，4.75~9.5mm，9.5~19mm，19mm~31.5mm，上面层0-2.36mm（机制砂碱性材料），2.36~4.75mm，4.75~9.5mm，9.5~16mm。
(7)集料在拌和前必须有充足的烘干时间，并应加强检测。要求拌和前应每天对集料进行含水量试验，及时调整烘干温度和时间。同时，要求对已作烘干处理的材料加强抽检，确保含水量不超标。拌和时，每种规格的集料、矿粉和沥青都必须按批准的生产配合比准确计量，其计量误差应控制在规定的范围内。表面层粗集料的吸水率大于1.5％时，应延长烘干时间。

(8)在集料级配或石质产生明显变化时，应及时调整配合比，以保证沥青混合料的质量和均匀性。材料的规格或配合比发生改变时，都应根据室内试验资料进行试拌。试拌必须抽样检查混合料的沥青含量、级配组成和有关指标，并报请监理人批准。

（9）拌和楼料斗隔板应加高，避免不同规格集料发生串料现象；装载机从底部垂直装料，装料应尽量均匀，以确保生产配合比的准确性。

（10）拌和楼控制室要逐盘打印沥青及各种矿料的用量和拌和温度，并定期对拌和楼的计量和测温进行校核（沥青计量设备的标定每月不少于两次）；没有材料用量和温度自动记录装置的拌和楼不得使用。

（11）拌和时间由试拌确定。间歇式拌和楼每盘的生产周期普通沥青混合料不宜少于45S(其中干拌时间不少于5～10S)。沥青混合料拌和应调整沥青、矿料添加的延迟时间，确保沥青先与集料接触，添加沥青中途才开始添加矿粉，使所有集料颗粒全部裹覆沥青结合料，并确保沥青混合料的拌和均匀。

（12）针对我省沥青路面水损害比较普遍的现象，可采取掺加消石灰和抗剥离剂的等措施来提高沥青混合料的水稳定性。

a.剥离措施的采用：掺加消石灰提高水稳定性具有长期的使用性能，为提高水稳定性的首选措

施；采用耐热性能好、耐水性好、具有长期使用性能的抗剥离剂为第二选择。

b.消石灰的掺加：掺加消石灰比例为1％～1.5％，掺量比例与矿粉比例合计为填料的级配比例，消石灰的掺加可以采用下面方法的任一种：（a）设置一个专用的消石灰料仓，与矿粉仓一样使用；在拌和楼旁设一个临时的投料点，通过皮带运输机将消石灰送入拌和楼的留置窗户中，直接投入拌缸或与矿料汇合进入拌缸，与混合料拌和；(b)将生石灰块与石灰按比例一起在磨球机磨细，制成混合矿粉，通过粉料仓投入拌缸拌和。消石灰应与矿粉同时投入拌缸，使消石灰与集料先干拌再加沥青。

c.抗剥离剂的掺加：选用的抗剥离剂必须经过耐热性、耐水性和长期使用性能的试验验证，满足长期使用性能后方可选用。抗剥离剂按试验得出的掺量采用泵力循环搅拌法、强制搅拌法或支管掺配法等方法进行掺配，抗剥离剂的掺配必须均匀。

（13）要注意目测检查混合料的均匀性，及时分析异常现象。如混合料有无花白、冒青烟和离析等现象。如确认是质量问题，应作废料处理并及时予以纠正。在生产开始以前，有关人员要熟悉本项目所用各种混合料的外观特征，这要通过细致地观察室内试拌的混合料而取得。

（14）每台拌和楼每天上午、下午各取一组混合料试样做压实试验、马歇尔试验和抽提筛分试验，检验油石比、矿料级配和沥青混凝土的物理力学性质。每周应检验1～2 次残留稳定度。

油石比与设计值的允许误差-0.1％至+0.2％。
矿料级配与生产设计标准级配的允许差值
0.075mm   ±2％
≤2.36mm   ±4％
≥4.75mm  ±5％
（15）混合料不得在储料仓中长时间储存，以不发生沥青析漏为度，贮存过程中混合料温降不得大于10℃，普通沥青混合料的贮存时间不得超过10h。
（16）每天结束后，用拌和楼打印的各料数量，进行总量控制。以各仓用量及各仓筛分结果，在线抽查矿料级配；计算平均施工级配和油石比，与设计结果进行校核；以每天产量计算平均厚度，与路面设计厚度进行校核。根据上述检测数据和混合料马歇尔试验及抽提筛分实验结果，及时进行合理调整。

3.沥青混合料的运送

补充第（3）（4）（5）（6）（7）款：

（3）采用数字显示插入式热电偶温度计检测沥青混合料的出厂温度和运到现场温度。插入深度要大于150mm。在运料卡车侧面中部设专用检测孔，孔口距车箱底面约300mm。

（4）拌和楼向运料车放料时，汽车应前后移动进行分层装料，移动次数尽可能多，并至少移动三次，以减少粗集料的分离现象。

（5）应采取在摊铺机输送螺旋的前挡板下部加设柔性挡板；运料车增加尾侧挡板，并多级顶升卸料；摊铺机喂料斗翼板慢速合拢等措施，以有效减少离析，确保摊铺均匀性。

（6）沥青混合料运输车的运量应较拌和能力和摊铺速度有所富余，摊铺机前方应有五辆运料车等候卸料。运料车尾部应加焊侧板，减少卸料时离析现象发生。运料车每次卸料必须倒净，如有剩余，应及时清除，防止硬结。

（7）运料车应有良好的篷布覆盖设施，卸料过程中继续覆盖直到卸料结束取走篷布，以便保温或避免污染环境。

4.沥青混合料的摊铺

第(4)款修改为：

（4）连续稳定地摊铺，是提高路面平整度最主要措施。摊铺机的摊铺速度应根据拌和楼的产量、施工机械配套情况及摊铺厚度、摊铺宽度，按2～4m／min 予以调整选择，做到缓慢、均匀、不间断地摊铺。不应任意以快速摊铺几分钟，然后再停下来等下一车料。午饭应分批轮换交替进行，切忌停铺用餐。争取做到每天只收工停机一次。

补充第（10）（11）（12）（13）（14）（15）款：

（10）用机械摊铺的混合料未压实前，施工人员不得进入踩踏（摊铺机前未摊铺路面也不得随意踩踏），一般不用人工不断地整修，只有在特殊情况下，如局部离析，需在现场主管人员指导下，允许用人工找补或更换混合料，缺陷较严重时应予铲除，并调整摊铺机或改进摊铺工艺。

（11）下面层摊铺厚度采用钢丝引导的高程控制方式。钢丝为扭绕式，钢丝拉力大于800kN，每5m 设一钢丝支架。采用两台摊铺机实施摊铺施工，靠中央分隔带侧摊铺机在前，内侧架设钢丝，摊铺机上安装横坡仪控制摊铺层横坡；后面摊铺机外侧架设钢丝，内侧在摊铺好的层面上走“雪撬”。两台摊铺机摊铺层的纵向接缝，应采用斜接缝，避免出现缝痕。两台摊铺机距离普通沥青混合料不应超过20m。

（12）摊铺机应调整到最佳工作状态，调好螺旋布料器两端的自动料位器，并使料门开度、链板送料器的速度和螺旋布料器的转速相匹配。螺旋布料器内混合料表面以略高于螺旋布料器2／3为度，使熨平板的挡板前混合料的高度在全宽范围内保持一致，避免摊铺层出现离析现象。

（13）检测松铺厚度是否符合规定，以便随时进行调整。铺筑过程中两台摊铺机应调整好熨平板的振捣或夯锤压实装置同样适宜的振动频率和振幅，以提高路面的初始压实度（初始压实度应大于85％）两台摊铺机应有尽可能一致的初始压实度；两台摊铺机的熨平板初始仰角要仔细进行调整，以保证路面平整度；摊前熨平板应提前0.5～1h预热至不低于100℃。摊铺机熨平板必须拼接紧密，不许存有缝隙，防止卡入粒料将铺面拉出条痕。

（14）要注意摊铺机接料斗的操作程序，以减少粗细料离析。摊铺机集料斗应在刮板尚未露出，尚有约10cm 厚的热拌料时，下一辆运料车即开始卸料，做到连续供料，并避免粗料集中。积极采取相应措施，尽量做到摊铺机不拢料，以减小面层离析。

（15）摊铺遇雨时，立即停止施工，并清除未压成型的混合料。遭受雨淋的混合料应废弃，不得卸入摊铺机摊铺。

5.沥青混合料的压实

补充第(8)、(9)、(10)、(11) 、(12)、(13)、(14)款

（8）沥青混合料的压实是保证沥青面层质量的重要环节，应选择合理的压路机组合方式及碾压步骤。高速公路铺筑双车道沥青路面的压路机数量应满足现场施工要求；为保证压实度和平整度，初压应在混合料不产生推移、开裂等情况下尽量在摊铺后较高温度下进行。混合料摊铺后必须紧跟着在尽可能高温状态下开始碾压，不得等候；不得在低温状态下反复碾压，防止磨掉石料棱角、压碎石料，破坏石料嵌挤；碾压温度应符合规范要求；必须有足够数量的压路机，初压和复压均不宜少于两台；碾压段的长度初压控制在20～30m、复压及终压为50～80m为宜。

（9）压路机应以缓慢而均匀的速度碾压，压路机的适宜碾压速度随初压、复压、终压及压路机的类型而定，按规范要求选用。

（10）为避免碾压时混合料推挤产生拥包，碾压时应将驱动轮朝向摊铺机，从外侧向中心碾压，在超高路段则由低向高碾压，在坡道上应将驱动轮从低处向高处碾压。碾压路线及方向不应突然改变；压路机起动、停止必须减速缓行，不准刹车制动。压路机折回不应处在同一横断面上。

（11）在当天碾压的尚未冷却的沥青混凝土层面上，不得停放压路机或其他车辆，并防止矿料、油料和杂物散落在沥青层面上。

（12）要对初压、复压、终压段落设置明显标志，便于司机辩认。对松铺厚度、碾压顺序、压路机组合、碾压遍数、碾压速度及碾压温度，承包人和监理人都须设专岗管理和检查，使面层做到既不漏压也不超压。

（13）应向压路机轮上喷洒或涂刷含有隔离剂的水溶液，推荐采用非石油基质的隔离剂或水，喷洒应呈雾状，数量以不粘轮为度。

（14）压实完成12h后，方能允许施工车辆通行。

6.气候条件

第(2)款修改为：

(2)一天中气温高于10℃，且持续时间在6 小时以上才能进行热拌沥青混合料施工，并应充分考虑风速对降温的影响。

补充第8、9、10 条，原第8 条改为第11 条：

8.施工接缝处理

（1）纵向施工缝采用两台摊铺机成梯队联合摊铺方式的纵向接缝，应采用斜接缝。在前部已摊铺混合料部分留下10～20cm 宽暂不碾压作为后高程基准面，并有5～10cm 左右的摊铺层重叠，以热接缝形式在最后作跨接缝碾压以消缝迹。如果两台摊铺机相隔距离较短，也可做一次碾压。上下层纵缝应错开15cm以上，且应尽量避开车道轮迹带。

（2）横向施工缝全部采用平接缝，用三米直尺沿纵向位置，在摊铺段端部的直尺呈悬臂状，以摊铺层与直尺脱离接触处定出接缝位置，用锯缝机割齐后铲除，切割长度不小于50cm；继续摊铺时，应将摊铺层锯切时留下的灰浆擦洗干净，涂上少量黏层沥青，摊铺机熨平板从接缝处起步摊铺，摊铺前熨平板应提前0.5～1h预热至不低于100℃，并将原压实部位进行预热甚至软化；碾压时用钢筒式压路机进行横向压实，从先铺路面上跨缝逐渐移向新铺面层，以每次20cm 宽度为宜，直至全部在新铺面上为止。改为纵向碾压时，不要在横接缝上垂直碾压，以免引起新旧层错台。碾压完毕后要对平整度作专门测量，如不符合及时处理。确保接缝平整。相邻两幅及上下层的横向接缝均宜错位1m以上。

（3）路面表面层横向施工缝应远离桥梁伸缩缝20m以上，不许设在伸缩缝处，以确保伸缩缝两边路面表面的平顺。

9.路面取芯管理

（1）路面取芯时，应在钻头周围垫一海绵，减少取芯时产生的浆液对沥青路面的污染；取芯结束后，应对取芯部位周围的沥青路面进行冲洗。

（2）及时组织人员对取芯孔进行回填处理，建议回填材料采用同一面层级配沥青混合料；当采用沥青混合料回填时，要求提前对取芯孔的孔壁涂刷改性乳化沥青，并采用手动击实仪对回填材料进行分层夯实。

10.养护及交通管制

（1）路面面层施工完成，应等路面温度下降到50℃后方可开放交通。

（2）对已完成的沥青路面，承包人应经常进行巡查，雨后要求对各参建单位上高速公路的施工车辆，必须进行轮胎干净程度的检查，发现问题应进行清洗后才允许上路。

（3）发包人和监理人要督促其他承包人合理安排工序，尽可能避免与路面，特别是面层交叉施工，并采取积极有效措施，避免在施工过程中对沥青路面产生柴油污染、水泥浆污染、黄泥污染等。路面层间污染是沥青路面施工的大忌，各参建单位对此都要引起高度重视，加强协调，严格管理，杜绝污染。

（4）已施做的沥青面层上禁止一切超载车辆通行，以保护面层不出现早期破损。
309.06 计量与支付

3.支付子目

309-1子目修改为：
	子目号
	子目名称
	单位

	309-1
	细粒式沥青混凝土
	

	-a
	4cm AC-13C
	m2


第310节  沥青表面处治与封层

310.03施工要求

删除第3条原内容，修改为：

3.准备工作

（1）准备浇沥青的工作面，应用强力清扫车彻底清除基层表面杂物，并用空压机或森林灭火机吹净表面尘土，保持工作面整洁而无尘埃。监理人应对已准备好的工作面进行检查，在未批准前不得喷洒沥青材料。

（2）检查基层表面裂缝情况，对基层裂缝应进行如下处理：

a.裂缝严重的路段应对基层进行返工处理；

b.裂缝不严重的路段，按下列原则处理：

(a)缝宽超过5mm的裂缝，应先用空压机吹净裂缝中的浮灰，再用改性乳化沥青进行灌注，最后粘贴专用防裂贴或贴铺玻纤土工格栅（或聚脂玻纤布）。

(b)缝宽小于5mm的裂缝可直接粘贴专用防裂贴或铺设玻纤土工格栅（或聚脂玻纤布）。

(c) 玻纤土工格栅（或聚脂玻纤布）的铺设宽度应不小于1m，铺设前应先在基层表面喷洒改性乳化沥青，以保证粘结牢固，铺设后应采用U型钉加以固定。

4.洒布

删除第（7）款原内容，修改为：

（7）透封层施工

a.检查基层顶面

下封层施工前，应检查基层顶面浮浆是否清除、浮灰是否吹净、裂缝是否已处理完毕，表面是否干燥。

b.喷洒改性乳化沥青

在保证基层表面洁净、裂缝处理完毕后，用智能型沥青洒布车喷洒改性乳化沥青，洒布行驶速度不宜过快，宜控制在2.5km/h之内，一般采用单层施工，纯沥青用量应采用0.9～1.0kg/m2，改性乳化沥青用量按所检测的沥青含量比例进行折算。应保证沥青洒布的均匀性，起步及终止时必须采取措施，避免喷量过多或过少，横向搭接处应调整好宽度，避免搭接处喷量过多或漏洒现象，若局部过多或漏喷则应采用人工进行适当清除或补洒。

c.撒布集料

每段改性乳化沥青喷洒后，立即用集料撒布机撒布集料，数量宜为6～8m3/1000m2。撒布车应倒车撒布，车速不宜过快，在接头处撒布时宜提前开启撒布车，在改性乳化沥青未喷撒的接头处应提前关闭，对撒布不到位的区域应及时处理，确保撒布均匀；集料撒布全部在改性乳化沥青破乳之前完成。

d.碾压

集料撒布后，应立即用轮胎压路机进行碾压2～4遍，碾压速度宜控制在2.5km/h左右，整个碾压过程应在改性乳化沥青破乳之前完成。

e.注意事项

(a)洒布沥青和撒布集料应做到均匀，并用总量校核施工用量；

(b)沥青表处下封层在正式施工前应按以上要求做好试验路段，质量检查合格后，写好试验路段总结，经批准后才能正式施工。

(c)碾压结束后应采取硬隔离封闭交通，7天后方可允许车辆慢速通行，行车速度不得超过20km/h，严禁在下封层上进行急刹车或停车掉头。

f.下封层质量检查

透封层施工阶段的质量检查方法及检验标准详见表310-2。

下封层质量检查项目及质量标准

表310-2

	项目
	检查频率
	质量要求或允许误差
	试验方法

	沥青量
	每半天1次
	在规定范围内
	称定面积收取的沥青量

	集料量
	每半天1次
	在规定范围内
	用集料总量与撒布面积算得

	渗水试验
	1处/1000m2
	渗水量＜5ml/min
	用渗水仪，每处2点

	刹车试验
	1处/2000m2（仅试验路段做刹车试验）
	沥青层不破裂
	7天后用BZZ-100标准汽车以50km/h车速急刹

	外观检查
	随时全面
	外观均匀一致，用硬物刮开下封层观察，与基层表面牢固粘结，不起皮，无油包和基层外露现象，无多余乳化沥青


310.05  计量与支付

1.计量

第（2）款修改为：

（2）下封层按图纸规定的或本规范规定的或监理人指示的喷洒面积，经监理人验收合格，以平方米计量。

3.支付子目

修改310-2子目：

	子目号
	子目名称
	单位

	310-2
	下封层
	m2


第313节  培土路肩、中央分隔带回填土、

土路肩加固及路缘石

313.05  计量与支付

1.计量

第（1）条修改为：

（1）土路肩回填方按实际完成并经验收的工程数量以立方米为单位计量，实施范围内必要的清理、整形等作为承包人应做的附属工作，不另计量与支付。
第400章  桥梁、涵洞

第401节  通   则

401.02 一般要求

1.核对图纸和补充调查

在本条后补充如下内容：

承包人的施工方案如需要对永久结构设计进行变更，承包人应对相应永久结构进行必要的验算，绘制设计图纸，并将设计图纸、计算书和第三方审核报告报监理人批准，并征得设计人同意。

承包人需根据实际施工需要对施工临时工程进行设计、计算和加工、安装。发包人提供的设计图纸中提供的方案仅供参考。

承包人对图纸中提供的桩位坐标必须放样核对，并交监理人确认、核查无误后方可开工。承包人对图纸中有关墩台顶标高、支座标高、箱梁标高、梁板几何尺寸、预埋件等需核查确认后，方可立模绑扎钢筋，浇筑构件混凝土。因承包人原因造成的漏设或未按图纸预埋，造成的返工费用，由承包人承担。

3.复测

删除本条内容，修改为：

(1) 在合同工程的整个施工期间，承包人应对测量基准点进行维护，并根据需要对控制网进行加密，直至工程竣工验收。

(2) 平面控制网采用GPS测量与RTK技术相结合作业模式，并采用三角测量检测GPS的定位结果。测量等级应采用《公路桥涵施工技术规范》(JTG T F50-2011)中表3.2.4-1、3.2.4-2及表3.2.4-3中规定的最高等级，并符合相应技术指标要求。

(3) 高程控制水准测量等级及相应的主要技术要求应符合《公路桥涵施工技术规范》(JTG T F50-2011)第3.2.5条的有关规定。

(4) 施工过程中对结构的变形过程进行随时监测和记录，做到测量成果具有可追溯性，原始记录本分类归档保存，测量成果及时报告给监理人及测控中心。

(5) 承包人应对桥梁中心位置桩、三角网基点桩、水准基点桩等控制标志加以妥善保护，直至工程竣工验收。

(6) 承包人的测量仪器、设备、组织程序和测量方法等应满足施工控制的要求。

4.编制施工方案

删除本条内容，修改为：

(1)承包人应对各部位施工方案作详细的研究，编制切实可行的施工流程、施工方案及施工工艺，制定各施工阶段的质量控制标准。对于危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案的编制、论证及审查工作应严格按照《浙江省公路工程施工安全风险评估管理办法》（浙交2015年58号）、交通运输部（交质监发〔2011〕217号文）《关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估工作试行工作的通知》、《浙江省公路水运危险性较大分部分项工程安全专项施工方案管理办法（试行）》（浙交[2010]236号）执行。

(2)承包人的施工组织设计应包括编制说明、施工组织机构、施工平面布置图、施工方法、施工机械、人力资源、施工详图，资金计划、总进度计划和进度图、质量管理、安全生产、环境保护、水土保持、文明施工、项目风险预测与防范、事故应急预案等。

（3）承包人编制的施工方案，经监理人审核，发包人确认后，由承包人负责组织召开施工方案评审，根据专家审查意见，修改细化，最后经监理人确认后方可实施。

(4)承包人必须建立健全质量保证体系，其主要内容应包括质量方针、质量目标、质量保证机构、质量保证程序及质量保证措施等。

（5）承包人应加强施工期的环境管理，制定并落实相应的保护措施，减少施工期对环境的影响。

6.图纸

第（3）款修改为：

（3）当图纸内有关施工说明与本规范规定有矛盾时，应按要求较高的执行。图纸及本规范均缺失有关的要求和规定时，由监理人会同有关人员参照国内外已建同类工程及相应的规定并结合实际情况提出，同时报监理人及发包人批准后实施。

8.安全技术措施

第（1）款修改为：

（1）桥梁施工前，应对施工现场、机具设备及安全防护设施等，进行全面检查，建立安全管理台账，并经有关部门检查认证，确认符合安全要求后方可施工。承包人在施工全过程中应始终认真贯彻执行中华人民共和国国务院第393号令《建设工程安全生产管理条例》和《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》的规定。

补充第9、10、11条：

9.承包人在开展桩基施工前，应认真核对桩位处的地质勘察资料，当对地质情况有疑问时，应及时报告监理人，并将工程地质变化及时告知设计人，若需调整设计，承包人须按经设计人确认调整后的方案实施。如遇重大地质变化由发包人组织设计人、监理人及相关单位和有关专家对处理方案进行论证，并经设计人认可批准后方可实施。

10.环保要求

在桥梁施工期间，应严格执行本技术规范102.11有关环境保护的要求。为防止本项目在施工期和营运期对当地水质造成不良影响，应根据当地及相关部门要求，从技术角度提出和做好相关工程的水污染防治措施，将本工程当地水质的影响降到最低。

（1）施工人员生活污水

施工营地应集中合理布置，施工人员的临时居住地必须建造临时厕所和化粪池，粪便污水由市政环卫部门及时清运，其他生活污水建造临时沉淀池，经收集后排入当地污水管网。对施工人员应加强管理和环保意识教育，对生活垃圾不准随意抛弃，应集中收集并外运处置。

（2）施工生产废水

a.对施工生产废水，如砂石料筛分、混凝土拌和废水以及施工泥浆水，应设置沉淀池处理，对施工机械、冲洗含油废水设置隔油池处理；各类施工生产废水处理达标后排入市政管网。

b.地表开挖和填筑工程，应尽量避开雨季。

c.对施工场地、砂石料堆场等周围应设置集水沟和沉淀池，防止水土流失。施工结束后，对上述场地及时清理并复绿。

d.施工中产生的废油、废沥青和其他固体废弃物不得堆放在水体旁，应及时清运。

e.含有害物质的建材如沥青不得堆放在水体附件，并应设蓬盖，防止雨水冲刷入水体。

f.合理设置施工便道，控制新开辟施工便道数量，尽可能利用现有道路扩建后使用。

（3）桥梁施工

a.桥梁施工应加强对施工机械和施工人员的管理，严禁漏油洒落水体，排污工作规范到位并满足相关部门的要求；钻孔灌注桩施工时，承包人应设置专用沉淀池、泥浆池，并采用切实可行的施工辅助措施，挖出的钻渣和泥浆水不得弃入水体，钻渣应上岸处置，干化后外运处置，干化场地四周设集水沟和沉淀池，钻渣排水经处理达标后由专车运送至指定地方处置和排放。

b.在桥梁施工期间，特别是钻孔灌注桩施工时，承包人有责任保护所在区域、河流不受污染。在处理钻孔灌注桩泥浆时应使用泥浆分离器，在处理泥浆、渣土及建筑垃圾时应按相关部门的要求进行处理，同时不能随意排放和废弃。

11.防腐要求

桥梁所有外露的金属预埋件和构件（包括护栏、灯柱、通信管道、排水设施等）。应按图纸要求进行防腐处理，若图纸中未明确要求的，则均应进行热镀锌防腐处理，以保证整个桥梁的耐久性和营运过程中的美观。

401.05  地质情况变化时的处理

删除本小节内容，修改为：

桥梁基础在施工过程中，若地质情况有变化，承包人应及时报告监理人并提出处理意见，经监理人批准后实施。需要进行补充钻探，以查明桥梁基础的地质情况时，报请监理人审查批准并得到发包人同意后，由发包人委托有资质的地质勘探单位进行补充地质钻探并取样做必要的试验，据以继续进行基础施工或改变基础设计（含桩长调整），若补充钻探查明的地质情况与设计基本相符，则承包人应承担此项费用。改变基础设计时（含桩长调整），需经发包人、监理人和设计人审查批准。

桥梁基础在施工过程中，如碰到浅层沼气，要求承包人必须停止施工，进行放气处理，严禁点燃释放，并做好周边区域烟火的管制、人员的疏导，并及时报告监理人及发包人。

401.06  开放交通

补充第4条：

4.施工期间，承包人应严格控制荷载对桥梁的影响，包括架梁设备及其荷载，尤其在桥面浇筑期间，更应严格控制运料车、碾压机械的荷载作用，避免结构早期出现工程病害。
第419节  圆管涵及倒虹吸管涵

419.07 计量与支付

1.计量

第2款修改为：
（2）图纸中标明的基底垫层和基座或混凝土方包，圆管的接缝材料、沉降缝的填缝与防水材料等，洞口建筑，包括八字墙、一字墙 帽石、铺砌、锥坡、跌水井等以及基础挖方和运输、地基处理与回填等，均作为承包人应做的附属工作，不另计量与支付。

补充第（5）、（6）款：

（5）老涵管与洞口建筑等拆除、弃运及整理、二次开挖、防排水及围堰等均作为附属工作，不另行计量；
（6）涉及的路面结构层开挖与修复不包含上述各子目综合单价中，按实际发生数量计入200-300相关章节中。
3.支付子目

修改419-1支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	419-1
	单孔钢筋混凝土圆管涵
	

	-a
	Φ1.0m
	m


第600章  安全设施及预埋管线

第601节  通 则

601.02 一般要求

第2条、3条修改为：

2.道路交通标志

⑴道路交通标志按《道路交通标志和标线》（GB 5768－2009）和《公路交通标志板》（JT/T 279—2004）的规定进行。

⑵道路交通标志的反光方法及反光膜级别，应符合图纸规定，如无规定时，应根据不同道路等级和标志类型，按《道路交通标志和标线》（GB 5768－2009）附录A及《公路交通标志板》（JT/T 279－2004）的规定办理。

⑶在同一地点设置两种以上的标志时，可合装在一根立柱上，但最多不超过四块。多块时按警告、禁令、指示的顺序先上后下、先左后右排列。

3.道路交通标线

道路交通标线包括各种路面标线、箭头、文字、立面标记、突起路标和轮廓标等，应按照图纸及《道路交通标志和标线》（GB 5768－2009）的规定设置。

补充第5～10条：

5.本章未包括的其他安全设施工程项目，可根据设计文件和其他相关规范由监理人另行制定验收评定标准。

6.交通工程设施产品必须经监理人检验合格后，方可使用。

7.外购产品必须满足规范要求，具有产品合格证，并经承包人检验、监理人确认，满足设计要求后方可使用。

8.安全设施采用钢质材料时，必须进行防护处理。

9.构件用螺栓组合时，螺栓、垫圈的用量应满足设计要求，具有防盗结构并须拧紧。
第604节  道路交通标志

604.05  计量与支付
1. 计量

增加第（3）款内容：

（3）道口标注应按安装就位和验收的数量以个为单位计量。

3增加支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	604-12
	道口标柱（Φ114）
	个


项目概况
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