

合同

编号： 11N0105151122024117202

采购单位（甲方）： 中共福海县委员会组织部（福海县公务员局）

服务单位（乙方）： 新疆拓鼎信息技术有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、等法律法规规定，并严格遵循福海县国家机关、事业单位及（或）团体组织新疆维吾尔自治区定点服务全疆一张网（服务市场）-供应商在线征集（2021年第一批类目）-新疆拓鼎信息技术有限公司采购项目招标文件、投标文件、新疆维吾尔自治区定点服务全疆一张网（服务市场）-供应商在线征集（2021年第一批类目）-新疆拓鼎信息技术有限公司服务协议，就甲方委托乙方提供新疆维吾尔自治区定点服务全疆一张网（服务市场）-供应商在线征集（2021年第一批类目）-新疆拓鼎信息技术有限公司服务事宜，双方经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、服务项目、价格

金额单位：元

序号	采购计划文号	商品名称	品牌	型号	配置要求	采购数量	单位	成交单价	小计
1	[2024]1213号	装修工程	-	-	品牌:	1	项	116478.96	116478.96
合同总价（元）		116478.96							
合同总价（大写）		壹拾壹万陆仟肆佰柒拾捌元玖角陆分							

二、付款方式

序号	采购计划文号	采购目录	数量	预算资金	资金来源性质	资金支付方式
1	[2024]1213号	装修工程	1	116478.96	一般公共预算资金	授权支付

三、服务条款

1、违约责任

（一）甲方

- 甲方不能按时办理材料认证，造成的延误不计入工期，须给予乙方签字确认。
- 单项工程完成后甲方不按乙方提请时间验收，造成的延误不计入工期，须给予乙方签字确认。
- 乙方提出各种认证和验收要求，超过三天甲方未做答复即视为认可，造成的质量和工期问题由甲方全部承担。
- 甲方未按时支付工程款，造成的延误，不计入工期。
- 由于甲方要求的项目变更及提供的施工条件不具备导致工期延误，不计入工期，给予乙方工期顺延签字认可。

- 由于甲方原因造成工期拖延3天以上，超出天数按工程项目总价款 $\times 0.1\%$ \times 拖延工期超出天数，计算

违约金。

7、甲方未按期支付结算款，逾期7日以上的，按未付款金额×0.3% ×逾期天数，计算违约金。

8、甲方三个月内未支付项目进度款，合同将自动解除。

(二) 乙方

1、按工程项目做出施工进度计划，严格执行，如由乙方引起，超过工期7日以上，开始计罚金，按项目总价款×0.1% ×超过天数计算违约金。

2、项目过程中如有质量问题，由乙方承担全部责任。

3、如甲方未按合同支付工程款，乙方有权停工至甲方付款后恢复施工。

4、施工过程中安全由乙方自行承担。

2、 后续服务和质量争议的解决

本工程按优良标准施工，工程质量保修期后，如遇材料质量问题需维修按以下方式处理：

1、甲方提供材料的，由甲方与材料商家自行报维修解决。

2、材料商家无法解决的，甲方需乙方协助维修，维修费用由材料商家承担。

3、双方发生质量争议的，应当在协商不成后由提出质量异议的一方垫交检测费用或鉴定费用，双方共同委托有资质的家装质量鉴定机构进行检测或鉴定，根据检测或鉴定结果确定质量责任，由责任方承担检测费用或鉴定费用。委托检测或鉴定的期间不计入工期。

4、甲乙双方如在30个工作日内因后续尚未谈妥条件签订合同，将不必支付违约金。

四、纠纷解决

如有纠纷无法协调，双方可向装修所在地人民法院提出依法解决。

五、附则 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字即时生效。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：

法定（授权）代表人（签字）：

地址：

地址：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行： 福海县农村信用合作联社济海路信用社

账号：

账号： 826030012010110248175

签订日期：

签订日期：