

溪口镇飞线整治项目一线路梳理整治服务项目

服  
务  
合  
同

发包方：宁波市奉化区惠海地下管线投资有限公司

承包方：中移建设有限公司宁波分公司

签订日期：2024 年 月 日



## 第一部分 协议书

发包人（甲方）：宁波市奉化区惠海地下管线投资有限公司

承包人（乙方）：中移建设有限公司宁波分公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人本着平等互利的原则，根据交易须知和成交确认书，按下述条款和条件签署本合同。

### 一、工程概况

工程名称：溪口镇飞线整治项目一线路梳理整治服务项目

工程地点：奉化区溪口镇

工程内容：详见图纸

工程立项批准文号：

资金来源：自筹

### 二、工程承包范围

承包范围：施工图范围内的通信线路梳理。

### 三、合同工期

计划开工日期：年月日（具体以监理开工令为准）

合同工期总日历天数：40 日历天。

若实际开工日期由于甲方原因或不可抗力因素造成滞后，则以甲方正式批准的实际开工之日为准。

### 四、质量与安全要求

- 1、达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格。
- 2、工程安全要求：合格。

### 五、合同价款

金额（大写）：叁佰壹拾伍万贰仟叁佰陆拾元捌角柒分，¥：3152360.87元。

合同价格类型：可调价格合同。

### 六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、本协议书
- 2、成交确认书

- 3、本合同专用条款及其附件
- 4、交易公告及其附件
- 5、本合同通用条款
- 6、标准、规范及有关技术文件
- 7、图纸
- 8、工程量清单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

#### 十、合同生效

合同订立时间: 2014年 10月 19日

合同订立地点: 宁波市奉化区

本合同双方约定加盖双方单位印章并经法定代表人或其委托代理人签字,并按约定提供履约担保后生效。

#### 十一、合同份数

本合同一式陆份,发承包方贰份,承包方肆份。

发包人(公章): 宁波市奉化区惠海 承包人(公章): 中移建设有限公司宁波分公司

地下管线投资有限公司

地址: 奉化区岳林街道中岳东路518号

地址: 浙江省宁波市镇海大碇路1208号

金城大厦A座18楼

A01楼507室

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

电话: 0574-88967016 电话:

开户银行: 宁波银行股份有限公司 开户银行: 招商银行股份有限公司北京分行营业部

岳林支行

账号: 64040122 000030230

账号: 8888014400006985



## 第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用建市[2017]214号“住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”附件《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”内容。

## 第三部分 专用合同条款

以下主要专用合同条款根据建市[2017]214号“住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”附件《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第三部分“专用合同条款”的格式与内容确定，除招标人和中标人在合同谈判期间有补充约定外，本合同的专用合同条款按以下条款执行。

### 1. 一般约定

#### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：浙江省、宁波市有关工程建设的法规、规章及规范性文件。

#### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：浙江省、宁波市工程建设相关的施工及验收规范和标准。

#### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序执行通用条款。

#### 1.6 图纸和承包人文件

##### 1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：向承包人发出成交确认书后3天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：一式五套；

发包人向承包人提供图纸的内容：工程承包范围内的各专业工程。

##### 1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案、加工图、大样图、协调配合图等；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、工程进度计划在工程开工前 7 天，其他文件在相应专项工程或部位施工前 7 天；

承包人提供的文件的数量为：一式五套；

#### 1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人在施工现场保存至少一套完整的图纸和承包人文件。

#### 1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在通用条款规定的时间内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人驻项目办公所在地；

发包人指定的接收人为：董翔。

承包人接收文件的地点：承包人驻项目办公所在地；

承包人指定的接收人为：固海峰。

监理人接收文件的地点：承包人驻项目办公所在地；

监理人指定的接收人为：。

#### 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利：执行通用条款。

1.10.3 关于场外交通和场内交通边界的约定：无。

#### 1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

#### 1.11 知识产权

关于本合同的知识产权、使用及使用费用约定：执行通用条款。

#### 1.13 工程量清单错误的修正

允许对下列工程量清单的错误进行调整：(1) 工程量清单存在缺项、漏项；(2) 任一招标工程量清单项目的工程量有偏差；(3) 未按照国家现行计量规范强制性规定计量。

#### 2. 发包人

##### 2.2 发包人代表

发包人代表姓名：肖才军

身份证号码：330224198104126033

联系电话：15888556070

发包人对发标人代表的授权范围如下：代表发标人履行发标人对工程建设管理的权利和义务，签发（或会签）各项工程联系单，对承包人、监理人有监督、协调的权利。工程价款洽商、索赔事项的处理、合同的变更等事项，由发标人代表在监理人的配合下完成，但最终需经发标人同意。

### 2.5 资金来源证明及支付担保

按《宁波市房屋建筑和市政基础设施工程担保管理办法（试行）》规定，发标人不需向承包人提供合同款的支付担保。

## 3. 承包人

### 3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人应在具备项目验收合格条件后 2 个月内按宁波市奉化区城建档案归档要求向发标人提交项目资料，至少包括纸质及电子资料各 3 套，为此产生的费用由承包人承担。

### 3.2 项目经理

项目经理姓名：吴红裡

身份证号码：330211198011231019

联系电话：13566052992

安全员姓名：戴阳豪

身份证号码：330304199703010619

联系电话：

3.2.1 承包人委派的项目经理及其执业行为应遵守通用条款约定，违反约定的，按本专用条款约定，承担违约责任。

(1) 承包人项目经理必须与承包人所承诺的人员一致，并在根据本合同约定的开工日期前到任。项目经理不得违反本项目建设行政主管部门对项目经理的管理规定。未经发标人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理以及项目管理机构关键岗位人员的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书等资料应当在合同协议书中载明。

(2) 承包人对项目经理的授权范围如下：在承包人授权范围内履行承包人的职权，对工程建设的质量、安全、工期以及工程造价控制负责，所有上报给发包人的文件均需项目经理签字。

(3) 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权解除合同，由此造成的费用增加和工期延误损失均由承包人承担。

(4) 关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在施工现场时间不得少于25天，每天工作时间不得少于8小时，且重要工程例会及验收环节等必须由项目经理参加。

(5) 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处违约金1000元/次，违约金从前附表中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。

发包人对项目经理擅自离开施工现场的违约处理，应根据监理人对项目经理的考勤结果进行。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处违约金10000元/次，违约金从前附表中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿，且有权拒绝接受其擅自更换的项目经理。

3.2.4 承包人无正当理由由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人认为项目经理无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》，承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换项目经理。承包人无正当理由由拒绝更换的，发包人可一次性扣除承包人前附表中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”。情节严重的，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。

### 3.3 承包人人人员

3.3.1 承包人应接到开工通知后 7 天内提交与投标时所承诺的人员一致的项目管理机构及施工现场管理人员安排报告。

3.3.3 承包人无正当理由由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人认为主要施工管理人员（指技术负责人、安全员、施工员、质量员）无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》。承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换管理人员。承包人无正当理由由拒绝更换的，发包人可以一次性扣除承包人前附表中承诺中的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：安全员、施工员每月在施工现场现场不得少于 25 天，其他主要施工管理人员每月在施工现场不得少于 15 天，有特

殊情况少于上述时间的，批准要求按通用条款执行。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处违约金 5000 元/人/次，违约金从前附表中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿，且有权拒绝接受其擅自更换的主要施工管理人员。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处违约金 2000 元/人/次，违约金从前附表中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。

### 3.5 分包

不允许。

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

工程照管与成品、半成品保护有关约定：执行通用条款。

### 3.7 履约担保

(1) 承包人提供的履约担保形式为 E（ A、履约保函； / B、履约保证金电汇、 / C、银行支票、 / D、银行保函、 / E、保险公司担保）。

①提供履约保证金的，承包人在签订合同的同时向发包人提交合同价款的 2%（即 63047 元）的履约保证金；

(2) 履约担保期限自合同生效之日起至发包人签发并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。

(3) 承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由承包人承担；因承包人原因或其他承包人应承担责任的事由导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

(4) 履约担保在项目验收合格后 28 天内予以退还。

## 4. 监理人

### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程建设监理合同授予监理人的权利。

关于监理人的监理权限：涉及费用、工期、图纸更改等工程变更指令和付款、暂停工程施工指令的下达权需取得发包人书面批准方可执行。



关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用条款。

#### 4.4 商定或确定

当合同当事人对需要商定或确定的事项不能达成一致时，总监理工程师应按照合同约定作出公正确定，应在合同当事人会商之日起 7 天内提供书面确定意见。

### 5. 工程质量

5.1 质量要求：达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格

5.1.1 特殊质量标准和要求：无。

#### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前 24 小时书面通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。延期最长不得超过：48 小时。

### 6. 安全文明施工与环境保护

#### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：合格。

施工期间由于承包人违反安全操作规范，发生重大死亡及其它事故，发\\包人将根据事故的严重程度对\\包人予以处罚；被政府部门处罚的，\\包人承担一切责任。

6.1.1.1 承包方未履行安全文明施工发生以下情况之一的，视为承包方未履行安全生产文明施工违约，承包方须支付合同价款的 1%：

(1) 未达到合同要求的安全等级要求（安全等级以宁波市奉化区住房和城乡建设局文件和上级文件为准）；

(2) 在施工期间，施工单位发生事故等级为一般事故及以上生产安全责任事故（事故等级和责任按国务院第 493 号令和行政部門的事故调查报告认定）；

6.1.1.2 在施工期间，发现承包方现场管理混乱的，每发现一次扣除合同价款的 0.3%（上述条款每次扣款金额如低于 3000 元/次的，则按 3000 元/次扣除）。

6.1.1.3 承包方对安全隐患整改不力，对发\\包方、监理单位及上级部门提出的安全隐患整改不到位的，每发现一次扣合同价款的 0.3%（上述条款每次扣款金额如低于 3000 元/次的，则按 3000 元/次扣除）。

注：以上（6.1.1.2和6.1.1.3）条款出现累计三次及以上相同问题或情况的，除执行上述条款约定的扣款外，还须另行扣除合同价款的1%（扣款金额如低于2000元的，则按2000元扣除）。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。

6.1.5 文明施工应按《宁波市建设工程文明施工管理规定》文件要求执行。

6.1.6 关于安全文明施工费用相关约定：市区一般工程考虑。

## 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：各部分项施工方案与技术方案、工程进度管理体系与措施、工程质量管理体系与措施、安全生产文明施工管理体系与措施、环境保护管理体系与措施等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改：按通用条款约定执行。

### 7.2 施工进度计划

施工进度计划的编制和修订：按通用条款约定执行。

## 7.3 开工

### 7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按第7.1款[施工组织设计]约定的时间。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天获得开工所需的各项行政审批和许可手续。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天签订材料、工程设备、周转材料等的采购合同，确定劳动力、材料、机械的进场安排。

### 7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在通用条款规定的期限内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

## 7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：不得晚于在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天。

## 7.5 工期延误

### 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。

### 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期违约金的计算方法根据“前附表”承诺确定，为1000元/天。

因承包人原因造成工期延误，逾期违约金的上限根据“前附表”承诺确定，为合同价款的2%。

## 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：地勘资料未设计的地下管道、地雷、岩层等，但不包括气候条件。

## 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) 12小时内降雨量达到50mm以上；
- (2) 风速达到8级及以上的热带风暴（或台风）；
- (3) 日最高气温超过38度或低于零下10度；
- (4) 造成工程损坏的冰雹和12小时内降雪量达到4mm及以上的大雪灾害。
- (5) 政府有关部门通知停工的其它恶劣气候条件。

## 7.9 提前竣工的奖励

/

## 8. 材料与设备

### 8.2 承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。

### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 保管费用承担：执行通用条款。

### 8.8 施工设备和临时设施

### 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：执行通用条款。

## 10. 变更

### 10.1 变更的范围

合同双方当事人约定：合同履行过程中发生以下情形时，应按照本条约定进行合同变更。

- 1)、法律法规以及政府主管部门的政策性调整；
- 2)、增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
- 3)、取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
- 4)、改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
- 5)、改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
- 6)、改变工程的时间安排或实施顺序。

### 10.4 变更估价

#### 10.4.1 变更估价原则

##### 10.4.1.1 关于变更估价的约定：

- (1) 合同中有相同项目的，按照相同项目单价认定；
- (2) 合同中无相同项目但有相近项目的，则参照应报价中相近的项目单价组价确定。合同中没有相同和相近的项目，由乙方根据实际完成的工程内容、规定的工程取费类别、本工程计价依据并结合成交下浮率提出综合单价重新报价，经甲方、监理、跟踪审计单位（如有）确认，实施变更，并作为拨款依据。

(3) 变更导致实际完成的变更工程量与磋商文件列明的该项目工程量的变化幅度增加或减少 15%以上的，其增加或减少超过 15%以上部分工程量的相应单价由承包人根据本工程计价依据并结合成交下浮率后提出综合单价，经监理人及发包人或其委托的咨询单位工程师确认，作为结算依据。

##### 10.4.1.2 关于其他项目费变更的约定：

- (1) 承包人应发发包人要求完成合同以外的项目、工作，或者发生应由发包人承担责任的事件，承包人应按合同约定的时间、程序向发包人提出费用或责任事件确认的书面资料，办理现场签证。现场签证作为其项目结算的依据。发包人在现场签证时涉及工程量、价、费等内容的，按合同约定的时间，由具备工程计价资格的人员核对，并详细、明确签署相应意见，否则视为认同承包人提出的内容及金额。

#### 10.4.1.4 计价依据:

##### 一、编制的依据:

(一) 业主提供的施工图纸;

(二) 《宁波市政府投资建设工程造价管理办法》(宁波市人民政府令【2014】第209号);

(三) 《奉化市政府投资项目管理办法》(奉政办发【2020】55号);

(四) 《通信建设工程预算定额》(2016年);

(五) 工信部规(2016)451号《通信建设工程费用定额》及《信息通信建设工程预算编制规程》;

(六) 中心造(2016)08号《关于营业税改增值税后通信建设工程定额相关内容调整说明》;

(七) 省、市造价文件及其他相关造价依据等。

##### 二、编制的原则及办法:

(一) 工程量:按业主提供的施工图进行计算;

(二) 人工及材料信息价:人工信息价按《宁波建设工程造价信息》(综合版)2024年第6期计入;材料信息价按《宁波建设工程造价信息(综合版)》2024年6月刊奉化区除税价计入,缺项的材料按同期宁波市区除税价计入,《宁波建设工程造价信息(综合版)》没有的材料价按《浙江造价信息》2024年6月除税价计入,无信息价部分结合相关文件并按市场询价计入;

(三) 取费标准:根据工信部通信规[2016]451号《信息通信建设工程费用定额》及《信息通信建设工程预算编制规程》,按“线路工程”计取。临时设施费按工程距离施工企业35km以内计,施工用水电蒸汽费不计,施工队伍调遣费不计,工程排污费不计,根据施工合同,税率按9%计取。

## 11. 价格调整

### 11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.1 合同当事人约定: /

### 11.2 法律变化引起的调整

合同当事人关于本条的补充约定:

- (1) 本条所称的法律包括法律、法规、规章及规范性文件。
- (2) 国有投资项目应按本省建设行政主管部门或其授权工程造价管理机构发布的规定

调整合同价款。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

本合同采用合同当事人签订的合同协议书中约定的价格形式，即：可调价格合同。

### 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付和扣回的方式：在合同签订生效后一周内，支付合同价款的 20%。  
预付款扣回的方式：在前 2 次工程进度款支付时各扣回预付款的 50%。

### 12.3 计量

关于工程量计算原则约定：按现行的工程量计算规则执行。

关于计量周期及本合同计量方式和程序的约定：执行通用条款。

### 12.4 工程进度款支付

关于付款周期、进度款支付程序和方式的约定：在工程施工进度至 50%时支付合同价款的 30%；工程施工进度至 80%时支付合同价款的 30%；项目验收合格后支付至合同价款的 80%；待项目结算经审计部门审定后付清余款。

### 12.5 特别约定

发包人受项目业主委托，实施该项目的施工招标及管理工作。因此上述工程款的支付受项目业主单位向发包人支付工程款的时间、金额的约束，若项目业主单位向发包人支付工程款的时间延迟，则发包人向承包人支付工程款的时间作相应顺延，对此，承包人予以认可并且承诺不会因此追究发包人逾期付款的违约责任。承包人如需项目业主单位的相关信息可向发包人咨询。

## 13. 验收和工程试车

### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时。

### 13.2 竣工验收

#### 13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发承包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。

#### 13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交。

发包人无正当理由未按本合同约定接收全部或部分工程的，除承担自应接收工程之日起的工程照管、成本保护、保管等与工程有关的各项费用外，应当按本专用条款约定的提前竣工奖励的 5 倍标准向承包人支付逾期接收工程的违约金。

承包人无正当理由未按时移交工程的，除承担自应接收工程之日起的工程照管、成本保护、保管等与工程有关的各项费用外，应当按本合同约定的工期延误赔偿标准的 5 倍向发包人支付逾期移交工程的违约金。

### 13.3 工程试车

13.3.1 关于试车程序及费用的约定：执行通用条款。

13.3.3 关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。

### 13.6 竣工退场

#### 13.6.1 竣工退场

承包人应当在发包人颁发工程接收证书后 14 天内完成竣工退场，逾期未完成的，按通用条款执行。

## 14. 竣工结算

### 14.1 竣工结算申请

承包人应当在工程竣工验收合格后 28 天内向发包人或其委托的工程造价咨询人提交竣工结算申请单及其完整的结算资料 3 份。

发包人或其委托的工程造价咨询人对竣工结算申请单有异议或者结算资料不符合要求的，有权要求承包进行修正和提供补充资料，但当出具书面的意见。承包人应当按照发价人或其委托的工程造价咨询人出具的书面意见提交修正后的竣工结算申请单或结算资料，竣工结算申请的时间从提交修正后的竣工结算申请单或结算资料起计算。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。

### 14.2 竣工结算审核

#### 14.2.1 竣工结算审核

(1) 发包人在收到承包人完整的竣工结算审核申请资料后，应在 28 天内及时提交财政或审计部门审核，财政或审计部门出具结算审核报告后，发包人应在 14 天内签发竣工付款证书。

发包人在收到承包人提交的竣工结算申请单后 28 天内未提出异议或者未出具结算报告的, 视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单, 逾期, 视为已

签发竣工付款证书。

(2) 发包人应在签发竣工付款证书后 7 天内, 完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的违约责任按通用条款执行。

(3) 承包人对发包人签发的竣工付款证书有异议的内容, 应在收到竣工付款证书后 7 天内提出, 按照第 20 条 [争议解决] 约定处理。无异议部分, 发包人应签发临时竣工付款证书, 并按第 (2) 项约定完成付款; 承包人逾期未提出异议的, 视为认可发包人的审核结果。

(4) 委托中介机构进行竣工结算审核时发生追加费, 其费用由承包方承担。结算追加费执行浙价服【2009】84 号标准, 结合奉化财政局规定执行。

(5) 关于承包人收款账户的约定: 执行通用条款。

#### 14.4 最终结清

##### 14.4.1 最终结清申请单

(1) 承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内提交 3 份最终结清申请单, 并提供相关证明材料。最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

(2) 发包人对最终结清申请单内容有异议的, 有权要求承包人进行修正和提供补充资料, 但应当出具书面意见。承包人应当按照发包人的书面意见提交修正后的最终结清申请单。

##### 14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 14 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批, 又未提出修改意见的, 视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单并已颁发最终结清证书。

(2) 发包人应在颁发最终结清证书后 7 天内完成支付。发包人逾期支付的违约责任按通用条款执行。

#### 15. 缺陷责任期与保修

##### 15.2 缺陷责任期

15.2.1 /。

##### 15.3 质量担保



15.3.1 质量保证期：/。

#### 15.4 售后要求

15.4.1 /。

### 16. 违约

#### 16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形按通用条款确定。

##### 16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担其违约承包人增加的费用和（或）延误工期，并支付承包人合理的利润。

16.1.3 关于发包人违约解除合同的约定：执行通用条款。

#### 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形按通用条款确定。

##### 16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担其违约行为及纠正其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。延误工期的，根据实际延误的时间，按本合同约定的工期延误赔偿标准向发包人支付违约金；延误超过56天的，按本合同约定的工期延误赔偿标准两倍支付违约金；逾期竣工违约金的限额不足时，发包人有权向承包人追偿。承包人未履行主要机械设备到场承诺，经监理人和发包人认定影响施工进度或施工质量的，监理人和发包人将签发《整改通知书》，承包人收到《整改通知书》后3天内仍未整改到位的，发包人有权扣除其主要机械设备到场违约金。

若承包人对合同履行不到位（包含延误合同工期、未达到工程质量要求、未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺、未履行安全文明施工承诺、未履行主要机械设备到场承诺等）导致承包人违约的。若违约金不足以弥补发包人损失的，承包人继续承担赔偿责任，赔偿款在工程进度款中扣除。

16.2.3 关于因承包人违约解除合同的约定：执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式约定：产生的费用未超过承包人应承担的违约赔偿限额的，由承包人承担；产生的费用超出承包人应承担的违约赔偿限额部分，由发包人承担。

## 17. 不可抗力

### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：火灾、洪水、罢工、政府征用、政府禁止令等。

### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

## 18. 保险

### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：执行通用条款。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：除第三者责任险外，保险费用由被保险人承担。  
承包人 应当 为其施工设备等办理财产保险。

### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

## 20. 争议解决

### 20.3 争议评审

合同当事人 不同意 将工程争议提交争议评审小组决定。

### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，向 宁波市奉化区 人民法院起诉。

## 21. 其他条款

发包人受项目业主委托，实施该项目的施工管理工作，若项目业主发现合同履行不到位（包含延误合同工期、未达到工程质量要求、未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺、未履行安全文明施工承诺、未履行主要机械设备到场承诺等）对发包人予以处罚，则发包人向承包人作出相应的处罚。

第四部分 附件

专用合同条款附件：

附件 1：安全生产合同

附件 2：工程项目廉政合同

附件 3：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 4：承包人主要施工管理人员表

## 附件 1:

### 安全生产合同

为在溪口镇飞线整治项目一线路梳理整治服务项目（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人宁波市奉化区惠海地下管线投资有限公司（发\\包人名称，以下简称“发\\包人”）与中移建设有限公司宁波分公司（\\包人名称，以下简称“\\包人”）特此签订安全生产合同:

#### 1. 发\\包人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全\\作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4) 定期召开安全生产\\作调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对\\包人施工现场安全生产检查，监督\\包人及时\\理发现的各种安全隐患。

#### 2. \\包人职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体\\作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全\\作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一\\责任人。现场设置的安全机构，应按规定配备最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫\\作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) \\包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) \\包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术\\作规程，定期进行安全技

术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用；

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

### 3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究責任。

4. 本合同由双方法定代理人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程验收后失效。

5. 本合同一式两份，甲、乙双方各执贰份，招标投标机构壹份，归档壹份。  
发包人：（盖章）宁波市鄞州区惠游承包人：中移建设有限公司宁波分公司（盖章）

地下管线投资有限公司

法定代表人或

其委托代理人：（签字）

法定代表人或

其委托代理人：（签字）



2024年9月9日

年 月 日

附件 2:

工程项目廉政合同

工程项目名称: 溪口镇飞线整治项目一线路梳理整治服务项目

发包人名称(以下称甲方): 宁波市奉化区惠海地下管线投资有限公司

承包人名称(以下称乙方): 中移建设有限公司宁波分公司

为加强工程建设中的廉政建设,规范工程项目承包、发承包方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设规定,特订立本廉政合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标询价、工程施工、设备安  
装和市场营销活动等相关法律法规和相关政策,以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行本项目发承包双方签订的(施工合同、监理合同、勘测设计合同、采购  
合同、代理合同等)合同,自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规认定的商业  
秘密和合同文件另有规定者外),双方人员不得为获取不正当的利益,就工程费用、材料供  
应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契,不得损害国家和集  
体利益,违反工程建设管理规章制度。

(四)建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督违法违  
纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的,有及时提醒对方纠正的权利和义务。  
情节严重的,有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的责任

甲方的负责人和从事该工程项目的工作人员,在工程项目的事前、事中、事后应遵守以  
下规定:

(一)不以任何理由向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢  
费等;不在乙方报销应由甲方或个人支付的费用。

(二)不参加乙方安排的宴请及其他消费活动;不接受乙方提供的通讯工具、交通工具、  
高档办公用品等。

(三)不要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、为配偶子女的工作安排以及本人或亲属  
旅游、出国(境)等提供方便。

(四)配偶、子女不得从事与乙方承包工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济  
活动。

(五)不以任何理由向乙方推荐分包人或要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备和  
服务等。

第三条 乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务活动,严格执行  
工程建设的有关方针、政策,尤其是有关强制性标准和规范,并遵守以下规定:

- (一) 不以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。
- (二) 不以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方支付的费用。
- (三) 不以任何理由宴请甲方工作人员或安排其他消费活动。
- (四) 不为甲方和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

#### 第四条 违约责任

(一) 甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。符合不良行为记录、公示规定的，进行不良行为记录、公示。

(二) 乙方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。符合不良行为记录、公示规定的，进行不良行为记录、公示。

(三) 乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包人交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包人如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

第五条 双方约定：在自觉履行本合同的同时，由甲、乙双方的监督单位负责对本合同履行情况进行监督检查。

第六条 本合同作为溪口镇飞线整治项目一线路梳理整治服务项目且签订工程施工合同的附件，与主合同具有同等法律效力。

甲乙双方签署后立即生效。

第七条 本合同的有效期为双方签署之日起至该项竣工验收合格之日止。  
第八条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自招标代理机构壹份，归档案壹份。

甲方(盖章):

法定代表人或其委托代理人:

地址: 奉化区岳林街道中山东路518号

金城大厦A座18楼107室

电话:

2024年9月9日

电话:

年 月 日



乙方(盖章):

法定代表人或其委托代理人:

地址: 浙江省宁波前湾新区滨海六路1208号

## 附件 3:

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或设备名称	规格型号	数量	产地	制造年份	额定功率 (kW)	生产能力	备注
1	抽水机	本田	5	国产广州	2019年	2	良好	无
2	熔接机	天时和 TFS-300	2	国产上海	2020年	100	良好	无
3	DP 盒标签打印机	德佟 DP80	3	国产上海	2020年	10	良好	无
4	GPS 定位仪	卓林 A8	3	国产合肥	2019年	20	良好	无
5	汽车	大通牌 SH6521CI GB-A	4	国产上海	2020年	2000	良好	无
6	手持标签打印机	硕方 LP5125BT	3	国产深圳	2020年	10	良好	无
7	电锤	博世 GBH 220	2	国产杭州	2020年	600	良好	无
8	登高梯 镁多力 3.3米	铝合金	2	国产金华	2020年	/	良好	无
9	液压钳 德力西	国产	2	国产温州	2020年	/	良好	无
10	对讲机 宝锋 BF-888S	国产	6	国产福州	2020年	5	良好	无
11	电动空气压缩机	0.6m <sup>3</sup> /min	3	国产山东	2020年	4.5	良好	无
12	弧焊机	21kV·A	3	国产上海	2020年	1.1	良好	无
13	冲剪机	普朗德	3	国产上海	2020年	1.3	良好	无
14	水准仪	GOL 32D	2	国产上海	2019年	0.1	良好	无
15	金属切割机	JG-400	3	国产山东	2020年	2.2	良好	无



16	光源	通信汪 CK6105	2	国产山 东	2020年	0.1	良好	无
17	红光笔	中通 VF1-30	3	国产北 京	2019年	0.1	良好	无
18	OTDR	信维 S20A/N	1	国产南 京	2020年	0.5	良好	无
19	光功率计	Nokoxin 15KM	2	国产深 圳	2021年	0.1	良好	无
20	笔记本电脑	戴尔 Latitude34 20	2	国产厦 门	2020年	0.1	良好	无
21	网络测试仪	绿联 10950	4	国产深 圳	2020年	0.1	良好	无
22	有害气体探测仪	希玛 ST8903	2	国产东 莞	2020年	0.1	良好	无

附件 4:

承包人主要施工管理人员表

名称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管	蔡为	项目经理	高级工程师	2006年毕业于浙江万里学院大学信息管理与信息系统专业, 承担过小港街道崇邱小区改造工程(综合通信线路整治)及宁海县黄坛镇黄坛村(西侧)线路整治项目的管理
其他人员	汪淑莲	财务人员	/	2020年毕业于北京国家会计学院会计专业, 承担过小港街道崇邱小区改造工程(综合通信线路整治)及新时代美丽乡村精品线(大海线)通信线路整治工程的财务人员
	麻耀琨	标准员	/	2017年毕业于浙江科技学院建筑电气与智能化专业, 承担过小港街道崇邱小区改造工程(综合通信线路整治)标准员
二、现场人员				
项目经理	吴红禅	项目经理	工程师	2006年毕业于中央广播电视大学计算机科学与技术, 承担过新时代美丽乡村精品线(大海线)通信线路整治工程及宁海县黄坛镇黄坛村(西侧)线路整治项目的经理
技术负责人	徐磊勇	技术负责人	工程师	2004年毕业于杭州电子科技大学电子信息工程专业, 承担过宁海县黄坛镇黄坛村(西侧)线路整治项目的技术负责人
施工管理	姚绿洲	施工员	/	2003年毕业于浙江工业大学通信工程专业, 承担过宁海县黄坛镇黄坛村(西侧)线路整治项目的施工员
质量管理	唐曦昆	质量员	/	2009年毕业于宁波大学科学技术学院土木工程专业, 承担过小港街道崇邱小区改造工程(综合通信线路整治)项目质量员
安全管理	戴阳豪	专职安全员	/	2019年毕业于石家庄铁道大学勘查技术与工程专业, 承担过慈溪保利广场地下车库通信线路整治项目安全员

资料管理	罗玥	资料员	/	2012年毕业于台州科技职业技术学院会计专业，承担过慈溪保利广场地下车库通信线路整治项目资料员
材料管理	楼其益	材料员	/	2009年毕业于中央广播电视大学行政管理专业，承担过慈溪保利广场地下车库通信线路整治项目和宁海县黄坛镇黄坛村（西侧）线路整治项目材料员
合同管理	周海峰	合同员	/	2008年毕业于浙江科技学院理工学院电子信息工程专业，承担过慈溪保利广场地下车库通信线路整治项目合同员
其他人员	胡昊	登高、电工	/	在慈溪保利广场地下车库通信线路整治项目中承担登高、电工作业
	张浩	登高、电工	/	在慈溪保利广场地下车库通信线路整治项目中承担登高、电工作业
	潘均辉	登高、电工	/	在宁海县黄坛镇黄坛村（西侧）线路整治项目中承担登高、电工作业
	罗瑞	登高、电工	/	在宁海县黄坛镇黄坛村（西侧）线路整治项目中承担登高、电工作业