

伊通满族自治县2024年公路水毁灾后重建工程两阶段设计服务二标段政府采购合同

合同编号：

签订地点：伊通满族自治县公路管理段

吉林省嘉丰项目管理有限公司（代理公司）受伊通满族自治县公路管理段（采购人）委托对伊通满族自治县2024年公路水毁灾后重建工程两阶段设计服务进行政府采购，经公开招标采购。该采购项目02标段由长春建业集团股份有限公司（服务方）中标（成交），双方按照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及政府采购其它相关法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

一、合同标的：

序号	服务名称	服务内容	服务标准	中标金额 (元)
1	伊通满族自治县 2024年公路水毁灾后重建工程两阶段	建设地点分布在伊通县7个乡镇其中二标段包括河源镇、营城子镇、伊丹镇、新兴乡、伊通镇、西苇镇、二道镇共52处水毁，建设内容为桥梁拆除新建，路基回填，路面恢复，防护工程，排水工程，涵洞维修及拆除新建。（具体工	成交供应商负责保证所提供的所有服务验	555000



设计服务	程量见可研报告) 以上乡镇需按合理工	收合格	
采购项目	程量编制设计文件 (初步设计和施工图		
二标段	设计)、编制设计预算、提供技术交底、 招标与施工配合、参加交工验收、参加 竣工验收和发包人委托的其他服务。(详 见“服务需求及技术规格要求”)		

二、合同价格：人民币（大写）伍拾伍万伍仟元整，
（小写）¥: 555000元。

三、服务时间、地点、方式

1. 服务时间：2025年04月30日前完成初步设计（具体根据业主要求）；整个服务期限自设计合同签订之日起至本工程竣工、验收、结算完毕为止（招标人对每个项目设计的工期如有不同要求，可在具体合同中协商明确）。

2. 服务地点：伊通满族自治县

3. 服务方式：提供两阶段设计成果文件各四套。

四、付款方式

1. 采购人自行付款：本合同总价款中由采购人自行支付¥: 555000元。采购人承诺在验收合格、服务期满后支付。如果采购人届时不能支付或者不能全额支付，由采购人承担违约责任，服务方承担全部收款责任。

五、履约保证金

1. 在签署本合同之前，服务方应向采购人提交合同总价

款5%的履约保证金人民币（大写）贰万柒仟柒佰伍拾元整，人民币（小写）27750元。履约保证金采用银行转账、保函等方式提交（保函需由以下银行出具，包括中国工商银行、中国银行、中国人民银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行）。

2. 履约保证金由供方合同履行完毕及采购人在服务验收合格后10个工作日内左右以银行转账、退回保函等方式返还，不计利息（退还时间不超过30个工作日）。

六、履约延误

1 供方应按照合同规定的时间、地点提供服务；需方应按照合同规定的时间、地点接受服务。

2 如果供方无正当理由拖延提供服务，将受到以下制裁：没收履约保证金、加收误期赔偿和 / 或违约终止合同。

3在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍其按时提供服务的情况，或者需方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。需方（或供方）在收到供方（或需方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长服务期限，或者终止合同。

七、误期赔偿

1. 除不可抗力的情形外，如果供方没有按照合同规定的

时间提供服务，供方应向采购人支付误期赔偿费。误期赔偿费每周按延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至服务或提供服务为止。一周按七天计算，不足七天按一周计算。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

2. 误期赔偿费可从应付服务费用和/或履约保证金中扣除。

3. 收取误期赔偿费不影响采购人采取合同规定的其他补救措施的权利。

4. 在收取误期赔偿费期间，采购人有权决定是否终止合同。

5. 如果采购人违约，应承担相应的违约责任。

八、验收：采购人应当聘请第三方机构对服务进行验收并出具验收报告。

九、合同补充条款：

十、争议解决方式：采购人、服务方双方达成仲裁协议，向四平仲裁委员会申请仲裁（向合同签订地人民法院提起诉讼）。

十一、合同份数：本合同一式四份，采购人和服务方各执二份。

十二、合同生效：本合同在采购人和服务方双方法定代表人或其授权代理人签字、加盖双方公章或者合同专用章。

十三、合同修改：除采购人和服务方双方签署书面修改、补充协议外，本合同条件不得有任何变化或修改。

采购人：伊通满族自治县
公路管理段
(公章或合同专用章)



服务方：长春建业集团股份
有限公司
(公章或合同专用章)



法定代表人

或授权代理人签字：李

法定代表人

或授权代理人签字：



签字日期：2025年3月24日

签字日期：2025年3月24日