

GF—2017—0201

建设工程施工合同

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部 制定
国家工商行政管理总局

第一部 合同协议书

发起人(全称): 吉林莫莫格国家级自然保护区管理局

承包人(全称): 吉林省中磊建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 2025 年莫莫格保护区饮用水安全隐患整改项目 施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

- 1.工程名称: 2025 年莫莫格保护区饮用水安全隐患整改项目。
- 2.工程地点: 镇赉县莫莫格乡。
- 3.工程立项批准文号: / 。
- 4.资金来源: 中央财政资金。
- 5.工程内容: 深水井 2 眼(含配套水泵及泵房),输水管线铺装 1200 米,大型净水设备 2 套,配套电缆 1200 米,配电箱 2 个。
- 6.工程承包范围: 参照工程量清单

二、合同工期

计划开工日期: 2025 年 4 月 1 日。

计划竣工日期: 2025 年 8 月 31 日。

工期总日历天数: 152 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的合格要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币(大写) 贰佰壹拾肆万陆仟 元整(¥ 214.6 万元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) / (¥ 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ 元)。

2. 合同价格形式: 固定总价。

五、项目经理

承包人项目经理: 单忠国。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2025年4月1日签订。

十、签订地点

本合同在工程所在地签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方盖章后自动生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

发包人： (公章)



承包人： (公章)



法定代表人或其委托代理人：
(签字)



法定代表人或其委托代理人：
(签字)



组织机构代码： 12220000413131658H 机构代码： 91220103092317645G

地 址： 吉林省白城市镇赉县莫莫格乡 地 址： 长春市宽城区西广小区4号楼735号

邮政编码： 137316

邮政编码： 130000

法定代表人： 姜力

法定代表人： 薛敬辉

委托代理人： _____

委托代理人： _____

电 话： 0436--7811977

电 话： 15944111707

传 真： 0436--7811900

传 真： _____

电子信箱： _____

电子信箱： _____

开户银行： 中国建设银行股份有限公司 开户银行： 长春农村商业银行股份有限公司
高新科技支行

镇赉支行

账 号： 2200166663805911111

账 号： 0710752011015200000251