

2025 年太湖图影蓝藻治理和芦苇、枯萎
植物收割及补种项目

承包合同

采购人：长兴太湖图影旅游度假区管理委员会

供应商：湖州赛威建设有限公司

日期：2025 年 1 月



合同主要条款

甲方（采购人）：长兴太湖图影旅游度假区管理委员会

乙方（供应商）：湖州赛威建设有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关政府采购法规，

甲乙双方按照 2025 年太湖图影蓝藻治理和芦苇、枯萎植物收割及补种项目（项目编号：DBZX-2025-001）采购结果，签订本合同：

一、合同文件

1. 合同条款；
2. 中标通知书；
3. 更正补充文件；
4. 招标采购文件；
5. 成交供应商磋商响应文件；
6. 其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、采购内容

2025 年太湖图影蓝藻治理和芦苇、枯萎植物收割及补种项目，工作内容包括工作内容包括蓝藻打捞清理、水生态治理芦苇收割清理等应急服务项目。

三、合同金额及服务期限

1. 合同价：叁拾陆万捌仟元整（368000 元）；
2. 服务期限：一年，自合同签订之日起算。

十、结算方式

结算方法：按实际完成工程量及投标单价进行结算并送审。

十一、结算依据：

1. 结算依据：
 - （1）实际完成工程量及投标单价。
 - （2）除合同明确的价格外，所有的价格最终均以审计价格为准。
 - （3）结算由发包人送造价咨询单位审计。

四、服务人员、设备、工具

1. 完成本合同内容涉及的所有作业人员、设备及所需工具、材料等由乙方负责承担。
2. 投入本项目的项目负责人为：陈少凌；乙方按照按照项目需求自行组建固定的队伍，并为人员购买保险（包括但不限于意外伤害险、人身安全险等）。

五、服务费支付方式

1. 根据浙财采监[2022]3号文件，在合同生效后以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；
2. 服务期满半年后，进行第一次结算审核，并支付至审定金额的100%，预付款一次性扣回；
3. 服务期满后，进行第二次结算审核，并支付至审定金额的100%。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。

六、服务质量目标：

1、蓝藻防治：

- 1.1、拦截标准：每天上午、下午安排专人密切关注风向，东风时拦截坝及时拦好，西风（大暴雨或发洪水）水流向东时，及时打开拦截坝。
- 1.2、打捞标准：河道水面无蓝藻、水草大面积聚集现象，无腐烂、无异味，原则上必须日产日清。
- 1.3、处置标准：项目运行期间，经过除藻处理的出水水质须达到规定指标。蓝藻清除率>95%去藻水透明度 ≥ 1 米。

2、芦苇收割处理：

本项目收割完后的芦苇，中标供应商应按照相关法律法规的要求合法合规并妥善的处理，如发现芦苇处理过程中出现任何违规的操作采购人有权取消其中标资格，产生的一切责任及损失由中标供应商承担。

- 3、其他应急服务项目满足采购人应急服务要求。

七、转包或分包

本合同不得转包和未经甲方同意的分包行为，否则甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

八、权利及义务

1. 甲方：

- 1.1 负责乙方工作的指导、监管、检查、考核。
- 1.2 协助乙方工作中遇到的矛盾、问题的协调处理。
- 1.3 负责按时支付服务费。
- 1.4 乙方违反约定合同解除情形的，甲方有权解除合同，并按规定扣减服务费。

2. 乙方：

- 2.1 做好河道水面无蓝藻、水草大面积聚集现象，无腐烂、无异味，原则上必须日产日清。
- 2.2 必须做到安全规范作业，与工作人员签订《安全责任承诺书》。在作业时必须注意他人和自身的安全，配备必要的安全防护措施，承包期间乙方聘用的员工如发生各种伤亡安全事故，无论工伤、非工伤一律由乙方自行负责处理，并承担赔偿责任，与甲方无涉。
- 2.3 作业人员工资按月发放。
- 2.4 为作业人员购买意外伤害保险或社保并向甲方提交保险单。
- 2.5 按行业要求建立好台账资料。
- 2.6 蓝藻大量爆发时，如乙方投标响应打捞作业人员人数无法完成实际每日的工作任务时，应及时自行增加应急人员及相应船只，并必须日产日清。
- 2.7 乙方负责保洁作业所需的工具和材料，及时完成甲方布置的临时或突击保洁任务，如有投诉电话、信访等突发事件时，甲方有权要求乙方立即进行清理，包括非保洁时间，乙方对此无异议，应安全、优质地开展保洁作业，并承担保洁作业中的安全责任。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，由乙方出具相关发票。

十、风险承担

在服务期限内，乙方应对可能出现的风险自行承担一切责任。

十一、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商；确定是否继续履行合同。

十二、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十三、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

甲方：

地址：

法定（授权）代表人：

电话：

签字日期：



2025年2月10日

法人：曹磊

乙方：

地址：

法定（授权）代表人：

电话：

签字日期：



注：甲乙双方可以根据本采购项目的特点，在不违背招标采购文件要求、承诺的原则下，就具体条款进行修改和增减。

附件 1:

安全生产责任书

甲方: 长兴太湖图影旅游度假区管理委员会

乙方: 湖州赛威建设有限公司

为加强建设工程施工现场安全管理,保障建设工程顺利进行,依据相关法律、法规、建设单位及河南五建集团公司有关管理文件规定,特制定本安全协议书。本协议书强制执行,甲已双方应共同遵守并履行相应责任与义务。

一、甲方责任与义务:

1、严格执行国家《安全生产法》和保障安全生产的国家标准或者行业标准。负责对乙方劳务人员进行安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传,提供劳务人员的安全生产意识。

2、依法维护监督管理乙方劳务人员安全教育,建立、健全安全生产责任制度,完善安全生产条件确保安全生产。

3、负责监督管理乙方劳务人员安全生产工作,保证乙方安全生产投入的有效实施,及时消除生产安全事故隐患,如有违章行为者应给予制止和纠正,情节严重者给予处罚。

4、负责在有较大危险因素的生产场所和有关设施、设备上,设置明显的安全警示标志,制度并实施生产安全事故应急救援预案,及时如实报告生产安全事故。

5、有权要求立刻撤走现场内的乙方劳务人员中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员,无论在任何情况下,此人不得再雇佣于现场,除非事先有甲方的书面同意。

6、对不符合安全规定的,甲方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准,所须费用从工程款中加倍扣除。

7、违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为,甲方依据相关规定有权对乙方进行经济处罚。

二、乙方责任与义务:

1、遵守国家《安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规,服从甲方的安全生产监督管理,依法履行安全生产方面的义务。

2、设置专职或兼职安全生产管理人员,或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。负责全体劳务人员进行尊章守纪,安全生产教育。

3、管理人员应持证上岗,未经安全生产教育和培训合格的人员,不得上岗。特征作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书,不得上岗作业。

4、乙方施工现场负责人、安全生产管理人员必须每天坚持施工现场安全巡查，发现问题及时处理解决，遇重大问题隐患及时报告工程项目部和项目经理。

5、按规定向劳务人员发放生产必需的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并督促劳务人员正确使用，不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危险及生产安全的工艺、设备。

6、乙方必须严格执行安全防范制度，采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建设工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险。

7、乙方自带的各类施工机械设备，机械性能应良好，各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。中小型机械设备和一般防护设施执行自检后依次报甲方、监理单位验收，合格后方可使用；大型机械设备和大型防护设施，在自检的基础上依次申报甲方、监理单位，并接受专职部门的专业验收。

8、乙方必须教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定。

9、乙方的车辆出入工地门口时应减速慢行，避免发生交通事故。

10、在施工中进行作业时，必须严格遵守经甲方和监理批准的作业方案和操作规程。危险作业时应对所有人员、工程本体和公私财产采取保护措施。对由于未按甲方和监理批准的作业方案进行施工或没有对作业人员、工程本体和公私财产采取保护措施而造成的任何人身伤亡（包括第三者）、工程本体损坏、公私财产损失乙方承担全部责任。

三、安全生产事故处理办法

1、乙方必须严格执行职工因工伤亡报告制度。乙方劳务人员在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故，因乙方原因而发生一般事故以下（不包括一般事故）的事故责任和损失均由乙方单位负责，发生一般事故以上（包括一般事故）的事故责任和损失按照有关部门认定的责任原因承担相应的经济、法律责任。

2、如果发生因工伤亡事故，乙方应在1小时内，以最快捷的方式通知甲方的项目主管领导，向其报告事故的详情，由甲方及时逐级上报上级有关部门。同时乙方积极组织抢救工作，采取相应的措施保护好现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照。甲方为抢救提供必要条件。

3、乙方要积极配合甲方、上级主管部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场的，所造成的一切后果均由乙方承担。

4、如果发生因工伤亡事故，甲方协助乙方做好事故的善后处理工作。伤亡人员为乙方人员的，乙方应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作。

四、罚则

1、乙方必须执行甲方及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查，施工现场因安全生产不达标而造成的罚款等损失乙方应承担相应的部分罚款。

2、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，由于自身管理以及自身防范措施不利或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。非乙方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

3、乙方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例，以及甲方对施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受各方的安全检查。对甲方及其他相关部门所签发的隐患整改通知，乙方应在指定的期限内整改完毕。逾期不改或整改不符合要求的、受到相关行业主管部门经济处罚的，甲方有权对乙方进行双倍经济处罚。

本合同一式陆份，双方各叁份。由双方法定代表人或授权代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：（盖章）

法定代表人：（签字）

或委托代理人：（签字）

电话：

年 月 日



乙方：（盖章）

法定代表人：（签字）

或委托代理人：（签字）

电话：

年 月 日



附件 2:

工程建设项目无欠薪合同

工程项目名称: 2025 年太湖图影蓝藻治理和芦苇、枯萎植物收割及补种项目

甲 方: 长兴太湖图影旅游度假区管理委员会

乙 方: 湖州赛威建设有限公司

为进一步加强防范处置企业欠薪工作,提高欠薪事件预警监控和应急处置能力,严厉打击恶意欠薪、恶意讨薪等违法行为,根据《中华人民共和国劳动合同法》、《建筑领域农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规的规定,结合本项目实际情况,特订立本无欠薪责任书。

第一条 甲乙双方的责任

(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规,相关政策的各项规定。

(二)严格执行建设工程项目承发包合同文件,自觉按合同办事。

第二条 甲方的责任

(一)建立重大紧急情况监测预警制度,组织劳动保障法律法规培训;

(二)定期收集、报送、发布相关信息,联合处置相关情况,组织协调开展工作;

(三)组织做好发生重大紧急情况事件调查,按照有关规定报告调查情况和处理结果等。

第三条 乙方的责任

(一)实行实名制管理。落实专人对项目的所有务工人员进行身份实名登记(包括姓名、身份证号、联系方式、进出场时间、工种等相关信息)。建立劳动用工电子信息管理库,且实时更新,每月定期上报至相关责任科室。规范上下班刷卡(监控、摄像)考勤管理,对进出施工区域的务工人员实行实名刷卡制度,做好考勤记录信息留存。

(二)实行专用账户管理。在开工前必须在相关银行设立农民工工资专用账户,并将与银行签订的《农民工工资支付专用账户开立证明》报送相关科室。甲方将工程进度款中的民工工资款项划入专用账户。民工工资每月由乙方委托银行统一代发至每个务工人员工资卡。

(三)完善三表报送管理。及时上报“工资表”、“考勤表”、“花名册”,积极配合甲方开展无欠薪专项整治行动。

第四条 违约责任

(一)乙方恶意拖欠、克扣工资的,将立案查处,责令限期改正,对拒不改正的,依法进行处罚,并及时向人民法院申请支付令;

(二)乙方拒不支付劳动报酬涉嫌犯罪,将移送相关部门,追究其刑事责任。

(三)乙方借“讨薪”之名讨要工程款或工资表造假,涉嫌违法犯罪的,依法予以打击。

(四) 乙方拒不配合或无清偿能力的，司法所及时启动司法程序，通过法律援助、劳动仲裁、诉诸法院等途径，有效保障务工人员合法权益。

(五) 乙方严重拖欠农民工工资或拒不改正的将列入“黑名单”，共同制约，直至追究相关责任。

第五条 本合同作为工程施工合同的附件，经双方签署后立即生效。

第六条 本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目合同结束时止。

第七条 本合同双方约定份数：陆份，双方各叁份

甲方：(盖章)

法定代表人：(签字)

或委托代理人：(签字)

电话：

年 月 日



乙方：(盖章)

法定代表人：(签字)

或委托代理人：(签字)

电话：

年 月 日

