

## 采购合同

合同名称：余姚市幸福河湖廊道建设实施方案编制项目

项目编号：ZFCG-2024-01

采购人(甲方)：余姚市水利局

中标供应商(乙方)：浙江广川工程咨询有限公司

根据关于余姚市幸福河湖廊道建设实施方案编制项目结果，甲、乙双方同意签署本合同。

### 一、中标内容

服务名称：余姚市幸福河湖廊道建设实施方案编制项目。

### 二、合同金额

1. 本项目合同价为(大写)人民币玖拾叁万柒仟伍佰元整(¥937500元)，本合同价格包括服务范围内相应人员的工资、设备、材料、利润、税金、宣传费用(宣传片制作及媒体宣传)以及其他可能会产生的所有费用，不因市场变化因素而变动，并承担一切风险责任。

### 三、履约保证金(本项目不采用)

### 四、合同款支付

1、付款方式：费用按投标报价总价包干。

第一期：签订合同及具备实施条件后 7 日历天内支付合同金额的 40%；

第二期：提交送审稿并通过市级专家审查合格后 30 日历天内支付至总合同价的 80%；

第三期：完成合同所有内容后 30 日历天内支付至总合同价的 100%。

### 五、服务内容

根据《宁波市幸福河湖“十廊”建设实施方案编制导则》的要求，实施方案主要包括总则、水系现状与面临形势、治理目标、治理布局及措施、标志性成果、投资估算与实施安排、保障措施等七部分内容。其中重点内容为现状评估、治理目标、主要治理措施及标志性成果四分部内容。

#### 1、基本情况

围绕余姚市幸福河湖廊道主干河道，结合周边河湖水系分布情况，以廊带所涉及到的乡镇街道为单元，收集廊带所涉及到的相关基础资料并开展必要调研。

#### 2、现状评估

现状情况。从江河保安、引水活水、截污治污、生态健康、亲水宜居、文化融合、富民惠民、智慧管护等方面，分析评价廊带范围内河湖治理现状。

取得成效。简述近年来廊带范围内河湖治理工作开展情况及取得成效，分析梳理幸福河湖廊带建设具备的基础优势。

存在问题。根据现状调查评估成果，系统分析总结廊带河湖治理存在的主要问题及成因。

### 3、治理目标

#### （1）实施范围

根据有治理需求的河流清单，结合全域幸福河湖建设规划，综合考虑问题与需求等因素，确定治理范围。

#### （2）治理目标

以示范带动引领全域建设幸福河湖为目标，以美丽河湖、美丽河湖片区及水美乡村建设等为基础，充分发挥廊带的特色优势，提出幸福河湖廊带的主题特色及河流治理目标。根据地域特点特色提出差异化的量化目标。

### 4、主要治理措施及布局

#### （1）治理布局

确定廊带全线的功能分区及幸福河湖节点布局，同时明确提出各分区、各节点的特色主题及幸福河湖重点展示内容。

#### （2）主要治理措施

按照廊带建设总体布局，合理安排各重点项目，从江河保安、引水活水、控源截污、生态修复、亲水宜居、文化塑建、惠民共富、管理创新等方面有针对性地提出幸福河湖廊带治理措施。其中闸泵、护岸等水利工程的设计方案要达到可研深度。

### 5、标志性成果

（1）依托幸福河湖廊带建设的总体布局，系统梳理、提炼总结廊带范围内具备宣传推广、示范引领作用的幸福河湖标志性成果、示范性做法、建设经验等。

### 六、成果要求

（1）提交成果包括但不限于实施方案报告、附图和附表等，具体如下：

1、《余姚市姚江幸福河湖廊（姚江运河人文廊）建设实施方案》（重要工程节点实施方案深度需达到可研阶段的需求）；

2、《余姚市浙东引水幸福河湖廊（惠民智水青创廊）建设实施方案》（重要工程节点实施方案深度需达到可研阶段的需求）；

3、附图包括廊带水系分布图、幸福河湖廊带建设基础资源分布图、幸福河湖廊带总体布局图、幸福河湖廊带建设项目工程总体布置图、幸福河湖廊带标志性成果展示图，除提供上述 4 张附图外，各廊带实施方案还应提供点、线、面矢量文件，效果图照片及图片编辑素材库；

4、附表包括幸福河湖廊带河湖水系基本情况一览表、幸福河湖廊带现状建设基础一览表、幸福河湖廊带治理措施一览表、幸福河湖廊带标志性成果一览表；

5、区域视频影像数据采集工作：对廊带涉及的 8 条河道（姚江、最良江、候青江、四塘横江、七塘横江、陶家路江、临海大浦）全段航拍摄影（两岸不少于 100 米空间，成果以移动硬盘形式提交）；两个廊带各 8 分钟以上的宣传片拍摄制作；

6、廊带项目宣传工作：廊带项目宁波市级及以上媒体宣传不少于 2 次；省级及以上媒体宣传不少于 1 次；开展一次或以上主题宣传工作；

7、其他廊带建设或审批过程中需提供的方案或材料等；

8、其他幸福河湖建设中需提供的方案或材料等；

9、按照采购方要求，做好其他相关工作。

## 七、奖惩

### （一）合同解除

乙方在承包服务期内有以下情况之一的，甲方有权解除合同，乙方应无条件服从，并无条件承担一切责任和损失。

1. 上报资料不合格的；

2. 在规定修改期限内未修改或修改后仍不合格的；

3. 由乙方原因引发的重大安全作业事故的或重大刑事案件；

4. 未经许可违规转包的；

5. 其他未达到招标文件实质性要求或投标承诺的情况；

## 八、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 九、诉讼

1. 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为浙江省余姚市。

十、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人(企业负责人)或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须依法签订补充合同。

(1) 成交通知书

(2) 谈判文件

(3) 谈判响应文件

(4) 其他与本合同相关的资料(如有请提供)

4. 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。

甲方：余姚市水利局

地址：

法定代表人：

或授权代理人：

签字日期：2024年2月28日



乙方：浙江广川工程咨询有限公司

地址：

法定代表人：

或授权代理人：

签字日期：2024年2月28日

