

服务采购合同

项目名称：三门县第四次全国文物普查项目

项目编号：三招采-2025-CS033

甲方：（买方）三门县文化和广电旅游体育局

乙方：（卖方）华甬工程设计集团有限公司

甲、乙双方根据三门县第四次全国文物普查项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、服务内容、服务期限

1、服务内容：详见招标文件“第三章 招标内容与项目需求”。

2、服务期限：分为前期资料搜集和梳理、实地勘察、数据整理和录入共三个阶段。

1) 2025年12月前完成：(1)“三普”登录点复核工作，包括现场核实和勘察、照片拍摄、图纸绘制、点位测量和记录等工作，并完成相应信息整理录入。(2)新发现不可移动文物线索的现场核实和勘察、照片拍摄、图纸绘制、点位测量和记录等工作，并完成相应信息整理录入。调查进度需严格按照省市文物部门要求推进。

2) 2026年6月前完成本项目研究报告及其他上级文物部门规定成果(具体时间以省市文物部门要求为准)。

二、合同金额

本合同总金额为：人民币捌拾叁万陆仟元整（¥ 836000 元）。

三、技术资料及设备

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料及设备。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

/



六、转包或分包

本项目不允许转包或分包，否则，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

七、免费质量保证期

/。

八、执行时间及执行地点

1. 执行时间：_____。

2. 执行地点：三门县。

九、款项支付

2025 年：合同签订后支付合同价的 40%作为预付款；完成全部“三普”复核工作并录入普查系统及按省市文物部门进度要求完成新线索调查等工作且收到成交供应商发票后支付合同金额的 25%；

2026 年：全部项目成果提交上级文物部门，通过最终审核，并修改、完善、存档且收到成交供应商发票后付至合同价的 100% 。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1. 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2. 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 重做：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 解除合同。

3. 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在 8 小时内到达甲方现场处理。

4. 在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。



2. 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的, 甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方未能如期提供服务的, 每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期 10 个工作日仍不能提供服务的, 甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的, 乙方应向甲方支付合同总值 10% 的违约金, 如造成甲方损失超过违约金的, 超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方须与甲方签订保密协议, 确保不得将保密信息披露给第三方, 否则, 甲方有权解除合同, 并不予退还履约保证金, 同时, 乙方还将承担所有责任。

十三、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内, 任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同, 则合同履行期可延长, 其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后, 应立即通知对方, 并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上, 双方应通过友好协商, 确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议, 应通过协商解决。如协商不成, 可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜, 遵照《民法典》有关条文执行。

4. 本合同一式六份, 签字、盖章后有效, 甲乙双方各持一份, 具有同等法律效力。

甲方: 三门县文化和广电旅游体育局

地址: 浙江省台州市三门县

法定(授权)代表人:

签字日期: 2025 年 6 月 2 日

乙方: 华甬工程设计集团有限公司

地址: 浙江省宁波市海曙区集士港镇集横路 86 号

法定(授权)代表人:

签字日期: 2025 年 6 月 2 日

