



嘉兴市儿童福利院智能化设施设备采购项目合同

甲方（采购人）：嘉兴市社会福利院

乙方（供应商）：中国移动通信集团浙江有限公司嘉兴分公司

嘉兴市儿童福利院智能化设施设备采购项目（项目编号：ZJXC-2024-01302）已按照委托（确认书号：[2024]2066号、[2024]2074号、[2024]2063号、[2024]2069号、[2024]2070号、[2024]2068号、[2024]2101号、[2024]2090号、[2024]2065号、[2024]2072号、[2024]2062号、[2024]2058号、[2024]2067号、[2024]2073号、[2024]2071号、[2024]2060号、[2024]2102号、[2024]2095号、[2024]2083号、[2024]2085号、[2024]2081号、[2024]2056号、[2024]2064号、[2024]2097号、[2024]2084号、[2024]2091号、[2024]2094号、[2024]2099号、[2024]2057号、[2024]2076号、[2024]2098号、[2024]2088号、[2024]2078号、[2024]2087号、[2024]2096号、[2024]2079号、[2024]2086号、[2024]2092号、[2024]2077号、[2024]2100号、[2024]2080号、[2024]2093号、[2024]2089号）需求，以公开招标采购方式实施了采购活动。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方同意签署本合同，并共同遵守。该项目相应的公开招标文件、投标文件和中标通知书为本合同组成部分。

一、货物内容清单（详见附件）

二、合同金额

本合同金额为（大写）：贰佰伍拾捌万捌仟捌佰捌拾捌元捌角 元（¥ 2588888.8 元）人民币。

三、项目相关属性

采购资金来源	预算内元；预算外元；单位自筹元		
采购资金支付方式	☒ 财政直接支付	☐ 其他	
产品产地	☒ 浙江省内	☒ 浙江省外	☐ 进口





产品性质（如有）	☒ 节能	☒ 环保
----------	--	--

四、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方而无任何抵押、查封等产权瑕疵，且所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、上述的货物免费保修期为__3__年，人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备实行终生维修，维修时只收部件成本费。

3、乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4、使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后小时内到达甲方现场。

5、本项目所有产品质保期为3年。质保期内，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

五、交货

1、交货及安装时间：配合采购单位主体进度，要求同步完成。

2、交货地点：采购人指定地点；

3、乙方在交货同时，应向甲方提供使用货物的有关技术资料。

六、调试和验收

1、乙方交货前应对产品做出全面检查，对验收文件进行整理，并列出清单，



作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2、提供的货物在使用前需进行调试的，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

3、甲方对乙方提交的货物需在五个工作日内，依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，验收费用由乙方负责。

4、验收完毕乙方应出具验收结果报告，符合要求的给予签收，验收不合格的不予签收。

七、付款方式：

合同生效以及具备实施条件 7 个工作日内支付合同金额的 40%（人民币：1035555.52 元）作为预付款，完成安装调试并验收合格后再支付余款（人民币：1553333.28 元）。

八、违约责任：

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方应向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可以解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，若造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标（或竞争性谈判、询价）文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可以单





方面解除合同。

九、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议解决办法

1、因货物质量发生争议，由嘉兴市质量技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、执行合同中所发生的其他争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。合同签订地在此约定为浙江嘉兴南湖区。

十一、合同生效及其它

1、合同经甲、乙、丙三方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。


2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同一式七份，甲、乙双方各执二份，丙方、财政局核算中心各执一份，一份交财政局备案。

以下无正文。





甲方：嘉兴市社会福利院

法定（授权）代表人：

签字日期：



乙方：中国移动通信集团浙江有限公司嘉兴分公司

开户银行：招商银行股份有限公司嘉兴分行营业部

银行账号：8888014900010188

法定（授权）代表人：

签字日期：2024 年 7 月 24 日



[Handwritten signature]

丙方：浙江信昌工程咨询有限公司

法定代表人或主要负责人：

鉴证日期： 年 月 日






电子发票(普通发票)

发票号码: 24337000000076125341

开票日期: 2024年08月05日



购买方信息				销售方信息			
名称: 嘉兴市社会福利院 统一社会信用代码/纳税人识别号: 123304004708918058				名称: 中国移动通信集团浙江有限公司嘉兴分公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 913300007176125306			
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*信息技术服务*信息系统服务			1	976939.17	976939.17	6%	58616.35
合 计				¥976939.17		¥58616.35	
价税合计 (大写)				⊗ 壹佰零叁万伍仟伍佰伍拾伍圆伍角贰分			(小写) ¥1035555.52
嘉兴市儿童福利院智能化设施设备采购项目预付款 收款人: 陈曹红; 复核人: 岳斌辉;							
备注							

开票人: 陈岚

关于嘉兴市儿童福利院智能化设施设备采购项目合同的补充协议

甲方（采购人）：嘉兴市社会福利院

乙方（供应商）：中国移动通信集团浙江有限公司嘉兴分公司

因前项合同中的确认书号填写有误，现更正如下：

原合同中的确认书号为：[2024]2066 号、[2024]2074 号、[2024]2063 号、[2024]2069 号、[2024]2070 号、[2024]2068 号、[2024]2101 号、[2024]2090 号、[2024]2065 号、[2024]2072 号、[2024]2062 号、[2024]2058 号、[2024]2067 号、[2024]2073 号、[2024]2071 号、[2024]2060 号、[2024]2102 号、[2024]2095 号、[2024]2083 号、[2024]2085 号、[2024]2081 号、[2024]2056 号、[2024]2064 号、[2024]2097 号、[2024]2084 号、[2024]2091 号、[2024]2094 号、[2024]2099 号、[2024]2057 号、[2024]2076 号、[2024]2098 号、[2024]2088 号、[2024]2078 号、[2024]2087 号、[2024]2096 号、[2024]2079 号、[2024]2086 号、[2024]2092 号、[2024]2077 号、[2024]2100 号、[2024]2080 号、[2024]2093 号、[2024]2089 号

修改后的确认书号为：[2024]4102 号、[2024]4093 号、[2024]4092 号、[2024]4091 号、[2024]4086 号、[2024]4096 号、[2024]4109 号、[2024]4087 号、[2024]4097 号、[2024]4090 号、[2024]4084 号、[2024]4104 号、[2024]4103 号、[2024]4098 号、[2024]4088 号、[2024]4095 号、[2024]4094 号、[2024]4099 号、[2024]4106 号、[2024]4110 号、[2024]4101



关于嘉兴市儿童福利院智能化设施设备采购项目合同的补充协议

甲方（采购人）：嘉兴市社会福利院

乙方（供应商）：中国移动通信集团浙江有限公司嘉兴分公司

因前项合同中的确认书号填写有误，现更正如下：

原合同中的确认书号为：[2024]2066 号、[2024]2074 号、
[2024]2063 号、[2024]2069 号、[2024]2070 号、[2024]2068 号、
[2024]2101 号、[2024]2090 号、[2024]2065 号、[2024]2072 号、
[2024]2062 号、[2024]2058 号、[2024]2067 号、[2024]2073 号、
[2024]2071 号、[2024]2060 号、[2024]2102 号、[2024]2095 号、
[2024]2083 号、[2024]2085 号、[2024]2081 号、[2024]2056 号、
[2024]2064 号、[2024]2097 号、[2024]2084 号、[2024]2091 号、
[2024]2094 号、[2024]2099 号、[2024]2057 号、[2024]2076 号、
[2024]2098 号、[2024]2088 号、[2024]2078 号、[2024]2087 号、
[2024]2096 号、[2024]2079 号、[2024]2086 号、[2024]2092 号、
[2024]2077 号、[2024]2100 号、[2024]2080 号、[2024]2093 号、
[2024]2089 号





甲方：嘉兴市社会福利院

法定（授权）代表人

签字日期：2024年8月16日

乙方：中国移动通信集团浙江有限公司嘉兴分公司

法定（授权）代表人：

签字日期：2024年8月16日

丙方：浙江信昌工程咨询有限公司

法定代表人或主要负责人：

鉴证日期：2024年8月16日

