

合同编号：SSGZJ-20250110-0005

# 项 目 合 同

项目名称：

嵊泗县全民所有自然资源资产清查项目

甲 方：

嵊泗县自然资源和规划局

浙江省测绘科学技术研究院（联合体牵头方）

乙 方：

舟山市自然资源测绘设计中心（联合体成员方）

委托方（甲方）：嵊泗县自然资源和规划局

合同编号：

3ZJ-20250110-0005

承揽方（乙方）：

浙江省测绘科学技术研究院（联合体牵头方）

签订地点：嵊泗县

舟山市自然资源测绘设计中心（联合体成员方）

根据嵊泗县全民所有自然资源资产清查项目竞争性磋商（项目编号：ZSJS-2024-066）的结果以及《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。

## **第一条 项目范围**

嵊泗县。

## **第二条 项目内容**

本次资产清查范围包括全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等7类自然资源资产，以及城镇开发边界内的集体所有自然资源资产。工作内容主要包括价格体系建设、实物量清查、价值量核算、使用权状况清查、未确定使用权人国有建设用地清查、核查质检入库等具体工作。

### **（一）价格体系建设**

采集2019-2023年辖区内建设用地、农用地、未利用地、森林、草原和矿产、海洋资源清查价格体系建设和更新所需的基准地价、交易价格、收益、成本等价格信号。根据国家和省级要求，协助开展价格信号补充采集、核对、区域统筹调整等工作。

### **（二）实物量清查**

以2023年12月31日为基准时点、2025年12月31日为更新时点，以年度国土变更调查、矿产资源储量数据库、全省森林草地湿地普查等数据为基础，充分利用确权登记、耕地资源分区分类评价、矿产资源国

情调查、园林草分等定级、生态环境状况公报、水资源公报、各类自然资源专项调查等成果，全面清查各类全民所有自然资源资产和城镇开发边界内集体所有自然资源资产的数量、质量、用途、分布等实物属性信息，形成实物量图层。

### （三）价值量核算

以 2023 年 12 月 31 日为基准时点、2025 年 12 月 31 日为更新时点，使用资产清查省级价格体系，核算全民所有土地、矿产、森林、草原等自然资源资产价值量，形成价值量图层。

### （四）使用权状况清查

以 2025 年 12 月 31 日为清查时点，以国有建设用地、矿产等自然资源资产为工作重点，在地籍调查、确权登记、土地市场动态监测与监管系统、全国矿业权登记信息及发布系统等成果基础上，理清使用权主体及其类型、来源、年期、权利变化、合同价款等信息，形成产权图层。

### （五）未确定使用权人国有建设用地清查

未确定使用权人国有建设用地指尚未设立使用权或使用权已灭失的国有建设用地，包括各级土地储备机构管理的储备土地和各类开发区（园区）管委会、国有平台公司、基层政府或相关单位依法承担具体实施工作（含前期开发）的其他土地资产信息。以 2025 年 12 月 31 日为清查时点，以全民所有土地资产管理信息系统数据为基础，以土地储备管理台账数据为补充，分级清查未确定使用权人国有建设用地实物量，并核算价值量。

### （六）核查质检入库

对本行政区内资产清查成果质量负责。对资产清查成果进行自检，建立县级资产清查成果数据库。

### 第三条 技术要求

(一) 根据资产清查任务，资产清查技术路线包含工作准备、实物属性清查、使用权清查、经济价值核算、成果核查质检、成果汇交库、成果分析应用等阶段，详见图 1。




图 1 技术路线图

(二) 清查时点：实物量清查和价值量核算以 2023 年 12 月 31 日为基准时点、2025 年 12 月 31 日为更新时点；使用权状况清查以 2025 年 12 月 31 日为清查时点。

(三) 项目在实施过程中，须按照《全民所有自然资源资产清查技术指南》规定的工作规范操作，项目最终成果需符合全民所有自然资源资产清查的各项规定，并通过省级、国家级质量核查。

#### **第四条 合同金额**

本合同金额为大写陆拾捌万元整，小写 680000 元。本项目在实施过程中应用了乙方（联合体牵头方）已取得登记号（2024SR0647646）的中华人民共和国国家版权局登记的计算机软件著作权成果“全民所有自然资源资产清查数据生产管理系统 V1.0”（成果使用及转化工作费共计 10 万元，包含在本合同总金额中）。本项目在实施过程中应用了乙方（联合体牵头方）已取得登记号（20241280）的自然资源部科技成果“浙江省全民所有自然资源资产清查体系构建与创新应用”（成果使用及转化工作费共计 10 万元，包含在本合同总金额中）。

#### **第五条 甲乙双方权利义务**

##### **（一）甲方权利义务**

1. 保证乙方顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件（相关费用由乙方自行承担）。
2. 甲方应当保证项目款按时足额到位，以保证项目的顺利进行。

##### **（二）乙方权利义务**

1. 乙方应当确保项目按照上级自然资源主管部门技术要求和汇交时间开展工作。
2. 乙方应当遵循保密原则，不得泄露或不正当使用项目实施和验收后的成果资料涉密部分，未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任

何第三方提供或透露涉密成果资料。乙方人员违反上述保密规定，乙方应承担相应法律责任。

3、乙方应执行安全生产管理规定，做好安全管理教育培训，必要时对外业人员购买商业保险等保障，如乙方人员发生安全责任事故，与甲方无涉。

## **第六条 项目完成工期**

（一）价格体系建设（2025年2月-2025年3月）：2025年2月底前，完成全民所有未利用地、46种有储量的矿产资源资产价格信号采集。2025年3月底前，完成全民所有农用地、建设用地、森林、草原资源资产价格信号采集。

（二）实物量清查和价值量核算（2025年2月-2026年4月）：2025年4月底前，完成基准时点实物量清查和价值量核算。森林、草原、湿地资源资产清查完成时间根据全省林草湿普查工作时间动态调整。2026年4月底前，完成更新时点实物量清查和价值量核算。

（三）使用权状况清查（2025年2月-2026年4月）：根据地籍调查、确权登记等工作进展，持续开展使用权状况清查。2025年10月底前，完成国有建设用地、矿产资源资产使用权状况清查。2026年4月底前，将使用权状况更新至2025年12月31日。

（四）未确定使用权人国有建设用地资产清查（2025年2月-2026年4月）：持续开展未确定使用权人国有建设用地资产清查，2025年4月底前，重点完成储备土地资产清查。2025年10月底前，完成未确定使用权人国有建设用地资产清查。2026年4月底前，将未确定使用权人国有建设用地资产清查成果更新至2025年12月31日。

（五）核查质检入库（2025年4月-2026年6月）：2025年4月底前，完成基准时点实物量、价值量资产清查成果和储备土地资产清查成果县

级自检、市级预检。2025年6月底前，完成基准时点实物量、价值量资产清查成果和储备土地资产清查成果省级复检，向部报送成果资料。2025年10月底前，完成使用权状况清查成果和未确定使用权人国有建设用地资产清查成果县级自检、市级预检。2025年12月底前，完成使用权状况清查成果和未确定使用权人国有建设用地资产清查成果省级复检，向部报送成果资料。2026年4月底前，完成更新时点资产清查成果县级自检、市级预检。2026年5月底前，完成更新时点资产清查成果省级复检，向部报送成果资料。

注：原则上按照以上工期要求实施，如国家或省对清查时间安排有调整的，工期可做相应调整。

## 第七条 成果验收

项目成果需县级自检、市级预检、省级复检。

## 第八条 项目款支付日期和方式

（一）第一阶段：自合同生效以及具备实施条件，待甲方财政资金到账能够支付后，甲方向乙方【浙江省测绘科学技术研究院（联合体牵头方）】支付中标价的30%款项，即人民币贰拾万零肆仟元整（¥204000元）；

（二）第二阶段：乙方完成使用权状况清查成果和未确定使用权人国有建设用地资产清查成果省级复检工作内容后，甲方向乙方【浙江省测绘科学技术研究院（联合体牵头方）】支付中标价的25%款项，即人民币壹拾柒万元整（¥170000元）；

（三）第三阶段：清查成果质量核查通过县级自检、市级预检、省级复检、国家级核查后，甲方向乙方【浙江省测绘科学技术研究院（联合体牵头方）】支付中标价剩余45%款项，即人民币叁拾万零陆仟元整（¥306000元）。

(四) 项目款由甲方统一支付到乙方联合体牵头方账户，每收到一阶段款项后，再由联合体牵头方按照《联合体协议书》中的分配比例支付给成员方，其中第一阶段由【浙江省测绘科学技术研究院】支付给【舟山市自然资源测绘设计中心】金额为人民币柒万壹仟肆佰元整 (¥71400元)，第二阶段由【浙江省测绘科学技术研究院】支付给【舟山市自然资源测绘设计中心】金额为人民币伍万玖仟伍佰元整 (¥59500元) 第三阶段由【浙江省测绘科学技术研究院】支付给【舟山市自然资源测绘设计中心】金额为人民币壹拾万零柒仟壹佰整 (¥107100元)

注：1. 付款前乙方联合体牵头方应按规定向甲方开具正规发票。

2. 每次联合体牵头方付款前联合体成员方必须开具增值税专用发票，联合体成员方如不能及时提供发票而导致联合体牵头方不能按约定时间付款的，其责任应由联合体成员方自行承担。

## **第九条 成果提交**

### (一) 数据成果

1. 资产清查数据成果。
2. 资产清查价格体系。
3. 价格信号数据。

### (二) 图件成果

各资源资产清查图件。

### (三) 表格成果

各资源资产清查汇总表。

### (四) 报告成果

1. 全民所有自然资源资产清查工作总结报告。
2. 全民所有自然资源资产清查技术报告。
3. 全民所有建设用地资源资产清查报告。



4. 全民所有自然资源资产清查数据质检报告。

注：如上级自然资源主管部门或甲方有新的要求，按照新标准和要求执行并提供。

## **第十条 违约责任**

### **(一) 甲方违约责任**

1. 乙方进场后，甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停窝工时，甲方应支付给乙方停窝工费，停窝工费按合同约定的平均工日产值计算，同时工期顺延。

2. 甲方逾期支付乙方项目费用的，应按逾期天数和当时银行贷款利率，向乙方支付违约金。影响项目进度的，甲方应承担顺延工期的责任，并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。

3. 对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的项目成果，甲方有义务保密，不得向第三方提供或用于本合同以外的项目。

### **(二) 乙方违约责任**

1. 在甲方提供了必要的工作条件，并且保证了项目款按时足额到位的情况下，乙方未能按合同约定的期限提交项目成果的，每逾期一日应向甲方支付本合同约定的总项目款 0.1% 的违约金。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响项目作业的客观原因造成项目延期的，乙方需在上述情况发生之日起 2 日内告知甲方，在甲方认可的情况下乙方不承担赔偿责任；乙方未在上述期限内及时告知甲方或甲方有正当理由不认可的延期事项，乙方按本条约定向甲方支付延期违约金。

2. 乙方提供的项目成果质量不合格的，乙方应无偿予以重测或采取补救措施，以达到质量要求。因项目成果质量不符合合同要求（因甲方提供的资料原因所致的除外）造成严重后果的，乙方应对由此造成的直接损失承担赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的资料原因

产生的责任由甲方自己负责)。

3. 对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的项目成果,乙方有义务遵守信息安全及保密规定,不得向第三方转让。

**第十一条** 由于不可抗力,致使合同无法履行的,双方应按有关法律、法规规定及时协商处理。

**第十二条** 其他约定:本项目不设置履约保证金。

**第十三条** 本合同履行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

**第十四条** 因本合同发生争议的,由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解,协商或调解不成的,任何一方均可向嵊泗县人民法院提起诉讼。

#### **第十五条 附则**

1. 本合同由双方代表签字,并加盖双方公章或合同专用章后生效。全部成果交接完毕和项目款结算完成后,本合同终止。

2. 本合同一式陆份,甲乙双方各执贰份。

“本页为签字盖章页，无正文”

甲方：嵊泗县自然资源和规划局

乙方：浙江省测绘科学技术研究院（联合体牵头方）

地址：嵊泗县菜园镇奇观路1号

地址：杭州市余杭区地信路2号

法定代表人（或委托代理人）

法定代表人（或委托代理人）

签字：竹竿

签字：邵均

开户银行：

开户银行：工商银行杭州高新支行

账号：

账号：1202026209900379675

经办人：

经办人：朱兵

电话：

电话：13957106449

乙方：舟山市自然资源测绘设计中心（联合体成员方）

地址：定海区临城千岛街道百川道9号海洋科学城A12幢8楼、10楼

法定代表人（或委托代理人）

签字：刘贝

开户银行：

账号：

经办人：

电话：

签订时间：2025年1月20日

附件：联合体协议书

联合体协议

牵头人名称：浙江省测绘科学技术研究院

成员方名称：舟山市自然资源测绘设计中心

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成浙江省测绘科学技术研究院、舟山市自然资源测绘设计中心（联合体名称）联合体，共同参加嵊泗县自然资源和规划局（采购人名称）（以下简称采购人）嵊泗县全民所有自然资源资产清查项目（项目名称）（以下简称本项目）投标并争取赢得本项目合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. 浙江省测绘科学技术研究院为浙江省测绘科学技术研究院、舟山市自然资源测绘设计中心联合体（联合体名称）牵头人。

2. 在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立阶段和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。

4. 联合体牵头人合同金额占比65%，联合体成员合同金额占比35%（注：不允许出现具体金额）。

5. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：浙江省测绘科学技术研究院负责本项目陆域部分相关清查工作，舟山市自然资源测绘设计中心负责本项目海域部分相关清查工作。

6.联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7.本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8.本协议书一式份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：江苏省测绘科学技术研究院（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）



成员方名称：（加盖公章）舟山市自然资源测绘设计中心

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）



2024年12月26日

