

温岭市太平街道2025年度松材线虫病  
除治项目采购

政府采购合同

甲方：温岭市人民政府太平街道办事处

乙方：温岭市五龙山果木种植有限公司

日期：二〇二四年十二月

# 温岭市太平街道2025年度松材线虫病除治项目采购 合同

甲方：温岭市人民政府太平街道办事处

乙方：温岭市五龙山果木种植有限公司

根据2024年12月10日（项目编号：ZJWZ2024-056）招标结果和采购文件要求，为有效开展松材线虫病防治工作，并依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《松材线虫病疫区和疫木管理办法》《松材线虫病防治技术方案（2022年版）》《浙江省松材线虫病防治条例》等有关规定，双方秉持自愿平等、公平守信原则，就松材线虫病枯死树除治工程施工有关事项协商一致，订立本合同，具体内容如下：

## 一、工程概况及履约保证金

工程内容：采用择伐等方式，在规定期限对约定范围内所有病死（枯死、濒死）和其它原因致死（干旱、风折、雪压、火烧）的松树进行除治，并对伐除的松木主干、清理的枝桠以及伐桩进行管理、处理。

履约保证金：

1、乙方须交纳本项目履约保证金合同价的1%，乙方不按合同履约的，可没收其履约保证金，并赔偿损失。保证金不足以赔偿损失的，按实际损失追偿。

2、收取方式：网银、汇票、电汇、转账支付等非现金方式或银行、保险公司出具的保函形式。

3、履约保证金的退还：①履约保证金在采用非保函形式出具的履约保证金在合同终止并无异议后15个工作日内无息退还。②采用保函或保单形式的，在合同终止并无异议后自动解除。

## 二、施工范围、时间、合同价格及支付方式

施工范围：具体小班编号附后

面 积：基本清理任务面积约6100亩（以小班为单位计算）

疫木除治方式：疫木安全利用为主，经批准可采取现砍现烧、钢丝网罩。



开工日期：合同签订日期。

竣工日期：2025年9月10日前。

乙方需按实际情况调配工作时间，无条件配合业主安排，在规定时间内完成相应服务工作。

#### 四、工程质量要求标准

严格执行《松材线虫病防治技术方案（2022年版）》相关规定，并按要求运用“数字森防”上传除治数据。具体验收办法按照《温岭市枯死松树清理工程质量检查验收办法》（温自然资规发【2022】38号）执行。

1. 伐桩处理：对疫木伐除后，伐桩高度不得超过5cm。

2. 枝桠处理：除治山场范围内，清理收集所有直径大于1cm的死亡（病死、其他原因致死）的松树枝桠，随疫木主干运到指定的疫木定点加工企业进行除害处理，或就近采取粉碎、烧毁等除害措施。

3. 疫木处理：伐除的松木必须当天下山，运到指定的疫木定点加工企业进行安全除害处理，或就近采取粉碎、烧毁等除害措施。加强对疫木的监管，造成疫木人为流失的，按有关法律规定追究相关责任。

4. 其他：采伐过程中，严禁砍伐活立木；树干、枝桠需分别装车过磅。

#### 五、特殊条款及违约责任

1. 乙方应以小班、村为单位进行逐个清理，顺序严格按照甲方指定路线且每次不超过3个村的范围依次清理（特殊情况除外）。原则上其中一个村清理完毕，经甲方同意后才能转入下个村清理，以此类推。未按甲方要求顺序开展作业的，每发现一次，工程款（按工程实际结算，下同）扣除5000元，连续发现三次（含）以上的，甲方有权解除合同。乙方未经甲方和清理山场所在村的村两委成员之一同意，擅自清理枯死松树的，工程款扣除5000元。

2. 集中除治工程进度，首月（2024年12月18日）开始，每月完成除治面积少于总面积的20%，工程款扣除5000元，超过完成面积的计入下月任务数。完成除治面积连续两个月少于总面积的20%或出现转包、分包的，甲方有权解除合同，并追回已支付的合同款项。

3. 工程验收分初步验收和竣工验收两次开展。乙方申请初步验收的时间不得早于2025年2月1日，迟于2025年4月30日书面提出的（除不可抗力外），工程款扣减3%，每持续推迟满十天，加扣减工程款1%，以此类推。甲方收到验收申请后应在7天内组织验收。

乙方申请竣工验收时间（不得早于2025年8月1日）迟于2025年9月10日书面提出的（除不可抗力外），工程款扣减3%。每持续推迟满十天，加扣减工程款1%，以此类推。甲方收到验收申请后应在7天内组织验收。

枯死松树清理工程由发包单位组织或者委托第三方机构按照《温岭市枯死松树清理工程质量检查验收办法》组织验收。如果一个样地不合格，工程款扣减3%，如果二个样地不合格，工程款扣减6%，以此类推。初步验收和竣工验收不合格的，乙方必须立即进场整改，在10天内整改到位，如复验不合格，甲方有权邀请第三方进场整改，整改费用由乙方支付（甲方有权在工程款中向乙方追偿）。

4. 枯死松树需要现砍现烧和钢丝网罩的，一般安排在山场半山以上（枝桠除外）并经甲方同意。在2025年4月30日前未完成疫木焚烧或者钢丝网罩的都属于工程超期，视乙方书面提出申请初步验收为无效，按合同约定扣减工程款，钢丝网罩需乙方自行采购。在初步验收和竣工验收中，每漏烧一堆疫木工程款扣除5000元（树段、树梢遗留按疫木堆漏烧处理）。

5. 上传到“数字森防”系统中的照片及数据，要符合省林业局对“数字森防”上传的要求，对要求上传的出现漏传、不传或不符合的每起扣除1000元。

6. 乙方要严格执行温岭市自然资源和规划局关于印发《温岭市枯死松树清理数量管理办法（试行）的通知》（温自然资规发【2023】43号）文件规定。乙方对除治的疫木负有监管责任，因乙方监管问题导致疫木流失，或未按要求运至指定疫木定点加工企业的，每发现一起，工程款扣除10000元，并追究其他相关法律责任。乙方从外县市调入松科植物充当本市清理的枯死松树或者用非法手段增加枯死松树重量的，甲方有权解除与乙方合同，拒绝支付乙方前期投入的费用并追回前期支付的款项。对乙方采伐阔叶树、无明显病兆的活松树的每起工程款扣除10000元，与村民发生纠纷的由乙方自行解决。乙方将非松科植物运到疫木定

点处理企业被相关人员发现，按非松科植物每斤10元扣除工程款，且每车扣除不足1000元的按1000元起扣。

7. 乙方按甲方指定的基本清理任务松林小班进行清理，每亩面积补贴折扣  $(94\%) \times 45$  元，指定松林计6100亩，共计补贴258030元，指定松林小班清理结算总价不得超过54.9万元，超过部份不予结算，经甲乙双方估算，指定的基本清理任务松林小班清理总额有结余，经甲方同意后到面积补贴外的松林清理枯死松树，乙方必须无条件接受甲方安排的清理工作，如不接受安排做好清理工作，每起工程款扣减5%。

8. 省林业局每一轮抽样检测因除治质量造成抽检合格率低于80%（包含本数）的工程款扣减10%；每一轮抽样检测因除治质量上传一个问题工程款扣除5000元，上述扣减和扣除金额以省林业局每一轮抽样检测上传“数字森防”（申诉后）为准。

9. 本工程发生扣款的先计算扣减再计算扣除。

10. 山上采伐下来的枯死松树以每吨192元的价格运到甲方指定的疫木定点企业处理，产生的收益归乙方所有，纳入枯死松树清理成本，工程结算以甲方认可过磅站过磅为准。

## 六、其他事项

1. 甲方应维护乙方合法的权利，及时支付合同约定的款项。

2. 甲方应为乙方开展除治工作提供相应条件，做好政策处理等工作，因甲方原因导致工期延误，由甲方承担相应后果。

3. 乙方在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，维护甲方的合法权益。确保安全生产，如因乙方违规操作造成的一切后果由乙方自行承担。

4. 乙方应组建能够满足本工程服务需要的队伍，并为所有施工、监管等除治工作相关人员进行投保，乙方防治人员及其车辆等安全由乙方负责，在项目防治过程中发生一切人身意外安全事故全部由乙方自行负责，甲方不承担任何责任；乙方需按照工程管理的有关规定，交足履约保证金等。乙方不得以任何理由，拖欠支付农民工工资。

5. 乙方应按照除治工作范围和内容, 按时完成所有与松材线虫病除治相关工作, 并定期向甲方汇报除治工作进展。

6. 乙方在施工作业范围内应做好森林防火工作, 在确保安全的情况下, 方可采取烧毁的方式处理疫木主干及其枝桠, 并接受甲方对森林防火工作的检查指导。因操作不当导致火情, 后果由乙方负责。

7. 乙方应接受甲方或其委托的第三方机构及林业等部门对除治工作的核查指导。


8. 乙方应根据甲方要求, 落实专人负责施工质量现场管理, 并安装应用数字森防手机APP, 对疫木采伐和运输过程等环节, 实施拍照留痕, 确保甲方能随时了解除治进程。

### 七、合同的生效

本合同一式8份, 在乙方提交履约保证金后, 经甲、乙双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖公章后即生效。合同执行中, 若产生纠纷, 由甲方所在地的法院进行管辖。

甲方: (盖章)   
法定代表人或者委托代理人  
(签字)

签订日期: 2024年12月18日

乙方: (盖章)   
法定代表人或者委托代理人  
(签字)

2024年12月18日

## 太平街道枯死松树清理任务

镇（街道）	村名	小班号	面积/亩
太平街道	岙底胡村	00001	116
太平街道	岙底胡村	00002	203
太平街道	岙底胡村	00003	111
太平街道	岙底胡村	00004	111
太平街道	岙底胡村	00005	59
太平街道	岙底胡村	00006	57
太平街道	岙底胡村	00010	115
太平街道	岙底胡村	00011	62
太平街道	岙底胡村	00013	357
太平街道	岙底胡村	00015	240
太平街道	岙底胡村	00016	66
太平街道	岙底胡村	00019	91
太平街道	岙底胡村	00028	63
太平街道	北门村	00001	39
太平街道	北门村	00003	175
太平街道	北山村	00006	5
太平街道	北山村	00007	19
太平街道	北山村	00008	104
太平街道	北山村	00009	43
太平街道	北山村	00010	56
太平街道	北山村	00011	30
太平街道	北山村	00025	77
太平街道	北山村	00026	45
太平街道	北山村	00028	3
太平街道	北山村	00029	33
太平街道	后应村	00009	71



太平街道	后应村	00010	39
太平街道	后应村	00011	39
太平街道	后应村	00013	23
太平街道	后应村	00014	26
太平街道	后应村	00015	114
太平街道	后应村	00016	64
太平街道	后应村	00018	73
太平街道	后应村	00019	86
太平街道	后应村	00020	14
太平街道	后应村	00021	84
太平街道	后应村	00022	41
太平街道	后应村	00026	76
太平街道	后应村	00028	112
太平街道	后应村	00029	79
太平街道	后应村	00030	73
太平街道	后应村	00031	71
太平街道	后应村	00032	42
太平街道	后应村	00034	31
太平街道	后应村	00035	42
太平街道	后应村	00036	28
太平街道	后应村	00038	22
太平街道	后应村	00039	16
太平街道	后应村	00040	57
太平街道	屏下村	00004	39
太平街道	屏下村	00006	66
太平街道	屏下村	00007	61
太平街道	屏下村	00008	57
太平街道	屏下村	00009	38
太平街道	屏下村	00010	64

太平街道	屏下村	00011	45
太平街道	屏下村	00013	22
太平街道	屏下村	00014	90
太平街道	屏下村	00015	86
太平街道	屏下村	00016	28
太平街道	山下金村	00014	27
太平街道	山下金村	00015	20
太平街道	山下金村	00025	43
太平街道	山下金村	00028	57
太平街道	山下金村	00029	41
太平街道	山下金村	00032	29
太平街道	山下金村	00035	14
太平街道	山下金村	00036	51
太平街道	山下金村	00037	50
太平街道	山下金村	00038	50
太平街道	山下金村	00041	21
太平街道	山下金村	00042	18
太平街道	山下金村	00046	46
太平街道	山下金村	00047	76
太平街道	山下金村	00049	74
太平街道	山下金村	00051	36
太平街道	山下金村	00053	99
太平街道	山下金村	00054	95
太平街道	田洋村	00015	52
太平街道	西郊村	00002	21
太平街道	西郊村	00003	48
太平街道	西郊村	00009	91
太平街道	西门村	00001	25
太平街道	西门村	00005	21

太平街道	西门村	00009	31
太平街道	下河村	00001	124
太平街道	下河村	00003	157
太平街道	下河村	00007	23
太平街道	小河头村	00010	159
太平街道	小河头村	00021	47
太平街道	小河头村	00026	71
太平街道	小河头村	00028	34
太平街道	小河头村	00029	16
太平街道	小河头村	00037	111
太平街道	小河头村	00038	26

# 中标通知书

温岭市五龙山果木种植有限公司：

温岭市太平街道 2025 年度松材线虫病除治项目采购(项目编号:ZJWZ2024-056)已于 2024 年 12 月 10 日进行了公开招标采购,经招标评审确定贵公司为成交供应商,请贵单位按下述成交结果与采购人签订合同。

采购项目	温岭市太平街道 2025 年度松材线虫病除治项目采购
项目编号	ZJWZ2024-056
采购人	温岭市人民政府太平街道办事处
代理机构	浙江万众项目管理有限责任公司
中标内容	温岭市太平街道 2025 年度松材线虫病除治项目采购
合同价	人民币伍拾肆万玖仟元整 (¥549000 元)
中标折扣	94%
单价	按下山重量支付: 每吨1222元 (大写: 壹仟贰佰贰拾贰元/吨)。 面积支付: 每亩42.3元 (大写: 肆拾贰元叁角/亩)。
履约保证金	中标人须交纳本项目履约保证金合同价的 1%
合同签约期限	自本通知书发放之日起 30 天内
采 购 人	
采购人 (盖章): 温岭市人民政府太平街道办事处	
签发日期: 2024 年 12 月 10 日	

一、开标一览表

项目编号：ZJWZ2024-056

序号	项目名称	折扣 (%) = (1-下浮率%)	服务期限	备注
1	温岭市太平街道 2025 年度松材线虫 病除治项 目采购	94	集中除治阶段： 合同签订 后至 2025 年 3 月 31 日；即 现即清阶段： 2025 年 5 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日；质 保期： 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 9 月 10 日。	

注：1、安全利用预算综合单价：按下山重量 1300 元/吨、每亩面积补贴 45 元，在合同结 算时须均匀按折扣进行计取。

2、结算时以报价明细表中承诺的单价根据重量按实结算。

3、投标人对本项 目进行投标折扣报价，如折扣为 98%即表示在此价格为基准价基础 上按 98%进行结算，最高折扣 100%（含 100%），结 算单价=综合单价\*中标折扣。

4、本表中投标折扣不填写的；投标折扣填写大于相应投标折扣的；投 标折扣率小于 等于 0；投标折扣填写不符合数字规范的；出现以上情况 之一的将做无效投标。



投标人名称（单位公章）



温岭市五龙山果木种植有限公司

法定代表人或委托代理人

林云军


2024 年 12 月 10 日

四、拟派项目负责人资格情况表

姓名	林云军	本单位职务	项目负责人	学历	大专
出生年月	1971年6月8日	本项目角色	项目负责人	本单位任职时间	10年
工作年限	10年				
学历（毕业学校、时间、专业）及取得的相关专业资质情况： /					
参加过的类似项目工作经验					担任职务
/					/

投标人全称（盖章）：温岭市五龙山果木种植有限公司

日期：2024年12月10日



## 六、拟投入本项目的服务人员配备

姓名	性别	年龄	学历	职称证书 (如有)	本项目中拟 负责的内容	曾经承担 过的工作
林云军	男	51	大专	/	项目负责人	项目管理
林涵妮	女	27	本科	/	内勤	资料整理
陈世宏	男	30	大专	/	外勤	资料整理
李京意	女	21	大专	/	内勤	资料整理
陈海燕	女	51	小学	/	工人	施工
吴凯巍	男	53	初中	/	工人	施工
杨永友	男	57	小学	/	工人	施工
陶国均	男	49	高中	/	工人	施工
马学文	男	51	初中	/	工人	施工
马学刚	男	49	高中	/	工人	施工
李国兵	男	50	高中	/	工人	施工
马学才	男	53	初中	/	工人	施工
杨国地	男	55	高中	/	工人	施工
杨善兵	男	48	高中	/	工人	施工
杨兴炉	男	58	高中	/	工人	施工
杨通祥	男	61	初中	/	工人	施工
古世芬	男	52	初中	/	工人	施工
马洪富	女	51	初中	/	工人	施工
朱支雷	男	52	初中	/	工人	施工
夏国良	男	48	初中	/	工人	施工
林青才	男	62	初中	/	工人	施工
陈士才	男	47	初中	/	工人	施工

注：1. 本表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。



2. 投标文件中需附①投入人员相关证书（如有）原件扫描件和②投入人员为投标人员工的相关证明材料（社保缴纳证明或劳动合同或承诺函等），并加盖投标人公章。

投标人全称（盖章）：温岭市五龙山果木种植有限公司

法定代表人或授权代表

（签字或盖章）

林云军

日期：2024年12月10日



## 9.9 服务响应

### 9.9.1 服务期限内的响应承诺

#### 9.9.1.1 响应时间的具体承诺

在本项目的服务响应承诺中，我们将明确响应时间的具体承诺，以确保能够及时、高效地满足采购人的需求。我们的响应时间承诺将遵循以下几个方面

几个方面的要求，以确保在整个服务期限内，能够以最优质的服务为采购人提供保障。

#### ◆ 响应时间承诺的具体标准

● 在接到采购人指令后的 1 天内，服务团队将立即赶赴现场，进行实地勘察和处理。此承诺适用于所有形式的指令，包括口头、电话、传真和邮件等方式，确保无论采购人以何种形式发出指令，我们都能迅速做出响应。

● 针对特别紧急的情况，我们承诺在接到紧急指令后，服务团队将在 XX 小时内到达现场，确保能够迅速开展应急处置工作，保障森林生态安全。

#### ◆ 响应时间的保障措施

● 为了确保响应时间的有效实施，我们将组建一支专业的应急响应队伍。该队伍将由经验丰富的技术人员和管理人员组成，具备丰富的现场处理能力，能够快速适应不同的现场情况，在最短时间内开展工作。

● 我们将建立高效的信息传递机制。在接到采购人指令后，项目经理将第一时间通过内部通讯系统将指令传达给相关团队，并安排现场人员做好准备工作，从而确保在规定时间内到达现场。

● 我们还将利用数字化管理工具，实时跟踪响应进度，并通过数字森