

浙江理工大学钱塘校区生活二区 2025年暑期毕业生宿舍大修工程（标项一）施工合同

一、合同协议书

浙财采备[2025]32089、32092、32093 号

甲方（发包人全称）：浙江理工大学

乙方（承包人全称）：浙江新中环建设集团有限公司

鉴证方：浙江省成套招标代理有限公司

按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，经浙江省成套招标代理有限公司进行竞争性磋商评审，确定 浙江新中环建设集团有限公司 为 浙江理工大学钱塘校区生活二区 2025 年暑期毕业生宿舍大修工程（CTZB-2025050414）第 一 标项 的成交人。根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，以及本工程的采购文件、响应文件、询标记录、竞争性磋商结果及其他有关协定，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就本工程施工及有关事宜经协商一致，订立本合同。**本合同为中小企业预留合同。**

一、工程概况

- 1.工程名称：浙江理工大学钱塘校区生活二区 2025 年暑期毕业生宿舍大修工程。
- 2.工程地点：浙江理工大学钱塘校区生活二区。
- 3.工程立项批准文号： / 。
- 4.资金来源：财政资金。
- 5.工程内容：主要包括生活二区 1#楼、3#楼、8#楼、10#楼、11#楼、友谊楼毕业生宿舍大修。
- 6.工程承包范围：采购文件、工程量清单中包括的所有工程等。

二、合同工期

计划开工日期：2025 年 7 月 10 日。

计划竣工日期：2025 年 8 月 18 日。

工期总日历天数：40 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合（工程施工质量验收规范）合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）壹佰陆拾壹万捌仟元（¥ 1618000.00 元）；

2.合同价格形式：固定单价合同。

五、项目负责人

承包人项目负责人: 吴坚, 联系电话: 0571-56662707。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 成交通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 7 月 8 日签订。

十、签订地点

本合同在 杭州 签订。

十一、补充协议



合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份,均具有同等法律效力,发包人执伍份,承包人执贰份,鉴证方执壹份。

甲方(盖章): 浙江理工大学 	乙方(盖章): 浙江新中环建设集团有限公司 
法定代表人或其委托代理人: (签字) 	法定代表人或其委托代理人: (签字) 
组织机构代码: 12330000470009034M	统一社会信用代码: 91330106253915276U
地址: 杭州市钱塘区 2 号大街 928 号	地址: 杭州市拱墅区沈半路 118 号鹏龙商务大厦 13 楼
电话: 0571-86849239	电话: 0571-56662707
传真: 0571-86843156	传真: 0571-88228049
开户银行: 中国农业银行杭州枫华支行	开户银行: 中国建设银行庆春支行
户名: 浙江理工大学	户名: 浙江新中环建设集团有限公司
账号: 19001401040051897	账号: 33001617835053003498
鉴证方(盖章): 浙江省成套招标代理有限公司 	
法定代表人或其委托代理人: (签字) 	

二、通用条款（略）

三、专用合同条款

1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：

施工组织设计：施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名称：杭州江东建设工程项目管理有限公司；

资质类别和等级：房建监理甲级；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。

1.1.3.9 永久占地包括：用地红线范围内。

1.1.3.10 临时占地包括：用地红线范围外。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》、《建筑工程设计文件编制深度规定》、《建筑内部装修设计防火规范》、《建筑装修工程质量验收规范》及现行相关法律、法规。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：（1）按通用条款约定

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见设计文件和招标技术要求。如本项目存在国内没有相应标准、规范的情况，则由发包人、监理以及相关部门协商而定。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）本合同专用条款及其附件；

（5）本合同通用条款；

（6）标准、规范及有关技术文件；

（7）图纸及设计说明；

（8）询标纪要及承诺书（如果有）；

（9）投标书（含商务标书及技术标书）及附件；

(10) 采购文件(含招标工程量清单)及招标答疑;**(11) 其他合同文件: 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。**

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

1.6 图纸和承包人文件**1.6.1 图纸的提供**

发包人向承包人提供图纸的期限: _____ / _____;

发包人向承包人提供图纸的数量: _____ / _____;

发包人向承包人提供图纸的内容: _____ / _____。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件,包括: 提供符合监理工程师要求的施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案等与工程施工有关的文件;

承包人提供的文件的期限为: _____ / _____;

承包人提供的文件的数量为: _____ / _____;

承包人提供的文件的形式为: _____ / _____;

发包人审批承包人文件的期限: _____ / _____。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定: _____ / _____。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点: 施工现场;

发包人指定的接收人为: 另行约定。

承包人接收文件的地点: 施工现场;

承包人指定的接收人为: 另行约定。

监理人接收文件的地点: 施工现场;

监理人指定的接收人为: 另行约定。

1.10 交通运输**1.10.1 出入现场的权利**

关于出入现场的权利的约定: 承包人按发包人规定办理出入学校的手续,由承包人负责建设场内交通,费用纳入措施项目费中。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定: 按发包人规定办理。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定: 由承包人负责建设场内交通,费用纳入措施项目费中,土地征用由发包人负责。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 / 承担。

本工程的超大件: _____ / _____;

本工程的超重件: ____ / ____;

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属: ____ / ____。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求: ____ / ____。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属: ____ / ____。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求: ____ / ____。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:
(除发包人指明外)承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时, 是否调整合同价格: 是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围: (1) 固定单价合同的工程量在结算时按实结算, 调整的原则参照 10.4 变更估价。

2 发包人

发包人应根据工程所需配备发包人代表, 同时配备 1-2 名相关人员到岗履职。

2.2 发包人代表

发包人代表:

姓 名: 孙海涛;

联系电话: 0571-86843411;

发包人对发包人代表的授权范围如下: 开工前另行通知。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求: 按通用合同条款约定。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件, 包括: 除招标文件另有约定外, 按通用合同条款约定。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求: 财政资金, 已安排。

发包人是否提供支付担保: 否。

发包人提供支付担保的形式: 否。

3 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容: 符合杭州市城建档案馆、发包人、监理单位及其他有关部门要求。

承包人需要提交的竣工资料套数: 伍套。

承包人提交的竣工资料的费用承担: 由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间: 工程竣工验收前 5 天。

承包人提交的竣工资料形式要求: 书面和电子资料 5 套含竣工结算资料等所有竣工资料(包括照片)。

(10) 承包人应履行的其他义务: 按约定时间和要求, 完成以下工作(费用列入投标总价)。在工程通过竣工验收前, 对已完工程成品的所有保护及费用均由承包人负责; 按《杭州市建筑工程施工场地文明管理规定》等省市有关规定实施标化管理和现场公共部位的清洁绿化工作并承担费用。工程完工交付 5 天内现场应清除所有不再需要的临时工程、承包人的设备和多余材料、全部建筑和生活垃圾, 达到监理工程师满意的使用状态, 如承包人不履行, 发包人可自行清除, 发生的费用由承包人承担; 在施工区域内做好各项安全保卫工作。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理:

姓 名: 吴坚;

身份证号: 360302198303204519;

建造师执业资格等级: 二级;

建造师注册证书号: 浙 2332016202500063;

建造师执业印章号: 浙 2332016202500063 (00);

安全生产考核合格证书号: 浙建安 B(2016)3192581;

联系电话: 0571-56662707;

电子信箱: /;

通信地址: 杭州市拱墅区沈半路 118 号鹏龙商务大厦 13 楼;

承包人对项目经理的授权范围如下: 全权代表承包人履行合同权利义务。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求: 不得少于 24 日历天, 每天至少到岗 8 个小时。

承包人未提交劳动合同, 以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任: 按有关规定处理。

项目经理未经批准, 擅自离开施工现场的违约责任: 处以 1000 元/天的违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任:

(1) 承包人确需更换项目经理的, 继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定: 不得低于现任项目经理, 且须经发包人书面审核同意, 否则作擅自更换的违约处理。

(2) 承包人擅自更换项目经理的违约责任: 违约金 2 万元。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任: 违约金 2 万元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限: 中标通知书发出后 7 天内。

3.3.2 承包人需更换主要施工管理人员的, 继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定: 不得低于现任施工管理人员, 且须经发包人书面审核同意, 否则作擅自更换的违约处理。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任: 违约金 2 万元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求: 由监理工程师批准, 发包人同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任: 违约金 2 万元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任: 处以 500 元/天的违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括: 承包人资质范围以内的工程未经发包人同意不得分包, 如果承包人未经发包人同意而自行分包、转包, 一经发现并查实, 发包人有权解除合同并由承包人承担由此造成的一切责任和损失, 并没收全额履约保证金。

主体结构、关键性工作的范围: 根据工程项目情况由监理工程师和发包人开工后确认。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括: 监理工程师和发包人开工后确认。

其他关于分包的约定: / 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定: 按通用合同条款约定。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间: 按通用合同条款约定。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保: 是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的: 承包人在合同签订后, 按招标文件规定的格式和金额向发包人提交合同金额 1% 的履约保证金, 待工程结算审定后 7 个工作日内退还。

4 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容: / 。

关于监理人的监理权限: / 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定: / 。

4.2 监理人员

总监理工程师:

姓 名: 冯林进;

职 务: 职员;

监理工程师执业资格证书号: 33007659;

联系电话: 13067916065;

电子信箱: 563050651@qq.com;

通信地址: 杭州市上城区明石路 11 号德金商务中心;

关于监理人的其他约定: 按监理合同。

5 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求: / 。

关于工程奖项的约定: / 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定: 按通用合同条款约定。

监理人不能按时进行检查时,应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 48 小时。

6 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定: 施工现场按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 评定达到“合格”标准。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定: 由承包人负责, 发包人配合, 费用包含在报价中。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定: 由承包人负责, 发包人配合, 费用包含在报价中。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求:

1、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定, 并办理相关审批手续。

2、承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染, 需要进行夜间作业时应有有关部门批准。

3、其他:

①承包人应严格按照“杭州市双标化工地”的要求组织施工, 遵守工程建设安全文明施工的有关规定, 认真落实各项安全保护措施, 并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。

②承包人应对进入施工现场的施工人员进行人员安全文明施工教育, 配备必须的劳动保护用具, 保证工程的施工安全和人身安全。

③承包人应强化安全意识, 抓好安全生产, 杜绝事故发生, 施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理, 并承担全部费用。

④发包人或监理工程师有权对承包人的安全施工状况进行检查, 发现有违反安全施工情况的, 有权提出整改要求, 承包人须按要求进行整改。

⑤合同签订时, 承包人应与发包人签订《安全施工责任书》, 作为本合同附件。

⑥承包人必须严格遵守和执行国家以及杭州市安全生产和劳动保护的有关规定, 保证采取一切必要的安全预防措施, 以防止承包人的雇员、发包人和工程师的职员及其他人员因承包人的不当操作而受到伤害。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故, 其责任全部由承包人负责。

4、上述手续办理费用约定如下: 由承包人承担。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定: /

7 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容: / 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定: 合同签订后2天内提供详细施工组织(施工方案)和进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限: 2 天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限: 2 天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限: 2 天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限: 开工前。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限: 开工前。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起另行协商天内发出开工通知的, 承包人有权提出价格调整要求, 或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限: /。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形:

①重大设计变更引起的工期延误;

②其他: 因重大活动、会议安排等原因, 发包人要求停工的。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的计算方法为: 每逾期一天, 乙方支付甲方 5000 元违约金。甲方要求提前竣工, 除支付赶工措施费外, 每提前一天, 甲方支付乙方 / 元, 作为奖励。

因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的上限: 最高不超过总价的 5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定:

(1) 施工场地周围地下管线;

(2) 地下障碍物和污染物;

(3) 邻近建筑物、构筑物的保护要求;

(4) 其他。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件: 六级以上地震、山洪暴发、战争、十级以上台风及其他由政府文件发文明确的属于承包人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况, 如未有文件通知规定, 则不列入上述其他范畴。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励: /。

8 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担: /。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:按监理工程师和发包人的要求,费用有承包人承担。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定:如在施工红线范围内搭设临时设施场地不够,需外借场地,由承包人自行借地,费用由承包人支付,发包人配合。

9 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所:按有关规定。

施工现场需要配备的试验设备:按有关规定。

施工现场需要具备的其他试验条件:按有关规定。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

试验、检测单位资质条件约定:按有关规定;

试验、检测单位选择约定:按有关规定;

试验、检测费用约定:按采购文件要求。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定:按有关规定。

10 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定:1、施工中发包人需对原工程设计变更,应提前3天以书面形式向承包人发出变更通知,并提供变更的相应图纸(若有)和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求进行变更。2、施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。3、承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经发包人同意。未经同意擅自更改或换用时,承包人承担由此发生的费用,并赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延。发包人同意采用承包人合理化建议,所发生的费用和获得的收益,发包人承包人另行约定分担或分享。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

(1) 已标价工程量清单或预算书有相同项目的,按照相同项目单价确定。

(2) 已标价工程量清单或预算书中无相同项目,但有类似项目的,参照类似项目的单价确定。已标价工程量或参照类似项目单价的,如报价明显高于市场信息价的,则应不高于市场信息价进行签证。

(3) 本项目采用竞争性磋商方式采购,初次报价 2042268.00元(大写:贰佰零肆万贰仟贰佰陆拾捌元整),二次报价(即成交价) 1618000.00元(大写:壹佰陆拾壹万捌仟元整)。项目单价调整原则:同比例下调(合同范围及联系单均同比例下调)。

(4) 其他: / 。

10.7 暂估价。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第___/___种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第___/___种方式确定。

第3种方式: 承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定: ___/___。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定: 按照建设的单位签署的联系单实施。

11 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定: ___否___。

因市场价格波动调整合同价格, 采用以下第___/___种方式对合同价格进行调整:

第1种方式: 采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重, 以及基本价格指数及其来源的约定: ___/___;

第2种方式: 采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定: ___/___。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的: 专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过___/___%时, 或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过___/___%时, 其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的: 专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过___/___%时, 材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过___/___%时, 其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的: 专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±___/___%时, 其超过部分据实调整。

第3种方式: 采用政策性文件进行价格调整。具体约定如下:

材料价格在施工期遇异常波动, 调整条件及方式按照___/___执行, 约定市场要素价格调整方式及价差计算方法:

12 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1. 本合同价款采用固定单价合同方式确定。

本合同包含的风险范围为: ①本工程实行综合单价合同, 结算工程量按施工图、设计变更单和其他工程联系单根据国家工程量计算规范调整, 除不可抗力外, 其它因素均不予以调整。②现行预算定额或计价规范未描述到, 但又是完成分项工程必须有的工作内容, 均应包括在报价(综合单价)内。

风险费用的计算方法: 已包含在合同价内, 不予调整。

风险范围以外合同价格的调整方法:

(1) 允许调整的范围: a、变更: 包括发包人明确指令变更的实物工作量、经发包人同意的工程变更、经发包人签证同意的材料调整; b、市场要素价格异常波动。

(2) 调整的方法: a、变更调整按第 10.1 条及第 10.4 条执行。b、市场要素价格异常波动按第 11.1 条执行。

2. 总价合同。

总价包含的风险范围: ____/____。

风险费用的计算方法: ____/____。

风险范围以外合同价格的调整方法: ____/____。

3. 其他价格方式: ____/____。

12.2 付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额: 40%。

预付款支付期限: 合同签订生效后 7 个工作日内。

预付款扣回的方式: 预付款以抵扣工程进度款的方式扣回。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限: ____/____。

预付款担保的形式为: ____/____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则:

(1) 实行工程量清单计价的工程项目, 其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行发包人管部门颁布的补充规定执行。

(2) 不实行工程量清单计价的工程项目, 工程量的计算规则应按省、市行发包人管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定: ____/____。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定: ____/____。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定: ____/____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的, 是否适用第 12.3.4 项(总价合同的计量)约定进行计量: ____/____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序: ____/____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定: 合同签订后 7 个工作日内乙方支付工程合同总价的 1%作为履约保证金(履约保证金的形式: 支票/汇票/电汇/银行、保险公司出具的保函), 汇入甲方指定账户; 甲方在合同签订后 7 个工作日内支付工程合同总价的 40%(含安全文明施工费的 60%)

作为预付款(预付款以抵扣工程进度款的方式扣回);工程验收合格后扣回预付款支付至工程合同总价的80%;工程审核定案后,乙方向甲方缴纳工程审核价的1.5%作为质量保证金,施工用水、用电按工程结算审定税前造价0.6%计取,乙方按甲方要求缴纳至指定账户,甲方收到水电费(开具财政收据)、质量保证金后7个工作日内支付至审核价的100%。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定:除变更、质量保证金、索赔另行约定外,按通用合同条款约定。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定:按通用合同条款约定。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定: / 。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: / 。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限: / 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: / 。

(2) 发包人支付进度款的期限: / 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式: / 。

12.4.6 支付分解表的编制

2. 总价合同支付分解表的编制与审批: / 。

3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: / 。

13 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时,应提前 / 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: / 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定: / 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: / 。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限:按通用合同条款约定。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为: / 。

承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为: / 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容: / 。

(1) 单机无负荷试车费用由 承包人 承担;

(2) 无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定: / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限: 2 天。

竣工退场其他要求: 及时清理施工现场(土地红线)内或明显属于本工程所有的成品、半成品材料、施工机具及建筑垃圾等,符合项目正常使用要求。及时清理场地内、场地外以本工程施工名义搭设的施工临时设施、建(构)筑物,并恢复原样。

14 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限: /。

竣工付款申请单应包括的内容: /。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限: /。

发包人完成竣工付款的期限: 40 天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序: 按通用合同条款约定。

14.3 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数: /。

承包人提交最终结清申请单的期限: /。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限: 按通用合同条款约定。

(2) 发包人完成支付的期限: /。

15 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限: 详见《工程质量保修书》

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定: /。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式:

(1) 质量保证金保函, 保证金额为: /;

(2) 1.5 % 的工程审核价;

(3) 其他方式: /。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 3 种方式:

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留, 在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

(3) 其他扣留方式: 竣工验收后另行缴纳。

关于质量保证金的补充约定: 本工程审计定案后 7 个工作日内, 乙方向甲方缴纳工程审核价 1.5% 作为质量保证金。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为: 详见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 24 小时内。

16 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形: /。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

- (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任: 另行协商。
- (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: 另行协商。
- (3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: 另行协商。
- (4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: 另行协商。
- (5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 另行协商。
- (6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任: 另行协商。
- (7) 其他: /。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项 (发包人违约的情形) 约定暂停施工满 另行协商 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的, 承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形: /。

16.2.2 承包人违约的责任

本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

- (1) 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的 /。
- (2) 承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的; 每发现一次, 根据情节严重程度处以 2000-100000 元罚款。
- (3) 承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作, 造成工期延误的; 按 5000 元/天, 最高不超过总价的 5%。
- (4) 承包人在缺陷责任期及保修期内, 未能在合理期限对工程缺陷进行修复, 或拒绝按发包人要求进行修复的; 每发现一次, 根据情节严重程度处以 2000-100000 元罚款。对限期内未能及时上门维修或予以修复的, 发包人有权委托第三方进行维修, 相关费用从质量保证金中扣除。

(5) 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的扣罚全部履约保证金, 并承担由此产生的各方一切损失。

(6) 甲方已支付工程款超过实际审定金额的, 乙方也应及时缴纳水电费, 并在接甲方书面通知要求后15日内无条件返还超支工程款, 若不及时缴纳水电费, 也不返还超支工程款的, 甲方将从履约保证金和质量保修金(若已缴纳)中扣除, 不足部分按甲方要求限期缴纳。若乙方不予配合的, 甲方除起诉法院催缴外, 同时将按《浙江理工大学合同管理办法》处理并将乙方列为甲方单位不诚信履约供应商管理。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定: / 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式: / 。

17 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外, 视为不可抗力的其他情形 / 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后, 发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 另行协商 天内完成款项的支付。

18 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定: / 。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定: 承包人为建设工程和施工场地内的自有人员设备及第三方生命财产办理保险并支付保险费用, 费用已包含在总价内。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险: 是。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定: / 。

20 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定: / 。

选定争议评审员的期限: / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式 / 。

其他事项的约定: / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定: / 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议, 双方当事人一致同意提交杭州仲裁委员会申请仲裁; 但双方当事人特别约定下列解决方式中第(2)种方式解决争议的除外:

(1) 提交 / _____ 仲裁委员会申请仲裁;

(2) 依法向工程所在地人民法院起诉。

21. 其他补充事项的约定。

1、本工程施工地点在浙江理工大学钱塘校区(生活二区),乙方进出学校应按相关规定执行;施工期间,需注意安全文明施工;甲方可提供部分住宿场地,乙方需严格遵守校内住宿规定,服从学校管理,不得进入非施工宿舍区域,具体住宿安排由甲方决定,宿舍费乙方自理,相关费用已包含在合同金额内;施工期间,乙方须严格服从甲方代表现场管理;在施工期内,乙方应做好安全防护工作,以免造成不必要的伤亡,保险等相关费用已包含在合同金额内,因施工造成财物损坏、人员伤亡等情况,由乙方承担全部责任。

2、乙方负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员、邻近设施和附近师生的安全,在工地现场做好警戒工作并在施工区域或危险区域设置醒目的警示标志,加强施工管理。施工作业中,如发生安全事故,由乙方承担全部责任,所产生的费用由乙方全部承担,因乙方管理不善或使用不当造成的损失,由乙方负责赔偿,在施工区域因缺少相应安全措施或相关安全设施缺损未及时修复而引起的各类事故由乙方承担全部责任,并负责赔偿。以上相关费用已包含在合同金额内。

3、乙方应充分踏勘现场,了解掌握现场情况,如工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、市政、交通及任何其它足以影响总价的情况,预计施工过程中各种不利因素,可将处理所需费用单列,汇入措施费中,相关费用已包含在合同金额内。

4、本工程工期非常紧张,乙方须编制合理的施工方案及进度计划安排,保证施工人员及机械措施等数量,并考虑夜间施工等情况,保证在合同工期内竣工并交付投用,由此造成的人员、机械增加和窝工等相关费用已包含在合同金额内。

5、施工期间由于乙方原因单独决定施工方案或造成施工方案的更改,所产生的工程费用或增加费用和工期一律不予调整,属施工技术组织措施失误造成的费用和延误工期均由成交乙方承担,相关费用已包含在合同金额内。

6、在本工程项目未竣工验收交付甲方前,本工程成品或半成品及设备均由乙方负责保护,相关费用已包含在合同金额内。

7、凡采购文件中要求进入报价的费用若在乙方响应文件中不体现,相关费用已包含在合同金额内,成交后,不再另行支付与之相关的费用。

8、因重大活动、会议或其他特殊情况,甲方发布相关停工通知的,项目必须无条件服从通知要求进行停工,乙方应充分考虑组织措施增加费、技术措施增加费,人员、机械窝工及相关全部费用,相关费用已包含在合同金额内。后期,上述相关费用不予以签证,不再调整费用,工期予以顺延。

9、民工工资必须按时支付,否则甲方有权暂扣工程款直到乙方付清民工工资,并根据上级主管部门的相关规定进行处罚。

10、本项目施工用水、用电按工程结算审定税前造价0.6%计取,乙方按甲方要求缴纳至指定账户,采购人收到水电费后(开具财政收据)结清工程尾款,相关费用已包含在合同金额内。

11、本项目需外送(第三方)结算审核,基本审核费由甲方负担。增减率在5%以内(含5%)的,审计单位不增收审核费用;增减率在5%以外的,审计单位加收的审核费用由乙方负担。如由甲方先垫付的,甲方有权在结算费用时直接扣除。

工程质量保修书

甲方: 浙江理工大学 (以下简称甲方)

乙方: 浙江新中环建设集团有限公司 (以下简称乙方)

甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《建设工程质量保证金管理办法暂行办法》、《浙江省<中华人民共和国消费者权益保护法>实施办法》及相关国家地方的法律法规, 经协商一致, 对 浙江理工大学钱塘校区生活二区 2025 年暑期毕业生宿舍大修工程 (标项一) 签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内, 按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定, 承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括房建工程、安装工程以及双方约定的其他项目。具体保修的内容, 双方约定如下:

双方约定对施工承包范围内的所有内容实行保修。

二、质量保修期

保修期限根据中华人民共和国建设部令第 80 号《房屋建筑工程质量保修办法》第七条和《浙江省<中华人民共和国消费者权益保护法>实施办法》执行, 分别为:

1. 地基基础工程和主体结构工程, 为设计文件规定的该工程的合理使用年限;
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防水为 5 年;
3. 装修工程为 2 年;
4. 电气管线、给排水管道、设备安装为 2 年;
5. 绿化工程为 1 年;
6. 其他工程 2 年;
7. 保修期自工程竣工验收合格之日开始计算;
8. 乙方承诺延长保修期的, 根据承诺, 进行顺延, 具体如下: / 。

三、质量保修责任

1、保修期内, 出现质量问题, 乙方在接到甲方通知必须立即组织人员进场维修, 响应时间 (到现场) 不得大于 4 小时 (水、电急修 1 小时内), 一般质量

维修需在 3 天内维修完毕, 严重质量问题需在接到甲方通知后 3 天内拿出维修方案 (须经甲方认可), 按维修方案进行维修。水、电急修 3 小时内出方案, 24 小时内必须解决。若乙方未按约定时间进场, 甲方有权自行组织维修, 发生的修理费用从乙方质保金中扣除, 并视具体情况追究乙方延误维修时间造成的直接损失。

2、乙方承诺专设 24 小时值班电话, 提供全面及时的电话技术支持服务。

3、质量维修完成后, 由甲方组织验收, 经甲方签字确认满意后方可视为验收合格及完成本次维修工作。在完成维修后 3 天内, 乙方必须提供一式两份报告给甲方, 包括故障原因, 解决措施, 完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

4、乙方承诺在质量保修期结束时, 由专业工程师对设备进行一次全面的测试, 发现由质量缺陷造成的任何故障由乙方负责自费解决并必须得到甲方的同意。

四、保修费用

属于质量保修范围内的维修费用由乙方承担, 从乙方质保金中扣除, 若质保金不足的, 由乙方根据维修发生的费用自行承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项:

工程质量保修金在工程竣工验收合格后 2 年内无工程质量问题, 质量保修金无息归还承包方。若发生工程质量问题, 需用质量保修金赔偿发包人实际损失, 质量保修金不够赔时, 由承包方补足。

本工程质量保修书, 由甲、乙双方在签订施工合同时签署, 作为施工合同附件, 其有效期限至保修期满止。

甲方 (公章): 浙江理工大学

乙方 (公章): 浙江新中环建设集团有限公司

法定代表人或其委托代理人

法定代表人或其委托代理人

(签字):

(签字):

日期: 2025 年 7 月 8 日

日期: 2025 年 7 月 8 日

安全文明施工责任书

甲方：浙江理工大学（以下简称甲方）

乙方：浙江新中环建设集团有限公司（以下简称乙方）

为保证安全文明生产，防范各类事故的发生，保障学校正常的教学生活秩序和各类工程施工的开展，同时，进一步提高工程施工单位的安全文明施工意识，经甲乙双方友好协商，特签订本责任书，具体如下：

第一条 乙方各类施工人员须按照国家 and 省市相关行业规范的要求持证上岗，严禁无证人员上岗作业（无相关规定及证书者除外）。

第二条 乙方施工时，现场应围挡整齐，沿路及重要部位须按甲方要求设置，并保证安全美观，现场布局合理整洁，各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。

第三条 乙方施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制等，严格按照有学校关规定执行，不得影响学校的正常教学和生活秩序；不得破坏树木、绿地，如有破坏，施工完结后应予以恢复；土方外运过程，严格按程序操作，不得在校内外遗洒，同时应有避免扬尘的措施。

第四条 乙方外来施工人员必须按照学校相关规定，办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品；禁止施工人员在非施工区域内随意走动，严禁和学生、教职工发生冲突。

第五条 乙方施工车辆进出校园时应注意校园交通安全，必须按规定缓速行驶，大型机械进出场应提前和学校有关部门协商，征得同意后，方可进入，并须避开校园交通高峰期，必须封路施工时，须征得甲方同意，并在路口设置明显的提示标志。

第六条 乙方施工临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉等学校禁用电器及妨碍现场安全的用电设备。

第七条 乙方施工现场消防器材应配备齐全、位置合理，并有明显的警示标志，严禁挪用校内消防设备和器材，保证消防道路畅通；施工现场严禁吸烟；剧

毒、易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理,并在施工前做好上报及备案工作。

第八条 施工期间,乙方应禁闲杂人员进入施工现场,进入施工现场须做好防护措施,高空作业必须系好安全带,严禁工人酒后上岗,高处作业严禁向下抛掷物品。

第九条 乙方脚手架、升降梯等大型机械安装必须有上级主管安全部门审批的施工方案,各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全,杜绝发生高空坠物、土方坍塌等一切施工安全事故。

第十条 乙方工人如有在校园内住宿必须征得学校有关部门的同意,并办理完手续后方可入住,并保持干净整洁,认真执行学校卫生和安全的有关规定,严禁随意拉扯电线和使用违禁电器,注意树立良好的施工单位形象。

第十一条 乙方在施工现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员,发现问题及时整改;对甲方提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合,认真履行。

第十二条 乙方在施工期间,应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法律、法规规定的其他条款。

第十三条 乙方在施工生产过程中所导致的各类安全生产责任事故,乙方应承担由此引发的一切责任。

甲方(公章):浙江理工大学

乙方(公章):浙江新中环建设集团有限公司

法定代表人或其委托代理人

法定代表人或其委托代理人

(签字):

(签字):

日期:2025年7月8日

日期:2025年7月8日



工程项目廉政责任书

甲方：浙江理工大学（以下简称甲方）

乙方：浙江新中环建设集团有限公司（以下简称乙方）

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承包人（乙方），发包人（甲方）双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

1、应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2、严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

3、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集团和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1、不准向乙方和有关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2、不准在乙方和有关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3、不准要求、暗示和接受乙方和有关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

第三条 乙方的责任

应当与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

1、不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

2、不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3、不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

第四条 违约责任

1、甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经甲乙双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

甲方（公章）：浙江理工大学



乙方（公章）：浙江新中环建设集团有限公司



法定代表人或其委托代理人

（签字）：

日期：2025 年 7 月 日

A handwritten signature in black ink, appearing to be "王" (Wang) followed by a stylized flourish.

法定代表人或其委托代理人

（签字）：

日期：2025 年 7 月 日

