

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 祁连县住房和城乡建设局

承包人(全称): 青海功伟建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就海北州祁连县乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：海北州祁连县乡镇基层政权“五小”及基础设施提
升改造工程项目。

2.工程地点: 海北州祁连县。

3.工程立项批准文号:_____。

4.资金来源: 自筹资金 (大写) 肆拾万。

5.工程内容：祁连县7个乡镇基层政权供水、排水、化粪池、变压器及庭院综合整治等工程量清单、招标文件及施工图纸所示的全部内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:

峨堡镇污水管更换和安装箱式变压器及电力电缆，八宝镇污水管更换和地坪拆除新建，默勒镇污水管更换和地坪拆除新建、新建化粪池，央隆乡污水管更换和地坪拆除新建、新建化粪池，野牛沟

乡污水管更换和地坪拆除新建,阿柔乡污水管更换和地坪拆除新建,
扎麻什乡污水管更换和新建围墙等工程量清单、招标文件及施工图
纸所示的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2025 年 7 月 2 日。

计划竣工日期: 2026 年 7 月 2 日。

工期总日历天数: 365 日历天。工期总日历天数与根据前述计划
开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 壹佰陆拾玖万肆仟零贰元玖角伍分
(¥ 1694002.95 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 贰万贰仟肆佰叁拾玖元叁角壹分
(¥ 22439.31 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(3) 专业工程暂估价金额:



人民币（大写）_____ / _____（¥_____ / _____元）；

(4) 暂列金额：(农民工工资30%)

人民币（大写）伍拾玖万贰仟元（¥508200.00元）。

2. 合同价格形式：固定综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：郭守萍。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。



七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 6 月 24 日签订。

十、签订地点

本合同在 祁连县住房和城乡建设局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包方和承包方的法定代表人或其授权代理人在协议



书上签字并盖单位章后本合同生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，
承包人执肆份。

发包人：(公章)



承包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)



组织机构代码：11632222MBON94343E 组织机构代码：91630100MA757HDA37

地址：祁连县住房和城乡建设局 地址：青海省西宁市城东区昆仑东路 56 号

邮政编码：810400

邮政编码：810000

法定代表人：李广

法定代表人：王吉平

委托代理人：

委托代理人：李发军

电 话：

电 话：0971-5207887

传 真：

传 真： /

电子信箱：

电子信箱： /

开户银行：

开户银行：兴业银行西宁分行

账 号：

账 号：632010100100134485

采购代理机构：



备案时间：2015年6月27日

