

青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：女生宿舍周边及学生食堂维修改造项目

采购项目编号：青海尚鼎磋商（工程）2025-003

采购合同编号：QHSD-2025-003

合同金额（人民币）：伍拾玖万捌仟陆佰叁拾壹元玖角玖分

采购单位（委托方）：西宁市第一职业技术学校（盖章）

成交供应商（受托方）：青海全仁建设工程有限公司（盖章）

磋商日期：2025年5月27日



青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：女生宿舍周边及学生食堂维修改造项目

采购项目编号：青海尚鼎磋商（工程）2025-003

采购合同编号：QHSD-2025-003

合同金额（人民币）：伍拾玖万捌仟陆佰叁拾壹元玖角玖分

采购单位（委托方）：西宁市第一职业技术学校（盖章）

成交供应商（受托方）：青海全仁建设工程有限公司（盖章）

磋商日期：2025年5月27日



建设单位（简称甲方）：西宁市第一职业技术学校

承建单位（简称乙方）：青海全仁建设工程有限公司

根据 2025 年 5 月 19 日青海尚鼎项目管理有限公司对教学楼墙裙维修改造项目竞争性磋商结果和磋商文件的要求。依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：女生宿舍周边及学生食堂维修改造项目

工程地点：西宁市第一职业技术学校

工程内容：详见工程量清单

二、工程承包范围

承包范围：工程量清单所有内容

三、合同工期

开工日期：2025 年 6 月 1 日

竣工日期：2025 年 7 月 30 日

四、质量标准

工程质量标准：合格

承包人项目经理：

五、合同价款及付款方式

1、本合同为固定单价合同，合同总金额为人民币大写伍拾玖万捌仟陆佰叁拾壹元玖角玖分 小写¥：598631.99 元。

2、付款方式：签定合同后甲方向乙方支付合同总金额的 30%预付款，施工（供货）期间，按实际完成量情况支付进度款，但进度款（含预付款）累计支付总额不超过合同总金额的 90%，供货（施工）全部完成并验收合格后，乙方向甲方支付合同总金额 3%的质保金，甲方向乙方支付完成剩余合同金额。

3、支付方式：转账



六、组成合同的文件

- 1、招标文件；
- 2、招标文件的更正、变更公告；
- 3、成交供应商提交的投标文件；
- 4、招标采购文件中规定的政府采购合同通用条款；
- 5、中标通知书；
- 6、履约保证金缴费证明；
- 7、省级预算单位政府采购计划备案表；
- 8、技术标准和要求；
- 9、图纸；
- 10、其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分；上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准；专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、保修责任

该项目质量保证期装修为两年，防水五年，保证期内出现质量问题时，乙方无偿通过维修或更换方式处理质量问题，该项目缺陷责任期为一年，缺陷责任期满后，甲方退还乙方提交的合同金额 3%质保金。

八、竣工验收

一、分部分项工程验收

1、分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

2、分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前 48 小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前 24



小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

3、分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

二、竣工验收

1、竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

(1) 除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

(2) 已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

(3) 已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

2、竣工验收程序

承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

(1) 承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后 7 天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

(2) 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 14 天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

(3) 竣工验收合格的，发包人应在验收合格后 14 天内向承包人签发工程接收证明文件。

(4) 竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施。承包人在完成不合格工



程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

3、竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明。

三、提前交付单位工程的验收

发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照竣工验收程序进行。

验收合格后，在验收单上签字盖章，作为验收结论的依据。

四、竣工结算申请

本合同为固定单价合同，工程量发生增减时，可据实核算。承包人应在工程竣工验收合格后 28 天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数符合财政投资评审与甲方资料管理的要求。

竣工结算申请单应包括以下内容：

- (1) 竣工结算合同价格；
- (2) 变更签证资料及报价；
- (3) 投标文件
- (4) 竣工资料。

五、竣工结算审核

监理人应在收到竣工结算申请单后 14 天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后 14 天内完成审批，并移交西宁市财政投资评审部门进行评审，以最终评审并经加以双方认可的价格进行结算。

九、施工要求



1、施工现场应做好安全生产及文明施工。现场安全生产、文明施工执行《青海省建筑施工项目安全标准化评价细则》青建工[2007]218号文件，必须满足国家及地方对安全生产、文明施工相关规定。

2、承包人必须按照本项目的施工图及国家现行有关施工验收规范、质量验评标准组织施工。建立和健全质量保证体系，以承包人主体行为规范和施工人员的工作质量，确保各单位工程的施工质量。

3、本工程所需主要施工材料均由承包人负责供应，调剂材料需满足设计和符合国家标准，并征得发包人同意。加工订货成品、半成品及构件的供应方式，由承包人按进度、设计要求标准，在征得发包人同意后，负责加工订货，发包人有权对质量负责监督。施工所用的材料、设备质量必须符合国家标准和设计要求，所购的材料、设备必须有生产许可证、质量证书、出厂合格证，否则，由此造成的经济损失，由承包人负责。

4、突出抓好施工过程中的“三控制”，加强全过程质量管理。在施工过程中要认真做好原材料控制、工艺流程控制、施工操作控制；加强每道工序的质量管理，对各工序间的交接检验及专业工种之间交接环节的工程质量应采取有效措施，加强检查验收，抓好全过程质量管理。同时，还应健全为满足施工图设计和建筑物功能要求的抽验检查制度。

5、建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师（或发包人技术负责人）检查认可。

6、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录。未经监理工程师（或发包人技术负责人）检查认可，不得进行下一道工序施工。

7、承包人必须编制好切实可行的施工进度计划，以保证施工连续均衡、有节奏地进行，合理地使用人力、物力和财力，确保工程按期完成。

8、承包人应建立和健全安全生产保障体系和安全生产责任制，认真执



行《建筑施工安全检查标准（JGJ59—99）》，提高安全生产工作和文明施工的管理水平。施工现场不但应该做到安全生产不发生事故，同时还应做到文明施工、整齐有序，尽量减少施工噪音和对周围环境的污染，争创“施工现场文明工地”。

9、施工期间应努力做好与发包人、设计单位、监理单位及质量监督部门的工作协调、配合工作，虚心听取他们的意见和建议，不断改进工作、提高管理水平。

10、单位工程完工后，承包人应自行组织有关人员进行检查评定，并向发包人提交工程验收报告及相关资料。承包人在质量保修期内，应按照国家有关法律、法规的管理规定和双方在合同中的约定，承担本工程质量保修责任。

11、本工程在施工过程中必须严格执行国家、行业的现行有关各专业工程施工质量验收规范及验收统一标准。

12、本次采购的主要材料须由发包人、承包人双方共同看样订货。

十、违约责任

1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并交送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续 20 天及以上时，双方应通过友好协商，决定是否继续履行合同事宜。

2、除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现情况亦视为不可抗力。

3、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼期间，本合同继续履行。

4、磋商过程中，磋商文件、磋商响应文件及澄清文件等都是合同的组成部分，发包人、承包人双方必须全面遵守。如有违反，应承担违约责任。

十一、合同生效及其它



- 1、本合同经发包人、承包人及采购代理机构盖章后即生效；
- 2、磋商文件、成交供应商磋商响应文件、成交通知、工程量清单为本合同不可分割的部分，并具有同等的法律效力；
- 3、本合同未尽事宜，双方协商解决或按《中华人民共和国民法典》执行。
- 4、本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

发包人（全称）：（签章）

承包人（全称）：（签章）

地址：西宁市生物园区经三路 42 号

地址：青海省大通县桥头镇三号
桥馨仁和世家小区 10#
楼 181 房

法定代表人

或委托代理人：

法定代表人

或委托代理人：

电话：5564022

电传：

电话：0971-4928166

电传：

开户银行：工行南川西路中支行 开户银行：：中国建设银行股份有限公司大通八一路支行

账号：2806002309000020311 账号：6305 0139 3605 0000 0023

合同签约时间：2025 年 5 月 29 日

合同备案部门：青海尚鼎项目管理有限公司

负责人或经办人：



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App