

青海省政府采购项目 合同书

采购项目编号：青海尚明竞磋(工程)2025-008

项目名称：龙羊峡库区贵南县茫曲镇达玉村
水库移民自来水管道的提升改造项目

采购人(甲方)：贵南县自然资源和林业草原局

中标人(乙方)：青海有信路桥建设有限公司



第一部分 合同协议书

发包人（采购单位）：贵南县自然资源和林业草原局

承包人（成交供应商）：青海有信路桥建设有限公司

根据2025年05月20日贵南县自然资源和林业草原局对龙羊峡库区贵南县茫曲镇达玉村水库移民自来水管道的提升改造项目竞争性磋商结果和磋商文件的要求。依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购事项协商一致，订立本合同。该工程项目的合同条款及格式，采用《中华人民共和国简明标准施工磋商文件》（2012年版）规范文本制定，通用合同条款、专用合同条款及合同。

附件格式同时适用于该文本。

一、工程概况

工程名称：龙羊峡库区贵南县茫曲镇达玉村水库移民自来水管道的提升改造项目

工程地点：贵南县茫曲镇达玉村

工程内容：铺设各级供水管网229条13.802km，其中：供水主管1条长0.601km，管材及规格为DN110PE/0.6Mpa，支管14条长3.054km，管材及规格为DN90、63、50PE/0.8、1.25、1.6Mpa，分支管48条长5.167km，管材及规格为DN63、50PE/1.25、1.6Mpa，入户管166条长4.98km，管材及规格为DN32PE/1.6Mpa；修建各类供水建筑物212座，其中分水井44座，排气井1座，放空井1座，入户井166座；混凝土路面拆除及恢复11.156km，顶管43m等内容，具体详见工程量清单。

资金来源：大中型水库移民后期扶持资金

二、工程承包范围

承包范围：铺设各级供水管网229条13.802km，其中：供水主管1条长0.601km，管材及规格为DN110PE/0.6Mpa，支管14条长3.054km，管材及规格为DN90、63、50PE/0.8、1.25、1.6Mpa，分支管48条长5.167km，管材及规格为DN63、50PE/1.25、1.6Mpa，入户管166条长4.98km，管材及规格为DN32PE/1.6Mpa；修建各类供水建筑物212座，其中分水井



44座，排气井1座，放空井1座，入户井166座；混凝土路面拆除及恢复11.156km，顶管43m等内容，具体详见工程量清单。

三、合同工期

合同计划工期：6个月。

开工日期：2025年5月25日

竣工日期：2025年11月25日

四、质量标准

工程质量标准：一次交验合格。

承包人项目经理：马伟光。

五、合同价款及付款方式

合同价款（大写）：人民币（大写）贰佰玖拾柒万壹仟元贰角捌分（小写：¥2971000.28元）。

支付方式：银行转账。

六、组成合同的文件

- 1、本合同协议书；
- 2、标准文本的专用条款、通用条款；
- 3、标准、规范及有关技术文件；
- 4、成交通知书；
- 5、磋商报价文件及附件；
- 6、工程量清单；
- 7、工程报价单和已标价工程量清单；
- 8、双方有关工程洽商、变更等书面协议。

七、保修责任

工程保修责任：工程保修执行建设部《建设工程保修办法》按规定保修。

承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。

八、竣工验收

- 1、工程验收。由发包人、承包人组织、其他有关部门进行验收。
- 2、质量保证期内如发生工程质量问题，承包人在接到需方通知一周内（以传真日期为准）给予答复，如属于承包人的责任，承包人负责修复、更换，并承担由此发生的一切费用，如因发包人使用不当造成的问题，承包人应积极配合解决，费用由发包人负担，修复或更换时间最长不超过10天。

3、如承包人在收到发包人通知七天内没有答复，则视为承包人承认其工程质量问题，发包人有权自行处理，承包人承担由此而发生的一切费用。



九、施工要求

1、施工现场应做好安全生产及文明施工。现场安全生产、文明施工执行《青海省建筑施工项目安全标准化评价细则》青建工[2007]218号文件，必须满足国家及地方对安全生产、文明施工相关规定。

2、承包人必须按照本项目的施工图及国家现行有关施工验收规范、质量验评标准组织施工。建立和健全质量保证体系，以承包人主体行为规范和施工人员的工作质量，确保各单位工程的施工质量。

3、本工程所需主要施工材料均由承包人负责供应，调剂材料需满足设计和符合国家标准，并征得发包人同意。加工订货成品、半成品及构件的供应方式，由承包人按进度、设计要求标准，在征得发包人同意后，负责加工订货，发包人有权对质量负责监督。施工所用的材料、设备质量必须符合国家标准和设计要求，所购的材料、设备必须有生产许可证、质量保证书、出厂合格证，否则，由此造成的经济损失，由承包人负责。

4、突出抓好施工过程中的“三控制”，加强全过程质量管理。在施工过程中要认真做好原材料控制、工艺流程控制、施工操作控制；加强每道工序的质量管理，对各工序间的交接检验及专业工种之间交接环节的工程质量应采取有效措施，加强检查验收，抓好全过程质量管理。同时，还应健全为满足施工图设计和建筑物功能要求的抽检检查制度。

5、工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师（或发包人技术负责人）检查认可。

6、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。相关专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录。未经监理工程师（或发包人技术负责人）检查认可，不得进行下一道工序施工。



7、承包人必须编制好切实可行的施工进度计划，以保证施工连续均衡、有节奏地进行，合理地使用人力、物力和财力，确保工程按期完成。

8、承包人应建立和健全安全生产保障体系和安全生产责任制，认真执行《建筑施工安全检查标准（JGJ59—99）》，提高安全生产工作和文明施工的管理水平。施工现场不但应该做到安全生产不发生事故，同时还应做到文明施工、整齐有序，尽量减少施工噪音和对周围环境的污染，争创“施工现场文明工地”。

9、施工期间应努力做好与发包人、设计单位、监理单位及质量监督部门的工作协调、配合工作，虚心听取他们的意见和建议，不断改进工作、提高管理水平。

10、单位工程完工后，承包人应自行组织有关人员进行检查评定，并向发包人提交工程验收报告及相关资料。承包人在质量保修期内，应按照有关法律、法规的管理规定和双方在合同中的约定，承担本工程质量保修责任。

11、本工程在施工过程中必须严格执行国家、行业的现行有关各专业工程施工质量验收规范及验收统一标准。

12、本次采购的主要材料须由发包人、承包人双方共同看样订货。

十、违约责任

1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并交送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续20天及以上时，双方应通过友好协商，决定是否继续履行合同事宜。

2、承包人不能按期交工，除人力不可抗拒因素外，应向发包人偿付延期违约金，按工程总价每日3‰计算，但金额不得超过工程价的10%。

3、当发生合同纠纷时，双方本着友好协商态度解决，当达不成共识时由发包人所在地经济合同仲裁委员会或人民法院仲裁裁决。

4、磋商过程中，磋商文件、磋商报价文件及澄清文件等都是合同的组成部分，发包人、承包人双方必须全面遵守。如有违反，应承担违约责任。

十一、合同生效及其它

1、本合同经发包人、承包人及集中采购机构盖章后即生效；



2、磋商文件、成交供应商磋商响应文件、成交通知、工程量清单为本合同不可分割的部分，并具有同等的法律效力；

3、本合同未尽事宜，双方协商解决或按《中华人民共和国民法典》执行。

4、本合同一式八份，甲方执叁份乙方执两份，青海尚明工程项目管理有限公司备查叁份。



发包人（全称）：（盖章）

地址：贵南县行政综合服务大楼8楼

法定代表人：（签字）

委托代理人：

电话：0974-5922148

电传：0974-5922148

日期：2025年5月22日

承包人（全称）：（盖章）

地址：

法定代表人：（签字）

委托代理人：

电话：

电传：

开户银行：建设银行循化支行

账号：63050163753700000035

日期：2025年5月22日

代理机构：青海尚明工程项目管理有限公司

经办人：李智奇

日期：2025年6月19日

