

合同编号:

政府采购合同

第一部分 合同书

项目名称: 阿克苏市喀拉塔勒镇乡村振兴示范村维护服务项目

甲 方: 阿克苏市喀拉塔勒镇人民政府

乙 方: 阿克苏城乡建筑工程有限公司

签订地: 阿克苏市

签订日期: 2024年 9 月 27 日

2024年9月23日，阿克苏市喀拉塔勒镇人民政府(采购人)以公开招标采购(采购方式)对阿克苏市喀拉塔勒镇乡村振兴示范村维护服务项目(项目名称)进行了采购。经评标委员会评定，阿克苏城乡建筑工程有限公司为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订本合同。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经(以下简称：甲方)和(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件(含澄清或者说明文件)；

1.1.4 招标文件(含澄清或者修改文件)；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：阿克苏市喀拉塔勒镇乡村振兴示范村维护服务项目；

1.2.2 标的数量：对示范村的外墙、游园、围栏、路面硬化，
等内容进行维护翻新。（详见采购清单）

1.2.3 标的质量：按时保质保量完成清单所要求的服务。

1.3 价款

本合同总价为：¥2548340.00 元(大写：贰佰伍拾肆万捌仟
叁佰肆拾元整)。

分项价格为：

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：合同签订后支付至合同价款的 30%作为预
付款。工程全部完成，具备验收条件，经甲方及相关人员验收合
格后支付至合同价款的 80%。竣工结算审定出具报告后支付至竣
工结算价的 97%。质保期满壹年后十五个工作日内支付剩余 3%。

1.4.2 发票开具方式：开具普通电子发票。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：合同签订后 30 个日历天；

1.5.2 履行地点：甲方指定地点；

1.5.3 履行方式：甲方指定方式。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他
主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有
其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行
为(即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取
其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行

为) 或者欺诈行为(即: 以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人) 的, 对方当事人可以书面通知违约方解除本合同;

1.6.2 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时, 仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施, 并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失; 任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时, 仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失; 且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.3 除前述约定外, 除不可抗力外, 任何一方未能履行本合同约定的义务, 对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等, 且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.4 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间, 书面通知甲方暂停采购活动的情形, 或者询问或质疑事项可能影响中标结果的, 导致甲方中止履行合同的情形, 均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议, 双方当事人均可通过和解或者调解解决; 不愿和解、调解或者和解、调解不成的, 可以选择下列第二种方式解决:

1.7.1 将争议提交劳动争议仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向合同履行地人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同一式捌份，甲方肆份，乙方肆份。自双方代表签字盖章后生效。

(横线以下为双方签字盖章，无正文。)

甲方：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或

授权代表(签字)：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：



乙方：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或

授权代表(签字)：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

