
合同编号:ZSHC-SBFW-2025 03

水土保持方案、监测及验

收技术服务合同

（阿瓦提县 2025 年 X358 线岔口-阔如墩农场公路改建项目）

委托方（甲方）： 阿瓦提县交通运输局

受托方（乙方）： 中水华创国际工程设计顾问有限公司阿克苏分公司

签 署 地 点： 阿瓦提县

签 署 时 间： 年 月
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甲方： 阿瓦提县交通运输局

乙方： 中水华创国际工程设计顾问有限公司阿克苏分公司

依据《中华人民共和国民法典》、国家和地方有关法规和规

章，· 阿瓦提县交通运输局 （以下简称甲方）与 中水华创国际

工程设计顾问有限公司阿克苏分公司 （以下简称乙方）开展 阿瓦

提县 2025 年 X358 线岔口-阔如墩农场公路改建项目 水土保持方案

编制、监测及验收工作之事宜，甲乙双方经协商一致，签订本合同，

共同遵守。

一、合同主要内容、要求、验收标准

1、合同内容：甲方委托乙方承担 阿瓦提县 2025 年 X358 线岔

口-阔如墩农场公路改建项目 水土保持方案编制、送审、报批工作，

开展水土保持监测及报告编制工作，以及开展水土保持设施验收及报

告编制工作。具体包括：

（1）水土保持方案编制工作

1）按照国家及行业的规范、规程、技术标准，并依据甲方设计

任务的需要，进行现场查勘，收集水土保持方案编制所需要的各项资

料。

2 ） 按 照 本 项 目 水 土 流 失 防 治 要 求 ， 及 时 完 成

本项目水土保持方案的编制工作。

3）负责本项目水土保持方案技术评审工作，及时与当地水利局

沟通，组织专家对本项目水土保持方案进行技术审查，对评审过程中

提出的问题负责解释，按要求对原技术成果进行修改、完善，直至审
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查通过，报送至水利局进行批复。最终将批复成果递交至甲方进行存

档。

（2）水土保持监测工作开展流程

1）在合同签订后，及时成立监测小组，赶赴施工现场，随主体

工程进度开展本项目水土保持监测工作。根据批复的水土保持方案及

施工特点，按照相关法律法规要求完成水土保持监测实施方案，并报

送至水利局及甲方进行备案或存档。

2）根据报送的水土保持监测实施方案，对项目建设过程中的扰

动面积、水土流失量、采取的水土保持措施类型及数量进行逐一统计，

编制完成水土保持监测季报。

3）水利局督察期间，及时汇报水土保持监测工作的开展情况，

并准备监测成果，递交水利局查阅。

4）水土保持季度报告随主体工程每季度向水利局进行报送，并

汇报水土保持监测工作开展情况。

5）项目完工后，汇总监测过程中的所有成果资料，编制完成水

土保持总结报告，并邀请专家进行审查，直至通过专家复核及水利局

要求。将最终成果资料报送至水利局进行备案。

（3）水土保持验收工作开展流程

在主体工程竣工验收后，及时成立验收小组，赶赴现场，随主体

工程开展本项目水土保持验收工作。根据批复的水土保持方案及施工

特点，按照相关法律法规要求编制完成水土保持设施验收报告及验收

鉴定书，并报送至水利局及甲方进行备案或存档。
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2、合同要求

（1）本合同提供的《阿瓦提县 2025 年 X358 线岔口-阔如墩农场

公路改建项目》的编制技术必须符合国家、地方和行业有关法律、法

规、规程、规范及有关技术标准；

（2）乙方向甲方提供的本项目《阿瓦提县 2025 年 X358 线岔口-

阔如墩农场公路改建项目水土保持方案报告书》、《水土保持监测实施

方案》、《水土保持监测季度报告》、《水土保持监测总结报告》、《水土

保持设施验收报告》、《水土保持设施验收鉴定书》等技术成果必须满

足水行政主管部门审批要求。

3、验收标准

乙方完成的各项技术成果需满足甲方及主管部门的技术评审要

求，并取得水行政主管部门的批复文件及回执文件。

二、合同履行期限、地点、方式及成果份数

1、水土保持方案履行期限：乙方在甲方提供完整技术资料和文

件后 30 工作日内完成《阿瓦提县 2025 年 X358 线岔口-阔如墩农

场公路改建项目水土保持方案报告书 》（送审稿）的编制工作； 10

工作日内完成送审、评审报批的相关手续办理；经过评审后提交《阿

瓦提县 2025 年 X358 线岔口-阔如墩农场公路改建项目水土保持方案

报告书（报批稿》，并取得水利局相应的批复。若在工作开展过程中

由于甲方设计方案变更，或设计资料不全等原因，导致乙方不能按时

完成，工作时间相应顺延。

2、水土保持监测履行期限：乙方随主体工程进度，进行现场监
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测，每季度编制完成水土保持监测报告，报送至甲方及水利局进行备

案或存档。若在工作开展过程中由于甲方停工等原因，导致乙方不能

按时完成，工作时间相应顺延。

3、水土保持验收履行期限：在主体工程竣工验收后， 10 工

作日内，完成水土保持设施验收报告及验收鉴定书，并报送至水利局

及甲方进行备案或存档。若在工作开展过程中由于甲方停工等原因，

导致乙方不能按时完成，工作时间相应顺延。

4、履行地点：新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿瓦提县 。

4、提交成果方式

1）乙方向甲方提交《阿瓦提县 2025 年 X358 线岔口-阔如墩农场

公路改建项目水土保持方案报告书 》纸质版一式叁份以及经主管部

门审批通过的项目水土保持方案报告（报批稿）纸质版一式叁份。

2）乙方每季度完成监测工作后，向甲方提供《水土保持监测报

告》纸质版一式叁份，并按照要求报送至水利局进行备案。

3）乙方向甲方提交《水土保持设施验收报告》、《水土保持验收

鉴定书》纸质版一式叁份，并按照要求取得当地水利局出据的验收回

执。

三、合同金额和付款时间

1、合同金额

本合同金额实行总价包干共计人民币￥： 40000.00 元（大写：

肆万元整 ）。（含技术审查费专家评审费和文本费）；

2、付款方式
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水土保持方案编制完成后，甲方支付乙方合同款的 50%，即人民

币￥：20000.00 （大写：贰万元整 ）。

水土保持设施验收完成后，甲方支付乙方合同款的 50%，即人民

币￥： 20000.00 （大写：贰万元整 ）。

3、票据开具

甲方支付本服务费时，乙方需提供同等金额的增值税专用发票/

普通发票（税率 1%）、收据等甲方财务认为需要提供的资料。

四、双方义务

1.甲方义务

（1）提供项目所需技术资料和文件，并对其完整性、正确性及

时限负责；

（2）配合、协调处理乙方工作中需要甲方解决的问题。

（3）邀请乙方参加必要的技术会议，商讨有关技术咨询等问题。

（4）项目技术、工程规模变动，需书面告知乙方。

（5）按合同规定，按时向乙方拨付合同款。

（6）不得要求乙方违反国家有关标准提供服务。

2.乙方义务

(1)按照国家及行业的规程、规范、技术标准，根据甲方设计任

务的需求，开展该项目《阿瓦提县 2025 年 X358 线岔口-阔如墩农场

公路改建项目水土保持方案报告书 》的编制和水土保持监测专题的

报批工作，并对提交的成果质量负责。

（2）乙方交付的技术成果需满足相关行业及相关评估单位评审
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要求，并根据评审会的意见对原技术成果进行修正、完善，并取得该

专题的批复文件。

五、技术情报和资料保密

本合同涉及的技术成果归双方共同所有，双方均有保密义务，遵

守国家有关技术情报和保密法规和条例，未经对方允许，任何一方不

得自行转让，泄露各自相关的技术成果和文件资料。

六、争议解决办法

在合同履行过程中，甲乙双方如发生分歧，应本着互相谅解、平

等互利的原则通过友好协商解决。如未能协商达成一致产生合同争

议，可提交上一级主管部门进行调解。仍不能达成一致时，可依法向

项目所在地的人民法院起诉（诉讼产生的一切费用由对方承担，包括

但不限于诉讼费、律师费、误工费等）。

七、其他

1、除不可抗力和甲方影响因素外，乙方延迟项目报批（相关批

复、批准），本合同条款未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，

与本合同具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字、盖章之日起生效，至双方履行完本合同

的义务责任时止。

3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具同等法律效力。
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甲方：阿瓦提县交通运输局 乙方：中水华创国际工程设计顾问

有限公司阿克苏分公司

（盖章） （盖章）

法人代表： 法人代表：

或委托代理人： 或委托代理人：

开户银行： 开户银行：中国农业银行阿克苏塔

北路分理处

账号： 账号 ：30355701040004081

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

(此页无内容）


	签 署 地  点：                阿瓦提县                     
	签 署 时 间：    年    月

