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说 明

为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当

事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共

和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，

住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（一）（民用

建设工程设计合同）》（GF-2000-0209）进行了修订，制定了《建

设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）（以

下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，

现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款

三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同

权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、

《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程设计的实

施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要

求，也考虑了工程设计管理的特殊需要。
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（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、

补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工

程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同

条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一

致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体房

屋建筑工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相

应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如

无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》供合同双方当事人参照使用，可适用于方案设

计招标投标、队伍比选等形式下的合同订立。

《示范文本》适用于建设用地规划许可证范围内的建筑物构

筑物设计、室外工程设计、民用建筑修建的地下工程设计及住宅

小区、工厂厂前区、工厂生活区、小区规划设计及单体设计等，

以及所包含的相关专业的设计内容（总平面布置、竖向设计、各

类管网管线设计、景观设计、室内外环境设计及建筑装饰、道路、

消防、智能、安保、通信、防雷、人防、供配电、照明、废水治

理、空调设施、抗震加固等）等工程设计活动。
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第一部分 合同协议书

发包人（全称）：新疆医科大学

设计人（全称）：新疆建筑设计研究院股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》

及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双

方就新疆医科大学雪莲山校区幼儿园室内装修及室外景观工程

设计项目工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：新疆医科大学雪莲山校区幼儿园室内装修及室

外景观工程设计项目。

2.工程地点：乌鲁木齐市苏州路东延以南，规划东二环路以

东。

3.总建筑面积： 5332.09 ㎡ 平方米；地上 三 层，无地下

层；建筑高度 12.15 米。

4.建筑功能： 室内游戏大厅 、 活动室 、多媒体教室等。

5.投资估算：约 1200万元人民币。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围及内容：室内方案设计、室内施工图设计、

后期服务等 。

2.工程设计阶段： 方案设计阶段及施工图设计阶段 。
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工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

3.工程质量符合 合格 标准，还必须符合现行国家有关工

程设计质量验收规范和标准的要求以及招标文件和本合同附件

约定的要求。

三、工程设计周期

计划开始设计日期： 2024 年 6 月 1 日。

计划完成设计日期： 2024 年 7 月 2 日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：单价合同 ；

2.签约合同总价为： 486660.00元

人民币（大写）肆拾捌万陆仟陆佰陆拾元整（¥ 486660

元）。(本次合同价格形式单价合同，超出招标文件中约定内容、

建设规模和投资估算的以实际工程施工中标价作为计费额；采用

直线内插法确定工程设计收费基价，室内设计调整系数为 1.2，

依此核算尾款金额。发包人付款时承包人应提供符合发包人财务

做账需求的等额增值税发票，否则发包人有权拒绝付款且不承担

违约责任。)承包人应明确，除该本合同约定价格外，承包人不得以

任何理由向发包人主张其他任何费用或款项。

3.数量调整：磋商总价的±10%（具体以磋商文件为准）
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五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表： 杨吉军 。

设计人项目负责人： 罗 旋 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）招标文件及其附件

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文

件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出

的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约

定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
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2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工

程设计服务。

3.本合同任何一方不得对招标文件确定的事项和中标人投

标文件作实质性修改。如任何一方修改均为无效条款，该条款应

以招标文件约定为准，招标文件未约定以中标通知书、投标文件

为准。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含

义相同。

九、签订地点

本合同在 新疆医科大学 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是

合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十一、合同生效

本合同自 双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖公章

或合同专用章之日起生效。

十二、合同份数

本合同正本一式 2 份、副本一式 6 份，均具有同等法律效

力，发包人执正本 1 份、副本 3 份，设计人执正本 1 份、副
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本 3 份。

发包人： （盖章） 设计人： （盖章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

统一社会信用代码： 统一社会信用代码：916501002286657890

地 址： 地 址：乌市天山区光明路 125号

邮政编码： 邮政编码： 830002

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话： 0991-8867714

传 真： 传 真： 0991-8865683

开户银行： 开户银行： 中国银行股份有限公司

乌鲁木齐市光明路支行

账 号： 账 号： 107002714719

时 间： 时 间：
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第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具

有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约

束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及

其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附

录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段

图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共

同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人

中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用

于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为

“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发

包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的
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范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导

设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技

术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设

计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在

专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及

取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相

应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分

工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面

在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在

设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格

的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人

身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。
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1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服

务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，

提供编制房屋建筑工程方案设计文件、初步设计文件（含初步设

计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解

决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用

包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际

需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，

包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设

计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、

竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行

全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。

1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计

人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计

人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合

同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始
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设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日

期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的

开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成

设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及

相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段

性设计成果及提供相关服务日期。

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的

设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定

所作的期限变更。

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前 28

天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前 28

天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算

时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截

止时间为当天 24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中

确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人

按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履

行过程中按合同约定发生的价格变化。
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1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电

报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现

所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人

在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和

说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规

章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方

政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规

范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程

所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有

特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在

专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的

名称、份数、时间及费用承担等事项。
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1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行

国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除

专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预

见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由

此产生的设计费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条

款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出

的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文

件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
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1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、

要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在

合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达

接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收

人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前 3天以书面形式通

知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点

和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由

拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或

损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔

偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不

得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商

业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不

得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保
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密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、

核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划

许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查等许可、核准

或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的

送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原

因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作

量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计

费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不

限于当地政府主管部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要

的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人

代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在

发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的
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具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责

任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内

提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合

同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、

设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的

决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第

11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面

提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决

定，设计人的设计周期相应延长。

2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完
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成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计、初步设计、施工图

设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工

配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许

可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理

许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期

延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周

期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用

合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业

证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授

权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约

定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知

中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，

继任项目负责人继续履行第 3.2.1项约定的职责。未经发包人书

面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目

负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计

人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等
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原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目

负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的

更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定

的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、

管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第

3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，

应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到

开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人

员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气

等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设

计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变

动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前 7天书面通知

发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书

面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等

资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议

的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或

不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定
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履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，

应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款

的约定承担违约责任。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其

承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人

不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的

工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合

同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得

进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后

进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后

进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程

设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就

分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的

主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等。

3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定
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外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，

发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人

支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣

除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体

各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发

包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，

不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责

组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款

中约定。

4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件 2约定的时

间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资

料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，
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发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期

限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限

15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应

顺延；超过约定期限 15天以外时，设计人有权重新确定提交工

程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作

量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延

长设计周期。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.1 对发包人的要求

5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由

要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行工程设计，降低

工程质量。

5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、

混凝土用量等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准

的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人

与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，

由于发包人的原因导致工程设计文件超出主要技术指标控制值
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的，发包人承担相应责任。

5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包

人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当

事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应

当及时通知发包人并经发包人确认。

5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守

的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日

期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准

实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，

对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建

议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费

用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协

调要求，合理确定基础类型、结构体系、结构布置、使用荷载及

综合管线等。

5.1.2.4 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指

标控制值，由于设计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同

条款中约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应

的违约责任。

5.1.2.5 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明
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其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节

能、环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的

各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工

程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完

整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶

段的责任人。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性

规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充

分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规

定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的

要求，按照有关法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作

业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
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5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合

理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿

命年限。

5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有

权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并

按第 14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应

当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设

计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工

程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践

惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计

划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计

划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商

确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设

计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对
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设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进

度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，

并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，

发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批

准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工

程设计进度计划。

6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发

出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期

7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开

始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同

条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始

设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主

要有：
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（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的

工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、

进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应

按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情

形后 5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后

10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条

款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，

应在 5 天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计

人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约

定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。

如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提

交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量

的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第
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14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程

设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计

指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设

计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发

出书面通知并按第 14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设

计人在收到发包人复工指示后 15天内仍未复工的，视为设计人

无法继续履行合同的情形，设计人应按第 16条〔合同解除〕的

约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发

包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应

当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发

包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工
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暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停

设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工

通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增

加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人

应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人

提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议

书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发

包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协

商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由

此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计

文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在

收到异议后 7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理

设计周期。

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人

提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合

同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的

奖励。
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7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体

形式的电子版设计文件。

7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签

收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和

签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件

3中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范

围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、

技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的

工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程

设计文件审查期不超过 15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，

并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面
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说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期

重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出

异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批

准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进

行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包

人应当根据第 11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人

另行支付费用。

8.3 工程设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应

在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期

限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，

设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发

包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提

出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第

11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，

审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包

人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的

上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第 7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交
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工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查

者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪

要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并

依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充

和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第 7条〔工程设计文件交付〕约

定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无

法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人

增加费用的，设计人应按第 14.2 款〔设计人违约责任〕的约定

承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期

进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发

包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计

文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直

至达到合同要求的质量标准，并按第 14.2款〔设计人违约责任〕

的约定承担责任。

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件

审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期

由发包人承担。

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应
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当承担的责任。

9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现

场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问

题和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场

服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作

量向设计人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款附件 6 中明确约定合

同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的

设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。

10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格

形式：

（1）单价合同
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单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面

积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等

进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的

范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定

单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以

外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工

程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工

程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应

在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算

方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的 20%。预付款的比例由发

包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的 20%。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应

在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期

限内支付。
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发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期

限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通

知，发包人收到通知后 7天内仍未支付的，设计人有权不开始设

计工作或暂停设计工作。

10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件 6约定的付款条

件及时向设计人支付进度款。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，

发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的

修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用

合同条款附件 6的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当

按照专用合同条款附件 6约定的结算方式及时结清工程设计费，

并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约

定及时结算和支付。

10.6 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账
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户。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，

应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术

标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因

提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所

耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同

条款附件 7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做

可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更

或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定

和专用合同条款附件 7 的约定，与设计人协商对合同价格和/或

完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准

的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长

的设计周期由发包人承担。

11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长

设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计

人应于该事项发生后 5天内书面通知发包人。除专用合同条款对

期限另有约定外，在该事项发生后 10天内，设计人应向发包人

提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项
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引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款

对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的 5天内，

予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加

合同价款或延长设计周期的要求。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照

公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项

下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认

可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任

期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而

引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第

三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的

图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及

反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，

设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于

与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了

合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
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13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编

制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调

试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改

或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不

得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何

第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三

方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其

他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的工程

设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定

的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项

时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和

签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同

价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除

合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发

包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计
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工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，

完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超

过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件 6 约定的金额和期限

向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违

约金。逾期超过 15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计

工作。自中止设计工作之日起 15天内发包人支付相应费用的，

设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之

日起超过 15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新

恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审

批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起 15天

内按本合同第 16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设

计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的

工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人

因此遭受的损失。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，

设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计

人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件 3约定的时
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间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付

违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改

或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其

他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工

程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失

程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人

书面约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当按照专用合

同条款的约定承担违约责任。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，

发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设

计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履

行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如

地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中

约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生

及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合
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同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第 17条

〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到

阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受

阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方

当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并

于不可抗力事件结束后 28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律

规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应

当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少

损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，

应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗

力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除
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合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催

告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能

达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，

在 30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过 180天，专用合同条款另有

约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必

要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履

行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前 30天书面通知对

方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第 14.1.1 项的约定及专用

合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向

设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计

费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

17.1 和解
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合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双

方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或

其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作

为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决

争议以及评审规则，并按下列约定执行：

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议

评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同

签订后 28天内，或者争议发生后 14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名

争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，

由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审

员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席

争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和

设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提
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请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，

充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯

例等，自收到争议评审申请报告后 14天内作出书面决定，并说

明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对

双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评

审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用

合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终

止、无效或者被撤销均不影响其效力。
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第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：中标通知书、招标文件、合同

当事人约定的其他具有同等法律效力的文件或书面协议。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》

《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》，国家

及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章，建设工程批准文

件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：现行有效的国家标准、

执行标准、工程所在地的地方法规及标准，以及相应的规范、

规程。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方： / ；

提供国外技术标准的名称： / ;

提供国外技术标准的份数： / ；

提供国外技术标准的时间： / ；

提供国外技术标准的费用承担： / 。
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1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

/ 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标

通知书（如果有）（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同

条款；（5）招标文件及其答疑附件（6）投标函及其附录（如果

有）；（7）发包人要求；（8）技术标准；（9）发包人提供的

上一阶段图纸（如果有）；（10）其他合同文件。

双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件均视为本合同

的组成部分。图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，

以其中要求较严格的标准为准。合同双方在合同履行过程中签订

的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与

其它合同文件的相互关系而定。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在 10 天内将与合同有关的通知、

批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决

定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点： / ；

发包人指定的接收人为： 杨吉军 ；

发包人指定的联系电话及传真号码： 13999286001 ；
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发包人指定的电子邮箱： / 。

设计人接收文件的地点： 新疆乌鲁木齐市光明路 125号 ；

设计人指定的接收人为： 罗 旋 ；

设计人指定的联系电话及传真号码： 18690320927、

0991-8865683 （传真） ；

设 计 人 指 定 的 电 子 邮 箱 ：

20194698@qq.com 。

1.8 保密

保密期限：不限期，直至对方依法公开 。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务： 保护设计人的文件资料图纸数据。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名： 杨吉军 ；

身份证号： / ；

职 务： / ；

联系电话： 13999286001 ；

电子信箱： / ；

通信地址： / 。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 项目相关事宜 。
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发包人更换发包人代表的，应当提前 7 天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在 3 天内对设计人书面提出的事项作出书

面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人 需 （需/不需）配合发包人办理有关许可、批

准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：

（1） 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出

的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合

格的设计资料，并对其负责。

（2）设计人采用的主要技术标准是：采用国家及行业现行

的设计规范和技术标准，国家和省标准图集。

（3）设计合理使用年限为土建主体 50年。

（4）设计人按本合同约定的内容、进度及份数向发包人交

付资料及文件。

（5）设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设

计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调

整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后一年内项

目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关
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设计问题和参加竣工验收。在一年后项目尚未开始施工，设计人

仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务

费，收费额由双方商定。

（6）设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、

转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并

给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

（7）根据工程建设需要提供施工配合服务；按照工程需要

和发包人要求及时进行设计变更；参加地基验槽等重要节点和地

基基础、主体结构、节能等分部工程验收、竣工验收、消防验收

并签署意见，提交相关档案资料；参加超过一定规模的有关危大

工程专项方案专家论证会，参加新材料、新设备、新技术、新工

艺、新结构等的专家论证会，并提出设计意见；对不属于设计人

设计范围，由发包人另行委托的其他专项工程设计、工程设备采

购安装等过程中提供咨询服务、技术支持，积极配合设计，设计

单位应根据建设方书面批复的设计优化或者修改意见，进行设计

修改。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓 名： 罗 旋 ；

执业资格及等级： 高级建筑装饰工程师 ；

注册证书号： 20165100552 ；

联系电话： 18690320927 0991-8865683 ；
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电子信箱： 20194698@qq.com ；

通信地址： 新疆乌鲁木齐市天山区光明路 125号 ；

设计人对项目负责人的授权范围如下： 签署文件及生产组

织人员调配。 。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 3 天书面通知发包

人并征得发包人书面同意，其更换人员资质资历不得低于前任项

目负责人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：扣减合同总价款的

10%作为违约金

3.2.3 设计人应在收到发包人书面更换通知后 15 天内更

换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：扣减合

同总价款的 10%作为违约金 。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限设计

合同签订后 5天。

3.3.2 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：

扣减设计费总额的 10%作为违约金。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：主体结构、关键性工作 。
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主体结构、关键性工作的范围： 建筑、结构、设备、电气。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：无。

其他关于分包的约定： / 。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括： / 。

3.4.4 分包工程设计费支付方式： / 。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式： 无 。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求： 无 。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：现行有效的国家标准、

执行标准、工程所在地的地方法规及标准，以及相应的规范、规

程。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：按照

规划设计条件的技术指标进行控制。

5.2工程设计文件的要求

5.2.1工程设计文件深度规定：符合《建筑工程设计文件编

制深度规定》（2016年版）。

5.2.2 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：土建主体

50年 。
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6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间： 方案10

天，待甲方书面确认后施工图30天详见合同附。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：建筑装

饰工程设计全套方案设计图和装饰专业施工图等（具体以招标文

件为准） 。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的

期限： 7天 。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形： 双

方另行商定设计进度 。

设计人应在发生进度延误的情形后 5 天内向发包人发出要

求延期的书面通知，在发生该情形后 5 天内提交要求延期的详

细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 5 天内进

行审查并书面答复。
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6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：根据项目情况另行协

商 。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：

CAD和 PDF格式各一套。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 30 天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 15

天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排： 送至施工图审查单位

进行审查，在具备条件及施工图完成 7日内送审。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内

容包括： 无 。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后至项

目竣工验收 时间内提供施工现场配合服务。

10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式（以招标文件为准）
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（1）单价合同

单价包含的风险范围： 本工程范围内方案设计、初步设计、

施工图设计、一般设计变更、施工阶段技术配合 。

风险费用的计算方法： 无 。

风险范围以外合同价格的调整方法： 根据工程项目实际工

作量的变动，进行单价合同价款的同比例计费 。

（2）总价合同

总价包含的风险范围： 无 。

风险费用的计算方法： 无 。

风险范围以外合同价格的调整方法： 无 。

（3）其他价格形式： 无 。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例 / 或预付款的比例 30% 。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间： 合同签订后 3日内支付 ，但最

迟应在开始设计通知载明的开始设计日期 15 天前支付。

10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件 6约定的付款条

件及时向设计人支付进度款。

11. 工程设计变更与索赔
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11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计

周期的要求事项发生后 5 天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后 5 天内向发包人提供证明设计人

要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的 7 天内，予以书面答

复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人 需 （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行

编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其

他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 设计人可

以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合

同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了

合同以外的目的复制、使用上述文件或将之提供给任何第三

方。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归设设计人。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人可因

实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文

件，但不得用于合同以外的其他事项、如果用与其他项目，应另
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行签订施工图设计合同。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用

费的承担方式： 设计人承担 。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金： 无 。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金： 无 。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：由于设计人

自身原因，延误本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，

每延误一天，应向发包人支付合同价款总金额千分之二的违约金，

设计人逾期交付工程设计文件超过 30 日的，发包人有权单独解

除合同。发包人选择解除合同，设计人除按上述约定支付违约金

外，还应当退回付款方已支付的费用，同时支付合同价款总金额

30%的赔偿金，造成发包人损失的还应当赔偿，该损失包括但不

限于发包人因此支出的律师费、诉讼费、公证费、鉴定费、差旅

费等费用。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限： 不应超过

合同价款的 30%。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：

应免收受损失部分的设计费，退回付款方已支付的费用，同时向
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发包人支付合同总额 30%违约金，造成发包人损失的还应当赔偿，

该损失包括但不限于发包人因此支出的律师费、诉讼费、公证费、

鉴定费、差旅费等费用。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例

的违约责任： 设计人应当采取相应补救措施，因采取设计文件

补救措施而导致交付期延顺，应当按照 14.2.2条款的逾期交付工

程设计文件的违约责任处理 。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的

违约责任： 未经发包人事前书面同意，设计人不得以任何形式

将合同约定的部分或全部事项交由第三方处理，否则视为设计人

违约，设计人应就此向发包人支付相当于合同价款总金额 100%

的违约金，同时发包人有权单方解除合同。

14.2.6 以上违约责任，如设计人造成发包人损失，还应当赔

偿，该损失包括但不限于发包人因此支出的律师费、诉讼费、公

证费、鉴定费、差旅费等费用。

14.2.7 设计人应当对设计文件的真实性、合法性、可靠性、

客观性负责，因设计文件原因所引发的工程质量问题或其他损害

后果，由乙方承担全部责任。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他

情形：由于发包人当地政策发生变化导致无法继续履行合同的，
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发包人应在事件发生后十日内通知设计人，通知送达设计人后，

合同解除，发包人按照设计人已完成的工作量计算费用。

16. 合同解除

16.1有下列情形之一的，可以解除合同：

由于发包人原因暂停设计期限已连续超过 180天。

由于设计人原因未按合同约定的时间交付设计成果文件。

16.2 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 15 天

内。

16.3设计人逾期交付工程设计文件超过 30日的，发包人有

权单独解除合同。

16.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，

发包人有权单方解除合同。

17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

否 。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

评审所发生的费用承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。
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17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定： / 。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方

式解决：

（1）向发包人所在地有管辖权的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向发包人所在地有管辖权的人民法院起诉。

18. 其他（如果没有，填“无”）

无。

附件

附件 1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件 2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件 3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件 4：设计人主要设计人员表

附件 5: 设计进度表

附件 6: 设计费明细及支付方式

附件 7: 设计变更计费依据和方法
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附件 1：

工程设计范围、阶段与服务内容

发包人与设计人可根据项目的具体情况，选择确定本附件内

容。

一、本工程设计范围（具体以招标文件为准）

室内精装修设计，具体包括一层门厅及走廊、室内游戏大厅、

多媒体教室、晨检保健室、隔离室、公共卫生间小班教室；二层

走廊、会议室、园长室、财务室、档案室、职工餐厅、联合办公

室、公共卫生间、职工之家、中班教室、特色教室；三层走廊、

大班教室、舞蹈教室等，不在以上范围内的所有部位的施工所需

的节点图纸，以及电气二次深化设计、给排水二次深化设计、暖

通二次深化设计和室外景观竖向设计、园路及场地铺装设计、景

观小品设计、植物种植设计、绿化灌溉设计、景观照明设计等。

二、本工程设计阶段划分（具体以招标文件为准）

方案设计阶段、初步设计、施工图设计、施工配合等。

三、各阶段服务内容

1.方案设计阶段

整体空间设计应满足《托儿所、幼儿园建筑设计规范》中的

相关规定和使用功能。平面布局在原建筑布局的基础上做优化设

计，应分区明确、合理科学，注意空间布局及功能区块之间的联

络。注重环保和可持续发展。提供一个安全、舒适、有趣、富有

教育意义的学习环境，促进幼儿全面发展。

2. 施工图设计阶段
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施工图设计文件应满足设计合同的要求，在内容上应包含设

计合同要求所涉及的所有专业的设计图纸。

满足国家和建设部标准对施工图出图的深度要求，符合地方

各相关只能部门对施工图报批报建深度和本设计任务书的相关

要求，能准确指导现场施工要求。其中：

1、 装饰施工图

包含但不限于：

①平面图：平面功能布置图、地面铺装图、天棚布置图（含

层高、天花标高、材质标注、空调出风口定位、灯孔定位

尺寸、灯具型号及图例、大样图索引）等；

②立面图：主题墙、背景墙和特殊造型强立面图，标准立

面图、硬质装饰立面拼装图等。

③大样图：特殊造型墙大样、卫生间构造大样、地面标准

铺装大样，造型地面节点大样图，造型天棚节点大样、结

构大样、装饰物件构造大样等。

2、 电气二次深化施工图

包含但不限于：

设计说明、系统图、平面图、材料表。

3、 给排水二次深化施工图

包含但不限于：

设计说明、系统图、平面图、材料表。

4、 暖通二次深化施工图

包含但不限于：

设计说明、系统图、平面图、材料表。

3. 设计规范

1. 《饮食建筑设计标准》JGJ 64-2017

2. 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

契约锁契约锁契约锁



3. 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)

4. 《建筑隔声评价标准》GB/T50121-2005

5. 《建筑照明设计标准》GB50031-2005

6. 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2013

7. 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018

8. 《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005

9. 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》

GB18580-2001

10.《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》

GB18581-2009

11.《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2008

12.《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583-2008

契约锁契约锁契约锁



附件 2：

本项目设计依据

1 、甲方的建设标准、设计顾问招标图纸及相关设计指导文

件

2 、项目室内精装设计任务书、项目计划时间表，是甲方根

据需要直接派发给乙方的，用以进一步明确甲方对本合同项下设

计任务之要求的有效文件

3、甲方提供的总体规划及建筑图纸（包括电子版资料）

4、 甲方提供的建筑、结构、机电、给水、排水、景观、现

场定位等专业图纸（包括电子版资料）

5、 甲方提供的建筑单体平面图（包括电子版资料）

6、甲方提供的其他相关资料（包括主体验收合格证等）
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附件 3 ：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

序

号
资料及文件名称

份

数
提交日期

有关

事宜

1 方案设计文件 2 合同签订后 10 天

2 施工图设计文件 8 方案签字确认后 30 天

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批

文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下

开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间不包括法定的节假日。

3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包

人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计

文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。同时发包

人承诺设计人设计成果不用于第三方设计，维护设计人设计产权。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则

设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本

费。

契约锁契约锁契约锁



附件 4 ：

主要设计人员表

名 称 姓名 职务
注册执业资

格
承担过的主要项目

一、总部人员

项目主管 罗旋 项目经理 高级工程师

可可托海国家地质博物馆室内装饰设计
5686 ㎡ ；乌鲁木齐市温泉康复保健治疗中
心室内装修 15826 ㎡ ；昆仑银行乌鲁木齐
市分行经营管理场所搬迁装修项
11515.52 ㎡ ；石河子中影文化广场商业综
合体 19925.5 ㎡ ；新疆大学核心区图书馆、
大学生活动中心精装修设计 80000 ㎡ ；新
疆医科大学新校区图文中心、文创中心、
中亚医学交流中心、体育馆 130000 ㎡

二、项目组成员

项目负责人 薛绍睿
设计总负责

人

提高待遇高工、

一级注册建筑

新疆维吾尔医学专科学校新建项目，34.2
万㎡；疏勒县教育布局调整（中小学建设
项目）新建学校，21.49 万㎡；新疆医科
大学新校区总规及一二期单体设计,30 万
㎡;新疆医科大学新校区一二期总规及单
体设计,23 万㎡。乌鲁木齐职业大学本科
层次学校建设项目-图书馆

装饰

专业负责人
罗旋 专业负责人 高级工程师

可可托海国家地质博物馆室内装饰设计
5686 ㎡ ；乌鲁木齐市温泉康复保健治疗中
心室内装修 15826 ㎡ ；昆仑银行乌鲁木齐
市分行经营管理场所搬迁装修项目
11515.52 ㎡ ；石河子中影文化广场商业综
合体 19925.5 ㎡ ；新疆大学核心区图书馆、
大学生活动中心精装修设计 80000 ㎡ ；新
疆医科大学新校区图文中心、文创中心、
中亚医学交流中心、体育馆 130000 ㎡

给排水

专业负责人
郑洁 专业负责人 高级工程师

新疆医科大学第七附属医院医教综合楼
建设项目，96450 ㎡ ；西城阳光三期商住
小区，111509.86 ㎡ ；阳光丽景湾片区新
建九年一贯制学校项目，18300.69 ㎡ ；弘
州·江山紫郡商住小区，26444.42 ㎡ ；
兴博家园住宅小区，26390.92 ㎡ 。

暖通空调

专业负责人
李飞

暖通专业负

责人
高级工程师

新疆粮油大厦，新丝路中心商业综合体 13
万㎡ ；新疆医科大学第八附属医院公共救
治中心 12 万㎡ ；克孜勒苏职业技术学院：
12 万㎡ ；.丝绸之路国际滑雪场东区 8万
㎡

契约锁契约锁契约锁



电气

专业负责人
吴晓娟

专业负责

人

高级工程师、

国家注册电

气工程师

新疆医科大学附属肿瘤医院门诊综合楼，
45000 ㎡；新疆医科大学新校区：锅炉房、
综合楼、1-2#实验楼、体育馆等 10.0 万
㎡；新疆铁道职业技术学院哈密新校区：
综合主楼、1-5#实训车间、商贸物流、电
气学院、轨道交通等学院楼及室外管网，
60000 ㎡ 。

景观专业负责人 李孟柯
专业负责

人

高级工程师、

国家注册城

乡规划师

新疆医科大学雪莲山校区景观设计 11 万
㎡，自然资源档案库（馆）项目室外科普
园 15024 ㎡

契约锁契约锁契约锁



附件 5：（以招标文件为准）

合同签订后 10 天内完成方案设计（建设单位确定并签字方

案 30 天内完成施工图设计）。

设计进度表

序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜

1 方案设计文本 2
合同签订后

10天

若项目推进进度

有变，双方可另

行协商；各节点

满足甲方工程现

场总体进度。

2 全套施工图 8
方案签字确

认后 30天

注：若项目推进进度有变，双方可另行协商；各节点满足甲方

工程现场总体进度。

契约锁契约锁契约锁



附件 6：
设计费明细及支付方式

一、设计费总额： ¥486660 元（含税）（大写：肆拾捌万陆

仟陆佰陆拾元整）。

二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用： ¥486660.00 元（含税）

2.工程设计其他服务费用： 无

3.合同签订前设计人已完成工作的费用： 无

4.特别约定：

本次合同价格形式单价合同， 本项目超出招标文件中约定

设计范围、建设规模和投资估算的以实际工程施工中标价作为计

费额，采用直线内插法确定工程设计收费基价，多退少补。

三、设计费明细计算表

序

号
分项名称

设计规模 内容 单价 总价

（m2）
概念

方案

方案深

化

设计

施工

图

设计

（元/

m2）
（元）

1 精装修设计 5332.09 √ √ 369060

2 景观设计 6264.58 √ √ √ 117600

合计 486660
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四、设计费支付方式（以招标文件文件为准）

1、合同签订后，设计人完成方案设计审核通过后（含效果

图），向发包人提交完整的设计图后，发包人在 15 个工作日内支

付合同总价款的 30%，计 145998.00 元；

2、施工图审图合格完成后，发包人在 15 个工作日内无息支

付合同总价款的 60%，计 291996.00 元；

3、工程全部竣工完成验收盖章后，无息支付设计费全部尾

款。本次合同价格形式为单价合同， 如有超出招标文件中约定

设计范围、建设规模和投资估算的以实际工程施工中标价作为计

费额，采用直线内插法确定工程设计收费基价，依此核算尾款金

额，室内设计调整系数为 1.2，依此核算尾款金额。

4、支付流程；以上款项的支付流程均为：设计人先向发包

人提交付款申请书，经发包人书面验收合格符合付款条件后，设

计人向发包人提交符合发包人要求的正规发票，经发包人财务部

门审批合格后支付；若因设计人无法提供发票造成发包人逾期付

款，发包人不承担任何违约责任。
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附件 7：
设计变更计费依据和方法

由发包人变更设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，

或所提供资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除

另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，

还应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

契约锁契约锁契约锁
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