
八里店叶堤漾路（区府路——戴山路）两侧人行道花箱采购
一、采购概况及需求
采购范围：塑木栅栏、塑木花箱、绿化苗木种植和养护等项目（具体详见后附图纸）
  质量要求：合格
工期要求： 30日历天（具体开工日期以业主的开工令为准）
工程建设地点：八里店叶堤漾路（区府路--戴山路） 
供应商资质要求：具有承接园林工程施工、养护能力的施工企业（以企业营业执照经营范围为主）。如因工程性质原因必须要求同时具备承接园林工程施工、养护能力及其他资质的施工企业，则企业营业执照和资质证书上企业名称必须相同。

工程量清单

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程数量
	完全综合单价
	合价

	1
	塑木栅栏
	1100*1100成品塑木栅栏，100*300*20厚成品塑木板和30*50成品塑木龙骨用不锈钢钉固定，专业厂家成品定制及安装，100*100C15砼基础，整理路床及原有绿地的修复，具体做法详见园施-11
	个
	216
	
	

	2
	塑木花箱
	1200*600成品塑木花箱，80宽*30厚成品塑木板，50*50成品塑木横档和龙骨，100*170（160）成品塑木花箱基座，采用不锈钢钉固定，专业厂家成品定制及安装，花箱内回填种植土及平整，铺设100厚碎石滤水层，土工布一层，具体做法详见园施-12
	个
	141
	
	

	3
	栽植苏铁
	苏铁：杆径18cm，杆高40cm，P120cm，造型佳，养护期壹年
	株
	141
	
	

	4
	栽植花叶蔓长春
	花叶蔓长春：L＞40cm，10株/m，双排错位栽植，养护期壹年
	株
	4230
	
	

	5
	栽植书带草
	书带草：H30cm左右，P20*20cm，5芽/丛，36丛/m2，养护期壹年
	m2
	84.6
	
	

	6
	其他技术措施费
	根据本工程具体情况自列，包括施工中需采取的二次搬运等技术措施所发生的费用，结算时不作调整
	项
	1
	
	

	总报价（大写）______________________________________元 (小写)_______________元


二、采购预算、投标报价要求：
1、采购预算金额为32.2788万，此价格包括所供清单项目的设备的供货、拆装、税金、包装、运输、装卸、安装费、安装中原有设备的破坏修补费、水电插头移位费、水电费、成品保管费、检验试验费、检测费、质保期内所需费用、技术服务、售后服务、税费、利润等全部费用。
2、在节日、省、市、区重大活动及业主认为必要的期间内，需对工程现场及周边环境卫生有一定的要求，供应商应服从并按要求完成任务，相应的费用在投标时综合考虑在投标报价中，发生后不再单独计价。
3、项目必须严格按市、区质监站2016建筑工地扬尘防治作业指导书执行，如有新文件按新文件规定执行。
4、本次采购，采购人不提供临时用地、用水、用电。（需各投标单位在勘察现场后充分考虑在投标报价中，发生后不再另行计价）
5、本次采购，各供应商应充分考虑防风、安全防护、卫生环保、文明施工、沿线交通保障、二次进场或多次进场等费用，该费用充分考虑在标价中，发生后不再另行计价。
6、各供应商需认真摸底材料市场价，不得采取恶性竞标及恶性不平衡报价，一旦中标不得以报价过低等任何理由影响工程进度，如发现发包人有权终止合同并没收履约保证金。
7、各供应商应认真踏勘现场，确立合理的施工方案并充分考虑相应的措施项目及费用，供应商可在勘察现场后根据现场情况将这笔费用综合考虑在投标报价中，不再单独计价。供应商结合自身及现场实际情况，充分考虑在相应清单中；技术措施费为以“项”为单位的是包干价，施工范围不增减，措施费不做任何调整，以投标价结算。
8、供应商在施工期间应自行协调周边人文环境，费用自行考虑。因车辆进出或现场施工对原有设施（包括平侧石、道路、管线、路灯基础、桥梁、绿化、构筑物等）的破坏修复所产生的费用由供应商承担，应综合考虑在投标报价中，不单独计价。供应商在接到监理通知书后7天内恢复原貌，若不能按期修复或修复后达不到原质量标准，未通过竣工验收的，则由发包人安排其他供应商进行修复，所产生的费用由供应商承担，具体产生的工程量费用在本项目工程款中直接扣除。
9、施工时与周边其他供应商发生交叉施工时，应相互协调，友好配合施工，服从采购人安排，由此产生的配合交叉施工费用由供应商在报价中自行考虑，不单独计价。
10、供应商应仔细勘察现场，按照工程建设的需要，统一服从采购人及监理人的现场管理，并对进场的周边已施工好的设施加以保护。施工组织时尽可能考虑本项目的专业性，制定相关的施工技术方案，供应商可在勘察现场后根据现场情况将这笔费用综合考虑在投标报价中，不再单独计价。
11、在报价时应充分考虑安全围护措施，做好安全防护工作。施工作业时，设置好施工指示牌。晚上设置警示灯，施工作业范围内必须进行围挡，注意行人生命安全，以免造成意外事故。若出现人员伤亡事故，由供应商自行承担，相关费用在报价中综合考虑，不作调整。
12、供应商应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。供应商在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其劳务及职员发生任何违法的、妨碍治安的行为，并维护治安和保护工程及个人或财产免遭上述行为的破坏。供应商建立工资发放签字制度，并每月将劳务及职员签收文件送发包人。由于劳务及职员工资问题引起的纠纷或问题，经确认后，采购人有权将劳务工资直接从工程款中扣除发放给劳务及职员，情节严重或造成不良影响的，发包人有权视严重程度对其进行罚款。
13、供应商关于工程、雇员以及设备等保险费用自行考虑。
14、施工期间尽量控制噪音，协调与周边居民等因施工发生的矛盾，同时合理安排车辆进出，材料堆放与车辆停放不得对居民造成影响，由此发生的费用由供应商在报价中综合考虑，不另行计量。
15、按照工程建设的特点和采购人的要求,服从现场管理,做好施工宣传及协调工作,采取措施降低噪声、灰尘等，由此发生的费用由供应商在报价中综合考虑，不另行计量。
16、在工程开工前7天报出施工组织设计，开工前7天向采购人代表报送工程按日历日期编制的总进度计划及资金使用计划一式四份；在每月25日前报送当月完成工作量月报表、施工月报，并提供下月施工进度计划横道图、工料机计划表、资金使用计划表及监理人或采购人要求供应商提供的其他资料各一式四份；每周五上午9：00时前报送本周施工周报及下周施工计划一式四份。如采购人代表另有要求，还应按工程师指定的进度提交单位工程的进度计划。
17、供应商不得以方便施工改变施工方法提出设计变更，否则由此增加的费用不得纳入结算。
18、本工程采用的材料均需符合规定要求，进场前报监理人、采购人确认后方可使用，若采购人认为重要的材料需要提供样品的，供应商应积极配合，提供样品报监理人、采购人确认，为此所需的时间供应商应综合考虑，不得以样品得不到及时确认等理由贻误工期。如发生工期延误，后果由供应商承担。后期实施应符合确认的样品标准，请供应商综合考虑自行报价。
19、本工程施工过程中应严格按照文明施工要求，若过程中运输车辆对已有路面造成污染或影响通行安全的，应配合采购人及有关单位及时清理并做好有效措施，相关费用在报价中综合考虑，不做调整。
20、本项目采购文件中未明确，但加工及安装工艺要求的工作内容所需费用由供应商在相应综合单价中综合考虑，以后不得调整。
三、结算方式
本项目采用完全综合单价报价，供方投标的完全综合单价报价包含完成招标范围内所有内容所发生的含税的所有费用。本次所列的清单数量为预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以监理工程师、跟踪审计签证、采购人认可的，按技术规范要求完成的实际数量为依据，按供应商投标报价中的完全综合单价*实际完成数量进行结算与支付。
四、付款方式
工程完工验收合格后付至实际完成工程量60%；一年养护期满并通过竣工验收合格后付至实际完成工程量70%，余款逐年支付，最终在竣工验收后满两年且审计完成后付清。（5％的质保金除外）（实际完成工程量由施工方上报监理、跟踪审计（如有）、甲方，经三方审核确认为准）。
五、预付款
预付款支付比例或金额（合同价款的10%）。
预付款支付期限：合同签订后。
预付款扣回的方式：从约定的付款周期第一次支付起一次性扣回。
六、履约保证金
1、履约保证金为中标价的10%。
2、供应商在预中标后3天内，向业主提交履约保证金，如未按期提交履约保证金的视为放弃中标。
3、履约保证金退还方式：全部设备安装调试验收合格后，视履约情况退还履约保证金。
4、若中标供应商未按采购人要求及时供货安装，采购人有权没收履约保证金并按每延期一天扣2万元/天进行扣罚。
七、质量标准及保修
1、供应商保证提供的货物皆为符合国家标准的合格产品，且承诺为采购人提供符合或高于国家标准的服务
2、绿化养护期1年，其余质量保修期为2年（工程完工验收合格起算）。
八、其他要求：
1、关于变更范围的约定：本项目实施过程中发生的工程变更应遵守【吴兴区政府性投资建设工程变更审批流程（试行），】未按此次办法要求进行工程变更报批的不予认可。
2、对于履行过程中供应商工作不到位的处罚事项如下：
①供应商必须严格执行市、区安全文明施工及扬尘治理等相关规定，采购人将进行定期检查与不定期抽查，若供应商未按相关文件及采购人建筑施工扬尘治理工作要求实施的，每次扣罚200元，同一问题翻倍处罚；若被上级主管部门书面督办整改的，扣罚1万元/次。罚金直接从工程款中扣除。
②供应商要做好安全生产工作，现场需做好安全防护措施，在醒目位置设置施工指示牌，确保施工区域内行人安全，安装人员必须配备安全帽、安全绳等一系列的安全措施，采购人将进行定期检查与不定期抽查，一旦发现问题每次扣罚200元，同一问题翻倍处罚；若被上级主管部门书面督办整改的，扣罚1万元/次。罚金直接从工程款中扣除。
③供应商因扬尘、环境卫生等原因造成有12345投诉的，供应商需积极处理，且采购人有权对供应商每次处罚1万元。罚金直接从工程款中扣除。
④供应商需足额支付民工工资，如因拖欠民工工资造成有人上访的，每次扣款5万元(采购人在工程款中直接予以扣除)，并上报监管部门列入不良行为记录。直接在工程款中扣罚。
⑤供应商应充分考虑施工安全，如在施工过程中发生的一切安全事故，供应商应承担全部责任，无条件妥善处理，采购人有权对此进行处罚，每次处罚5000元；造成人员死亡的，将扣罚全部无死亡履约保证金。
⑥监理单位或上级部门向供应商发出整改通知书责令限期改正的，若供应商在限期内整改到位的，不作处罚；若供应商在限期内未整改到位的，采购人有权对其处罚，超出限期日期每延期一天处罚1000元/天，直接在工程款中扣罚。
⑦项目施工过程中有工程质量问题，不符合规范要求的，由采购人处以5000-10000元/次的罚金。一旦发生，将在工程款中由采购人现场管理人员确认后直接予以扣除。引起其他不良后果的将报建设主管部门进行通报处理。
⑧若发现本项目的材料使用假冒伪劣产品或有以次充好的行为每发现一次扣罚2万元整，累计翻倍。
⑨项目施工过程中有工程质量问题，不符合规范要求的，由采购人处以5000-10000元/次的罚金。一旦发生，将在工程款中由采购人现场管理人员确认后直接予以扣除。引起其他不良后果的将报建设主管部门进行通报处理。
3、本工程最终造价以审计为准，因竣工结算审计而产生的相关费用（含审计追加费等）按照【关于工程结算送审的承诺书】执行（详见后附件）。
附
关于工程结算送审的承诺书
湖州吴兴南太湖建设投资有限公司 ： 
我单位承建的                            已竣工验收合格，并已提供了工程造价结算资料及相关文件，为了确保该项目的审计工作顺利完成，我们愿意积极配合，并郑重承诺：  
一、我单位承诺提供的工程资料和结算造价是完整的、真实的，不存在高估冒算等现象。
二、如项目结算造价审计核减率为10%（含10%）以内的，且存在审计追加费的，我单位承诺按施工合同中的约定上缴审计追加费。
三、如项目结算造价审计核减率为10%（不含10%）～15%（含15%）的，审计基本费用按照（浙价服【2009】84号文，送审造价采取差额定率分档累进70%计算，不足2000元按2000元计）由我单位承担50%；审计追加费按施工合同中的约定上缴。
四、如项目结算造价审计核减率为15%（不含15%）-20%（含20%）的，审计基本费用（按照浙价服【2009】84号文，送审造价采取差额定率分档累进70%计算，不足2000元按2000元计）和审计追加费用按施工合同中约定方式计算，由我单位全额承担。
五、如项目结算造价审计核减率为20%（不含20%）-30%（含30%）的，我单位承诺审计追加费按吴兴区审计局收取审计成本费用规定执行（即按核减额的7%计取）。
六、如项目结算造价审计核减率超过30%（不含30%）的，我单位承诺除审计追加费按吴兴区审计局收取审计成本费用规定执行（即按核减额的7%计取）外，另自愿按审定造价再扣减2%以此结算工程款，最高扣减100万元。
七、如该工程为吴兴区审计局直审项目，上述承诺书中所涉及的应由我单位承担的审计基本费和审计追加费由建设单位在该项目的工程款中予以扣除。
八、如该工程非吴兴区审计局直审项目，核减率超过10%（不含10%）的，除由我单位自行缴纳协审单位的审计追加费外，差额部分由建设单位在该项目的工程款中扣除。
九、如施工合同中无约定审计追加费计算方式的，以浙江省建设工程造价咨询服务收费标准（浙价服【2009】84号文）为准。
供应商（人员）签章： 
法定代表人：            
年    月   日 
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